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1. OBJETO Y ALCANCE. 

El objeto específico de este documento es diseñar las instalaciones de Baja Tensión e Iluminación, 
cumpliendo la legislación y normativa vigente, de acuerdo a los usos y características del conjunto de 
locales, y de cada una de las dependencias, que constituyen el edificio destinado a Parque de 
Bomberos, que se construirá en la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz), según el programa 
de necesidades previsto. 
El alcance de las instalaciones proyectadas comprende desde al Caja General de Protección en el 
cerramiento exterior de la parcela, que se alimentará desde las redes de infraestructura existentes, 
hasta las tomas de fuerza prevista para alimentación de equipos. Se incluyen los cuadros de 
protección y mando desde los que se protegen los distintos circuitos y elementos que forman la 
instalación de Baja Tensión e iluminación, así como los circuitos terminales de alumbrado y fuerza y 
de alimentación a los diferentes equipos de otras instalaciones que necesiten suministro eléctrico. 

2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

La parcela en la que se ubicará el edificio, dispone de las infraestructura en cuanto a red eléctrica de 
compañía se refiere para dar servicio a las instalaciones de Baja Tensión e Iluminación del edificio, 
en concreto línea de baja tensión con capacidad suficiente alimentada desde centro de 
transformación de compañía. 

3. NORMATIVA CONSIDERADA. 

En la definición y cálculos de las instalaciones, se han tenido en cuenta las normas que establecen 
los siguientes reglamentos en vigor: 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Código Técnico de la Edificación, (C.T.E. en adelante), Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

Concretamente los documentos básicos siguientes: 

Documento Básico DB SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Documento Básico DB SU 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Documento Básico DB HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES Y DATOS DE PARTIDA. 

Desde el punto de vista de las instalaciones de Baja Tensión e Iluminación, la configuración del 
edificio está formada por dos conjuntos de locales claramente diferenciados por su uso y 
necesidades, con los siguientes requerimientos: 
Zonas de residencia y estancia. 
Incluyen los siguientes locales y dependencias, con necesidades de climatización y ventilación: 
PLANTA BAJA. 
o Salón de Estar y Sala Auxiliar de Informática. Este espacio está previsto para la estancia habitual 

del personal, y cuenta con tres puestos de trabajo. 
o Cocina – Comedor. Para servicio del personal. 
o Gimnasio. Previsto para el personal. 
o Conjunto de Vestuario de Intervención, Aseos y Vestuario Limpio para personal Femenino. 
o Conjunto de Vestuario de Intervención, Aseos y Vestuario Limpio para personal Masculino. 
Adicionalmente a estos locales se cuenta con un Aseo Adaptado y un local de limpieza. Se han 
previsto pasillos de circulación  dotados de vestíbulos de independencia en su acceso al Hangar, 
tanto desde la zona de acceso al edificio como desde los vestuarios. 
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PLANTA ALTA. 
o Sala de Reuniones – Formación, con una capacidad para 20 personas más el instructor. 
o Despacho principal previsto para el Jefe de Parque, con una pequeña mesa de reuniones para 4 

personas y dotado de un aseo privado. 
o Despacho Auxiliar previsto para dos puestos de trabajo. 
o Tres Dormitorios con capacidad para 3 camas, previstos para ser utilizados por personal 

masculino 2 de ellos, y uno para personal femenino. 
o Núcleo de aseos Masculino y Femenino. 
o Almacén para material de ofimática. 
Se han previsto zonas de circulación y una zona de terraza transitable sobre la zona de vestuarios. 
Zonas de uso industrial. 
Incluyen los siguientes locales y dependencias, con necesidades de ventilación: 
o Hangar para estacionamiento de vehículos de extinción y rescate con 5 plazas. 
o Locales auxiliares anexos al Hangar, incluyendo dos pequeños almacenes, sala de aire 

comprimido, lavadero de E.P.I.s. 
o Local de Instalaciones. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación que se proyecta afecta a todos los servicios del edificio que se resume en los 
siguientes puntos: 
1. Alumbrado y Fuerza de las distintas dependencias, así como de los espacios exteriores. 
2. Instalaciones de Climatización, Ventilación y Agua Caliente Sanitaria (A.C.S. en adelante). 
3. Otras instalaciones como las de fontanería y riego. 
La instalación de baja tensión parte de la acometida exterior al edificio. Se prevé una Caja General de 
Protección (C.G.P. en adelante), como elemento que delimita las instalaciones de compañía de las 
instalaciones de usuario. Esta C.G.P. se alimentará desde las redes de baja tensión exteriores. 
Se ha previsto un armario de protección y medida en el que se instalarán los fusibles de protección, y 
un contador trifásico electrónico de medida indirecta, homologado por la compañía suministradora y 
verificado por el laboratorio de control correspondiente. 
Se prevé una canalización enterrada con el trazado que se indica en planos, hasta el Cuadro General 
de Baja Tensión (C.G.B.T. en adelante), situado en el local de instalaciones previsto, desde el que se 
protegerán las líneas de alimentación a los cuadros parciales de la instalación. 
Atendiendo a la configuración y uso de los distintos locales que componen el edificio, se proyectan 
cuatro Cuadros Secundarios de Protección y Mando, según se indica en planos, desde los que se 
alimentan y protegen los distintos circuitos, elementos y equipos previstos. 

CSPB.- Situado en el pasillo de planta baja bajo la zanca de la escalera de acceso a planta alta, 
alimenta con carácter general los circuitos de fuerza y alumbrado de la planta baja de la zona de 
residencia y estancia del edificio, así como algunos equipos, tales como los equipos de producción 
de A.C.S.. 
CSPA.- Situado en el almacén de material ofimático de planta alta, alimenta con carácter general 
los circuitos de fuerza y alumbrado de la planta alta de la zona de residencia y estancia del 
edificio, así como algunos equipos, tales como las unidades exterior e interiores del sistema de 
climatización, el recuperador de calor, etc. 
CSHA.- Situado cerca del vestíbulo de acceso al Hangar desde la zona de residencia y estancia, 
alimenta con carácter general los circuitos de fuerza y alumbrado del Hangar y de sus pequeños 
almacenes y locales anexos incluyendo el cuarto de instalaciones. Desde este cuadro se 
alimentan dos agrupaciones de tomas de corriente industriales de mayor potencia denominadas 
CSH1 y CSH2, que realmente son cuadros terciarios, ya que cuentan con las correspondientes 
protecciones para dichas tomas. 
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CSSAI.- Situado en el almacén de material ofimático de planta alta, alimenta y protege el Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I. en adelante), del edificio, así como la totalidad de los 
circuitos de S.A.I., tanto de planta baja como de planta alta, desde los que se alimentarán los 
ordenadores y el resto de equipos de la instalación de Voz-Datos. 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La distribución eléctrica que se proyecta, y que partirá desde el C.G.B.T. y los Cuadros Secundarios 
previstos, tiene las siguientes características básicas: 
1. Las líneas de alimentación en baja tensión tanto al C.G.B.T. desde el contador, como las de 

alimentación a los cuadros secundarios, se proyectará con cable con conductor de cobre de la 
sección apropiada con aislamiento a 1.000 V y se instalará sobre bandeja o bajo tubo según el 
caso. 

2. La instalación de distribución en baja tensión se proyectará con cable con conductor de cobre de 
la sección apropiada con aislamiento a 1.000 V ó a 750 V, en distribución secundaria (circuitos de 
alimentación a luminarias y tomas de enchufe). También se usará cable con conductor de cobre 
con aislamiento a 1.000 V para líneas de alimentación a ciertos equipos, según se indica en 
planos y en Anexo de Cálculo. 

3. Con carácter general todos los conductores proyectados estarán protegidos con aislamiento no 
propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 21.123 y 
211.002 según se indica en ITC-BT-28 del REBT (RZ1-K(AS) para cables con aislamiento de 
1000 V y ES07Z1-K(AS) para cables con aislamiento de 750 V). 

4. Como sistema de canalizaciones se ha optado por: 
Todos los cables de distribución de energía en baja (aislamiento hasta 1.000 V) queden 
protegidos bajo tubo o discurran sobre bandeja. 
Los cables de distribución secundaria (aislamiento hasta 750 V) se ha optado igualmente por 
protección bajo tubo en trazados generales normalmente discurriendo por falsos techos o en los 
huecos de los cerramientos, situación que ocurre en los recorridos por techo en el interior de los 
locales.

5. Tanto los cuadros principales como los cuadros secundarios, se situarán en los lugares indicados 
en planos y dispondrán de llave de cierre para que sólo tengan acceso el personal autorizado. 
Estos cuadros dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y las de alimentación directa a receptores correspondientes a la zona 
asignada (como se detalla en la descripción individual). Cerca de cada uno de los interruptores del 
cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 

6. Los circuitos de distribución serán del tipo 3F+N+T en distribución trifásica y F+N+T en 
monofásica.

7. Se ha previsto una dotación generosa de tomas de corriente para la utilización de pequeña 
maquinaria de limpieza y operación, alimentadas desde varios circuitos fuerza del CSGEN, 
dotados de su protección diferencial y magnetotérmica correspondiente. 

8. El alumbrado de los diferentes locales se proyectará con protecciones diferencial y 
magnetotérmica separadas de los circuitos de fuerza. 

9. No existen locales considerados como de pública concurrencia en el edificio, por lo que no se 
proyecta la iluminación con tres circuitos con sistemas de protección independientes para así estar 
de acuerdo con el REBT (ITC-BT-28 capítulo 3), por la que un corte de corriente en una de las 
líneas no afecte a más de la tercera parte de las lámparas instaladas en el local. 

10. Se proyecta el correspondiente alumbrado de emergencia. Por un lado el alumbrado de seguridad 
(evacuación y antipánico) con equipos autónomos estancos o no, de 150 y 300 lúmenes como 
mínimo según las necesidades, de esta forma se cumple lo prescrito en ITC-BT-28 capítulo 3 
respecto a la alimentación del alumbrado de emergencia que debe ser “automática con corte 
breve”; y que cubren principalmente los espacios destacados en la ITC-BT-28 y DB-SI 1: 
En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas, (no existen en este caso). 
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Rutas de evacuación: recorridos generales, en todo cambio de dirección, en toda intersección de 
pasillos.
Cerca de cada cambio de nivel y cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras 
reciba una iluminación directa. 
En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias y en el exterior del 
edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
En los aseos generales de planta. 
Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente.
Y en todos los locales de Riesgo Especial según DB-SI 1, (no existen en este caso). 

5.2. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. 

Se ha previsto una batería de condensadores variable y automática con capacidad suficiente para las 
necesidades del conjunto de instalaciones eléctricas de las instalaciones que se proyectan. Los 
condensadores serán son trifásicos de tensión nominal 400 V. 
La energía reactiva a compensar asociada a las instalaciones que se proyectan, se determina en el 
Anexo de Cálculo. 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CUADROS. 

La configuración de los cuadros de protección y mando que se proyectan, es la que se indica la 
siguiente tabla: 
CUADRO PRINCIPAL. 

Nomenclatura. Denominación y Ubicación Conectado a: 

Cuadro General de Baja Tensión. 
CGBT

Local de Instalaciones. 
C,G,P y Contador. 

CUADROS SECUNDARIOS. 

Nomenclatura. Denominación y Ubicación Conectado a: 

Cuadro Secundario de Planta Baja. 
CSPB

Pasillo de planta baja bajo zanca de escalera. 
CGBT

Cuadro Secundario de Planta Alta. 
CSPA

Almacén de material Ofimático. 
CGBT

Cuadro Secundario de Hangar. 
CSHA

Hangar zona de acceso a edificio. 
CGBT

Cuadro Secundario de S.A.I. 
CSSAI

Almacén de material Ofimático. 
CGBT

Los cuadros estarán formados por armario de chapa de acero plegada y electrozincada, tratada con 
revestimiento anticorrosivo con polvo de epoxy+poliester polimerizado al calor con grado de 
protección IP 307, con carácter general, formado por fondo soporte de perfil DIN con placas pasa 
cables, marco de soporte y cubierta protectora, con puerta dotada de llave. 
Los distintos cuadros que se consideran en la instalación se describen en los siguientes apartados: 

5.3.1. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (CGBT). 

El cuadro se ubica en el local de instalaciones previsto. 
Desde él se alimentan los cuatro cuadros secundarios proyectados, así como la batería de 
condensadores para compensación del factor de potencia de la instalación. 
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Cuenta con una protección diferencial general regulable tanto en intensidad de defecto (tarada a 1 A), 
como en retardo (tarado a 1 segundo). Se incluyen los elementos de protección generales contra 
sobre tensiones permanentes y transitorias. 
Se ha previsto un analizador de redes para el control del los parámetros de funcionamiento de la 
instalación, dotado de posibilidad de comunicaciones. 

5.3.2. CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA (CSPB). 

El cuadro se ubica en el pasillo de planta baja bajo la zanca de la escalera de acceso a planta alta. 
1. Cuenta con protecciones diferenciales y magnetotérmicas de la totalidad de los circuitos que 

alimenta, incluyendo un circuito de reserva para posibles ampliaciones. 
2. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación normal de la planta baja del edificio de 

residencia y estancia, básicamente los siguientes, con la parcialización que se indica: 
Circuitos de Sala de estar y sala auxiliar de informática, dos circuitos. 
Circuito de Cocina – Comedor. 
Circuito de Gimnasio. 
Circuitos de los conjuntos de Vestuarios (limpio y de intervención), y sus aseos asociados, tanto 
masculinos como femeninos, dos circuitos. 
Circuito de pasillos, vestíbulos y aseo, incluyendo el porche de acceso. 

3. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación de emergencia, básicamente los siguientes, 
con la parcialización que se indica: 
Conjunto de locales de planta baja del edificio de residencia y estancia, dos circuitos. 

4. Alimenta la totalidad de los circuitos de tomas de fuerza, básicamente los siguientes, con la 
parcialización que se indica: 
Circuitos de puestos de trabajo de Sala de estar y sala auxiliar de informática, dos circuitos. 
Circuitos de puestos de Cocina - Comedor, dos circuitos. 
Circuito de tomas de usos varios de pasillos y vestuarios. 
Circuito de tomas de seguridad en aseos. 
Circuitos de tomas para alimentación de máquinas en gimnasio, dos circuitos. 

5. Alimenta circuitos de los siguientes equipos: 
Circuito de resistencia de apoyo a la producción de A.C.S. con programador. 
Circuito de resistencia de tratamiento antilegionela del depósito solar, con programador. 
Circuito de elementos de control. 
Circuito monofásico de reserva para posibles ampliaciones. 

5.3.3. CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA ALTA (CSPA). 

El cuadro se ubica en el almacén de material ofimático de planta alta. 
1. Cuenta con protecciones diferenciales y magnetotérmicas de la totalidad de los circuitos que 

alimenta, incluyendo un circuito de reserva para posibles ampliaciones. 
2. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación normal de la planta alta del edificio de 

residencia y estancia, básicamente los siguientes, con la parcialización que se indica: 
Circuitos de Dormitorios y Despachos, dos circuitos independientes. 
Circuito de Pasillo, escalera y porche. 
Circuito de Aseos y almacén de material ofimático. 
Circuitos de los conjuntos de Vestuarios (limpio y de intervención), y sus aseos asociados, tanto 
masculinos como femeninos, cuentan con dos circuitos independientes 
Circuito de pasillos, vestíbulos y aseo, incluyendo el porche de acceso. 
Circuitos de Sala de reuniones – Formación, dos circuitos. 

3. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación de emergencia, básicamente los siguientes, 
con la parcialización que se indica: 
Conjunto de locales de planta alta del edificio de residencia y estancia, dos circuitos. 
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4. Alimenta la totalidad de los circuitos de tomas de fuerza, básicamente los siguientes, con la 
parcialización que se indica: 
Circuitos de puestos de trabajo de Despacho Auxiliar, Despacho de Jefe de Parque, Sala de 
Reuniones – Formación, almacén de material de ofimática, dos circuitos. 
Circuito de tomas de usos varios de pasillo. 
Circuito de tomas de seguridad en aseos. 

5. Alimenta circuitos de los siguientes equipos: 
Circuito de unidades interiores del sistema VRV tanto de planta baja como de planta alta. 
Circuito de unidad exterior del sistema VRV. 
Circuito de Recuperador. 
Circuito de elementos de control. 
Circuito monofásico de reserva para posibles ampliaciones. 

5.3.4. CUADRO SECUNDARIO DE HANGAR. (CSHA). 

El cuadro se ubica en la zona de acceso al Hangar desde el edificio de estancia y residencia. 
1. Cuenta con protecciones diferenciales y magnetotérmicas de la totalidad de los circuitos que 

alimenta, incluyendo circuitos de reserva para posibles ampliaciones. 
2. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación normal del Hangar y de los almacenes y 

locales asociados, básicamente los siguientes, con la parcialización que se indica: 
Circuitos de iluminación del Hangar, dos circuitos. 
Circuito de iluminación exterior en la zona de salida de los vehículos. 
Circuito de almacenes y locales asociados, incluyendo el local de instalaciones. 

3. Alimenta la totalidad de los circuitos de Iluminación de emergencia, básicamente los siguientes, 
con la parcialización que se indica: 
Hangar y conjunto de almacenes y locales asociados, dos circuitos. 

4. Alimenta la totalidad de los circuitos de tomas de fuerza, básicamente los siguientes, con la 
parcialización que se indica: 
Circuitos de almacenes y locales asociados, incluido el local de instalaciones, dos circuitos. 
Circuitos de tomas de usos varios del Hangar. 
Circuitos de agrupaciones de tomas de fuerza industriales, dos circuitos. 

5. Alimenta circuitos de los siguientes equipos: 
Circuito de elementos de control. 
Circuito monofásico de reserva para posibles ampliaciones. 
Circuitos trifásicos de reserva para posibles ampliaciones, dos circuitos. 

5.3.5. CUADRO SECUNDARIO DE S.A.I (CSSAI). 

El cuadro se ubica en local de Rack. 
1. Cuenta con protecciones diferenciales y magnetotérmicas de la totalidad de los circuitos que 

alimenta, incluyendo circuitos de reserva para posibles ampliaciones. 
2. Alimenta la totalidad de los circuitos de S.A.I. de los puestos de trabajo del edificio, básicamente 

los siguientes, con la parcialización que se indica: 
Circuitos de puestos de trabajo de Sala de estar y sala auxiliar de informática, dos circuitos, 
Circuitos de puestos de Cocina - Comedor, cuatro circuitos. 
Circuitos de puestos de trabajo de Despacho Auxiliar, Despacho de Jefe de Parque, Sala de 
Reuniones – Formación, almacén de material de ofimática, dos circuitos. 
Circuitos de reserva para posibles ampliaciones, dos circuitos. 

5.4. CONEXIÓN A REDES DE TIERRAS. 

Se ha previsto una pica de tierra de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, para 
conexión a tierra de la C.G.P. en el inicio de la instalación, realizándose la conexión mediante 
conductor aislado de 50 mm². 
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En la cimentación se ha previsto una malla de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección 
enterrado en terreno natural, con la configuración que se indica en planos. Las derivaciones y 
uniones a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. Se ha previsto una 
conexión seccionable a dicha red de tierra para facilitar el conexionado y posibilitar la realización de 
medidas de la resistencia de tierra en caso necesario. Esta conexión dará servicio al Cuadro CGBT. 
Se distribuye un conductor de protección junto con los conductores de fase y neutro en las líneas de 
alimentación a los cuadros secundarios de la instalación (CSPB, CSPA, CSHA y CASI), así como des 
de estos a los cuadros terciarios CSH1 y CSH2.. 
En la totalidad de las líneas eléctricas proyectadas, ya sean monofásicas o trifásicas, junto a los 
conductores activos se distribuye otro de la sección reglamentaria marcado en su aislamiento con los 
colores amarillo y verde para la puesta a tierra de los elementos susceptibles de quedar en tensión. 
La justificación del cumplimiento de la normativa vigente, se realiza en el Anexo de Cálculo. 

6. ALUMBRADO NORMAL. 

El presente apartado tiene por objeto el describir las fuentes de luz, tipo de luminarias, situación de 
las mismas, etc., para la iluminación del conjunto de locales que componen el edificio, en función de 
los niveles de iluminación recomendados o establecidos. 
Se ha pretendido obtener una elevada eficiencia energética y simplificar la instalación de iluminación 
de forma que se disminuyan los costes de operación y mantenimiento, adoptando los siguientes 
criterios:
1. Utilizando lámparas de bajo consumo de última tecnología, exclusivamente LEDs de alto 

rendimiento, en la totalidad de las luminarias, tanto para alumbrado norma como de emergencia. 
2. Utilizando luminarias con elevado factor de utilización suficientemente implantadas en el mercado. 
De esta forma se pretende racionalizar el mantenimiento posterior de la instalación y reducir en lo 
posible el número de tipos de lámpara distintos utilizados en la instalación. 
En el exterior, en la zona de salida de vehículos se ha previsto una iluminación específica, así como 
en el porche de acceso principal al edificio. 
El cálculo de la instalación se realizará en base a garantizar los siguientes niveles de iluminación 
mínimos en los diferentes locales. 

Despachos y Sala de Reuniones – Formación. 500 Lux
Escaleras, almacenes y locales anexos. 150 Lux
Pasillos. 100 Lux
Vestuarios y Cocina - Comedor. 200 Lux
Hangar. 250 Lux

Se han seleccionado los tipos de luminarias más adecuados al uso específico de cada local, teniendo 
en cuenta la componente estética acorde con el concepto arquitectónico. En todos los casos se 
utilizan lámparas con 4.000 °K de temperatura de color, (blanco neutro), siguiéndose los siguientes 
criterios:
1. Con carácter general, en locales pequeños como pasillos, vestíbulos, dormitorios, aseos, 

vestuarios, escalera, etc., se prevén luminarias circulares de tipo Downlight con lámpara LED de 
alto rendimiento de 1.000 lúmenes. 

2. En locales de mayores dimensiones como Cocina – Comedor, Salón y Gimnasio, se prevén 
luminarias circulares de tipo Downlight con lámpara LED de alto rendimiento de 2.000 lúmenes. 

3. Para la iluminación localizada en la zona de lavabos de los aseos, se utilizan luminarias puntuales 
de tipo Spot, para lámpara LED de alto rendimiento de 380 lúmenes. 

4. En locales con mayores necesidades de iluminación tales como los despachos, la sala de 
reuniones y la zona de Sala Auxiliar Informática, se utilizan luminarias cuadradas de 60 x 60 cm, 
con lámpara LED y bajo factor de deslumbramiento (UGR<19), de 3.600 lúmenes. 

5. El locales técnicos, tales como almacenes, y locales anexos al Hangar, se utilizan luminarias de 
tipo regleta estanca IP65, para lámpara LED de alto rendimiento de 4.000 lúmenes. 
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6. En el Hangar, por sus particulares condiciones se han previsto luminarias de tipo industrial 
estancas IP65 para lámpara LED de alto flujo y alto rendimiento de20.500 lúmenes. 

7. En la zona exterior de salida de vehículos se prevén luminarias tipo proyector industrial estanco 
IP65, para lámpara LED de alto flujo y alto rendimiento de 16.000 lúmenes. 

7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 

El Alumbrado de Seguridad, tanto de emergencia como de señalización, para evacuación y 
antipánico, se resuelven con luminarias autónomas, dotadas de batería con autonomía superior a 1 
hora y lámparas LED. 

En general serán empotradas o de adosar según su ubicación, estancas las situadas en el exterior 
iluminando las salidas del edificio, en el Hangar y en los locales asociados. Las de señalización 
llevarán incorporada la correspondiente banderola. 

Se asegurará al menos una iluminación de 1 lux en las vías de evacuación, o en todo punto ocupable 
en el caso de locales de más de 50 m² (no existen en el edificio locales de alta ocupación), y 5 lux en 
cuadros eléctricos desde los que se gobiernen circuitos de alumbrado y en elementos de la 
instalación contra incendios (extintores y pulsadores de alarma en este caso). 

8. JUSTIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

Las exigencias básicas del código técnico afectados por la instalación de baja tensión son las 
siguientes:

Exigencia Básica SU 4 Seguridad frente al riesgo por iluminación inadecuada. Documento Básico 
DB SU Seguridad de Utilización. 

Exigencia Básica HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Documento 
Básico DB HE Ahorro Energético. 

8.1. EXIGENCIA BÁSICA SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

8.1.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 

Como se ha indicado en punto de alumbrado normal, los niveles de iluminación cumplen las 
exigencias previstas en la normativa vigente y recomendaciones generales para este tipo de 
instalaciones de uso administrativo, cumpliéndose los valores de indicados. 
En el Anexo 2. Cálculos Luminotécnicos, se incluyen los valores obtenidos para los niveles de 
iluminación de los locales tipo. 

8.1.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 

Como se indica en el apartado de Consideraciones Generales, se colocan luminarias de emergencias 
de forma que se tenga el nivel de iluminación reglamentario en los siguientes puntos: 

En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas (no existen en este caso). 

Rutas de evacuación: recorridos generales, en todo cambio de dirección, en toda intersección de 
pasillos.

En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias y en el exterior del 
edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

En los aseos generales. 

Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente.

En todos los locales de Riesgo Especial según DB-SI 1. (no existen en este caso). 
Están previstas que todas estas luminarias se sitúen en el techo o en cerramientos verticales a una 
altura superior a los 2 m, principalmente sobre las puertas. 
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El alumbrado de seguridad (evacuación y antipánico) se prevé con equipos autónomos de un mínimo 
de 150 o 300 lúmenes según las necesidades, de esta forma se cumple lo prescrito en ITC-BT-28 
capítulo 3 respecto a la alimentación del alumbrado de emergencia que debe ser “automática con 
corte breve”; y que cubren principalmente los espacios destacados en la ITC-BT-28 y en el 
documento básico DB SU 4 del Código Técnico. Las baterías de las luminarias de emergencia entran 
automáticamente en funcionamiento cuando el voltaje de la instalación baja del 70% de su valor 
nominal.
Las luminarias de emergencia y señalización previstas alcanzan el 50% de su nivel lumínico a los 5 
segundos de su entrada en funcionamiento y el 100% a los 60 segundos. 
Las luminarias se especifican de 1 hora de autonomía mínima, asegurada por las baterías que 
incorporan que tienen capacidad suficiente para este tiempo de funcionamiento. 
Los niveles de iluminación serán de 1 lux como mínimo a nivel de suelo en el eje de las vías de 
evacuación y 5 lux en los equipos de protección contra incendios y cuadros eléctricos de protección y 
mando de los circuitos de alumbrado del edificio. 

8.2. EXIGENCIA BÁSICA HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

Se utilizan en general lámparas de elevada eficiencia energética (exclusivamente de tipo LED de alto 
rendimiento) y contrastada durabilidad en combinación con equipos de encendido adecuados a su 
uso, primando criterios de facilidad de mantenimiento y sustitución. 
En el Anexo 2. Cálculos Luminotécnicos, se incluyen los resultados obtenidos para el nivel de 
iluminación y otros parámetros de la instalación de iluminación proyectada para los locales tipo más 
representativos:
o Pasillos.
o Vestíbulo de acceso. 
o Vestuarios. 
o Dormitorio.
o Salón.
En dicho Anexo, se recogen los valores correspondientes a: 
o El número de elementos de iluminación considerados en el proyecto y su disposición. 
o El factor de mantenimiento. 
o Factores de reflexión considerados (paredes, techo y suelo). 
o Iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo (Em).
o Valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 
o Índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 
o Potencias del conjunto de las luminarias. 
El alumbrado tendrá los siguientes niveles de control: 
1. Con carácter general en los locales de mayores dimensiones, se han previsto varios encendidos 

diferenciados para las zonas externas que tienen una mayor iluminación natural. 
2. En pasillos, vestíbulos y aseos, se han previsto detectores combinados de presencia y nivel de 

iluminación dotados de temporización regulable. 
3. Los circuitos de iluminación exteriores, se prevén que el encendido se realice directamente desde 

el cuadro mediante selector manual-0-programador. 
4. En los almacenes y en el resto de locales auxiliares se han previsto interruptores manuales 

locales para el encendido de la iluminación. 
Todas las luminarias dispondrán de equipos de encendido de alto factor, con objeto de minimizar la 
componente reactiva en la instalación eléctrica de la zona ampliada. 
Los índices de rendimiento de color (Ra) la totalidad de las lámparas utilizadas de tipo LED son 
superiores a 80. 
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1. CONDICIONANTES PREVIOS. 

Los condicionantes que enmarcarán el cálculo de la instalación eléctrica son los establecidos por el 
REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias, a saber: 
Las secciones de cables se calcularán de forma que: 
1. En ningún caso se sobrepasen las intensidades máximas admisibles determinadas por dicho

reglamento en función del tipo de línea y del cable escogido. 
2. No se supere en ningún caso la máxima caída de tensión permitida que es: 

o 4,5 % entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización para alumbrado. 

o 6,5 % entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización para los demás usos. 
3. Todos los circuitos se protegerán con los adecuados elementos de protección contra las 

sobreintensidades.
4. Todos los circuitos de la instalación se protegerán contra los contactos indirectos, mediante el 

empleo de interruptores diferenciales. 

2. FÓRMULAS EMPLEADAS. 

Para efectuar los distintos cálculos se emplearán las siguientes fórmulas: 
Circuito Trifásicos. 
Intensidad:

I
P

U Cos
C

3

Siendo:
I         La intensidad de circulación en A. 
P        La Potencia de la Instalación en W. 
U
C      La tensión entre fases en V. 
Cos     El factor de potencia. 

Caída de tensión:

U
P L

U s
C

100

56 2

Siendo:
U     La caída de tensión de la instalación en %. 
P        La Potencia de la Instalación en W. 
U
C      La tensión entre fases en V. 
L         La longitud del circuito en m 
s         La sección del conductor en mm² 

Circuitos Monofásicos. 
Intensidad:

I
P

U Cos
F

Siendo:
I         La intensidad de circulación en A 
P        La Potencia de la Instalación en W. 
U
F      La tensión entre fase y neutro en V. 
Cos     El factor de potencia. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
SEPARATA DE BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN

Anexo de Cálculo. Instalaciones de Baja Tensión e Iluminación. Pág. -2-

Caída de tensión:

U
P L

U s
F

100 2

56 2

Siendo:
U     La caída de tensión de la instalación en %. 
P        La Potencia de la Instalación en W. 
U
F      La tensión entre fase y neutro en V. 
L         La longitud del circuito en m 
s         La sección del conductor en mm2

3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 

En este apartado se efectúa el cálculo de los diferentes circuitos aplicando las fórmulas relacionadas 
anteriormente.
Dichos cálculos se han efectuado teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

1. Se supone un Cos  = 0,85 en todos los cálculos. 
2. En los circuitos que alimentan las lámparas de descarga, el reglamento prescribe que la potencia

en VA a considerar es el resultado de multiplicar la potencia en vatios de las mismas por 1,8. Esto 

es equivalente a considerar en los cálculos un Cos   = 0,556, ya que el valor de la potencia 

aparente (en VA) es P = S Cos    siendo P la potencia en W, y como en función de lo anterior S = 

1,8 P, se deduce el valor de Cos   señalado. 
3. En el caso de los circuitos que alimentan a motores y de acuerdo con lo prescrito en el MIE BT 

047, los conductores se dimensionarán para una intensidad nominal no inferior al 125 por 100 de
la intensidad nominal a plena carga del motor. En el caso de varios motores se dimensionan para
soportar el 125 por 100 de la intensidad del mayor de ellos a plena carga mas la suma de la 
intensidad a plena carga de todos los demás. 

4. Para el cálculo de la caída de tensión se supone que toda la carga está conectada en un punto
intermedio del circuito, lo que permite garantizar que el circuito cumple, perfectamente, con los 
requerimientos exigidos a efectos de caída de tensión. 

5. La máxima intensidad soportada por el cable se obtiene de tablas ITC-BT-19 y UNE 20.460-5-523.
En las tablas del Anexo 1. Cálculo de los Circuitos de la Instalación, aparecen calculados todos 
los valores representativos, en función de lo señalado anteriormente, de los diferentes circuitos de la 
instalación así como los coeficientes correctores a emplear, en aquellos casos en que por el tipo de 
instalación adoptado se puedan adoptar dos coeficientes se escogerá siempre el mas desfavorable. 
En las mismas se observa que se cumplen todos los condicionantes de diseño impuestos 
Al objeto de facilitar la comprensión de los mismos se explica cuales son los valores agrupados en las 
diferentes columnas: 

Pot. Potencia de unitaria de los elementos conectados al circuito en W. 
Nº Número de elementos. 
P.Cál. Potencia de Cálculo del circuito para el cálculo de la máxima intensidad de circulación 

por el cable en W y en VA. 
I.Cir. Intensidad de circulación (obtenida a partir de la P.Cál.) en A. 
L Longitud de cálculo del circuito en m. 
Secc. Sección del conductor en mm2.
C.T. Caída de tensión en el circuito en % 
Acu. Caída de tensión acumulada en %. 
I.Máx. Intensidad máxima de circulación en el cable de acuerdo con el REBT. 
C.Cor. Coeficiente de corrección aplicable a la intensidad anterior. 
I.Per. Intensidad máxima de circulación permitida en el cable como consecuencia de 

multiplicar los dos valores anteriores. 
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4. CÁLCULO DEL ELECTRODO DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN. 

Se realizan en este apartado los cálculos correspondientes al electrodo de tierra de la red de baja 
tensión, referentes al cumplimiento de los valores mínimos de resistencia establecidos en el R.E.B.T. 
en su instrucción técnica complementaria ITC MIE BT-18. 
La red de tierra de baja tensión, está constituida por un conjunto de conductores de cobre desnudo
enterrados bajo la solera, como se recoge en el plano correspondiente. Esta red constituye la red de 
tierra general del edificio, conectándose a la misma el resto de masas (armadura metálica de la
estructura de hormigón incluida). 
La longitud total de conductor desnudo enterrado, es superior a los 180 m. 
La resistencia de este electrodo de tierra viene dada por la expresión: 

R
L

2
 < 6 

Siendo:

R Resistencia del Electrodo en ohmios 

Resistividad del terreno en ohmios x m, en nuestro caso el terreno es de arena arcillosa, se toma 
como valor más desfavorable 400. 

L Longitud de la pica o conductor en m 
(Este valor de resistencia determinado de forma teórica, deberá comprobarse una vez construido el 
electrodo).
En relación a los sistemas de protección frente a contactos indirectos, de acuerdo con ITC MIE BT-24
este valor de la resistencia debe cumplir la relación: 

R
I

50

Siendo:

I La intensidad de defecto del sistema de protección contra contactos indirectos en amperios. 
o Para diferenciales de 300 mA    R<= 166,66 
o Para diferenciales de 30 mA    R<= 1.666,66 
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Nº Tipo Pot. Nº P. Cál. P. Cál. I.Cir. L. le (mm2) C.T. Acu. Cable I.Máx. Coe. I.Per.

Cir. Descripción C. In. Coe. (w) (w) (VA) (A) (m) Nº SU ST (%) (%) Ma. Tipo Inst. Cana. (A) Corr. (A)

Cuadro: CGBT Denominación: Cuadro General Baja Tensión.
Ubicación: Cuarto instalaciones.

Fuerza
F-1 Cuadro CSPB III Ench. 1,0 9.949 1 9.949 11.705 16,9 16 1 16,0 16,0 0,11 0,40 Cu 1000 V Aerea Tubo 86 0,84 72,2

F-2 Cuadro CSPA III Ench. 1,0 19.505 1 19.505 22.947 33,2 15 1 25,0 25,0 0,13 0,42 Cu 1000 V Aerea Tubo 120 0,84 100,8

F-3 Cuadro CSHA III Ench. 1,0 22.800 1 22.800 26.824 38,8 19 1 25,0 25,0 0,19 0,48 Cu 1000 V Aerea Tubo 120 0,84 100,8

F-4 Cuadro CSSAI II Ench. 1,0 4.500 1 4.500 5.294 23,0 15 1 6,0 6,0 0,76 1,05 Cu 1000 V Aerea Tubo 46 0,84 38,6

F-5 Condensadores III Ench. 1,0 20.000 1 20.000 23.529 34,0

Total Fuerza de Red CGBT III 56.754 66.770

Coeficiente de Simultaneidad 0,75 0,75

Total Cál. Fuerza de Red CGBT III 42.566 50.078

N-1 Emb. Normal CGBT III 42.566 50.078

Cuadro: CSPB Denominación: Cuadro Secundario de Planta Baja.
Ubicación: Vestíbulo.

Fuerza
F-1 Usos Varios. Usos Múltiples 1 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 20 1 2,5 2,5 0,54 0,94 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-2 Usos Varios. Usos Múltiples 2 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 25 1 2,5 2,5 0,68 1,08 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-3 Usos Varios. Usos Múltiples 3 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 23 1 2,5 2,5 0,62 1,02 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-4 Usos Varios. Usos Múltiples 4 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 21 1 2,5 2,5 0,57 0,97 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-5 Usos Varios. Usos Múltiples 5 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 18 1 2,5 2,5 0,49 0,89 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-6 Aseos. II Ench. 1,0 500 1 500 588 2,6 22 1 2,5 2,5 0,30 0,70 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-7 Apoyo A.C.S. II Ench. 1,0 2.500 1 2.500 2.941 12,8 20 1 2,5 2,5 1,35 1,75 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-8 Legionela A.C.S. II Ench. 1,0 2.500 1 2.500 2.941 12,8 20 1 2,5 2,5 1,35 1,75 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-9 Control. II Ench. 1,0 500 1 500 588 2,6 5 1 1,5 1,5 0,11 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

F-10 Reserva 1 (Monofásica). II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1

Total Fuerza de Red CSPB III 11.000 12.938

Coeficiente de Simultaneidad 0,75 0,75

Total Cál. Fuerza de Red CSPB III 8.250 9.704

Parque de Bomberos.
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Nº Tipo Pot. Nº P. Cál. P. Cál. I.Cir. L. le (mm2) C.T. Acu. Cable I.Máx. Coe. I.Per.

Cir. Descripción C. In. Coe. (w) (w) (VA) (A) (m) Nº SU ST (%) (%) Ma. Tipo Inst. Cana. (A) Corr. (A)

Alumbrado
A-1 Alumbrado. Circuito 1 II Fluo. 1,8 253 1 253 455 2,0 20 1 2,5 2,5 0,14 0,54 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-2 Alumbrado. Circuito 2 II Fluo. 1,8 265 1 265 477 2,1 25 1 2,5 2,5 0,18 0,58 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-3 Alumbrado. Circuito 3 II Fluo. 1,8 312 1 312 562 2,4 22 1 2,5 2,5 0,19 0,59 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-4 Alumbrado. Circuito 4 II Fluo. 1,8 186 1 186 335 1,5 24 1 2,5 2,5 0,12 0,52 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-5 Alumbrado. Circuito 5 II Fluo. 1,8 215 1 215 387 1,7 18 1 2,5 2,5 0,10 0,50 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-6 Alumbrado. Circuito 6 II Fluo. 1,8 236 1 236 425 1,8 23 1 2,5 2,5 0,15 0,55 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

E-1 Emergencias circuito 1. II Fluo. 1,8 120 1 120 216 0,9 35 1 1,5 1,5 0,19 0,59 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

E-2 Emergencias circuito 2. II Fluo. 1,8 112 1 112 202 0,9 35 1 1,5 1,5 0,18 0,58 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

Total Alumb. Grupo CSPB III 1.699 3.059

Coeficiente de Simultaneidad 1,00 1,00

Total Cál. Alumb. Grupo CSPB III 1.699 3.059

N-2 Emb. Normal CSPB III 9.949 12.763

Cuadro: CSPA Denominación: Cuadro Secundario de Planta Alta.
Ubicación: Archivo.

Fuerza
F-1 Usos Varios. Usos Múltiples 1 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 20 1 2,5 2,5 0,54 0,96 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-2 Usos Varios. Usos Múltiples 2 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 20 1 2,5 2,5 0,54 0,96 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-3 Usos Varios. Usos Múltiples 3 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 15 1 2,5 2,5 0,41 0,83 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-4 Aseos. II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 15 1 2,5 2,5 0,41 0,83 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-5 Aire Acond. Unidad Exterior III Mot. 1,0 16.000 1 16.000 18.824 34,0 18 1 16,0 16,0 0,20 0,62 Cu 1000 V Aerea Tubo 86 0,84 72,2

F-6 Aire Acond. Unidades Interiores II Mot. 1,0 1.800 1 1.800 2.118 11,5 18 1 2,5 2,5 0,87 1,29 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-7 Recuperador. II Ench. 1,0 2.300 1 2.300 2.706 11,8 20 1 2,5 2,5 1,24 1,66 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-8 Control. II Ench. 1,0 500 1 500 588 2,6 5 1 1,5 1,5 0,11 0,53 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

F-9 Reserva 1 (Monofásica). II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1

Total Fuerza de Red CSPA III 24.600 28.940

Coeficiente de Simultaneidad 0,75 0,75

Total Cál. Fuerza de Red CSPA III 18.450 21.705
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Nº Tipo Pot. Nº P. Cál. P. Cál. I.Cir. L. le (mm2) C.T. Acu. Cable I.Máx. Coe. I.Per.

Cir. Descripción C. In. Coe. (w) (w) (VA) (A) (m) Nº SU ST (%) (%) Ma. Tipo Inst. Cana. (A) Corr. (A)

Alumbrado
A-1 Alumbrado. Circuito 1 II Fluo. 1,8 186 1 186 335 1,5 15 1 2,5 2,5 0,08 0,50 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-2 Alumbrado. Circuito 2 II Fluo. 1,8 210 1 210 378 1,6 15 1 2,5 2,5 0,09 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-3 Alumbrado. Circuito 3 II Fluo. 1,8 195 1 195 351 1,5 18 1 2,5 2,5 0,09 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-4 Alumbrado. Circuito 4 II Fluo. 1,8 168 1 168 302 1,3 18 1 2,5 2,5 0,08 0,50 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-5 Alumbrado. Circuito 5 II Fluo. 1,8 135 1 135 243 1,1 12 1 2,5 2,5 0,04 0,46 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-6 Alumbrado. Circuito 6 II Fluo. 1,8 125 1 125 225 1,0 12 1 2,5 2,5 0,04 0,46 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

E-1 Emergencias circuito 1. II Fluo. 1,8 6 1 18 32 0,1 20 1 1,5 1,5 0,02 0,44 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

E-2 Emergencias circuito 2. II Fluo. 1,8 6 1 18 32 0,1 20 1 1,5 1,5 0,02 0,44 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

Total Alumb. Grupo CSPA III 1.055 1.898

Coeficiente de Simultaneidad 1,00 1,00

Total Cál. Alumb. Grupo CSPA III 1.055 1.898

N-3 Emb. Normal CSPA III 19.505 23.603

Cuadro: CSHA Denominación: Cuadro Secundario Hangar
Ubicación: Hangar

Fuerza
F-1 Usos Varios. Usos Múltiples 1 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 20 1 2,5 2,5 0,54 1,02 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-2 Usos Varios. Usos Múltiples 2 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 20 1 2,5 2,5 0,54 1,59 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-3 Usos Varios. Usos Múltiples 3 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 15 1 2,5 2,5 0,41 0,41 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-4 Usos Varios. Usos Múltiples 4 II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1 15 1 2,5 2,5 0,41 0,41 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-5 Extractor Hangar VE-1a y b. III Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 1,7 18 1 2,5 2,5 0,08 0,08 Cu 1000 V Aerea Tubo 26 0,84 21,8

F-6 Ventilación Almacenes. VE-2. II Ench. 1,0 180 1 180 212 0,9 18 1 2,5 2,5 0,09 0,09 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

F-7 Cuadro CSH1 III Ench. 1,0 10.000 1 10.000 11.765 17,0 10 1 10,0 10,0 0,11 0,11 Cu 1000 V Aerea Tubo 64 0,84 53,8

F-8 Cuadro CSH2 III Ench. 1,0 10.000 1 10.000 11.765 17,0 20 1 10,0 10,0 0,22 0,22 Cu 1000 V Aerea Tubo 64 0,84 53,8

F-9 Control. II Ench. 1,0 500 1 500 588 2,6 5 1 1,5 1,5 0,11 0,11 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

F-10 Reserva 1 (Monofásica). II Ench. 1,0 1.000 1 1.000 1.176 5,1

F-11 Reserva 2 (Trifásica). III Ench. 1,0 5.000 1 5.000 5.882 8,5

F-12 Reserva 2 (Trifásica). III Ench. 1,0 5.000 1 5.000 5.882 8,5

Total Fuerza de Red CSHA III 25.680 30.210

Coeficiente de Simultaneidad 0,75 0,75

Total Cál. Fuerza de Red CSHA III 19.260 22.658
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Nº Tipo Pot. Nº P. Cál. P. Cál. I.Cir. L. le (mm2) C.T. Acu. Cable I.Máx. Coe. I.Per.

Cir. Descripción C. In. Coe. (w) (w) (VA) (A) (m) Nº SU ST (%) (%) Ma. Tipo Inst. Cana. (A) Corr. (A)

Alumbrado
A-1 Usos Múltiples centro. Circuito 1. II Fluo. 1,8 1.260 1 1.260 2.268 9,9 25 1 2,5 2,5 0,85 1,55 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-2 Usos Múltiples centro. Circuito 2. II Fluo. 1,8 1.290 1 1.290 2.322 10,1 25 1 2,5 2,5 0,87 2,62 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

A-3 Usos Múltiples centro. Circuito 3. II Fluo. 1,8 850 1 850 1.530 6,7 30 1 2,5 2,5 0,69 2,44 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

E-1 Emergencias circuito 1. II Fluo. 1,8 6 1 80 144 0,6 40 1 1,5 1,5 0,14 0,65 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

E-2 Emergencias circuito 2. II Fluo. 1,8 6 1 60 108 0,5 40 1 1,5 1,5 0,11 0,11 Cu 750 V Aerea Tubo 12 1,02 12,2

Total Alumb. Grupo CSHA III 3.540 6.372

Coeficiente de Simultaneidad 1,00 1,00

Total Cál. Alumb. Grupo CSHA III 3.540 6.372

N-4 Emb. Normal CSHA III 22.800 29.030

Cuadro: CSSAI Denominación: Cuadro Secundario S.A.I.
Ubicación: Archivo.

S.A.I.
S-1 Puestos de Trabajo Circuito 1 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 25 1 2,5 2,5 0,51 1,56 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-2 Puestos de Trabajo Circuito 2 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 25 1 2,5 2,5 0,51 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-3 Puestos de Trabajo Circuito 3 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 20 1 2,5 2,5 0,41 0,41 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-4 Puestos de Trabajo Circuito 4 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 20 1 2,5 2,5 0,41 0,41 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-5 Puestos de Trabajo Circuito 5 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 25 1 2,5 2,5 0,51 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-6 Puestos de Trabajo Circuito 6 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 25 1 2,5 2,5 0,51 0,51 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-7 Reserva 1 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 1 2,5 2,5 0,00 0,00 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

S-8 Reserva 2 II Ench. 1,0 750 1 750 882 3,8 1 2,5 2,5 0,00 0,00 Cu 750 V Aerea Tubo 17 1,02 17,3

Total Fuerza de Red CSSAI III 4.500 5.292

Coeficiente de Simultaneidad 1,00 1,00

Total Cál. Fuerza de Red CSSAI III 4.500 5.292

N-5 Emb. Normal CSSAI III 4.500 5.292

Dimensionado de las líneas (para la potencia nominal) que unen los Cuadros Principales con sus puntos de alimentación.

Alimentación a C.G.B.T. III 42.566 50.078 125,9 30 1 50,0 50,0 0,29 0,29 Cu 1000 V Ent. Tubo 230 0,77 177
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Nº Tipo Pot. Nº P. Cál. P. Cál. I.Cir. L. le (mm2) C.T. Acu. Cable I.Máx. Coe. I.Per.

Cir. Descripción C. In. Coe. (w) (w) (VA) (A) (m) Nº SU ST (%) (%) Ma. Tipo Inst. Cana. (A) Corr. (A)

Potencia de Consumo Estimada en KW 36,18

Coseno de fi estimado en funcionamiento de Red 0,82

Coseno de fi con Compensación 0,95

Potencia Mínima que debe tener la batería en KVAR 13,36

Potencia necesaria en la batería en KVAR 15,00

Total Cálculo Embarrado CGBT. 42.566

Intensidad de Consumo en A 125,9

Cálculo del Coeficiente de Corrección para los cables H07V-U

Por ir de 4 a 7 conductores por conducto 0,90

Tener el cable aisl. de P.V.C. y una Tª del Amb. de 35º 1,13

Coeficiente de Correción 1,02

Cálculo del Coeficiente de Corrección para los cables RV06/1KV bajo tubo, Instalación Enterrada

Por ir el cable entubado 0,80

Tener el cable aisl. de Poli. Ret. y Tª del terreno de 30º 0,96

Coeficiente de Correción 0,77

Batería Variable para compensar el consumo de Reactiva en Embarrado de Red
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PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
SEPARATA DE BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN

Anexo 2
Cálculos Luminotécnicos.



Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

21 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 2500 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  92  98  100  91
Armamento: 1 x LED20S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 1



Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 91%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  92  98  100  91

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 26.7 27.8 27.0 28.0 28.2 26.7 27.8 27.0 28.0 28.2
3H 26.9 27.9 27.2 28.2 28.4 26.9 27.9 27.2 28.2 28.4
4H 27.0 27.9 27.3 28.2 28.5 27.0 27.9 27.3 28.2 28.5
6H 27.1 28.0 27.4 28.3 28.6 27.1 28.0 27.4 28.3 28.6
8H 27.1 28.0 27.5 28.3 28.6 27.1 28.0 27.5 28.3 28.6

12H 27.1 27.9 27.5 28.3 28.6 27.1 27.9 27.5 28.3 28.6

4H             2H 26.9 27.8 27.2 28.1 28.4 26.9 27.8 27.2 28.1 28.4
3H 27.2 28.0 27.6 28.3 28.6 27.2 28.0 27.6 28.3 28.6
4H 27.4 28.1 27.8 28.4 28.8 27.4 28.1 27.8 28.4 28.8
6H 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9
8H 27.6 28.2 28.0 28.6 29.0 27.6 28.2 28.0 28.6 29.0

12H 27.7 28.2 28.1 28.6 29.0 27.7 28.2 28.1 28.6 29.0

8H             4H 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
6H 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0
8H 27.8 28.2 28.2 28.6 29.1 27.8 28.2 28.2 28.6 29.1

12H 27.9 28.2 28.3 28.7 29.2 27.9 28.2 28.3 28.7 29.2

12H             4H 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
6H 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0
8H 27.8 28.1 28.3 28.6 29.1 27.8 28.1 28.3 28.6 29.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.7 +0.9   /   -1.7
S = 2.0H +2.0   /   -3.1 +2.0   /   -3.1

Tabla estándar BK02 BK02

Sumando de 
corrección

9.5 9.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2500lm Flujo luminoso total
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO / LKV (Polar)

Luminaria: PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO
Lámparas: 1 x LED20S/840

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 91%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO
Lámparas: 1 x LED20S/840

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 26.7 27.8 27.0 28.0 28.2 26.7 27.8 27.0 28.0 28.2
3H 26.9 27.9 27.2 28.2 28.4 26.9 27.9 27.2 28.2 28.4
4H 27.0 27.9 27.3 28.2 28.5 27.0 27.9 27.3 28.2 28.5
6H 27.1 28.0 27.4 28.3 28.6 27.1 28.0 27.4 28.3 28.6
8H 27.1 28.0 27.5 28.3 28.6 27.1 28.0 27.5 28.3 28.6

12H 27.1 27.9 27.5 28.3 28.6 27.1 27.9 27.5 28.3 28.6

4H             2H 26.9 27.8 27.2 28.1 28.4 26.9 27.8 27.2 28.1 28.4
3H 27.2 28.0 27.6 28.3 28.6 27.2 28.0 27.6 28.3 28.6
4H 27.4 28.1 27.8 28.4 28.8 27.4 28.1 27.8 28.4 28.8
6H 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9
8H 27.6 28.2 28.0 28.6 29.0 27.6 28.2 28.0 28.6 29.0

12H 27.7 28.2 28.1 28.6 29.0 27.7 28.2 28.1 28.6 29.0

8H             4H 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
6H 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0
8H 27.8 28.2 28.2 28.6 29.1 27.8 28.2 28.2 28.6 29.1

12H 27.9 28.2 28.3 28.7 29.2 27.9 28.2 28.3 28.7 29.2

12H             4H 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
6H 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0 27.7 28.1 28.1 28.5 29.0
8H 27.8 28.1 28.3 28.6 29.1 27.8 28.1 28.3 28.6 29.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.7 +0.9   /   -1.7
S = 2.0H +2.0   /   -3.1 +2.0   /   -3.1

Tabla estándar BK02 BK02

Sumando de 
corrección

9.5 9.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2500lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 25.4 26.5 25.7 26.8 27.0 25.4 26.5 25.7 26.8 27.0
3H 25.8 26.8 26.1 27.1 27.3 25.8 26.8 26.1 27.1 27.3
4H 26.0 26.9 26.3 27.2 27.5 26.0 26.9 26.3 27.2 27.5
6H 26.2 27.1 26.5 27.4 27.7 26.2 27.1 26.5 27.4 27.7
8H 26.3 27.1 26.6 27.4 27.7 26.3 27.1 26.6 27.4 27.7

12H 26.3 27.1 26.7 27.4 27.7 26.3 27.1 26.7 27.4 27.7

4H             2H 25.6 26.6 26.0 26.8 27.1 25.6 26.6 26.0 26.8 27.1
3H 26.2 26.9 26.5 27.3 27.6 26.2 26.9 26.5 27.3 27.6
4H 26.5 27.2 26.9 27.5 27.9 26.5 27.2 26.9 27.5 27.9
6H 26.8 27.4 27.2 27.7 28.1 26.8 27.4 27.2 27.7 28.1
8H 26.9 27.4 27.3 27.8 28.2 26.9 27.4 27.3 27.8 28.2

12H 27.0 27.5 27.4 27.9 28.3 27.0 27.5 27.4 27.9 28.3

8H             4H 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9
6H 27.0 27.4 27.4 27.9 28.3 27.0 27.4 27.4 27.9 28.3
8H 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5

12H 27.3 27.7 27.8 28.1 28.6 27.3 27.7 27.8 28.1 28.6

12H             4H 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9
6H 27.0 27.4 27.5 27.9 28.3 27.0 27.4 27.5 27.9 28.3
8H 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.4   /   -0.5 +0.4   /   -0.5
S = 1.5H +0.8   /   -1.4 +0.8   /   -1.4
S = 2.0H +1.7   /   -2.3 +1.7   /   -2.3

Tabla estándar BK03 BK03

Sumando de 
corrección

9.1 9.1

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1300lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5



Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO / LKV (Polar)

Luminaria: PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
Lámparas: 1 x LED10S/840

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 92%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
Lámparas: 1 x LED10S/840

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 25.4 26.5 25.7 26.8 27.0 25.4 26.5 25.7 26.8 27.0
3H 25.8 26.8 26.1 27.1 27.3 25.8 26.8 26.1 27.1 27.3
4H 26.0 26.9 26.3 27.2 27.5 26.0 26.9 26.3 27.2 27.5
6H 26.2 27.1 26.5 27.4 27.7 26.2 27.1 26.5 27.4 27.7
8H 26.3 27.1 26.6 27.4 27.7 26.3 27.1 26.6 27.4 27.7

12H 26.3 27.1 26.7 27.4 27.7 26.3 27.1 26.7 27.4 27.7

4H             2H 25.6 26.6 26.0 26.8 27.1 25.6 26.6 26.0 26.8 27.1
3H 26.2 26.9 26.5 27.3 27.6 26.2 26.9 26.5 27.3 27.6
4H 26.5 27.2 26.9 27.5 27.9 26.5 27.2 26.9 27.5 27.9
6H 26.8 27.4 27.2 27.7 28.1 26.8 27.4 27.2 27.7 28.1
8H 26.9 27.4 27.3 27.8 28.2 26.9 27.4 27.3 27.8 28.2

12H 27.0 27.5 27.4 27.9 28.3 27.0 27.5 27.4 27.9 28.3

8H             4H 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9
6H 27.0 27.4 27.4 27.9 28.3 27.0 27.4 27.4 27.9 28.3
8H 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5

12H 27.3 27.7 27.8 28.1 28.6 27.3 27.7 27.8 28.1 28.6

12H             4H 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9 26.6 27.1 27.0 27.5 27.9
6H 27.0 27.4 27.5 27.9 28.3 27.0 27.4 27.5 27.9 28.3
8H 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5 27.2 27.6 27.7 28.0 28.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.4   /   -0.5 +0.4   /   -0.5
S = 1.5H +0.8   /   -1.4 +0.8   /   -1.4
S = 2.0H +1.7   /   -2.3 +1.7   /   -2.3

Tabla estándar BK03 BK03

Sumando de 
corrección

9.1 9.1

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1300lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Resumen

100

100

120

140 140

140
140

140
140

140140

140

13.00 m0.00

1.20 m

0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:93

Superficie # [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 135 96 157 0.716

Suelo 52 135 99 157 0.733

Techo 70 87 63 108 0.724

Paredes (4) 78 116 63 311 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.97 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 15.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 4 PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO (1.000) 1300 11.6

Total: 5200 46.4
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Planta

13.00 m0.00

1.20 m

0.00

Escala 1 : 93
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5200 lm
Potencia total: 46.4 W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 55 79 135 / / 

Suelo 55 79 135 52 22

Techo 0.00 87 87 70 19

Pared 1 33 84 118 78 29

Pared 2 19 75 94 78 23

Pared 3 33 84 118 78 29

Pared 4 19 76 94 78 23

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.716 (1:1) 

E
min

 / E
max

: 0.613 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 2.97 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 15.60 m²) 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Plano útil / Isolíneas (E)

100

100

120

140 140

140
140

140
140

140140

140

13.00 m0.00

1.20 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 93
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

135 96 157 0.716 0.613
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbulo Alta / Resumen

140

140 140

140

160

160

160

160

180

180

180

180

180

180

200

200
200

200

200
200

200
200

200
200

200

200

8.00 m0.00

3.50 m

0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie # [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 188 132 215 0.703

Suelo 52 187 134 216 0.716

Techo 70 101 77 113 0.765

Paredes (4) 78 133 79 203 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.49 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 6 PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO (1.000) 1300 11.6

Total: 7800 69.6
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbulo Alta / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbulo Alta / Planta

8.00 m0.00

3.50 m

0.00

Escala 1 : 58
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbulo Alta / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7800 lm
Potencia total: 69.6 W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 95 93 188 / / 

Suelo 95 93 187 52 31

Techo 0.00 101 101 70 23

Pared 1 41 94 136 78 34

Pared 2 33 94 127 78 31

Pared 3 41 95 136 78 34

Pared 4 33 94 127 78 32

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.703 (1:1) 

E
min

 / E
max

: 0.613 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 2.49 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbulo Alta / Plano útil / Isolíneas (E)

140

140 140

140

160

160

160

160

180

180

180

180

180

180

200

200
200

200

200
200

200
200

200
200

200

200

8.00 m0.00

3.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 58
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

188 132 215 0.703 0.613
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario Limpio Femenino / Resumen

230 230

230

230230

230

240

240
240

240

240

240

240

240
240

240

250
250

250

3.65 m0.00 0.45 3.20

2.50 m

0.00

0.45

2.05

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 237 217 251 0.916

Suelo 52 222 174 250 0.785

Techo 70 127 98 148 0.772

Paredes (4) 78 172 99 328 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.450 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.81 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 9.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 3 PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO (1.000) 1300 11.6

Total: 3900 34.8
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario Limpio Femenino / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario Limpio Femenino / Planta

3.65 m0.00

2.50 m

0.00

Escala 1 : 27
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario Limpio Femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3900 lm
Potencia total: 34.8 W

Zona marginal: 0.450 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 110 127 237 / / 

Suelo 96 125 222 52 37

Techo 0.00 127 127 70 28

Pared 1 45 123 168 78 42

Pared 2 55 122 177 78 44

Pared 3 45 124 169 78 42

Pared 4 55 122 176 78 44

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.916 (1:1) 

E
min

 / E
max

: 0.865 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 3.81 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 9.13 m²) 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario Limpio Femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

230 230

230

230230

230

240

240

240
240

240

240

240

240

240
240

240

250
250

250

3.65 m0.00 0.45 3.20

2.50 m

0.00

0.45

2.05

Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.450 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.450 m, 0.450 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

237 217 251 0.916 0.865
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestibulo Intervención Masculino / Resumen

240

270

270

270

270

300 300

300
300

300

300

300

330

330

330 330
330

330

330

330
330330

330

330

330

330
330

330

330

330

330

330
330

330

330

330

330

330

330

330
330

330

6.75 m0.00

2.50 m

0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie # [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 306 211 360 0.690

Suelo 52 265 200 299 0.756

Techo 70 152 117 172 0.773

Paredes (4) 78 203 124 345 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.12 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 16.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 6 PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO (1.000) 1300 11.6

Total: 7800 69.6
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestibulo Intervención Masculino / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestibulo Intervención Masculino / Planta

6.75 m0.00

2.50 m

0.00

Escala 1 : 49
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestibulo Intervención Masculino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7800 lm
Potencia total: 69.6 W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 165 141 306 / / 

Suelo 122 143 265 52 44

Techo 0.00 152 152 70 34

Pared 1 63 143 207 78 51

Pared 2 50 143 193 78 48

Pared 3 63 144 207 78 51

Pared 4 50 141 191 78 48

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.690 (1:1) 

E
min

 / E
max

: 0.587 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 4.12 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 16.87 m²) 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestibulo Intervención Masculino / Plano útil / Isolíneas (E)

240

270

270

270

270

300 300

300
300

300

300

300

330

330

330 330
330

330

330

330
330330

330

330

330

330
330

330

330

330

330

330
330

330

330

330

330

330

330

330
330

330

6.75 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

306 211 360 0.690 0.587
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio / Resumen

80 80

80
80

100

100

100

100

100

100

100

120

120

120 120

120

120

120

120

120
120

120

4.20 m0.00

4.20 m

0.00

Altura del local: 2.750 m, Altura de montaje: 2.750 m Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie # [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 98 65 126 0.662

Suelo 52 98 66 126 0.672

Techo 70 50 39 60 0.775

Paredes (4) 78 64 39 118 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.32 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 17.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 2 PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO (1.000) 1300 11.6

Total: 2600 23.2
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS DN130B D165 WB LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1300 lm
Potencia de las luminarias: 11.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  91  98  100  92
Armamento: 1 x LED10S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio / Planta

4.20 m0.00

4.20 m

0.00

Escala 1 : 31
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Proyecto 1

26.01.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2600 lm
Potencia total: 23.2 W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 51 47 98 / / 

Suelo 51 47 98 52 16

Techo 0.00 50 50 70 11

Pared 1 21 47 68 78 17

Pared 2 13 47 60 78 15

Pared 3 21 47 68 78 17

Pared 4 13 47 61 78 15

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.662 (1:2) 

E
min

 / E
max

: 0.519 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 1.32 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 17.64 m²) 
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Dormitorio / Plano útil / Isolíneas (E)

80
80

80
80

100

100

100

100

100

100

100

120

120

120 120

120

120

120

120

120

120

120

4.20 m0.00

4.20 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

98 65 126 0.662 0.519
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RS / Resumen

550

550
600

600
600

600

650

650

650

650

650

650

650

650

700

700

700

700

700 700

700

700

2.20 m0.00

4.00 m

0.00

Altura del local: 2.750 m, Altura de montaje: 2.750 m Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie # [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 665 504 753 0.758

Suelo 52 555 446 616 0.804

Techo 70 333 267 389 0.803

Paredes (4) 78 451 257 833 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 27 27
Pared inferior 27 27
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.00 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 8.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 4 PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO (1.000) 2500 22.0

Total: 10000 88.0
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RS / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS DN130B D217 WB LED20S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 2500 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  92  98  100  91
Armamento: 1 x LED20S/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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RS / Planta

2.20 m0.00

4.00 m

0.00

Escala 1 : 28
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Fax
e-Mail

RS / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10000 lm
Potencia total: 88.0 W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 336 328 665 / / 

Suelo 234 321 555 52 92

Techo 0.00 333 333 70 74

Pared 1 116 320 436 78 108

Pared 2 140 319 460 78 114

Pared 3 116 318 434 78 108

Pared 4 140 320 461 78 114

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.758 (1:1) 

E
min

 / E
max

: 0.669 (1:1) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 27 27
Pared inferior 27 27
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 10.00 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 8.80 m²) 
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RS / Plano útil / Isolíneas (E)

550

550
600

600

600

600

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

700

700

700

700

700

700 700

700

700

700

700

2.20 m0.00

4.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 32
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

665 504 753 0.758 0.669
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1. OBJETO Y ALCANCE. 

El objeto específico de este documento es diseñar las instalaciones de Fontanería, Agua Caliente 
Sanitaria (A.C.S. en adelante), Saneamiento y Riego, cumpliendo la legislación y normativa vigente, 
de acuerdo a los usos y características del conjunto de locales, y de cada una de las dependencias, 
que constituyen el edificio destinado a Parque de Bomberos, que se construirá en la localidad de 
Jerez de los Caballeros (Badajoz), según el programa de necesidades previsto. 

2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

La parcela en la que se ubicará el edificio, dispone de las infraestructuras necesarias para dar 
servicio a las instalaciones de fontanería y saneamiento necesarias para su adecuado 
funcionamiento.

Red pública de abastecimiento de agua potable. 

Red pública de evacuación de aguas residuales. 

3. PROGRAMA DE NECESIDADES. 

Desde el punto de vista de las instalaciones de Fontanería, A.C.S., Saneamiento y Riego, la 
configuración del edificio está formada por dos conjuntos de locales claramente diferenciados por su 
uso y necesidades, además de las correspondientes cubiertas y una amplia zona exterior 
pavimentada. Los requerimientos que afectan a estas instalaciones, son los siguientes: 
Zonas de residencia y estancia. 
Incluyen los siguientes locales y dependencias, con necesidades de climatización y ventilación: 
PLANTA BAJA. 
o Cocina – Comedor, con una pequeña zona de Oficio. 
o Conjunto Aseos asociados la los Vestuario de Intervención y Limpio para personal Femenino. 
o Conjunto Aseos asociados la los Vestuario de Intervención y Limpio para personal Masculino. 
o Aseo Adaptado. 
o Local de limpieza 
PLANTA ALTA. 
o Aseo asociado al Despacho principal previsto para el Jefe de Parque. 
o Aseos para uso del personal Femenino. 
o Aseos para uso del personal Masculino. 
Se han previsto zonas de circulación y una zona de terraza transitable sobre la zona de vestuarios. 
Zonas de uso industrial. 
Incluyen los siguientes locales y dependencias, con necesidades de ventilación: 
o Lavadero de E.P.I.s. 
o Local de Instalaciones. 

4. NORMATIVA CONSIDERADA. 

En la definición y cálculos de las instalaciones, se han tenido en cuenta las normas que establecen 
los siguientes reglamentos y textos legales: 

Código Técnico de la Edificación, (C.T.E. en adelante). Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, en 
particular los documentos correspondiente a Exigencias Básicas de Salubridad HS-4, Suministro de 
agua, HS-5. Evacuación de aguas y HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), así como sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE).(Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio). 
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Real Decreto 865/2003 de 4 de julio (BOE 171 de 18 de julio de 2003), estableciendo los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

Como se ha comentado en el programa de necesidades, ese cuenta con infraestructura suficiente 
para atender las necesidades del edificio. Por lo que se definirán las necesidades de las zonas 
húmedas que lo componen en lo referente a caudal y presión necesarios en el punto de conexión con 
el resto de instalaciones. 
Igualmente se definirán las necesidades A.C.S. asociadas al uso de las distintas dependencias según 
la normativa vigente y las necesidades específicas del uso al que se destinan las instalaciones. 
Las redes de abastecimiento exteriores disponen de presión suficiente para el cumplimiento de la 
normativa vigente en lo referente a presión mínima disponible en los puntos de consumo, (la totalidad 
de las instalaciones se desarrollan en planta baja o primera). 
En las redes de alimentación al edificio, se utilizará con carácter general tubería de polietileno de alta 
densidad apto para uso alimentario, con uniones termosoldadas con certificado AENOR, para las 
redes interiores de agua fría y caliente, se utilizarán tuberías de polipropileno (de bajo coeficiente de 
dilatación en el caso de las redes de agua caliente), con uniones termosoldadas y certificado AENOR, 
de las dimensiones que aparecen en planos. 
Por tanto, se diseñan tres redes que atenderán a los siguientes elementos: 

Red de agua fría sanitaria: Atenderá a lavabos, y resto de puntos de consumo previstos. 

Red de agua caliente sanitaria: Igualmente atenderá a lavabos, y resto de puntos de consumo. 

Red de retorno de A.C.S., mantendrá a la temperatura adecuada la red de A.C.S. asegurando un 
corto tiempo de respuesta y evitando la proliferación de Legionela. 

5.1. NECESIDADES DE AGUA POTABLE. 

El caudal punta instalado en el conjunto del edificio, según normativa vigente se recoge en el Anexo
1. Caudal Punta Instalado, y corresponde a la suma de los caudales de diseño de los distintos 
puntos de consumo, sin contar ningún tipo de simultaneidad. En este caso 5,6 l/s. Este dato lo 
utilizará la compañía suministradora para establecer el calibre del contador. 
Las necesidades reales de caudal correspondiente a las zonas húmedas de la instalación que se 
proyecta, se determina a partir de los caudales punta instalados y de los coeficientes de 
simultaneidad previstos. 
En este caso el caudal de diseño de la red de agua potable, tanto agua fría, como agua caliente 
sanitaria, es de 1.75 l/s. 
En el caso de la red de aguas recicladas, el caudal de diseño es de 1,62 l/s. No se tiene en cuenta el 
caudal previsto para la red de riego ya que dicha instalación funcionará de forma programada en 
horas nocturnas. 
Los caudales de diseño anteriores se justifican en el Anexo 2. Cálculo de las Redes de Fontanería.
Las necesidades de presión en el punto de acometida, se determinan para el recorrido más 
desfavorable hidráulicamente, a partir de los caudales que circulan por cada tramo de las redes 
proyectadas, tanto de agua fría como caliente, y de la altura geométrica respecto al punto de 
conexión. En cumplimiento de la legislación vigente, se ha previsto una presión mínima en cualquier 
punto de consumo de 1.5 kg/cm² (15 m.c.a.). 
La presión mínima necesaria en el punto de conexión a las redes de agua potable del edificio, es de 
unos 2,0 kg/cm² (20 m.c.a.), según se justifica en el mencionado Anexo 2.
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5.2. PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Las necesidades diarias de A.C.S., están establecidas por la normativa vigente, en este caso C.T.E. 
DB HE-4, Contribución solar mínima de A.C.S. Se ha considerado un uso asimilable a “residencia” 
con un consumo por persona de 41 l/día. Con estas consideraciones, la ocupación real prevista es de 
9 personas, con un consumo diario de 369 l de A.C.S. A 60°C. 
El sistema previsto consiste en un sistema de captación de energía solar mediante 4 captadores 
planos de baja temperatura instalados en cubierta de la zona de vestuarios, sobre los lucernarios 
existentes, orientados al sur, con una inclinación de 45°C y sin obstáculos. El sistema de 
calentamiento es indirecto mediante intercambiador de placas soldadas con apoyo mediante 
resistencias eléctricas de 2,5 kW en el depósito de producción de A.C.S. 
En el Anexo3. Producción de A.C.S., se recogen los principales parámetros de la instalación de 
producción de A.C.S., mediante serpentín interior instalado en el termo acumulador previsto y 
calentado mediante la caldera de biomasa. 
Se ha previsto un volumen de almacenamiento solar de mínimo de A.C.S. de 300 L, un depósito de 
almacenamiento de A.C.S. de 240 L, con apoyo eléctrico de 2,5 kW. Esta instalación cumpliría todos 
los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

5.3. MEDIDAS CONTRA LA LEGIONELA. 

Las instalaciones centralizadas de producción y almacenamiento de A.C.S. y las redes de A.C.S. que 
se proyectan para alimentar los distintos puntos de consumo de la ampliación, cumplen lo establecido 
en la legislación vigente en relación a la prevención de la legionelosis, según se justifica en los 
siguientes puntos: 

La acumulación centralizada de A.C.S. se realizará a 60°C, realizándose la distribución a esta 
temperatura, ya que se dispone de griferías mezcladoras en los puntos de consumo. 

La acumulación centralizada, puede elevar su temperatura hasta los 70°C de forma manual, 
mediante resistencias eléctricas tanto en el depósito solar como en el depósito de almacenamiento 
de A.C.S. 

Existe red de retorno de A.C.S. dotada de la correspondiente bomba de circulación, con objeto de 
mantener en todo momento las redes de distribución a una temperatura superior a 55°C. 

De esta forma, las redes de A.C.S. que se proyectan se alimentan desde una instalación que cumple 
todos los requisitos legales vigente en materia de prevención de la legionelosis. 

5.4. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA. 

Se prevén tres redes principales de distribución para la alimentación de los distintos aparatos 
sanitarios y puntos de consumo, red de agua fría, red de A.C.S. y red de retorno de A.C.S. El trazado 
de dichas redes es paralelo, partiendo cada una de ellas desde el origen correspondiente, contador 
de acometida para la red de agua fría, y termo acumulador para la red de A.C.S.. 
Se instalarán válvulas de corte para la independización en cada uno de los locales húmedos con los 
que cuenta el edificio. 
Todos los aparatos sanitarios en que sea posible, dispondrán de llave de escuadra de tipo oculto 
para regulación y corte (todos salvo urinarios y la grifería para toma de agua de la pileta vertedero). 
En cumplimiento de la normativa vigente, se dotarán del correspondiente aislamiento térmico a la 
totalidad de las redes de distribución de A.C.S. y retorno, tanto en sus trazados superficiales como 
empotrados, cumpliendo lo establecido en R.I.T.E. Apéndice 03.1, en lo referente a los espesores 
mínimos de aislamiento. 
La grifería a instalar será la siguiente: 

Lavabos: Grifería monomando para agua fría y caliente. 

Duchas: Grifería monomando para agua fría y caliente. 

Inodoros: Punto de toma de agua con llave de escuadra. 
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Pileta vertedero: Punto de toma de agua con llave de escuadra y grifería monomando para agua fría 
y caliente para toma de agua. 

Urinarios: Griferías temporizadas para agua fría. 

Baldeos: grifo de ¾” con toma para manguera. 

6. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO. 

La red de saneamiento en el interior del edificio será de básicamente tipo unitario, recogiéndose de 
forma conjunta las aguas fecales y usadas procedentes de los núcleos de aseos, y las aguas 
pluviales procedentes de las cubiertas del edificio. 
Se utilizarán en todos los casos canalizaciones de P.V.C. para trazados superficiales o enterrados, 
según norma UNE en vigor y certificado AENOR. 
Los aparatos sanitarios (salvo inodoros), y los puntos de desagüe de las unidades terminales de la 
instalación de aire acondicionado, dispondrán de cierre hidráulico mediante botes sifónicos, o sifones 
individuales, según el caso. Los inodoros se conectarán directamente a los bajantes o a las redes 
horizontales.
Las redes de evacuación realizarán el vertido por gravedad a la red de saneamiento exterior. El punto 
de conexión previsto es el pozo de registro existente en la urbanización. 
En general las redes de saneamiento en el interior del edificio están concentradas en el vacío 
sanitario existente bajo la zona de aseos y vestuarios, con un trazado principal enterrado hasta el 
punto de conexión con las redes exteriores, con las correspondientes arquetas de registro, que 
discurre por el interior de Hangar. 
Debido al uso esperado de las instalaciones de saneamiento, se han tomado las medidas necesarias 
para evitar en lo posible problemas de funcionamiento, y facilitar las labores de mantenimiento de 
estas redes.
El dimensionamiento de las redes se realiza teniendo en cuenta las unidades de descarga que 
confluyen en cada tramo de la red. 
Las aguas procedentes de las cubiertas, se recogen mediante cazoletas sifónicas o sumideros 
sifónicos en las cubiertas transitables, o mediante canalones, en todos los cados se prevén 
canalones y desvíos horizontales para su conexión a las redes enterradas de evacuación. 

7. INSTALACIONES DE RIEGO. 

Se ha previsto una instalación de riego como apoyo al sostenimiento inicial de las pequeñas zonas 
ajardinadas previstas. Se ha tenido en cuenta un diseño sostenible del edificio, que incluye zonas 
ajardinadas con bajas necesidades hídricas y superficies contenidas. 
Se ha previsto un sistema de riego con circuitos programados automáticamente con funcionamiento 
nocturno y un contador para el control del consumo de agua de esta instalación. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 

Se justifica en el presente capítulo el cumplimiento de lo dispuesto en los documentos básicos de 
Código Técnicos que afectan a las instalaciones que aquí se desarrollan, y en concreto los 
siguientes:

Exigencia Básica HS 4 : Suministro de Agua. 

Exigencia Básica HS 5 : Evacuación de Aguas. 

Exigencia Básica HE-4 : Cobertura solar mínima de agua caliente sanitaria. 
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8.1. EXIGENCIA BÁSICA  HS 4. SUMINISTRO DE AGUA. 

El presente edificio dispone claramente de los medios adecuados para suministrar el equipamiento 
higiénicos previsto de agua apta para el consumo, de forma sostenible, aportándose los caudales 
suficientes para su funcionamiento, y sin alterar las propiedades del agua que la hacen aptas para su 
consumo.
En lo referente a la Sección HS-4 del C.T.E., se han tenido en cuenta los criterios de diseño que se 
indican a continuación.

Se han seguido las normas de diseño recogidas en el apartado 3 de la Sección HS-4, tal y como se 
ha detallado en los apartados anteriores, y se justifica en el Anexos de Cálculo. Se presta especial 
atención a garantizar las adecuadas condiciones del agua de consumo, la inclusión de las medidas 
necesarias para proteger la instalación de agua potable contra retornos, las medidas asociadas al 
ahorro energético (energías renovables), y a la reducción del consumo de agua, tales como, la 
utilización de inodoros con dispositivos de doble descarga, griferías dotadas de aireadores, el uso 
de griferías temporizadas en urinarios, etc. 

El dimensionado de la instalación, en sus distintos componentes, se ha realizado teniendo en 
cuenta lo establecido en el apartado 4 de HS-4, según se justifica en el Anexo de Cálculo. 

Todos los sistemas constructivos diseñados, así como los materiales prescritos, cumplen lo 
dispuesto en los apartados 5 y 6 de HS-4, prestándose especial atención a todos aquellos aspectos 
que faciliten el mantenimiento de las instalaciones, y mejoren la sostenibilidad del edificio en su 
conjunto.

8.2. EXIGENCIA BÁSICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 

El presente edificio dispone claramente de los medios adecuados para eliminar las aguas residuales 
generadas en el mismo, de forma sostenible. 
En lo referente a la Sección HS-5 del C.T.E., se han tenido en cuenta los criterios de diseño que se 
indican a continuación. 

Se han seguido las normas de diseño recogidas en el apartado 3 de HS-5, como se ha detallado en 
los apartados anteriores, y se justifica en el Anexo de Cálculo. 

Se ha prestado especial atención a garantizar las adecuadas condiciones de salubridad utilizando 
de forma adecuada dispositivos dotados de cierre hidráulico. 

El dimensionado de la instalación, en sus distintos componentes, se ha realizado teniendo en 
cuenta lo establecido en el apartado 4 de HS-5, según se justifica en el Anexo de Cálculo. 

Todos los sistemas constructivos diseñados, así como los materiales prescritos, cumplen lo 
dispuesto en los apartados 5 y 6 de HS-5, prestándose especial atención a todos aquellos aspectos 
que faciliten el mantenimiento de las instalaciones, y mejoren la sostenibilidad del edificio en su 
conjunto.

8.3. EXIGENCIA BÁSICA HE-4 : COBERTURA SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha optado por la utilización de energías 
renovables para atender las necesidades de A.C.S. En este caso se utilizarán captadores solares 
planos de baja temperatura, con apoyo eléctrico, cumpliendo lo establecido en HE-4. 

9. EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Los equipos de la instalación de fontanería, saneamiento, depuración y riego que se proyecta y tienen 
consumo de energía eléctrica, son los siguientes: 

Equipo. Potencia (W). 

Bomba de recirculación de A.C.S.. 50
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Bomba de recirculación de circuito primario solar. 50
Programador y electroválvulas de riego. 50
Apoyo eléctrico depósito de A.C.S. 2.500

TOTAL. 2.650

El conjunto de estos equipos, están alimentados desde los correspondientes cuadros de protección 
según se define en el proyecto de las instalaciones de Baja Tensión, siendo esta la potencia eléctrica 
prevista para el conjunto de estas instalaciones en las condiciones más desfavorables. 
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1. CAUDAL Y PRESIÓN NECESARIOS. 

1.1. CAUDAL PREVISTO EN APARATOS SANITARIOS. 

Los caudales de agua previstos en los distintos aparatos, son los siguientes: 

Aparato l/s

Lavabo. 0.10
Pileta vertedero (cisterna alta). 0.10
Pileta vertedero (grifería de toma de agua). 0.20
Ducha. 0.20
Fregadero. 0.20
Baldeo (grifo para manguera) 0.20
Previsión de lavadora. 0.20
Inodoro (cisterna empotrada). 0.10
Urinario (grifería temporizada). 0.10

1.2. CAUDAL PUNTA INSTALADO. 

En el Anexo 1. Caudal Punta Instalado, se recogen todos los datos correspondientes al Caudal 
Punta Instalado, atendiendo a los caudales por aparato considerados en el apartado anterior. El 
caudal punta instalado para el conjunto del edificio resulta ser de 5.6 l/s. 

1.3. CAUDAL DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

Para la determinación del Caudal de Diseño, de las tres redes de distribución de agua existentes, se 
han tenido en cuenta los correspondientes coeficientes de simultaneidad. En el Anexo 2. Cálculo de 
las Redes de Fontanería, se recogen las simultaneidades consideradas en cada uno de los tramos 
principales de ambas redes. 
Resultando un caudal de diseño de 1.75 l/s para la red de agua fría, 1.62 l/s para la red de A.C.S. 
Para la determinación de las necesidades de caudal de la instalación que se proyecta, a los efectos 
de la acometida del edificio, se considera el caudal correspondiente a la red de agua fría. 

1.4. PRESIÓN MÍNIMA NECESARIA. 

La presión que se debe disponer en el punto de conexión con las redes de abastecimiento exterior, 
deberá ser superior a la necesaria en el origen de las redes de distribución proyectadas de agua fría 
y A.C.S., (la más desfavorable de ambas), en las condiciones de diseño, es decir con los caudales 
simultáneos previstos. Se ha realizado el cálculo de la presión necesaria, con sus diferentes 
componentes de altura geométrica, pérdida de carga en canalizaciones, y presión disponible en el 
punto de consumo más desfavorable. 
En las tablas del Anexo 2. Cálculo de las Redes de Fontanería, se recogen los cálculos realizados 
para ambas redes de distribución, resultando ser en el caso más desfavorable inferior a 20 m.c.a..
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2. REDES DE TUBERÍAS. 

Las redes de tuberías se han calculado sobre la base de no sobrepasar una velocidad de 1.8 m/s en 
tramos finales y 1.5 m/s con carácter general en redes principales, con una pérdida de presión lineal 
máxima de 0.20 m.c.a./m. 

Aparato Diámetro
mínimo

Caudal Velocidad Pérdida
lineal

(mm) (l/s) (m/s) (m.c.a./m)

Lavabo (agua fría). 16x2.2 0.10 0.95 0.105
Lavabo (agua caliente). 20x2.8 0.10 0.61 0.037
Pileta vertedero (cisterna alta). 16x2.2 0.10 0.95 0.105
Pileta vertedero (grifería de toma de agua). 20x2.2 0.20 1.23 0.132
Ducha. 20x2.2 0.20 1.23 0.132
Fregadero. 20x2.2 0.20 1.23 0.132
Baldeo. 20x2.2 0.20 1.23 0.132
Previsión para Lavadora. 20x2.2 0.20 1.23 0.132
Inodoro (cisterna empotrada). 16x2.2 0.10 0.95 0.105
Urinario (grifería temporizada). 20x2.2 0.15 0.92 0.077

El caudal de cálculo de la tubería se obtiene de multiplicar el gasto total posible obtenido de la adición 
de los valores por aparato, por el correspondiente coeficiente de simultaneidad, que tiene en cuenta 
que todos los aparatos a los que sirve la tubería no funcionan al mismo tiempo. 
En las tablas que se adjuntan en el Anexo 2. Cálculo de las Redes de Fontanería, se recogen 
todos los datos utilizados y los resultados obtenidos, para las dos redes que forman la instalación. 
En las tablas se incluyen los siguientes datos: 

N. Orig: Nodo origen del tramo 

N. Dest: Nodo destino del tramo. 

Longitud (m) 

Geomé: Longitud geométrica de la tubería en m. 

Equival: Longitud equivalente de la tubería en m. para el cálculo de la pérdida de presión en el 
tramo debido a los accesorios. 

Aparato Nodo: Tipo de aparato conectado en el nodo origen si existe. Estos pueden ser: 

La: Lavabo. 

Bid: Bidé. 

In: Inodoro con cisterna. 

Ba: Bañera. 

Du: Ducha. 

Fr: Fregadero, lavadora o lavavajillas. 

Fl: Inodoro con fluxor. 

Uri: Urinario. 

Dat. Cálculo: Arrastre de todos los aparatos conectados en el tramo aguas arriba. 

Coef. Simulta. 

Nº Apar: número de aparatos conectados en el tramo aguas arriba. 

Nº 0.1: Número de aparatos equivalentes con consumo unitario 0.1 l/s. 

Ks: coeficiente de simultaneidad considerado en el tramo. 

Caudal (l/s) 
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Máx: Caudal instalado. Máximo si todos los aparatos conectados con el tramo aguas arriba 
funcionaran simultáneamente. 

Cál: Caudal de cálculo del tramo teniendo en cuenta la simultaneidad del tramo. 

Carac. Tub: Características de la tubería del tramo. 

Tipo: Denominación de la tubería. 

Mat: Material. 

Diá: Diámetro interior de la tubería en mm. 

Vel: Velocidad del agua en la tubería (m/s). 

plin: Pérdidas de carga lineales en la tubería (m.c.a./m). 

ptra: Pérdidas de carga totales en el tramo (m.c.a.). 

Cota: Cota del nodo origen del tramo (m). (referencia cota del grupo de presión). 

pacum: Pérdida de carga acumulada de la instalación desde el origen (m.c.a.). 

Pdisp: Presión disponible en el nodo origen del tramo, (m.c.a.). 

En la parte final de la tabla aparecen los datos: 

Presión necesaria en el trazado más desfavorable (m.c.a.). 

Presión mínima necesaria en el nodo (m.c.a.). (Dato de diseño). 

Presión mínima necesaria en el origen de la Instalación (m.c.a.). 

Mínima presión disponible en cualquier punto de la red (m.c.a.). 

3. REDES DE SANEAMIENTO. 

3.1. AGUAS FECALES. 

Las redes de saneamiento se han calculado utilizando como base lo establecido en C.T.E. Sección 
HS.-5 Evacuación de aguas, tanto para las redes verticales (bajantes), como para las horizontales. 
Los diámetros seleccionados, son en todos los casos iguales o superiores a los requeridos, en 
función del número de unidades de descarga que confluyen en cada tramo y de la pendiente de 
mismo.
Dicha pendiente en el caso de tramos horizontales será del 1% en redes colgadas y del 2% en redes 
enterradas.
Los diámetros mínimos de los desagües y las unidades de descarga considerados para los distintos 
aparatos sanitarios en aseos de uso común y zonas de personal, son los siguientes: 

Aparato sanitario Diámetro mínimo Unidades de 
descarga

Inodoros.  110 mm. 5

Urinarios.  50 mm. 4

Lavabos.  40 mm. 2

Ducha.  40 mm. 3

Fregadero.  50 mm. 3

Previsión para lavadora.  50 mm. 6

Pileta vertedero.  110 mm. 8

Bote sifónico sumidero.  50 mm. Según uso 
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3.2. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO. 

En las tablas que se adjuntan en el Anexo 4. Cálculo de la Red de Saneamiento, se recogen todos 
los datos utilizados y los resultados obtenidos para las redes generales de saneamiento. 
Para la realización de los cálculos, las redes de saneamiento se han dividido en los diferentes tramos 
que las componen. Los datos que aparecen en las tablas de cálculo, son los siguientes: 
Aguas fecales. 

Tramo: Tramo considerado. 

N. Orig:  Nodo origen del tramo. 

N. Dest:  Nodo destino del tramo. 

Inodoros: Número y Unidades de descarga totales. 

Lavabos: Número y Unidades de descarga totales. 

Duchas: Número y Unidades de descarga totales. 

Fregaderos: Número y Unidades de descarga totales. 

Duchas: Número y Unidades de descarga totales. 

Urinarios: Número y Unidades de descarga totales. 

Baldeos: Número y Unidades de descarga totales. 

Total (U.D.): Total de Unidades de descarga (1 U.D.= 28 l/min.) conectadas aguas arriba del nodo 
destino.

Aguas pluviales. 

Superficie: Superficie de aguas pluviales recogida.(en m²). 

Caudal: Caudal asociado a la superficie de aguas pluviales recogida.(en l/h). 

Total.

Caudal: Caudal total asociado de aguas fecales y pluviales aguas arriba.(en l/h y l/s). 

Diámetro: Diámetro de la canalización. (en mm.) 
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Lav. Uri. Ino. Duch. Freg Bald Instalado Unidades. Total inst.

REDES GENERALES DEL EDIFICIO

Redes generales (acometida). Zona Húmeda
Oficio ZH-1 1 0,2 1 0,2
Aseo Adaptado + Limpieza ZH-2 1 1 1 0,4 1 0,4
Lavadero E.P.I. + Hangar ZH-3 2 1 0,6 1 0,6
Aseos de Vestuario Femenino ZH-4a 2 2 2 0,8 1 0,8
Aseos de Vestuario Masculino ZH-4b 3 2 3 6 2,1 1 2,1
Aseo Femenino Planta Alta ZH-5a 1 1 1 0,4 1 0,4
Aseo Masculino Planta Alta ZH-5b 1 2 2 1 0,8 1 0,8
Aseo Despacho ZH-6 1 1 1 0,4 1 0,4

TOTALES. 5,7

5,7TOTAL EDIFICIO. (l/s).

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
(Badajoz). Caudal Punta Instalado Pág. 1 de 1



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
SEPARATA DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y RIEGO 

Anexo 2
Cálculo de las Redes de Fontanería.



Redes de Agua Fría.

Longitud (m) Aparato Dat. Cálculo Coef. Simulta. Caudal (l/s) Carac. Tub. Vel. plin ptra. Cota p acum. Pdisp.
N. Orig. N. Dest. Geomé. Equival. Nodo La Bid In Ba Du Fr Fl Uri Nº Apar Nº 0.1 Ks Max. Cál. Tipo Mat. (m/s) (m.c.a./m) (m.c.a.) (m) (m.c.a.) (m.c.a.)

CIT CALAMONTE
Cota sobre  el grupo. 0
Material de trabajo Polip.SDR 7,4
Planta Baja
Zona Húmeda 1. Oficio de Cocina - Comedor.

ZH1-A ZH1-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 2,280 17,27

ZH1-1 G1 3,0 0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,44 3 4,040 15,51

Zona Húmeda 2. Aseo Planta Baja.
ZH2-A ZH2-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 2,050 17,50

ZH2-B ZH2-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,550 17,00

ZH2-C ZH2-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 2,600 16,95

ZH2-1 G2 3,0 0,3 1 0 1 0 0 1 0 0 3 4 0,500 0,40 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,44 3 4,360 15,19

Zona Húmeda 3. Lavadero E.P.I y Hangar.
ZH3-A ZH3-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 1,580 17,97

ZH3-B ZH3-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 1,580 17,97

ZH3-C ZH3-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 1,580 17,97

ZH3-1 G3 3,0 0,3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0,500 0,60 0,30 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,18 0,094 0,31 3 3,340 16,21

Zona Húmeda 4a. Aseos Vestuarios Femeninos.
ZH4a-A ZH4a-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,590 16,96

ZH4a-B ZH4a-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 1,040 18,51

ZH4a-C ZH4a-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 1,040 18,51

ZH4a-1 G4 3,0 0,3 0 0 2 0 1 0 0 0 3 4 0,660 0,40 0,26 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,02 0,072 0,24 3 3,350 16,20

ZH4a-D ZH4a-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,730 16,82

ZH4a-E ZH4a-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,680 17,87

ZH4a-F ZH4a-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,680 17,87

ZH4a-2 G5 3,0 0,3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0,660 0,40 0,26 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,02 0,072 0,24 3 3,490 16,06

Zona Húmeda 4b. Aseos Vestuarios Masculinos.
ZH4b-A ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,630 16,92

ZH4b-B ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,630 16,92

ZH4b-C ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,630 16,92

ZH4b-D ZH4b-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 1,080 18,47

ZH4b-E ZH4b-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 1,080 18,47

ZH4b-F ZH4b-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 1,080 18,47

ZH4b-G ZH4b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 1,530 18,02

ZH4b-H ZH4b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 1,530 18,02

ZH4b-1 G4 3,0 0,3 0 0 3 0 3 0 0 2 8 11 0,455 1,20 0,55 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,30 0,084 0,28 3 3,390 16,16

ZH4b-I ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,680 16,87

ZH4b-J ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,680 16,87

ZH4b-K ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,680 16,87

ZH4b-L ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,630 17,92

ZH4b-M ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,630 17,92

ZH4b-N ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,630 17,92

ZH4b-2 G5 3,0 0,3 3 0 0 0 3 0 0 0 6 9 0,500 0,90 0,45 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,06 0,058 0,19 3 3,440 16,11

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
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Redes de Agua Fría.

Longitud (m) Aparato Dat. Cálculo Coef. Simulta. Caudal (l/s) Carac. Tub. Vel. plin ptra. Cota p acum. Pdisp.
N. Orig. N. Dest. Geomé. Equival. Nodo La Bid In Ba Du Fr Fl Uri Nº Apar Nº 0.1 Ks Max. Cál. Tipo Mat. (m/s) (m.c.a./m) (m.c.a.) (m) (m.c.a.) (m.c.a.)

Zona Húmeda 5a. Aseos Femeninos Planta Alta.
ZH5a-A ZH5a-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 2,240 17,31

ZH5a-B ZH5a-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,790 15,76

ZH5a-C ZH5a-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,740 16,81

ZH5a-1 G6 3,0 0,3 1 0 1 0 1 0 0 0 3 4 0,800 0,40 0,32 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,26 0,106 0,35 3 4,550 15,00

Zona Húmeda 5b. Aseos Masculinos Planta Alta.
ZH5b-A ZH5b-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 2,240 17,31

ZH5b-B ZH5b-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 2,240 17,31

ZH5b-C ZH5b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,790 15,76

ZH5b-D ZH5b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 2,690 16,86

ZH5b-E ZH5b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 2,690 16,86

ZH5b-F ZH5b-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,740 16,81

ZH5b-1 G6 3,0 0,3 1 0 2 0 1 0 0 2 6 7 0,400 0,80 0,32 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,26 0,106 0,35 3 4,550 15,00

Zona Húmeda 6. Aseo Despacho.
ZH6-A ZH6-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,700 15,85

ZH6-B ZH6-1 1,5 0,3 In 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 0,5 2,150 17,40

ZH6-C ZH6-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,650 16,90

ZH6-1 G7 3,0 0,3 1 0 1 0 1 0 0 0 3 4 0,500 0,40 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,44 3 4,460 15,09

General. Agua Fría.
G6 G7 2,0 0,2 2 0 3 0 2 0 0 2 9 11 0,455 1,20 0,55 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,30 0,084 0,18 3 4,200 15,35

G7 G2 1,0 0,1 3 0 4 0 3 0 0 2 12 15 0,347 1,60 0,56 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,32 0,087 0,10 3 4,020 15,53

G2 G1 3,0 0,3 4 0 5 0 3 1 0 2 15 19 0,300 2,00 0,60 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,42 0,098 0,32 3 3,920 15,63

G1 G5 3,0 0,3 4 0 5 0 3 2 0 2 16 21 0,283 2,20 0,62 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,47 0,105 0,35 3 3,600 15,95

G5 G4 3,0 0,3 9 0 5 0 7 2 0 2 25 34 0,351 3,50 1,23 50x6,9 Polip.SDR 7,4 1,20 0,043 0,14 3 3,250 16,30

G4 G3 3,0 0,3 9 0 10 0 11 2 0 4 36 49 0,326 5,10 1,66 63x8,6 Polip.SDR 7,4 1,01 0,024 0,08 3 3,110 16,44

G3 CAL 1,0 0,1 9 0 10 0 11 5 0 4 39 55 0,307 5,70 1,75 63x8,6 Polip.SDR 7,4 1,06 0,026 0,03 3 3,030 16,52

CAL 19,55

Presión necesaria en el trazado mas desfavorable (m.c.a.) 4,550

Presión Mínima necesaria en el nodo (m.c.a.) 15

Presión necesaria en origen de instalación (m.c.a.) 19,55

Mínima presión disponible en cualquier punto de la red, (m.c.a.) 15

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
(Badajoz).  Agua Fría Pág. 2 de 4



Redes de Agua Caliente.

Longitud (m) Aparato Dat. Cálculo Coef. Simulta. Caudal (l/s) Carac. Tub. Vel. plin ptra. Cota p acum. Pdisp.
N. Orig. N. Dest. Geomé. Equival. Nodo La Bid In Ba Du Fr Fl Uri Nº Apar Nº 0.1 Ks Max. Cál. Tipo Mat. (m/s) (m.c.a./m) (m.c.a.) (m) (m.c.a.) (m.c.a.)

CIT CALAMONTE
Cota sobre  el grupo. 0
Material de trabajo Polip.SDR 7,4
Planta Baja
Zona Húmeda 1. Oficio de Cocina - Comedor.

ZH1-A ZH1-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 2,330 17,39

ZH1-1 G1 3,0 0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,44 3 4,090 15,63

Zona Húmeda 2. Aseo Planta Baja.
ZH2-B ZH2-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,350 17,37

ZH2-C ZH2-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 2,400 17,32

ZH2-1 G2 3,0 0,3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0,500 0,30 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,25 3 4,160 15,56

Zona Húmeda 3. Lavadero E.P.I y Hangar.
ZH3-A ZH3-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 1,710 18,01

ZH3-B ZH3-1 1,5 0,3 Fr 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 1 1,710 18,01

ZH3-1 G3 3,0 0,3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0,500 0,40 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,44 3 3,470 16,25

Zona Húmeda 4a. Aseos Vestuarios Femeninos.
ZH4a-A ZH4a-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,040 16,68

ZH4a-1 G4 3,0 0,3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0,660 0,20 0,13 16x2,2 Polip.SDR 7,4 1,23 0,170 0,56 3 3,800 15,92

ZH4a-D ZH4a-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,840 16,88

ZH4a-E ZH4a-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,790 17,93

ZH4a-F ZH4a-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,790 17,93

ZH4a-2 G5 3,0 0,3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0,660 0,40 0,26 25x3,5 Polip.SDR 7,4 1,02 0,072 0,24 3 3,600 16,12

Zona Húmeda 4b. Aseos Vestuarios Masculinos.
ZH4b-A ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,670 17,05

ZH4b-B ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,670 17,05

ZH4b-C ZH4b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,670 17,05

ZH4b-G ZH4b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 1,570 18,15

ZH4b-H ZH4b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 1,570 18,15

ZH4b-1 G4 3,0 0,3 0 0 0 0 3 0 0 2 5 8 0,500 0,90 0,45 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,06 0,058 0,19 3 3,430 16,29

ZH4b-I ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,790 16,93

ZH4b-J ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,790 16,93

ZH4b-K ZH4b-2 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 2,790 16,93

ZH4b-L ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,740 17,98

ZH4b-M ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,740 17,98

ZH4b-N ZH4b-2 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 1,740 17,98

ZH4b-2 G5 3,0 0,3 3 0 0 0 3 0 0 0 6 9 0,500 0,90 0,45 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,06 0,058 0,19 3 3,550 16,17

Zona Húmeda 5a. Aseos Femeninos Planta Alta.
ZH5a-B ZH5a-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,960 15,76

ZH5a-C ZH5a-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,910 16,81

ZH5a-1 G6 3,0 0,3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0,800 0,30 0,24 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,47 0,184 0,61 3 4,720 15,00

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
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Redes de Agua Caliente.

Longitud (m) Aparato Dat. Cálculo Coef. Simulta. Caudal (l/s) Carac. Tub. Vel. plin ptra. Cota p acum. Pdisp.
N. Orig. N. Dest. Geomé. Equival. Nodo La Bid In Ba Du Fr Fl Uri Nº Apar Nº 0.1 Ks Max. Cál. Tipo Mat. (m/s) (m.c.a./m) (m.c.a.) (m) (m.c.a.) (m.c.a.)

Zona Húmeda 5b. Aseos Masculinos Planta Alta.
ZH5b-C ZH5b-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,960 15,76

ZH5b-D ZH5b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 2,860 16,86

ZH5b-E ZH5b-1 1,5 0,3 Uri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,000 0,15 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,14 1 2,860 16,86

ZH5b-F ZH5b-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,910 16,81

ZH5b-1 G6 3,0 0,3 1 0 0 0 1 0 0 2 4 5 0,400 0,60 0,24 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,47 0,184 0,61 3 4,720 15,00

Zona Húmeda 6. Aseo Despacho.
ZH6-A ZH6-1 1,5 0,3 Du 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1,000 0,20 0,20 20x2,8 Polip.SDR 7,4 1,23 0,132 0,24 2 3,470 16,25

ZH6-C ZH6-1 1,5 0,3 La 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 0,10 0,10 16x2,2 Polip.SDR 7,4 0,95 0,105 0,19 1 2,420 17,30

ZH6-1 G7 3,0 0,3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0,500 0,30 0,15 20x2,8 Polip.SDR 7,4 0,92 0,077 0,25 3 4,230 15,49

General. Agua Caliente.
G6 G7 2,0 0,2 2 0 0 0 2 0 0 2 6 8 0,500 0,90 0,45 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,06 0,058 0,13 3 4,110 15,61

G7 G2 1,0 0,1 3 0 0 0 3 0 0 2 8 11 0,400 1,20 0,48 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,14 0,065 0,07 3 3,980 15,74

G2 G1 3,0 0,3 4 0 0 0 3 1 0 2 10 14 0,353 1,50 0,53 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,25 0,078 0,26 3 3,910 15,81

G1 G5 3,0 0,3 4 0 0 0 3 2 0 2 11 16 0,328 1,70 0,56 32x4,4 Polip.SDR 7,4 1,32 0,087 0,29 3 3,650 16,07

G5 G4 3,0 0,3 9 0 0 0 7 2 0 2 20 29 0,380 3,00 1,14 50x6,9 Polip.SDR 7,4 1,11 0,037 0,12 3 3,360 16,36

G4 G3 3,0 0,3 9 0 0 0 11 2 0 4 26 39 0,375 4,10 1,54 50x6,9 Polip.SDR 7,4 1,50 0,065 0,21 3 3,240 16,48

G3 CAL 1,0 0,1 9 0 0 0 11 4 0 4 28 43 0,361 4,50 1,62 63x8,6 Polip.SDR 7,4 0,98 0,023 0,03 3 3,030 16,69

CAL 19,72

Presión necesaria en el trazado mas desfavorable (m.c.a.) 4,720

Presión Mínima necesaria en el nodo (m.c.a.) 15

Presión necesaria en origen de instalación (m.c.a.) 19,72

Mínima presión disponible en cualquier punto de la red, (m.c.a.) 15

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
SEPARATA DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y RIEGO 

Anexo 3
Producción de A.C.S.



           PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.

Area(m²): 7,60 Nº de usuarios: 9 Factor óptico: 0,801
Orient.(E,SE,S,SW,W): S Litros/usuario·día: 41 F. pérdidas(W/m²·ºC): 3,93
Inclinación ( 0-90º): 45 Volumen acumulación( l ): 300 Tipo de Sistema (D/I): i
Temperatura de uso: 60 Relación V / A (l/m²): 39,5 Rend. Intercambiador: 0,95
Número de Colectores 4 Tipo de Captador: TERMICOL T 20 US

Ocupación Energía Final Util Energía Solar Orientación óptima Agua Caliente
( % )  (kW·h) Aportada (kW·h) Aporte solar % (m3/mes)

Enero 100,00 651 267 41,09 11,4
Febrero 100,00 588 353 60,00 10,3
Marzo 100,00 624 442 70,75 11,4
Abril 100,00 591 491 82,99 11,1
Mayo 100,00 584 517 88,43 11,4
Junio 100,00 527 496 94,15 11,1
Julio 100,00 518 519 100,29 11,4
Agosto 100,00 518 532 102,62 11,4
Septiembre 100,00 514 482 93,66 11,1
Octubre 100,00 584 445 76,19 11,4
Noviembre 100,00 604 351 58,08 11,1
Diciembre 100,00 651 275 42,30 11,4
TOTAL AÑO 100,00 6.955 5.169 74,33 134,7

Valor en MJ 25.038 18.610
Relaciones Aporte Solar Unitario Aporte solar Anual
100*A/M 2,06 680,19    kWh/m² 5.169 kWh
V/M (0,8-1,2) 0,813 1,86    kWh/m2*dia 18.610.018,03 k J
V/A (50-120) 39,47 51 MJ/día 18.610,02 MJ
M/A (60-100) 48,55 Fracción Solar Bruta
M (Consumo diario, l/día) 369 74,33 %
Zona Climatica Tomares (Sevilla) V
Contribución Solar minima 60,0 %
Perdidas limites
Orientacion e inclinacion 10,0 %
Sombras 10,0 %
Total 15,0 %

Inclinación Plano Horizontal b= 45 bopt= 48,3

Acimut a= 0

Latitud F= 38,3

Pérdidas de Potencia Pérdidas(%)= 0,1 Orientacion e inclinacion
Perdidas por Sombras Pérdidas(%)= 0 Sombras

Pérdidas totales (%)
Perdidas Totales Pérdidas(%)= 0,1 0,1

Fracción Solar Neta
74,23 %

General

Bomberos.
Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Datos de Diseño. Cálculo de la Cobertura Solar. Pág. 1 de 1.



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
SEPARATA DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y RIEGO 

Anexo 4
Cálculo de las Redes de Saneamiento.



Redes de Saneamiento.

PLUVIALES
Inodoros Lavabos Duchas Fregaderos Urinarios Baldeo Elem. TOTAL Superf. Caudal Caudal Diám.

LOCAL, ELEMENTO  O TRAMO N. Orig. N. Dest. (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Ud) (U.D.) (m²) (l/h) (l/h) (l/s) (mm)

REFERENCIA
AGUAS FECALES TOTAL

ZH-1 (Oficio) ZH1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 5040 1,40 63
ZH-2 (Aseo adaptado y Limpieza) ZH2 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 20160 5,60 110
ZH-3 (Lavadero EPI) ZH3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 8400 2,33 110
ZH-4a (Aseos Vestuario Femenino) ZH4a 2 10 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6 20 0 15026 4,17 110
ZH-4b (Aseos Vestuario Masculino) ZH4b 3 15 3 6 6 18 0 0 2 8 0 0 14 47 0 21900 6,08 160
ZH-5a (Aseo Femenino) ZH5a 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0 16800 4,67 110
ZH-5b (Aseo Masculino) ZH5b 2 10 1 2 1 3 0 0 2 8 0 0 6 23 0 17280 4,80 110
ZH-6 (Aseo Despacho) ZH6 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0 16800 4,67 110
Cazoleta 1 P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4860 4860 1,35 110
Cazoleta 2 P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3780 3780 1,05 110
Cazoleta 3 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4590 4590 1,28 110
Cazoleta 4 P4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 6570 6570 1,83 110
Canalón 1 P5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8190 8190 2,28 110
Canalón 2 P6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6120 6120 1,70 110
Canalón 3 P7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6120 6120 1,70 110
Canalón 4 P8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8190 8190 2,28 110
Cazoleta 5 P9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3150 3150 0,88 110
Cazoleta 6 P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 4770 4770 1,33 110
Cazoleta 7 P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5220 5220 1,45 110
Cazoleta 8 P12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2700 2700 0,75 110
Cazoleta 9 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2700 2700 0,75 110

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
(Badajoz). Redes de Saneamiento. Pág. 1 de 2.



Redes de Saneamiento.

PLUVIALES
Inodoros Lavabos Duchas Fregaderos Urinarios Baldeo Elem. TOTAL Superf. Caudal Caudal Diám.

LOCAL, ELEMENTO  O TRAMO N. Orig. N. Dest. (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Nº) (U.D.) (Ud) (U.D.) (m²) (l/h) (l/h) (l/s) (mm)

REFERENCIA
AGUAS FECALES TOTAL

REDES GENERALES.
ZH1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 5040 1,40 63
ZH2 5 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 20160 5,60 110
ZH3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 8400 2,33 110
ZH4a 8 2 10 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6 20 0 0 15026 4,17 110
ZH4b 10 3 15 3 6 6 18 0 0 2 8 0 0 14 39 0 0 18172 5,05 160
ZH5a 7 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 16800 4,67 110
ZH5b 7 2 10 1 2 1 3 0 0 2 8 0 0 6 15 0 0 11270 3,13 110
ZH6 3 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 16800 4,67 110
P1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4860 4860 1,35 110
P2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3780 3780 1,05 110
P3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4590 4590 1,28 110
P4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 6570 6570 1,83 110
P5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8190 8190 2,28 110
P6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6120 6120 1,70 110
P7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6120 6120 1,70 110
P8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 8190 8190 2,28 110
P9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3150 3150 0,88 110

P10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 4770 4770 1,33 110
P11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5220 5220 1,45 110
P12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2700 2700 0,75 110
P13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2700 2700 0,75 110

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 8640 8640 2,40 110
2 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 96 8640 13680 3,80 160
5 6 2 10 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 4 15 96 8640 33840 9,40 160
3 4 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 10 73 6570 23370 6,49 125
4 6 2 10 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 15 124 11160 36360 10,10 160
6 11 4 20 2 4 1 3 1 3 0 0 0 0 8 30 220 19800 38849 10,79 160
7 8 3 15 2 4 2 6 0 0 2 8 0 0 9 25 0 0 14849 4,12 125
8 9 5 25 4 8 4 12 0 0 2 8 0 0 15 45 35 3150 23355 6,49 160
9 10 5 25 4 8 4 12 0 0 2 8 0 0 15 45 146 13140 33345 9,26 160

10 11 8 40 7 14 10 30 0 0 4 16 0 0 29 84 146 13140 39809 11,06 160
11 12 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 366 32940 64860 18,02 200
12 13 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 457 41130 73050 20,29 200
13 14 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 555 49950 81870 22,74 200
14 15 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 555 49950 81870 22,74 200
15 16 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 623 56070 87990 24,44 200
16 SAL_F 12 60 9 18 11 33 1 3 4 16 0 0 37 114 744 66960 98880 27,47 200

Parque de Bomberos.
Jerez de los Caballeros.
(Badajoz). Redes de Saneamiento. Pág. 2 de 2.
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2. MEMORIA DE ESTRUCTURAS

2.0 MEMORIA DE CIMENTACIÓN

2.1. DESCRIPCION

Dadas las características del terreno y de acuerdo con las recomendaciones realizadas en el 
estudio geotécnico se ha optado por una cimentación mediante zapatas de hormigón armado 
apoyadas sobre pozos de hormigón en masa que llegarán a la cota del firme indicado en el 
Estudio geotécnio, y atadas mediante vigas de atado y centradoras según la situación.

2.2.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

A petición de El Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, y bajo la dirección técnica del 
Instituto extremeño de Geotecnia, S.L. se ha realizado el estudio geotécnico del solar, donde se 
han realizado los siguientes trabajos de campo:

- 2 sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de muestra.
- 2 pruebas de penetración dinámica superpesada, según Norma UNE 103801/94.
- 2 pruebas de penetración standard, según Norma UNE 103800/92.

Conjuntamente a los trabajos de campo se realizaron ensayos de laboratorio:
-Determinación del límite líquido de un suelo, método de Casagrande.
-Determinación del límite plástico del suelo.
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa
-Determinación de la densidad de un suelo
-Análisis granulométrico
-Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles del suelo
-Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo
-Contenido de materia orgánica oxidable por el método del permanganato potásico
-Determinación de la expansividad de un suelo en aparato Lambe
-Ensayo de presión máxima de hinchamiento en edómetro.

De acuerdo con la información obtenida de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se 
establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones generales:

Niveles geotécnicos diferenciados:

El perfil litológico del terreno presenta una capa superior de suelo residual que 
alcanza unos 2 metros en algunos puntos de la parcela. Debajo de esta capa se 
encuentran dos tipos de capas, dependiendo de la zona de la parcela donde nos 
encontremos: 

Sustrato Calizo Marmóreo, sobre el tramo de mármoles aparecen rocas de granito 
fino, bandeadas, de composición calcosilicata, provenientes posiblemente de una 
serie calcarenitica afectada de metamorfismo de contacto.

Estrato margoso: limos arenosos ocres.

Nivel freático

A la fecha de realización del estudio de campo (febrero 2017) no se ha encontrado 
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agua a la profundidad de los sondeos. 

Agresividad

Según los resultados obtenidos en los ensayos de agresividad del terreno, y según 
la Instrucción EHE, éste no es agresivo para el hormigón. Considerando pues una 
clase general de exposición IIa 

Sismicidad

Para el lugar de estudio, Jerez de los Caballeros, Badajoz, la aceleración básica 
que proporciona la normal es 0.05 y un coeficiente k=1.3.

Propuesta de cimentación

Dados los condicionantes del terreno se opta por una cimentación mediante 
zapatas de hormigón armado arriostradas, apoyada sobre pozos de hormigón en 
masa que llegarán hasta una cota media entre 1.5 y 2.8m de profundidad según se 
inspeccione insitu a la hora de la excavación.

El valor de la carga admisible a considerar es de 2,00 kg/cm2 y un coeficiente de 
balasto de K30 = 90.00MN/cm3 

2.3.- BASES DE CALCULO: LOSA DE CIMENTACION

2.3.1.- Acciones

La carga a que está sometida las zapatas es la suma de las siguientes acciones:

- reacciones de la base de los pilares, cargas muertas y sobrecarga de uso de las diferentes plantas 

2.3.2.- Método de cálculo

Para el cálculo de las zapatas se ha empleado el programa desarrollado por la Empresa CYPE 
INGENIEROS.
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3.0 ESTRUCTURA

3.1.- INTRODUCCION

El presente estudio tiene por objeto justificar el cálculo de la estructura de la obra de referencia. 
Este cálculo se ha realizado mediante el programa CYPECAD HORMIGON ARMADO, Versión 
2017, de la empresa CYPE INGENIEROS, S.A..

Los resultados obtenidos con las hipótesis que a continuación se indican, quedan reflejados en 
los planos correspondientes así como las características de los materiales a emplear y los 
coeficientes de seguridad utilizados.

Los resultados obtenidos, han sido ajustados manualmente hasta obtener el resultado 
considerado más adecuado y óptimo.

3.2.- NORMATIVA UTILIZADA

Las Normas que se han seguido para el cálculo de la estructura, han sido:

EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL

EFHE-2002 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO 
O PRETENSADO.

NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACION.

NTE-ECV/1.988 NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION. 
ESTRUCTURAS CARGAS DE VIENTO.

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE.

3.3.- DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

Se trata de una estructura dividida en dos módulos debido a la geometría y diseño del edificio. 
Un primer módulo de planta baja más una desarrollada con pilares de hormigón y forjados 
unidireccional de bovedillas de hormigón.  Este módulo tiene la peculiaridad de desarrollar un 
vuelo importante que se resuelve mediante vigas de hormigón de canto invertido y forjado 
unidireccional con bovedillas de poliestireno. El otro módulo se desarrolla con pilares y vigas 
metálicas, resolviendo la cubierta con vigas boyds y correas. 
El hormigón utilizado es HA-25/B/15/I en forjado.

El forjado de la planta baja está realizado mediante forjado unidireccional autoportante de 
viguetas, bovedillas de hormigón y capa de compresión, con un canto total de 22+5 cm en el 
primer módulo con una solera de hormigón con canto 20cm en el módulo hangar.

3.4.- BASES DE CALCULO.

3.4.1.- Coeficientes de seguridad
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Se efectúan los cálculos teniendo en cuenta los estados límites ULTIMOS y DE UTILIZACION 
recogidos en el artículo 42 de la EHE.

Se establece un nivel de control estadístico, para lo cual, los valores básicos de los coeficientes 
de seguridad, (Artº 15.3-EHE), quedan como sigue:

- Coeficiente de minoración de resistencia del acero, control a nivel normal,

s = 1.15
- Coeficiente de minoración de resistencia del hormigón, para control a nivel normal, mediante 
probetas, (Artº 88.4 EHE).

c = 1.50
- Coeficiente de ponderación, para control de ejecución a  nivel normal, mediante frecuentes y 
periódicas visitas de Inspección de Obra: 

- Coeficiente de minoración del acero: 1'15
- Coeficiente de minoración del hormigón: 1'50
- Coeficiente de ponderación de las acciones:

* de efecto favorable:
- permanentes 1.35
- variable 0'00

* de efecto desfavorable:
- permanentes 1,35
- variable 1,50

El dimensionado, en estado límite último de agotamiento frente a tensiones normales, se realiza 
según los principios generales de cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales, 
(Artº. 42 EHE).

Se utilizan las hipótesis básicas del Artº42 EHE, y los dominios de deformación indicados en el 
Artº. 42.1.3. EHE.

A los efectos de la determinación de la cuantía, se tienen en cuenta las cuantías mínimas 
indicadas en el Artº  42.3.2 EHE, relativas a flexión simple o compuesta y las cuantías mínimas 
mecánicas indicadas en el Artº42.3.3. EHE, relativas a compresión simple o compuesta. Asi 
mismo se tienen en cuenta las cuantías mínimas geométricas indicadas en la tabla 42.3.5 EHE, 
del mismo Artº.

Se utilizan las hipótesis básicas del Artº42 EHE, y los dominios de deformación indicados en el 
Artº. 42.1.3. EHE.

Se comprueba asimismo el estado límite de fisuración bajo solicitaciones normales, (Artº.49 
EHE), el procedimiento utilizado consiste en obtener la anchura característica de fisura, 
(Artº49.2.4. EHE) y compararla con la anchura admisible en función del tipo de ambiente 
(Artº.49.2.4 EHE), especificada en los estados límites de utilización de la obra.

En el proceso de cálculo se sigue el método de los Estados Límite establecidos en la EHE.

Se define así mismo el tipo de ambiente que estará sometido cada elemento estructural. La 
estructura estará sometida a una exposición ambiental I, que determina la máxima relación 
agua-cemento y el contenido mínimo de cemento según la tabla 37.3.2.a. de la Instrucción.

Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para comprobación de los Estados 
Límite Ultimos se adoptan los valores de la tabla 12.1.a. de la EHE:

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de los 
Estados Límite Ultimos son los que se indican en la tabla 15.3. Para el estudio de los Estados 
Límite de Servicio se adoptarán como coeficientes parciales de seguridad valores iguales a la 
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unidad.

3.4.1.- Características de los materiales.

Hormigón HA 25 B 15 I:

Las características mecánicas del hormigón según el artículo 39 son:

- Resistencia característica a compresión: EHE 39.2 fck = 25 N/mm².

- Resistencia característica a tracción: fct,k = 0.21(fck)2/3 = 1.79  N/mm²

- Resistencia de cálculo a compresión para situación accidental (Art.39.4 EHE): 
fcd = fck / c = 25 / 1,3 = 19,23 N/mm² siendo c, el coeficiente de minoración
según el art.15 de la EHE.

- Resistencia de cálculo a compresión para situación normal (Art.39.4 EHE): 
fcd = fck / c = 25 / 1,5 = 16,66 N/mm² siendo c, el coeficiente de minoración 
según el art.15 de la EHE.

- Módulo de deformación longitudinal (Art.39.6 EHE):  
tangente E0,j = 10000 (fcm,j)1/3 = 32075 N/mm²
siendo fcm= fck +8 N/mm² =33 N/mm² tabla 30.4b fcm,j=33 N/mm²
secante E,j = 8500 (fcm,j)1/3 = 27264 N/mm²

- Retracción (Art.39.7 EHE).  

- Fluencia (Art.39.8 EHE).

- Coeficiente de Poisson (Art.39.9 EHE): = 0,20

- Coeficiente de dilatación térmica (Art.39.10 EHE): = 10-5 m/m°C

- Relación agua/cemento = 0,65, con una dosificación mínima de 250 kg de cemento por m3 de
hormigón y un tamaño máximo de árido de 15 mm en forjados en pilares. La consistencia del 
hormigón será blanda. 

Acero:

Las características mecánicas del acero según el artículo 32.2 de la EHE son:
- Límite elástico: fyk = 500 Nw/mm²
- Alargamiento de rotura > 12% (sobre base de 5 diámetros)
- Relación fs / fyk > 1.05
- Resistencia de cálculo del acero para situación accidental (Art. 38.3 EHE):  

fyd = fyk / s = 500 / 1=500 Nw/mm² siendo s el coeficiente de minoración 
obtenido en al art.15 de la EHE.

- Resistencia de cálculo del acero para situación persistente o transitoria (Art. 38.3 EHE):
fyd = fyk / s = 500 / 1,15 = 434,78 Nw/mm² siendo s el coeficiente de 
minoración obtenido en al art.15 de la EHE.

- Diagrama de cálculo tensión-deformación (Art. 38.2 y 38.4 EHE).
- E = 2.100.000 Kg/cm2.

Acero en mallas electrosoldadas.

- Límite elástico del acero en barras determinado según la norma UNE-36401:
fyk = 500 N/mm²

- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero en barras corrugadas:
ty = 1,15
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- Resistencia de cálculo del acero a tracción y a compresión:
fyd = fyk / ty = 500 / 1,15 = 434 N/mm²

3.5.- CRITERIOS DE CALCULO.

Como es normal y preceptivo en las estructuras de hormigón armado de nudos rígidos, el 
cálculo de esfuerzos se realiza en fase elástica, admitiendo la redistribución de esfuerzos según 
la EHE-08.

Atendiendo a esto, se efectúa el dimensionado a tenor de los resultados obtenidos en un 
ordenador, utilizando el método matricial de equilibrio, aplicado al conjunto de la edificación.

3.6.- ACCIONES CARACTERISTICAS.

3.6.1.- Acciones gravitatorias.

SOBRECARGAS DE USO CARGAS MUERTAS
Forjado planta cubierta 1,0 kN/m² 6,00 kN/m²
Forjado planta primera 2,0 kN/m² 7,07 kN/m²
Forjado planta baja 5,0 kN/m² 7,07 kN/m²

3.6.1.2.- Cerramientos exteriores.

Total Cerramiento 3,48 kN/m2 (2,75 m de altura) = 9,57 kN/m

3.6.2 - Acciones del viento
Para el cálculo de los valores unitarios de la acción del viento sobre los diferentes planos del 
edificio se ha seguido la NTE-ECV/1988, que supone el viento como una carga continua triangular, 
siendo más desfavorable que la consideración de carga lineal por parte de la AE-88.

Se admite que el viento, en general, actúa horizontalmente y se estudia su acción sobre el edificio 
en dirección a sus ejes principales y en ambos sentidos.

Los datos para la determinación de la acción del viento son:

Zona eólica: W.

Situación topográfica: Normal

3.6.3 - Acciones sísmicas
Según la Norma Sismorresistente NCSE-02, las estructuras del edificio correspondientes se 

tendrán en cuenta a efectos de cálculo de sismo, en función del artículo 1, capitulo 1.2 (ámbito de 
aplicación) siempre que su aceleración sísmica de cálculo ( Ac ) sea >=  0.08 g, siendo g la aceleración 
de la gravedad.

Según dicha norma de obligado cumplimiento, debido a la situación del edificio en Jerez de los 
Caballeros con Ac /g  = 0.05, se tendrán en cuenta  las acciones de las mismas en el cálculo de la 
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estructura .

Las acciones se han introducido en el cálculo de la estructura mediante programa de cálculo 

espacial por ordenador ( Cypecad v.2017), que contempla el cálculo de los acciones sísmicas según la 

actual norma NCSE-02.

Los parámetros de cálculo considerados para el cálculo han sido los siguientes:

Periodo de vida ( t = 50 años )

Aceleración sísmica ( ac/g ) = 0.05

Coeficiente del suelo 

Tipo de terreno  I

Coeficiente del terreno C = 1,0

Coeficiente masas de calculo ( edificios públicos ) = 0,6

Ductilidad de estructura SIN ( ) = 1

3.6.4.Nieve
La sobrecarga de nieve se supone uniformemente repartida, y depende de la altura 

topográfica de cada localidad.

Según la tabla 4.2 de la NBE-AE-88, teniendo Jerez de los Caballeros una altura topográfica de 

506 m, le corresponde una sobrecarga de nieve de 0,60 kN/m².

3.6.5. Acciones térmicas y reólogicas.

Las acciones producidas por las deformaciones debidas a las variaciones de temperatura, y 

por las que experimenten los materiales en el transcurso del tiempo por otras causas deben 

tenerse en cuenta en aquellas estructuras que sean hiperestáticas. De acuerdo con la norma 

NBE-AE-88 (Cap. VI), estas acciones no se han tenido en cuenta, ya que las dimensiones del 

edificio no lo requieren.

3.6.6. Acciones por retracción.

Este fenómeno se produce en el fraguado del hormigón colocado en obra y por lo tanto se 

pueden controlar en la ejecución del hormigonado de la estructura que el fenómeno de la 

retracción no de lugar a acciones importantes que tengan que ser consideradas en el cálculo. 

Para no tener que considerar estas acciones en el cálculo de la estructura se procurará 

establecer juntas de hormigonado no mayores de 10 metros y se dejen transcurrir 48 horas 
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entre dos hormigonados contiguos si no se utilizan aceleradores de fraguado. Esto requiere que 

se vigile la ejecución de la obra según un control normal que establece la EHE.

3.7.- HIPOTESIS DE CARGA.

Con las hipótesis simples:

0: Peso propio y cargas permanentes
1: Sobrecargas de uso
2: Viento 
3: Sismo

El programa de cálculo realiza todas las combinaciones recogidas en la norma EHE 08.
Combinaciones de acciones

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el 
efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 
o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma.

Situación una acción variable:fg· G + fq · Q

Situación dos o más acciones variables:fg· G + 0.9 (fq · Q) + 0.9 fq · W

Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, 
se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre 
esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y 
geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de
los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

3.8.- COMPROBACIONES A REALIZAR.

El dimensionamiento, en estado límite último de agotamiento frente a tensiones normales, se 
realiza según los principios generales de cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales, 
(Artº. 42 EHE).

Se utilizan las hipótesis básicas del Artº42 EHE, y los dominios de deformación indicados en el 
Artº. 42.1.3. EHE.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
ANEJOS A LA MEMORIA v2

A los efectos de la determinación de la cuantía, se tienen en cuenta las cuantías mínimas 
indicadas en el Artº 42.3.2 EHE, relativas a flexión simple o compuesta y las cuantías mínimas 
mecánicas indicadas en el Artº42.3.3. EHE, relativas a compresión simple o compuesta. Asimismo se 
tienen en cuenta las cuantías mínimas geométricas indicadas en la tabla 42.3.2 EHE, del mismo Artº.

Se utilizan las hipótesis básicas del Artº42 EHE, y los dominios de deformación indicados en el Artº. 

42.1.3. EHE.

Se comprueba asimismo el estado límite de fisuración bajo solicitaciones normales, (Artº.49 
EHE), el procedimiento utilizado consiste en obtener la anchura característica de fisura, (Artº49.2.4. 
EHE) y compararla con la anchura admisible en función del tipo de ambiente (Artº.49.2.4 EHE), 
especificada en los estados límites de utilización de la obra.

Se comprueba que la flecha no sobrepase el valor L/500 ó 1 cm para la carga máxima total.

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos

de Hormigón Armado y Acero

Estructura no solidaria con 
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles Elementos rígidos

VIGAS Y LOSAS

Relativa: /L<1/250

Absoluta: L/500 + 1 cm

FORJADOS

Relativa: /L<1/250

Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa: /L<1/400

Relativa: /L<1/400

Absoluta: L/800 + 0.6 cm

Relativa: /L<1/400

Absoluta: 1 cm

Relativa: /L<1/400

Absoluta: L/1000 + 0.5 cm

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero

Estructura no solidaria con 
otros elementos

Estructura solidaria con otros elementos

Elementos flexibles Elementos rígidos

VIGAS, LOSAS Y 
FORJADOS

Relativa: /L<1/250
Relativa: /L<1/250 Relativa: /L<1/250

3.9.-FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CÁLCULO

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha 
dispuesto del programa informático CYPECAD HORMIGON ARMADO, Versión 2017, de la 
empresa CYPE INGENIEROS, S.A. con número de licencia 98697

- Sistemas de coordenadas:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
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Se consideran dos tipos de sistemas de referencia, global y local para cada barra.

El sistema general es el utilizado para situar los elementos en el plano, a él están referidas las 
coordenadas de los nudos y las componentes de las acciones consideradas.

El sistema local es un sistema particular de cada elemento estructural discretizado.

- Criterio de signos:

Las acciones exteriores (fuerzas y momentos) están referidos al sistema general, y los 

esfuerzos al sistema local de cada barra.

Se toman como fuerzas horizontales positivas aquellas que tengan el sentido positivo del eje 
X' del sistema de referencia local de cada barra (para fuerzas en barras).

Análogamente para fuerzas verticales se toman como positivas aquellas que siguen la 
dirección positiva del eje Y' correspondientes a cada barra.

Las fuerzas actuantes en los nudos siguen el criterio de signos del sistema de referencia global.

Los signos correspondientes a las solicitaciones son: axil de compresión signo negativo, 
cortantes (hacia arriba en cara dorsal)  positivo, momentos flectores con las fibras inferiores 
traccionadas  positivo y momentos flectores con las fibras superiores traccionadas negativo.

- Descripción del análisis efectuado por el programa:

El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras 

definidas son elementos lineales. 

Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer en cualquier dirección. El programa
admite cualquier tipología: uniformes, triangulares, trapezoidales, puntuales, momentos e 
incremento de temperatura diferente en caras opuestas. En los nudos se pueden colocar 
cargas puntuales, también en cualquier dirección. 

El tipo de nudo que se emplea es totalmente genérico, y se admiten uniones empotradas, 
articuladas, empotradas elásticamente, así como vinculaciones entre las barras, y de éstas al 
nudo. Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, incluyendo la definición de apoyos elásticos en 
cualquier dirección, y las zapatas de hormigón armado. También es posible emplear 
desplazamientos impuestos para cada hipótesis de carga.

Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. 
Según su origen, se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve. 

A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con 
diferentes coeficientes de combinación Es posible establecer hasta ocho estados de 
combinación diferentes:

UTE NGNP JEREZ JOSE ANTONIO PLAZA Y JUAN CARLOS HERRERA NGNP arquitectos 20



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
ANEJOS A LA MEMORIA v2

- Hipótesis simples
- Hormigón (Estados límites últimos)
- Cimentación. Equilibrio (Estados límites últimos)
- Cimentación. Tensiones del Terreno (Tensiones admisibles)
- Genéricas
- Desplazamientos (Estados límites de servicio)
- Acero (Laminado y armado)
- Acero (conformado)

Para cada estado es posible definir cualquier número de combinaciones, indicando su nombre 
y coeficientes. A partir de la geometría que se introduzca, se obtiene la matriz de rigidez de la 
estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples.

Se obtendrá la matriz de desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz 
de rigidez por métodos frontales. Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se 
calculan todas las combinaciones para todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección 
a partir de los esfuerzos en los extremos de las barras y las cargas aplicadas en las mismas.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las barras de 
la estructura según tres criterios límite:

- Tensión
- Esbeltez
- Flecha

Además realiza otras comprobaciones (abolladura, pandeo lateral) que hacen que el perfil sea 
incorrecto. Si se superan estos límites Metal 3D permitirá que se realice un dimensionado, 
buscando en la tabla de perfiles aquella sección que cumpla todas las condiciones, en caso de
que exista.

- Unidades empleadas:

Las unidades que emplea el programa son toneladas y metros, por lo tanto la equivalencia 

que tenemos de acuerdo a la EHE es de 1 ton = 10 KN. No obstante, internamente el 

programa las adapta a las formulaciones requeridas en el cálculo.
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Anejo 5.6_ Eficiencia energética. 

Certificado de Eficiencia Energética
[revisión v2]

E-1712.2
Proyecto de Ejecución de Parque de Bomberos en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz).
Expediente nº: 1/SP/2017 R-001

Fecha: Enero de 2018

Cliente: Diputación Provincial de Badajoz
Calle Felipe Checa 23, CP 06071, Badajoz
CIF: P0600000-D

Arquitectos: José Antonio Plaza Cano [nº 5490]
Juan Carlos Herrera Pueyo [nº 6159]
Enrique Naranjo Escudero [nº 5940]
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

U.T.E. NGNP JEREZ, José Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera

Calle Manuel Vázquez Sagastizábal 1 2ºB-D
41004 · Sevilla
tel: 955 123 106 · 646 615 198 
estudio@ngnparquitectos.com
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Bomberos de Jerez de los Caballeros

Dirección El Pabellón - 

Municipio Badajoz Código Postal -

BadajozProvincia Comunidad Autónoma Extremadura

D3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 4649105PC9444S0001OG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 26192281LNIF/NIEEstanislao Fernández Herrera

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio de Bellavista 145 - - - 1 D

Municipio Código Postal 41014Sevilla

Provincia Sevilla Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail: ingenieria@fernandezherrera.
es

Teléfono 954930476

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<30.43

30.43-49.4

549.45-76.08

76.08-98.91

98.91-121.73

121.73-152.16

=>152.16

25,15
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<139.56

139.56-226

.79226.79-348.9

1
348.91-453.58

453.58-558.25

558.25-697.82

=>697.82

 

160,26
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El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 24/01/2018

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

964,21

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Cerramiento exterior Fachada 242,61 0,53 Usuario

Cerramiento exterior Fachada 166,86 0,53 Usuario

Cerramiento exterior Fachada 268,11 0,53 Usuario

Cerramiento exterior Fachada 272,18 0,53 Usuario

Cubierta Cubierta 1163,37 0,29 Usuario

Suelo terreno Suelo 757,22 0,55 Usuario

voladizo Fachada 80,58 1,07 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Hueco Hueco 31,85 1,76 0,57 Usuario Usuario

Hueco Hueco 35,70 1,76 0,57 Usuario Usuario

Hueco Hueco 4,00 1,76 0,57 Usuario Usuario

Hueco Hueco 14,30 1,76 0,57 Usuario Usuario

Policarbonato Hueco 24,46 1,68 0,53 Usuario Usuario

Policarbonato Hueco 26,80 1,68 0,53 Usuario Usuario

Puerta Hueco 84,00 5,70 0,16 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

UE_VRV Unidad exterior en
expansión directa

69,00 520,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 69,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

UE_VRV Unidad exterior en
expansión directa

65,10 604,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 65,10

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

369,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Resistencia_Electrica Caldera eléctrica o de
combustible

2,50 90,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 107,14

P01_E02 4,40 7,00 21,43

P01_E03 4,40 7,00 107,14

P01_E04 4,40 7,00 21,43

P01_E05 4,40 7,00 107,14

P01_E06 4,40 7,00 107,14

P01_E07 4,40 7,00 107,14

P01_E08 4,40 7,00 21,43

P02_E01 4,40 7,00 107,14

P02_E02 4,40 7,00 107,14

P02_E03 4,40 7,00 107,14

P02_E04 4,40 7,00 107,14

P02_E05 4,40 7,00 107,14

P02_E06 4,40 7,00 107,14

P02_E07 4,40 7,00 107,14

P02_E08 4,40 7,00 107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 39,04 noresidencial-24h-alta

P01_E02 15,24 noresidencial-24h-baja

P01_E03 46,02 noresidencial-24h-alta

P01_E04 55,97 noresidencial-24h-baja

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E05 44,97 noresidencial-24h-alta

P01_E06 39,46 noresidencial-24h-alta

P01_E07 72,59 noresidencial-24h-alta

P01_E08 428,26 noresidencial-24h-baja

P01_E09 15,66 perfildeusuario

P02_E01 20,25 noresidencial-24h-alta

P02_E02 22,75 noresidencial-24h-alta

P02_E03 20,61 noresidencial-24h-alta

P02_E04 14,92 noresidencial-24h-alta

P02_E05 21,66 noresidencial-24h-alta

P02_E06 44,35 noresidencial-24h-alta

P02_E07 55,84 noresidencial-24h-alta

P02_E08 22,26 noresidencial-24h-alta

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Demanda de ACS

cubierta (%)
Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 65,00

TOTALES 0 00 65,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

10,95

3,39

1,21

A

B

C

ILUMINACIÓN

C

9,60

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD3 CertificacionVerificacionNuevo

<30.43

30.43-49.4

5
49.45-76.08

76.08-98.91

98.91-121.73

121.73-152.16

=>152.16

<82.75

82.75-134.

47
134.47-206.8

7206.87-268.93

268.93-330.99

330.99-413.74

=>413.74

<28.84

28.84-46.8

6
46.86-72.09

72.09-93.72

93.72-115.35

115.35-144.19

=>144.19

25,15

 

 

 

 

 

 

 

 

171,96

 

 

 

 

 

 

61,79
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G
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G
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G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

64,61

19,99

7,17

A

B

C

C

68,49

ILUMINACIÓN

<139.56

139.56-226

.79
226.79-348.

91
348.91-453.5

8453.58-558.25

558.25-697.82

=>697.82

 

160,26
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G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 55,55 53559,15
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

30.43-49.4

549.45-76.08

76.08-98.91

98.91-121.73

121.73-152.16

=>152.16

<139.56

139.56-226

.79226.79-348.9

1
348.91-453.58

453.58-558.25

558.25-697.82

=>697.82
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G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<82.75

82.75-134.

47134.47-206.

87
206.87-268.93

268.93-330.99

330.99-413.74

<28.84

28.84-46.8

646.86-72.09

72.09-93.72

93.72-115.35

115.35-144.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>413.74 =>144.19  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%
respecto

al
anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

<30.43

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

23/01/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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MODELO - CEE05

Construcción 2018

CTE

4649105PC9444S0001OG

Edificio Terciario

Pol. Ind. El Pabellón

Jerez de los Caballeros

06380

Extremadura

160.26

25.15

26/01/2019



Consejería de Economía e 
Infraestructuras

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE  LOS EDIFICIOS

Nº INSCRIPCION

Nº EXPEDIENTESOLICITANTE:   Promotor      Propietario D.N.I. / C.I.F. P0600000-D

Nombre/Razón social DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

Dirección CALLE FELIPE CHECA Nº 23 ESPACIO RESERVADO PARA 
SELLADO DEL ORGANISMO OFICIAL

Provincia BADAJOZ Cód. Postal 06071 Teléfono 924212527

Localidad BADAJOZ País ESPAÑA

Representante

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

Nombre Edificio PARQUE DE BOMBEROS

Dirección CRTA. BADAJOZ S/N (EX112) POL. EL PABELLÓN

Provincia BADAJOZ Cód. Postal 06380 Teléfono REFERENCIA CATASTRAL

Localidad JEREZ DE LOS CABALLEROS 4649105PC9444S0001OG

TRAMITE DE  INSCRIPCIÓN DE: DOCUMENTACIÓN APORTADA

1.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO Certificado de Eficiencia Energética

Por inscripción del certificado de eficiencia energética Etiqueta Calif. Energ. Proyecto.(mod. CEE-05)

Por modificación del certificado  de eficiencia energética Etiqueta Calif. Energ. Edif. Terminado.(mod. CEE-06)

2.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE EDIFICIO TERMINADO

Justif. Abono de tasas (mod. 50))

Por inscripción del certificado de eficiencia energética

Por renovación del certificado de eficiencia energética(caducidad)

Por actualización de datos certificado de eficiencia energética CONTENIDO INCLUIDO EN  SOPORTE CD-ROM

3.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE EDIFICIO EXISTENTE

Archivo de cálculo de CE3X y .xml

Archivos de cálculo de CE3 y .xml
Por inscripción del certificado de eficiencia energética

Archivo de cálculo de CERMA y .xml

Por renovación del certificado de eficiencia energética(caducidad)
Archivo de cálculo de HULC y .xml

Por actualización de datos certificado de eficiencia energética
Otros documentos

OBSERVACIONES

Nº de Inscripción anterior:

El Solicitante, abajo firmante, declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y documentación que se acompaña

Presentado en                                 BADAJOZ a, 26 ENERO 2018

                                                                                          Firma:

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

MODELO- CEE01
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5.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

No procede.
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Anejo 5.8_ Plan de Control de Calidad
[revisión v2]

E-1712.2
Proyecto de Ejecución de Parque de Bomberos en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz).
Expediente nº: 1/SP/2017 R-001

Fecha: Enero de 2018

Cliente: Diputación Provincial de Badajoz
Calle Felipe Checa 23, CP 06071, Badajoz
CIF: P0600000-D

Arquitectos: José Antonio Plaza Cano [nº 5490]
Juan Carlos Herrera Pueyo [nº 6159]
Enrique Naranjo Escudero [nº 5940]
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

U.T.E. NGNP JEREZ, José Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera

Calle Manuel Vázquez Sagastizábal 1 2ºB-D
41004 · Sevilla
tel: 955 123 106 · 646 615 198 
estudio@ngnparquitectos.com
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5.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- OBJETO Y PREMISAS DEL PLAN DEL CONTROL

El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de Calidad de la obra: 
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ.

Se deben entender como ensayos y controles obligatorios todos aquellos que se definen en el Código Técnico 
de la Edificación, NBE-EFHE, RITE, REBT y demás normativa de referencia. En el presente documento se ha 
pretendido recoger dichos ensayos.

Además de los ensayos obligatorios por normativa, el presente plan incluye el control de otras unidades de obra, 
cuyos ensayos pasan a ser obligatorios a los efectos del presente proyecto.

El plan contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales y unidades de obras aprobados 
provisionalmente y sin compromiso por la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección.

2.- PLAN DE CONTROL DEL proyecto

Previamente al inicio de las obras, y una vez supervisado el Proyecto de Ejecución por el Servicio de Obras y 
Proyectos del Área de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Badajoz, se 
realizará control de calidad del Proyecto mediante empresa acreditada al efecto.

El control de calidad incluirá, como mínimo:

- Revisión y supervisión de la estructura.

- Revisión y supervisión de las instalaciones.

3.- PLAN DE CONTROL DE OBRA CIVIL

3.1. Confirmación del estudio geotécnico:

Una vez alcanzada la profundidad de cimentación se efectuarán dos tomas de muestras inalteradas a las que se 
les efectuaran los ensayos descritos en la tabla 3.7 del DB SE-C. Al tratarse de confirmación se efectuaran 
solamente los ensayos correspondientes a un terreno tipo T1.

3.2. Movimiento de tierras

-Control del fondo de caja

Antes de la colocación de subbase se tomarán dos muestras para realizar los siguientes ensayos:

-Ensayo Próctor Modificado S/NLT-108

Con objeto de comprobar la compactación se realizarán 6 determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
según ASTM D-3017 (nuclear).

- Control de la subbase de albero o zahorra

Antes de su colocación en obra, se tomará una muestra para realizar los siguientes ensayos:

-Ensayo Próctor Modificado S/NLT-108

-Análisis granulométrico S/NLT-104
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-Determinación de límites de Atterberg S/NLT-105-106

Con objeto de comprobar la compactación se realizarán 11 determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
según ASTM D-3017 (nuclear).

3.3.- Cimentación y estructura de hormigón.

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para la Cimentación y Estructura de 
Hormigón Armado.

-Control del hormigón preamasado en central.

Se efectuará el control de consistencia del 100% del hormigón suministrado a obra.

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del 
proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 88.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
98. A efectos de control la obra se dividirá en lotes sucesivos inferiores al menor de los límites indicados en la 
tabla que se acompaña a continuación.

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control

Límite superior Tipo de elementos estructurales

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión

Macizos

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 -

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo:

Si: fck25 N/mm2 N2

25 N/mm2 < fck35 N/mm2 N4

fck>35 N/mm2 N6

Por cada lote se fabricarán N series de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm para su rotura a 7 y 28 días, según 
las normas UNE 83300/84-83301/91-83303/84-83304/84 y 83313/90.

Se establece el siguiente cuadro de lotes:

Elemento estructural Tipo de hormigón Medición aprox. Nº lotes Nº series

Losa HA-25 150 m3 2 4

Pilares de planta baja - -

2

-

Forjado de planta cubierta HA-25 370 m2 2

TOTAL SERIES….......................................................................................................................................
6

- Control de armaduras
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- Barras corrugadas

Considerando que los aceros empleados estén certificados, para un control a nivel normal se procederá de la 
forma siguiente:

a) Una toma de muestra por cada 40 T,  serie (12 ) y designación (400S, 500S, 400SD, etc) para realizar los 
ensayos indicados a continuación:

Sección equivalente

Características geométricas. UNE 36068/94

Doblado desdoblado UNE 36068/94

b) Por cada diámetro empleado se le determinará en dos ocasiones:

Ensayo de tracción determinando: Límite elástico, tensión de rotura y alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 
7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94.

- Mallazos

Se realizará durante la obra dos ensayos por cada diámetro principal, según el apartado anterior:

Ensayo completo de malla, UNE 36096/96

Ensayo de despegue de nudos, UNE 36462/80

3.4. Estructura metálica

a)- Control en Taller.

En este apartado se recogen las actuaciones a realizar en taller durante los procesos de fabricación. Estos 
controles consistirán en lo indicado al respecto en el DB SE-A y como mínimo:

- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra. Este control se 
realizará mediante los Certificados de Materiales y el traspaso de las marcas de los mismos.

- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo, así como la adecuación de estas a 
las uniones previstas en la obra.

- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las 
Especificaciones de los Procedimientos utilizados

- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.

- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en las 
uniones a penetración de acuerdo con las planillas de taller.

- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:

- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de soldaduras.

- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 75 % de las uniones en ángulo.

- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial

- Control dimensional final antes de la expedición a obra.

- Control del proceso de pintado. Imprimación

- Control del grado de limpieza.

- Inspección visual a los recubrimientos aplicados.

- Medidas de espesor de recubrimiento

- Ensayos de adherencias

- Emisión de los informes de Control de los elementos enviados a Obra, donde se recogerán las 
inspecciones y ensayos realizados, así como los resultados e incidencias.

b) -Control en Obra
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En este apartado se recogen las actuaciones a realizar desde que material llega a obra hasta la finalización los 
trabajos de montaje, soldeo y pintado. Estos controles consistirán:

- Control de recepción de los elementos o conjuntos enviados por el taller y ya controlados en sus 
instalaciones.

- Estos controles se realizarán fundamentalmente mediante inspección visual, de cuyos resultados se 
podrá optar por otros ensayos que se estimen necesarios, para detectar fallos en las soldaduras o 
material base durante los procesos de manipulación y transporte

- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra de las partidas 
no controladas en Taller. Este control se realizará mediante los Certificados de Materiales y el 
traspaso de las marcas de los mismos.

- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo de Obra, así como la adecuación 
de éstas a las uniones previstas en obra.

- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las 
Especificaciones de los Procedimientos utilizados

- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.

- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en 
las uniones a penetración de acuerdo con las planillas del taller.

- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:

- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de 
soldaduras.

- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 50 % de las uniones en ángulo.

- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial.

- Control del apriete de los tornillos de alta resistencia en el 50 % de las uniones atornilladas.

- Control dimensional final.

- Control del proceso de pintado. Acabado. (2 muestras).

- Control del grado de limpieza.

- Inspección visual a los recubrimientos aplicados.

- Control de la imprimación con silicato de cinc, determinando tipo y espesores.

- Medidas de espesor de recubrimiento final.

- Ensayos de adherencias

- Emisión de los informes de Control de los elementos acabados, donde se recogerán las 
inspecciones y ensayos realizados, así como las incidencias y resultados obtenidos.

- Control de espesor y masa de zinc en elementos galvanizados (2 muestras).

3.5.- Albañilería

a)- Ladrillos

Se realizará un control por cada tipo: perforado y hueco doble de 9 cm, realizándose los siguientes ensayos:

Aspecto, forma y dimensiones. UNE-67030/85, UNE 67030/86 ERR

Succión. UNE-67031/85, UNE 67031/86 ERR

Absorción de agua. UNE-67027/84

Nódulos de cal viva. UNE 67039/93 EX

Eflorescencias. UNE-67029/95 EX

Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX
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b)- Placas de cartón-yeso

Se tomará una muestra durante la ejecución de la obra, para realizar los siguientes ensayos:

Aspecto y dimensiones. UNE-102033/83

Humedad. UNE-102033/83

Masa por m2. UNE-102033/83

c)- Morteros de cemento

Se ensayarán sus resistencias mecánicas, tanto si son empleados como morteros resistentes (SE-F) o para 
enfoscados (NTE-RPE).

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma:

Morteros para fábrica de ladrillo (SE-F). 5 muestras

Morteros para enfoscado (NTE-RPE). 5 muestras

Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes:

Resistencia a compresión y flexión de morteros endurecidos.

UNE 83821/92 EX

Se determinará la admisibilidad del resultado en función de la resistencia a compresión obtenida a la 
edad de 28 días. 

3.6. Cubiertas

a)-Membrana de poliuretano

Previamente a la aplicación de la capa base, se deberá comprobar la compatibilidad del soporte (mortero 
polimérico adhesivo “Weber.therm base”) con las membranas impermeabilizantes de poliuretano “Sikalastic”, 
mediante ensayo previo del mismo, mediante el cual se deberá investigar el contenido de humedad, el aire 
ocluido y el acabado de la superficie, para determinar qué tipo de imprimación previa del soporte resulta 
necesaria. Así mismo, se realizará previamente a la aplicación del sistema de impermeabilización una muestra 
en la cubierta para comprobación del acabado y la ejecución.

b)-Lámina impermeabilizante

Sobre cada tipo de lámina impermeabilizante se realizará una vez durante la obra, los siguientes ensayos:

Resistencia a tracción. UNE-EN ISO 527-1

Alargamiento en rotura. UNE-EN ISO 527-1

Espesor de lámina. UNE-53213-2, UNE –EN ISO 426

Descripción de lámina. UNE-53213-2, UNE –EN ISO 426

Resistencia al calor. UNE 104302

c)-Hormigón celular

Se realizarán una serie de probetas del hormigón celular empleado en cubierta con objeto de determinar su 
resistencia a compresión y su densidad.

3.7.- Revestimientos
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a)-Baldosas de terrazo grano medio.

Se tomarán dos muestras de las baldosas de terrazo, para determinar:

Características geométricas. UNE 127020

Desgaste por rozamiento. UNE 127020

Resistencia a flexión. UNE 127020

Resistencia al choque. UNE 127020

Absorción de agua. UNE 127020

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03

Se tomarán dos muestras del gres durante la obra para determinar:

Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85

Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92

Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92

Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92

Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85

Resistencia a la abrasión. UNE 67154 /85, UNE 67154-1M/92

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03

b)-Azulejos

Se tomará una muestra durante la obra para determinar:

Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85

Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92

Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92

Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92

Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85

Al alicatado se le realizarán dos chequeos in situ para determinar la adherencia al soporte. UNE 83822/95

c)-Revestimiento sistema SATE

- Sikagard -552 W Aquaprimer ES: en caso de duda de adherencia de soporte, hacer ensayo de adherencia, 
esperando 2 semanas antes de realizarlo.

- Sikagard -550 Elastocolor ES: en caso de duda de adherencia de soporte, hacer ensayo de adherencia, 
esperando 2 semanas antes de realizarlo. Ensayo de adherencia media > 0,8 N/mm2 con ningún valor puntual 
menor de 0,5 N/mm2.

- Sikagard -545 WE Elastofill: humedad de soporte a 2 cm de profundidad < 5%.

3.8.- Carpintería metálica

a)- Aluminio lacado

En este apartado se contemplarán los perfiles de aluminio para ventanas, realizándose por cada tipo un control  
que constará  de los siguientes ensayos:

Chequeo de espesor de lacado. UNE 38013/72 (1 chequeo)
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Se tomará además una ventana completa para realizar los ensayos de:

Permeabilidad al aire. UNE EN 12207

Estanqueidad al agua. UNE 85212/83

Resistencia al viento UNE 85213/86

b)- Acero en perfiles de carpintería y en chapa para recercados (dintel, etc):

- Control del proceso de pintado. Acabado. 10 muestras.

- Control del grado de limpieza.

- Inspección visual a los recubrimientos aplicados.

- Control de la imprimación con silicato de cinc en su caso, determinando tipo y espesores.

- Control de pintura de poliuretano.

- Medidas de espesor de recubrimiento final.

- Ensayos de adherencias

3.9.- Carpintería de madera

a) -Puertas 

Se tomará una muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos:

Aspecto y control dimensional. UNE 56802/89

Comportamiento ante variaciones de  humedad. UNE 56825/87

Contenido en humedad mediante higrómetro de resistencia, 

UNE 56530/77

Resistencia al choque de cuerpo duro. UNE 56831/93, UNE 56831/88 

Arranque de tornillos. UNE 56851/88

3.10.- Pinturas

Se tomarán dos muestras de la pintura plástica lisa durante la obra, para realizar los siguientes ensayos:

Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96

Densidad. UNE 48.098/92

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95

Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94.

3.11.- Ensayos de estanqueidad

CUBIERTAS

Se realizarán pruebas de estanqueidad en el 100% de las cubiertas. En cada cubierta se efectuará una prueba 
de estanqueidad previamente a la colocación de capas superiores. También se efectuarán pruebas en el 100% 
una vez terminadas.

FACHADAS

Aleatoriamente se realizarán dos ensayos de estanqueidad en fachada en zonas de huecos, disponiendo un 
sistema de rociadores de agua durante al menos 30 minutos. 
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4.  CONTROL DE LAS INSTALACIONES

Definiremos tres partes bien diferenciadas en el control de calidad de instalaciones:

- Recepción de materiales y equipos.
- Control en la ejecución.
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

- Recepción de materiales y equipos

Antes de iniciarse el montaje de las instalaciones, se procederá a la recepción de materiales y equipos, 
requiriendo de la Empresa Constructora la  presentación de certificados de calidad y la documentación técnica 
necesaria  para la completa definición de equipos y materiales. 

-Control en la ejecución

Durante el montaje de las instalaciones se realizaran las inspecciones necesarias para comprobar:

-Características de equipos
-Cumplimiento de normativas.
-Dimensionamiento.
-Cumplimiento del diseño de proyecto.

-Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Una vez terminadas las instalaciones se procederá a su puesta en funcionamiento con objeto de comprobar el 
correcto montaje de las mismas. Así  mismo, se realizaran, para cada instalación, las pruebas que se indican 
en los apartados correspondientes.

Las instalaciones objeto de estudio son las siguientes:

- Red de alcantarillado y saneamiento.

- Instalación de fontanería (agua fría y agua caliente).

- Instalación eléctrica.
- Instalación de protección contra incendios.
- Ascensores e instalaciones mecánicas.   
- Instalaciones de climatización.

- Instalación de red de voz/datos

A continuación se describen los trabajos que se proponen para cada una de las instalaciones antes reseñadas.

4.1.- Red de alcantarillado y saneamiento.

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes. 

Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos:

- Tuberías de saneamiento. 
- Juntas de tubos.
- Botes sifónicos.
- Aparatos sanitarios.
- Sumideros.
- Imbornales.
- Equipos de bombeo.
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- Control en la ejecución.-

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Colocación de las 
tuberías de desagües

100% Diámetro y pendiente diferente al especificado

Sumidero sifónico; 
colocación de la tubería

100% Diámetro y pendiente diferente al especificado

Bajantes; colocación de la 
tubería 

100% Diámetros diferentes, uniones defectuosas

Colectores enterrados; 
colocación de la tubería 

100% Diámetros diferentes, uniones defectuosas

Colectores suspendidos; 
colocación de la tubería 

1 cada 10 m. Diámetros diferentes, uniones defectuosas, 
separación de abrazaderas superiores a 150 cm.

Arquetas:
- Dimensiones
- Enrase de la tapa

1 cada 5 arquetas.
1 cada 5 arquetas

Variaciones superiores al 10%
variaciones superiores a 0,5 cm.

Separador de grasas:
- Dimensiones
- Enrase de la tapa
- Desnivel entre boca de 
entrada y salida

1 por separador.
1 por separador

1 por separador

Variaciones superiores al 10%
variaciones superiores a 0,5 cm.

Variaciones superiores al 10%

- Pruebas de funcionamiento.-

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación
Circulación en la red de 

bajantes
- Puesta en 
funcionamiento del 20% 
de los aparatos

Uno por bajante Defectos de circulación o fugas.

Circulación en la red de 
colectores
- Puesta en 
funcionamiento del 20% 
de los aparatos

Uno por bajante Defectos de circulación o fugas.

4.2.- Instalaciones de fontanería (agua fría y agua caliente).-

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes. 

Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos:

- Materiales a utilizar en acometidas.
- Materiales a utilizar en la red interior.
- Calorifugado de la red de A. C. S.
- Acumuladores de A.C.S.
- Soportes de tuberías.
- Valvulería.
- Grupos de presión.
- Instalación de  termos eléctricos.
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- Control en la ejecución.-

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Llave general: 
- Diámetro y recibido
- Colocación 

Inspección visual
Inspección visual

Diámetro distinto o recibido deficiente 
Colocación defectuosa

Canalización: 
- Colocación Uno cada 10 m. Diámetro distinto 

Llaves de paso: 
- Colocación 100% Unión defectuosa con la tubería o falta del 

elemento de estanqueidad

Grupo de presión: 
- Elementos Inspección visual Carencia de alguno de los especificados

Grifo colocado: 
- colocación 100% Deficiencias apreciables

Fluxor colocado: 
- colocación 100% Altura de colocación sobre el inodoro inferior a 20 

cm.

- Pruebas de funcionamiento.-

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Estanqueidad: Se 
someterá a la red a una 
presión doble de la de 
servicio

100% de conductos y 
accesorios

No se estabiliza la presión a las dos horas de 
comenzar la prueba.

Funcionamiento:
Comprobación de grifos, 
fluxores y llaves de paso 100% Deficiente funcionamiento

4.3. Instalación eléctrica

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes. 

Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos:

- Cables para líneas de media tensión.
- Transformadores.
- Aparallajes de media tensión.
- Cables para líneas de baja tensión.
- Cuadros principales de baja tensión.
- Aparallajes de baja tensión.
- Conductores para instalaciones interiores.
- Tubos.
- Bandejas.
- Cajas de empalme y derivación.
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- Luminarias.
- Mecanismos

- Control en la ejecución.-

BAJA TENSION

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Cuadros 
- Dimensiones
- Conexionado
- Identificación de 
conductores

Uno por cuadro
Uno por cuadro
Uno por cuadro

Distintas a las especificadas
Conexión deficiente
Utilización de colores distintos a los normalizados.

Conductores
- Secciones
- Diámetro del tubo de 
protección
- Identificación de 
conductores

Uno cada 3 líneas
Uno cada 3 líneas

Uno cada 3 líneas

Distintas a las especificadas
Conexión deficiente

Utilización de colores distintos a los normalizados.

Instalación interior
- Secciones
- Diámetro del tubo de 
protección
- Identificación de 
conductores
- Profundidad de las rozas

Uno por planta
Uno por planta

uno por planta

Uno cada planta

Distintas a las especificadas
Conexión deficiente

Utilización de colores distintos a los normalizados.

Profundidad inferior a 25 mm.

Mecanismos colocados
- Comprobación de la 
existencia de caja para 
empotrar
- Altura de situación 20 % del total

20 % del total
No se ha colocado caja para empotrar
Pulsadores e interruptores inferior a 108 cm. o 
superior a 120 cm.; tomas de corriente inferior 28 
cm. superior a 32 cm.

PUESTA A TIERRA

Conducción enterrada
- Conexión con las 
armaduras de muros y 
estructuras
- Profundidad del 
conductor

Inspección general

Inspección general

Si alguno no esta conectado

Variación superior a -10 cm.

Picas de tierra
- Separación una de cada tres Si es menor de 4 mts.

Arquetas
- Dimensiones
- Conexionado

una cada arqueta
una cada arqueta

Diferencias inferiores  a -2 cm..
Si alguna de las conexiones no esta realizada

- Pruebas de funcionamiento.-

BAJA TENSION
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Funcionamiento de los 
interruptores diferenciales 
- Accionar el botón de 
prueba
- Conectar en una base de 
enchufe el conductor de 
fase con el de protección a 
través de una lámpara de 
150 w.

100% de aparatos

una base en cada 
circuito

No desconecta el interruptor

No desconecta el interruptor

Funcionamiento de los 
interruptores magneto-
térmicos
- Conectar, en la  base mas 
alejada del circuito 
mediante un puente la fase 
y el neutro 

una base en cada 
circuito

No actúa el interruptor

RED DE TIERRAS

Resistencia de puesta a 
tierra en edificio

Uno por arqueta Si es mayor de 15 Ohmios

4.4 - Instalaciones de protección contraincendios

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante
relativas a fabricación y control industrial. Su recepción se hará comprobando sus características aparentes. 

Antes de procederse al montaje de la instalación se inspeccionaran los certificados de calidad y las 
documentaciones técnicas de los siguientes materiales y equipos:

-.Características de cajas de derivación.
-.Tipos y secciones de conductores.
-.Puertas cortafuegos.
-.Extintores.

- Control en la ejecución.-

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Extintor manual 
colocado: Colocación, 
situación y tipo Inspección visual Fijación y/o tipo distinto al especificado

Central de señalización:
Situación y tipo Uno cada central Colocación y/o tipo distinto al especificado

Durante el montaje de la instalación se comprobará que esta se realiza de acuerdo con el proyecto. Las 
comprobaciones a realizar serán las siguientes:

- Instalación de extinción:
- Ubicación de la toma para bomberos.
- Numero, tipos y ubicación de extintores.
- Líneas de conexión:
- Pares apantallados.
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- Pares sin apantallar.
- Puertas cortafuego.
- Tendido de tubos y conductos.

4.6.- Instalación de climatización.-

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.

Antes de iniciarse el montaje de la instalación se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y 
equipos:

-Tubos de cobre.
- Bombas de calor
- Climatizadores para tratamiento de aire.
- Fan-coil.
- Ventiladores de extracción y retorno de aire.

- Sistemas de regulación y control, cajas de volumen aire variable.
- Conductos de impulsión y retorno.
- Compuertas cortafuego.
- Rejillas.
- Difusores.

- Control en la ejecución.-

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Unidad interior 
instalada: Colocación, 
situación y tipo 100 %

Conexiones defectuosas, equipo no nivelado, falta 
de aislamiento en circuito frigorífico

Conducto de fibra-
metálico, colocado:
- Dimensiones
- Trazado
- Juntas
- Refuerzos

- Soportes

100%
100%
100%
100%

100%

Diferentes de las especificadas
Diferente del especificado
Sellado defectuoso
Dimensiones del perfil y separaciones inadecuadas
Fijación defectuosa

Rejilla de impulsión, 
retorno, Aire ext. o 
difusor Colocación, 
situación 

100 %
Situación, tipo o dimensiones diferentes a las 
especificadas. Fijación defectuosa

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Circuito frigorífico de 
cobre aislado. 
- Colocación de la 

tubería 
- Aislamiento
- Colocación de 

manguitos pasamuros

Uno cada 30 m

Uno cada 30 m

uno cada planta

Diámetro distinto al especificado

Espesor inferior al especificado

Ausencia de manguitos, holgura inferior a 10 mm.
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Extractor instalado:
- Colocación, situación 

y tipo
- Caudal

Uno por extractor

Uno por extractor

Fijación deficiente al paramento, instalación distinta
a la especificada.
Caudal distinto al especificado.

- Pruebas de funcionamiento.-

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Funcionamiento Uno por equipo Se  producen vibraciones, no funciona o funciona 
incorrectamente alguno de los elementos

Caudal Uno por rejilla o difusor El caudal impulsado es diferente al especificado

4. 7. Instalación voz/datos.-

- Recepción de materiales.-

Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes. 

Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos:

- Cables par trenzado de 4 pares
- Cable multipares de 100 p y de 25 p.
- Cable de fibra óptica multifibra de 6 fibras
- Conectores RJ49 y RJ 45
- Paneles de conexión
- Concentradores 100 BT
- Latiguillos

- Control en la ejecución.-

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación

Cable de pares
- Tipo Uno cada bobina Distinto a las especificadas

Punto de toma
- Tipo
- Situación
- Enrase con paramentos

Uno cada 5 tomas
Uno cada 5 tomas

Uno cada 5 tomas

Distinto a las especificadas
Variación superior a 2 cm.

Variación en profundidad superior a 2 cm.

Rack de conexiones
- Tipo Uno por centralización Distinto a las especificadas

Panel de conexión
- Tipo 100 % Distinto a las especificadas

Concentradores
- Tipo 100% Distinto a las especificadas

- Pruebas de funcionamiento.-

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación
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Timbrado de cables 100 % de las tomas Orden de timbrado incorrecto, aparición de cortos o 
circuitos abiertos; aparición de corrientes inducidas

Resistencia de 
aislamiento

10 % de las tomas Valor inferior a 2000 Mohmios/km

Resistencia ohmica en 
c.c.

10 % de las tomas Inferior a 12 Ohmios / 100 m.

Pruebas reflecto-métricas 
(según pliego)

10 % de las tomas, 
pares 2 y 3 

En algún punto coeficiente de reflexión es superior 
al indicado en la norma para la categoría 
certificada.

Además se realizarán las pruebas que sean reglamentarias con el fin de certificar la instalación.

Sevilla, enero de 2018.
Los Arquitectos: 

José A. Plaza Juan C. Herrera Enrique Naranjo 
COAS nº 5490                 COAS nº 6159 COAS nº5940

5.9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En documento independiente.
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Anejo 5.10_ Declaración de Obra Completa
[revisión v2]

E-1712.2
Proyecto de Ejecución de Parque de Bomberos en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz).
Expediente nº: 1/SP/2017 R-001

Fecha: Enero de 2018

Cliente: Diputación Provincial de Badajoz
Calle Felipe Checa 23, CP 06071, Badajoz
CIF: P0600000-D

Arquitectos: José Antonio Plaza Cano [nº 5490]
Juan Carlos Herrera Pueyo [nº 6159]
Enrique Naranjo Escudero [nº 5940]
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

U.T.E. NGNP JEREZ, José Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera

Calle Manuel Vázquez Sagastizábal 1 2ºB-D
41004 · Sevilla
tel: 955 123 106 · 646 615 198 
estudio@ngnparquitectos.com

UTE NGNP JEREZ JOSE ANTONIO PLAZA Y JUAN CARLOS HERRERA NGNP arquitectos 40



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)
ANEJOS A LA MEMORIA v2

Manifestación expresa de que el proyecto comprende una obra completa, según lo exigido por el 
art. 125 y 127 del R. D. 1098/01, de 12 de octubre.

Se acompaña manifestación expresa y justificada de que el Proyecto comprende una obra completa 
en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

Art. 68.1). El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y

cada uno de los elementos que sean precisos para ello.

D E C L A R A C I Ó N  D E  O B R A  C O M P L E T A

D. José Antonio Plaza Cano, D. Juan Carlos Herrera Pueyo y D. Enrique Naranjo 
Escudero, colegiados nº 5.490, 6.159 y 5.940 respectivamente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla,

D E C L A R A N :

Que el presente proyecto constituye una OBRA COMPLETA según está establecido en 
los artículos 68.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 125, 127 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre), siendo susceptible de ser entregada a uso o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda 
ser objeto. 

El presente proyecto comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos 
para la utilización de la obra.

Y para que conste a los efectos oportunos, expiden la presente declaración en 

Sevilla, enero de 2018.
Los Arquitectos: 

José A. Plaza Juan C. Herrera Enrique Naranjo 
COAS nº 5490                 COAS nº 6159 COAS nº5940
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Anejo 5.11_ Propuesta de Clasificación del Contratista
[revisión v2]

E-1712.2
Proyecto de Ejecución de Parque de Bomberos en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz).
Expediente nº: 1/SP/2017 R-001

Fecha: Enero de 2018

Cliente: Diputación Provincial de Badajoz
Calle Felipe Checa 23, CP 06071, Badajoz
CIF: P0600000-D

Arquitectos: José Antonio Plaza Cano [nº 5490]
Juan Carlos Herrera Pueyo [nº 6159]
Enrique Naranjo Escudero [nº 5940]
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

U.T.E. NGNP JEREZ, José Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera

Calle Manuel Vázquez Sagastizábal 1 2ºB-D
41004 · Sevilla
tel: 955 123 106 · 646 615 198 
estudio@ngnparquitectos.com
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D. José Antonio Plaza Cano, D. Juan Carlos Herrera Pueyo y D. Enrique Naranjo Escudero,
colegiados nº 5.490, 6.159 y 5.940 respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla,

D E C L A R A N :

Según la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se modifica el apartado 1 

del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, fijando como importe a partir del cual será exigible la 

clasificación del contratista aquellos contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros. 

En nuestro caso, por tanto es exigible la clasificación del contratista, que deberá ser:

GRUPO C, SUBGRUPO GENERAL, CATEGORÍA 3.

Sevilla, enero de 2018.
Los Arquitectos: 

José A. Plaza Juan C. Herrera Enrique Naranjo 
COAS nº 5490                 COAS nº 6159 COAS nº5940
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m3  Excavación de tierras a cielo abierto, formación de caja        

M3. Excavación a cielo abierto, para formación de caja, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos. Incluso carga a camión para su transporte a vertedero y p.p. de formación de rampa para acce-
so al fondo de la excavación y posterior retirada de tierras,
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.
Formación de plataformas bajo
cimentación
Zona hangar y cuerpo anexo 1 15,50 31,00 0,10 48,05
A deducir -1 11,50 3,50 0,10 -4,03
Zonza residencia, bajo forjado
sanitario

1 28,00 19,00 0,10 53,20

A deducir -1 10,00 11,50 0,10 -11,50

85,72 1,56 133,72

01.01.02 m3  Relleno realizado con zahorra                                   

M3. Relleno de zahorra normalizada (ZA(20)/ZA(25), comprendiendo: Extendido y compactado al
98% proctor modificado en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxilares.
Medido el volumen teorico a ejecutar según planos de proyecto.
Formación de plataformas bajo
cimentación
Hasta cota inferior relleno de bolos
Zona hangar y cuerpo anexo 1 15,50 31,00 0,50 240,25
A deducir -1 11,50 3,50 0,50 -20,13

220,12 7,36 1.620,08

01.01.03 m3  Relleno de tierras procedentes de la propia obra                

Zona residencial bajo forjado sanitario,
hasta cota inferior
de riostras (bajo hormigón de limpieza)
De partida excavación en zanjas 1 166,04 166,04
De partida excavación en rebajes 1 85,72 85,72
Procedentes de rebajes en
urbanización

1 60,99 60,99

312,75 1,23 384,68

01.01.04 m3  Excavación de pozos en terrenos compactos                       

M3. De excavación de tierras en pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de
fondos y laterales, incluso carga a camión para su transporte a vertedero.
Ejecutado según planos de proyecto e instrucciones de la D.F.
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.
En pozos
P1A 1 0,85 0,85 2,00 1,45
P1B, P1C y P1D 3 1,05 1,05 2,00 6,62
P1E 1 2,60 2,60 2,00 13,52
P1F 1 1,55 1,55 2,00 4,81
P2A 1 0,95 0,95 2,00 1,81
P2B 1 1,25 1,25 2,00 3,13
P2C 1 1,35 1,35 2,00 3,65
P2D 1 1,35 1,35 2,00 3,65
P2E 1 1,05 1,05 2,00 2,21
P2F 1 1,45 1,45 2,00 4,21
P3A y P5B 2 0,85 0,85 2,00 2,89
P3B 1 1,05 1,05 2,00 2,21
P3C 1 1,15 1,15 2,00 2,65
P3D 1 0,60 0,60 2,00 0,72
P3E 1 2,00 1,05 2,00 4,20
P3F 1 2,30 1,20 2,00 5,52
P4A, P4B y P5A 3 0,75 0,75 2,00 3,38
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P4C 1 1,05 1,05 2,00 2,21
P4D 1 0,70 1,25 2,00 1,75
P5C 1 0,95 0,95 2,00 1,81
P5D 1 0,50 0,75 2,00 0,75
P6.1 1 1,15 2,05 2,50 5,89
P6.2 1 1,10 2,25 2,50 6,19
P6I y P6.3 2 1,90 0,65 2,50 6,18
P6J 1 1,90 1,90 2,50 9,03
P7I 1 1,10 2,05 2,50 5,64
P7J, P8J y P9J 3 0,70 1,25 2,50 6,56
P10J 1 0,80 1,45 2,50 2,90
P8H 1 1,40 1,40 2,50 4,90
P8I 1 1,25 1,25 2,50 3,91
P9H y P10H 2 0,80 1,35 2,50 5,40
P9I y P10I 2 1,45 1,45 2,50 10,51
P11H 1 1,10 1,10 2,50 3,03
P11I 1 2,25 1,10 2,50 6,19
P11 1 1,40 2,75 2,50 9,63
P11J 1 1,70 1,70 2,50 7,23

166,34 8,05 1.339,04

01.01.05 m2  Limpieza y desbroce de solar                                    

M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno, con retirada de cartel/s, realizado con medios mecá-
nicos, incluso carga a camión de material sobrante para su transporte a vertedero.
Medida la usperifice ejecutada.
Superficie parcela 1 2.990,00 2.990,00

2.990,00 0,20 598,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 4.075,52
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    

01.02.01 m2  Demolición de cubierta con chapas de fibrocemento               

M2. Demolición, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento con conteni-
do de amianto, con pendientes aproximadas al 30% colocadas sobre estructura, con p.p. de demoli-
ción de cumbreras, limahoyas, canalones y encuentros con paramentos.
Se realizará el desmontaje,  por empresa autorizada inscrita en el RERA, Incluso p.p. :
1.- Humectación con líquidos encapsulantes.
2.- Plan de trabajo desamiantado
3.- Medición ambiental exigida según RD 396/2006.
4.- Implantación y retirada de equipos de descontaminación
Incluso medios auxilaires necesarios para la ejecución de los trabajos
Se ejecutará cumpliendo las disposiciones contenidas en el RD 396/2006 y demas normativas vi-
gentes sobre empresas que realicen trabajos con riesgo de amianto.
Se realizará cumpliendo las condiciones establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero,
 Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

2 24,84 6,50 322,92

322,92 3,99 1.288,45

01.02.02 m3  Demolición de edifico aislado con medios mecánicos              

M3. Demolición completa de edificio aislado (nave diáfana con muros de carga en su perímetro, con
una altura aproximada hasta coronación de muro de 5,00 m. medido desde la rasante y altura aproxi-
mada hasta caballete de 5,75 m.), sin incluir el desmontado y retirado de las placas de fibrocemento
con contenido de amianto, por empuje de máquina retroexcavadora con martillo, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.
Medido el volumen de edificación demolido, delimitado por su envolvente exterior.

1 24,24 11,64 5,00 1.410,77
1 24,24 11,64 0,88 248,30

1.659,07 0,89 1.476,57
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01.02.03 m2  Demolición de solera de hormigón                                

M2. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 a 20 cm. de espe-
sor medio, realizada mediante medios mecánicos (retroexcavadora con martillo), incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero.
Medida la superficie ejcutada.

1 24,24 11,64 282,15
1 39,50 39,50

321,65 4,18 1.344,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES.............................. 4.109,52

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................... 8.185,04
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     
02.01 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        

Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie
ejecutada.
Riostras
tipo C3
paralelas 4 3,80 0,40 6,08

3 5,00 0,40 6,00
1 5,40 0,40 2,16
1 4,20 0,40 1,68
1 4,55 0,40 1,82
1 3,05 0,40 1,22
2 2,70 0,40 2,16
1 4,80 0,40 1,92
4 11,75 0,40 18,80
4 3,20 0,40 5,12
1 5,90 0,40 2,36
1 5,80 0,40 2,32

perpendiculares 10 4,15 0,40 16,60
3 4,10 0,40 4,92
4 4,75 0,40 7,60
2 5,45 0,40 4,36
6 5,80 0,40 13,92
3 5,95 0,40 7,14

tipo VC T-1
2 5,40 0,40 4,32
2 4,10 0,40 3,28

tipo VC T-1.3
1 4,20 0,40 1,68
1 5,90 0,40 2,36

tipo VC T-2
1 4,10 0,40 1,64

119,46 5,68 678,53

02.02 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              

Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.
En zapatas
Barras diametro 12 mm.
P1A 6 1,15 0,89 6,14
P1B, P1C y P1D 8 3,00 1,35 0,89 28,84
P1E 26 2,90 0,89 67,11

26 2,90 0,89 67,11
P1F 24 1,85 0,89 39,52
P2A 6 1,25 0,89 6,68
P2B 10 1,55 0,89 13,80
P2C 14 1,65 0,89 20,56
P2D 10 1,65 0,89 14,69
P2E 10 1,35 0,89 12,02
P2F 14 1,75 0,89 21,81
P3A y P5B 6 2,00 1,15 0,89 12,28
P3B 8 1,35 0,89 9,61
P3C 12 1,45 0,89 15,49
P3D 4 0,90 0,89 3,20

4 0,90 0,89 3,20
P3E 6 1,35 0,89 7,21

4 2,30 0,89 8,19
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6 1,35 0,89 7,21
4 2,30 0,89 8,19

P4A, P4B y P5A 6 3,00 1,05 0,89 16,82
P4C 8 1,35 0,89 9,61
P4D 4 1,00 0,89 3,56

2 1,55 0,89 2,76
P5C 4 1,25 0,89 4,45
P5D 3 0,80 0,89 2,14

2 1,05 0,89 1,87
P6.1 8 1,45 0,89 10,32

5 2,35 0,89 10,46
8 1,45 0,89 10,32
5 2,35 0,89 10,46

P6.2 9 1,40 0,89 11,21
4 2,55 0,89 9,08
9 1,40 0,89 11,21
4 2,55 0,89 9,08

P6I y P6.3 2 2,00 2,20 0,89 7,83
8 2,00 0,95 0,89 13,53
3 2,00 2,20 0,89 11,75
8 2,00 0,95 0,89 13,53

P7I 8 1,40 0,89 9,97
4 2,35 0,89 8,37
8 1,40 0,89 9,97
4 2,35 0,89 8,37

P7J, P8J y P9J 5 3,00 1,00 0,89 13,35
3 3,00 1,55 0,89 12,42
5 3,00 1,00 0,89 13,35
3 3,00 1,55 0,89 12,42

P10J 5 1,10 0,89 4,90
3 1,75 0,89 4,67
5 1,10 0,89 4,90
3 1,75 0,89 4,67

P8H 14 1,70 0,89 21,18
14 1,70 0,89 21,18

P8I 8 1,55 0,89 11,04
8 1,55 0,89 11,04

P9H y P10H 5 2,00 1,10 0,89 9,79
3 2,00 1,65 0,89 8,81
5 2,00 1,10 0,89 9,79
3 2,00 1,65 0,89 8,81

P9I y P10I 10 2,00 1,75 0,89 31,15
10 2,00 1,75 0,89 31,15

P11H 8 1,40 0,89 9,97
8 1,40 0,89 9,97

P11I 4 2,55 0,89 9,08
9 1,40 0,89 11,21
4 2,55 0,89 9,08
9 1,40 0,89 11,21

P11 21 1,70 0,89 31,77
21 3,05 0,89 57,00

P11J 20 2,00 0,89 35,60
20 2,00 0,89 35,60

Barras diametro 16 mm.
P3F 11 1,50 1,57 25,91

5 2,60 1,57 20,41
P6J 14 2,20 1,57 48,36

14 2,20 1,57 48,36
Arranque de pilares
Pilares P1A, P1B, P1C, P1D, P1E,
P2A, P2C, P2D, P2E yP3D
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Diametro 12 mm 10 8,00 1,30 0,89 92,56
Cercos diámetro 6 mm. 10 3,00 0,82 0,22 5,41
Pilares P1F y P3F
Diametro 12 mm 2 10,00 1,30 0,89 23,14
Cercos diámetro 6 mm. 2 3,00 1,12 0,22 1,48
Pilares P3E
Diametro 12 mm 1 8,00 1,30 0,89 9,26
Cercos diámetro 6 mm. 1 3,00 1,02 0,22 0,67
Pilares P2B y P3C
Diametro 12 mm 2 4,00 1,30 0,89 9,26
Diametro 16 mm 2 4,00 1,30 1,57 16,33
Cercos diámetro 6 mm. 2 3,00 0,82 0,22 1,08
Pilares P2F
Diametro 12 mm 1 8,00 1,30 0,89 9,26
Cercos diámetro 6 mm. 1 3,00 1,02 0,22 0,67
Pilares P3A y P3B
Diametro 12 mm 2 8,00 1,30 0,89 18,51
Cercos diámetro 6 mm. 2 3,00 0,82 0,22 1,08
Pilares P4A y P5A
Diametro 12 mm 2 8,00 1,30 0,89 18,51
Cercos diámetro 6 mm. 2 3,00 0,82 0,22 1,08
Pilares P4B y P5B
Diametro 12 mm 2 8,00 1,30 0,89 18,51
Cercos diámetro 6 mm. 2 3,00 0,82 0,22 1,08
Pilares P4C, P4D, P5C y P5D
Diametro 12 mm 4 8,00 1,30 0,89 37,02
Cercos diámetro 6 mm. 4 3,00 0,82 0,22 2,16
En riostras
Riostra tipo C3, cuantía 14.97 kg/ml,
incluido solapes

4 3,80 14,97 227,54
3 5,00 14,97 224,55
1 5,40 14,97 80,84
1 4,20 14,97 62,87
1 4,55 14,97 68,11
1 3,05 14,97 45,66
2 2,70 14,97 80,84
1 4,80 14,97 71,86
4 11,75 14,97 703,59
4 3,20 14,97 191,62
1 5,90 14,97 88,32
1 5,80 14,97 86,83

10 4,15 14,97 621,26
3 4,10 14,97 184,13
4 4,75 14,97 284,43
2 5,45 14,97 163,17
6 5,80 14,97 520,96
3 5,95 14,97 267,21

Riostra tipo VC T-1, cuantía 16,39
kg/ml, incluido solapes

2 5,40 16,39 177,01
2 4,10 16,39 134,40

Riostra tipo VC T-1.3, cuantía 17,48
kg/ml, incluido solapes

1 4,20 17,48 73,42
1 5,90 17,48 103,13

Riostra tipo VC T-2, cuantía 20,62
kg/ml, incluido solapes

1 4,10 20,62 84,54

5.991,04 0,95 5.691,49
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02.03 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en, zapatas, encepados y riostras       

M3. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
en zapatas, encepados y riostras, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
vibrado, curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de
110 mm. de diámetro colocados en riostras de cimentación, según plano, (ventilación entre cámaras
forjado sanitario).
Medido el volumen teórico ejecutado.
Zapatas
P1A 1 0,85 0,85 0,40 0,29
P1B, P1C y P1D 3 1,05 1,05 0,40 1,32
P1E 1 2,60 2,60 0,60 4,06
P1F 1 1,55 1,55 0,50 1,20
P2A 1 0,95 0,95 0,40 0,36
P2B 1 1,25 1,25 0,50 0,78
P2C 1 1,35 1,35 0,65 1,18
P2D 1 1,35 1,35 0,50 0,91
P2E 1 1,05 1,05 0,65 0,72
P2F 1 1,45 1,45 0,40 0,84
P3A y P5B 2 0,85 0,85 0,40 0,58
P3B 1 1,05 1,05 0,40 0,44
P3C 1 1,15 1,15 0,65 0,86
P3D 1 0,60 0,60 0,50 0,18
P3E 1 2,00 1,05 0,60 1,26
P3F 1 2,30 1,20 0,60 1,66
P4A, P4B y P5A 3 0,75 0,75 0,40 0,68
P4C 1 1,05 1,05 0,40 0,44
P4D 1 0,70 1,25 0,40 0,35
P5C 1 0,95 0,95 0,40 0,36
P5D 1 0,50 0,75 0,50 0,19
P6.1 1 1,15 2,05 0,50 1,18
P6.2 1 1,10 2,25 0,50 1,24
P6I y P6.3 2 1,90 0,65 0,50 1,24
P6J 1 1,90 1,90 0,80 2,89
P7I 1 1,10 2,05 0,50 1,13
P7J, P8J y P9J 3 0,70 1,25 0,45 1,18
P10J 1 0,80 1,45 0,45 0,52
P8H 1 1,40 1,40 0,60 1,18
P8I 1 1,25 1,25 0,40 0,63
P9H y P10H 2 0,80 1,35 0,40 0,86
P9I y P10I 2 1,45 1,45 0,40 1,68
P11H 1 1,10 1,10 0,45 0,54
P11I 1 2,25 1,10 0,45 1,11
P11 1 1,40 2,75 0,60 2,31
P11J 1 1,70 1,70 0,70 2,02
Riostras
tipo C3
paralelas 4 3,80 0,40 0,40 2,43

3 5,00 0,40 0,40 2,40
1 5,40 0,40 0,40 0,86
1 4,20 0,40 0,40 0,67
1 4,55 0,40 0,40 0,73
1 3,05 0,40 0,40 0,49
2 2,70 0,40 0,40 0,86
1 4,80 0,40 0,40 0,77
4 11,75 0,40 0,40 7,52
4 3,20 0,40 0,40 2,05
1 5,90 0,40 0,40 0,94
1 5,80 0,40 0,40 0,93

perpendiculares 10 4,15 0,40 0,40 6,64
3 4,10 0,40 0,40 1,97
4 4,75 0,40 0,40 3,04
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2 5,45 0,40 0,40 1,74
6 5,80 0,40 0,40 5,57
3 5,95 0,40 0,40 2,86

tipo VC T-1
2 5,40 0,40 0,50 2,16
2 4,10 0,40 0,50 1,64

tipo VC T-1.3
1 4,20 0,40 0,50 0,84
1 5,90 0,40 0,50 1,18

tipo VC T-2
1 4,10 0,40 0,60 0,98

87,64 69,14 6.059,43

02.04 m2  Encofrado y desencofrado en zunchos, zapatas, encepados y losas 

M2. Encofrado y desencofrado con madera  de pino de 26 mm de espesor en encepados de pilotes,
zapatas y riostras, con p.p. de encofrado para dejar vista la superficie del hormigón en los paramen-
tos exteriores, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, incluso p.p.. encofrado con tableros
de madera fenolicos en paramentos de hormigón a dejar vistso. Ejecutado Según EHE-08 y
DB-SE-C.
Medida la superficie útil encofrada.
Zapatas
P1A 4 0,85 0,40 1,36
P1B, P1C y P1D 12 1,05 0,40 5,04
P1E 4 2,60 0,60 6,24
P1F 4 1,55 0,50 3,10
P2A 4 0,95 0,40 1,52
P2B 4 1,25 0,50 2,50
P2C 4 1,35 0,65 3,51
P2D 4 1,35 0,50 2,70
P2E 4 1,05 0,65 2,73
P2F 4 1,45 0,40 2,32
P3A y P5B 8 0,85 0,40 2,72
P3B 4 1,05 0,40 1,68
P3C 4 1,15 0,65 2,99
P3D 4 0,60 0,50 1,20
P3E 2 2,00 0,60 2,40

2 1,05 0,60 1,26
P3F 2 2,30 0,60 2,76

2 1,20 0,60 1,44
P4A, P4B y P5A 12 0,75 0,40 3,60
P4C 4 1,05 0,40 1,68
P4D 2 0,70 0,40 0,56

2 1,25 0,40 1,00
P5C 4 0,95 0,40 1,52
P5D 2 0,50 0,50 0,50

2 0,75 0,50 0,75
P6.1 2 1,15 0,50 1,15

2 2,05 0,50 2,05
P6.2 2 1,10 0,50 1,10

2 2,25 0,50 2,25
P6I y P6.3 4 1,90 0,50 3,80

4 0,65 0,50 1,30
P6J 4 1,90 0,80 6,08
P7I 2 1,10 0,50 1,10

2 2,05 0,50 2,05
P7J, P8J y P9J 6 0,70 0,45 1,89

6 1,25 0,45 3,38
P10J 2 0,80 0,45 0,72

2 1,45 0,45 1,31
P8H 4 1,40 0,60 3,36
P8I 4 1,25 0,40 2,00
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P9H y P10H 4 0,80 0,40 1,28
4 1,35 0,40 2,16

P9I y P10I 8 1,45 0,40 4,64
P11H 4 1,10 0,45 1,98
P11I 2 2,25 0,45 2,03

2 1,10 0,45 0,99
P11 2 1,40 0,60 1,68

2 2,75 0,60 3,30
P11J 4 1,70 0,70 4,76
Riostras
tipo C3
paralelas 8 2,85 0,50 11,40

6 3,95 0,50 11,85
2 4,35 0,50 4,35
2 2,40 0,50 2,40
2 3,55 0,50 3,55
2 1,00 0,50 1,00
4 0,40 0,50 0,80
2 3,30 0,50 3,30
8 10,80 0,50 43,20
8 2,20 0,50 8,80
2 4,10 0,50 4,10
2 4,25 0,50 4,25

perpendiculares 20 3,40 0,50 34,00
6 3,20 0,50 9,60
8 3,95 0,50 15,80
4 4,75 0,50 9,50

12 5,00 0,50 30,00
6 5,00 0,50 15,00

tipo VC T-1
4 4,35 0,60 10,44
4 3,15 0,60 7,56

tipo VC T-1.3
2 3,60 0,60 4,32
2 5,00 0,60 6,00

tipo VC T-2
2 3,60 0,70 5,04

359,70 13,43 4.830,77

02.05 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de an-
claje indicados en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y tala-
dro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxi-
dante mediante imprimación con pinturas de resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST
20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se
colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante una plantilla de acero de 2
mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla, se coloca-
rán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo
de 2 cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo
Sika-Grout 218 o equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayu-
das de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.
Placa de acero 350 mm x 350 mm x
18 mm

20 12,96 259,20

Anclaje de acero
Diametro 16 mm 88 0,80 1,57 110,53

369,73 4,22 1.560,26

Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 u   Sistema de ventilación de la cámara sanitaria                   

Ud. Sistema de ventilación de la cámara sanitaria formada por:  Canalizaciones de PVC 4 kg/cm2,
de 110 mm de diámetro nominal, colocado y conexionado entre cámara forjado sanitario y cara exte-
rior de riostra, con rejilla metálica de aluminio ladado en color a determinar por la D.F., en cara exte-
rior, Incluso sellado exterior entre pasatubos y canalización de 110 mm., realizado con mortero de
cemento M5,  pequeño material, material complementario y ayudas de albañilería.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

7 7,00

7,00 14,33 100,31

02.07 m3  Hormigón en ciclopeo en pozos de cimentación                    

M3. Hormigón ciclopeo HM-20/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
pozos de cimentación, formado por el 50% de piedra silicia y el 50% e hormigón, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado; según instrucción EHE y
CTE/DB-SE-C. Incluso
Medido el volumen teórico ejecutado.

Idem medición xcavación en pozos 1 166,34 166,34

166,34 42,00 6.986,28

02.08 m2  Fabrica de ladrillo perforado 1" espesor                        

M2. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para re-
vestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.
En apoyo viga de borde de forjado

1 4,50 0,35 1,58
1 5,00 0,35 1,75
1 5,50 0,35 1,93
1 3,50 0,35 1,23
1 4,00 0,35 1,40
2 4,50 0,35 3,15
1 4,00 0,35 1,40
2 4,50 0,35 3,15

15,59 32,98 514,16
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02.09 u   Foso para trabajos reparaciones y mantenimiento zona de hangar  

Ud. Foso para trabajo de reparaciones y mantenimiento en hangar, de dimensiones en planta 5,00
m. x 1,00 m. y profundidad libre de 2,00 m.  comprendiendo:
1.- Excavación de tierras de consistencia compacta, carga y transporte para su reutilización en obra.
2.- Capa de graba limpia, de 25 cm. espesor, de canto rodado de diámetro 40-60 mm., incluso ex-
tendido, nivelado y colocación de lamina de polietileno de 120 gr/m2 sobre la capa de bolos.
3.- Capa de hormigón de limpieza realizado con hormigón HM-20-B-20-II, de 10 cm. de espesor,
dejando la superficie nivelada.
4.- Losa de cimentación, de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado
con doble parrilla de acero en barras corrugadas de diámetro 12 mm. colocados cada 20 cm., enco-
frados y apuntalamientos necesarios para su adecuada estabilidad, Incluso adición de hidrofugante al
hormigón de Wurth con una dosificación del 0,5 al 2% del peso del cemento (o equivalente a aprobar
por la D.F.)
5.- Muros de contención de 25 cm. de espesor, realizados con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado
con doble parrilla de acero en barras corrugadas de diámetro 12 mm. colocados cada 20 cm., enco-
frados para dejar vista la superficie del hormigón y apuntalamientos necesarios para su adecuada es-
tabilidad, Incluso adición de hidrofugante al hormigón de Wurth con una dosificación del 0,5 al 2% del
peso del cemento (o equivalente a aprobar por la D.F.)
6.- Formación de peldaños de acceso realizados con hormigón ligeramente armado, con adición en
la superficie de cemento-cuarzo, dejando la superficie fratasada y antideslizante.
7.- Formación de marco superior mediante la colocación en todo el perimtro de angular de acero gal-
vanizado 60.60.6 mm., con patillas de fijación a la solera de hormigón.
8.- Cubrimiento del foso mediante entramado metálico galvanizado, desmontable,  compuesto por re-
jilla de pletina de acero negro de 500x6 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm mediante sistema
manual (pletina con pletina) y bastidor formado por angular de acero galvanizado 50.50 mm., Elabo-
rado en taller y galvanizado por procedimientos discontinuo con un recubrimiento mínimo de 85 mi-
cras. Se elaborará. con anchura para que se apoye en el bastidor dejado en el perímetro del foso y
longitudes facilmente manejables a definir por la D.F.
9.- Señalización perimetro foso mediante banda de color, según normativa.
Ejecutada según planso de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 2.330,79 2.330,79

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION................................................................................................................... 28.752,02
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 kg  Acero en perfiles laminados en caliente en soportes soldados    

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en soportes formado por perfiles simples o
armados con platabandas, incluso crucetas formadas por perfiles de acero laminados en caliente S
275 JR ,  p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3,
cortes, elaboración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, pletinas, casquillos,
cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con vuelos y espiral en crucetas formados por
barras de acero B-500 SD cada 100 mm. (Incluidos en el precios) y montaje. Construido según pla-
nos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
P6.1, P6.2 y P11
HEB 220

2 4,40 71,50 629,20
1 6,90 71,50 493,35

P6I, P6J, P7I, P8I, P9I, P10I, P11I,
P11J y P6.3
HEB 220

2 4,40 71,50 629,20
6 6,90 71,50 2.960,10
1 4,40 71,50 314,60

P7J, P8J, P9J y P10J
HEB 220

4 6,90 71,50 1.973,40
P8H, P9H, P10H y P11H
HEB 160

4 6,90 42,60 1.175,76
Crucetas UPN-140
P6.1, P6.2, P6I, P6J, P6.3, P101 y
P100

7 2,00 16,00 224,00
Tirantes P100 y P101
HEB 160 2 2,50 4,60 23,00

8.422,61 1,29 10.865,17

03.02 Kg  Acero en perfiles laminados en caliente en vigas soldadas       

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en vigas formadas por perfiles simples o
armados con platabandas, p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11
del Rugotest nº 3, cortes, elaboración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, co-
nectores, pletinas, casquillos, cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con vuelos (Inclui-
dos en el precios) y montaje. Construido según planos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
RESIDENCIA
En forjado planta primera residencia
IPE 180

1 3,15 18,80 59,22
En forjado planta suelo vuelo
IPE 120

4 4,30 10,40 178,88
IPE 140

2 5,30 12,90 136,74
IPE 160

2 5,30 15,80 167,48
HANGAR
Vigas nivel planta pirmera hangar
IPE 160

4 5,95 15,80 376,04
2 11,90 15,80 376,04
3 5,95 15,80 282,03

IPE 180
3 3,20 18,80 180,48

IPE 200
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1 3,20 22,40 71,68
3 5,95 22,40 399,84

IPE 220
2 5,95 26,20 311,78

IPE 240
2 11,90 30,70 730,66
5 5,95 30,70 913,33

Vigas nivel planta cubierta hangar
IPE 140

4 5,95 12,90 307,02
2 4,20 12,90 108,36

IPE 160
4 5,95 15,80 376,04

16 5,95 15,80 1.504,16
4 4,20 15,80 265,44

IPE 240
2 5,95 30,70 365,33

IPE 270
8 5,95 36,10 1.718,36
2 4,20 36,10 303,24

IPE 300
2 5,95 42,20 502,18

VIGAS ALIGERADAS
IPE 400 4 11,90 66,30 3.155,88

12.790,21 1,49 19.057,41

03.03 Kg  Tratamiento anticorrosivo en elementos de acero                 

Tratamiento asnticorrosivo en elementos de acero, comprendiendo:
1.- Limpieza de zonas oxidadas.
2.- Imprimación anticorrosiva  epoxi, tipo HEMPADUR 47200 o equivalente a aprobar por la D.F.,
con un  espesor minimo de 50 micras, pelicula seca. Medido en peso nominal de los elementos es-
tructurales pintados.
3.- Aplicación de 75 micras, película seca, de recubrimiento epoxi de dos componentes curado con
poliamida tipo HEMPADUR 15570 o equivalente a aprobar por la D.F.
Medido el peso de acero protegido.
De partida acero en perfiles laminados
en soportes

1 8.422,61 8.422,61
De partida Acero en perfiles laminados
en vigas

1 12.790,21 12.790,21

21.212,82 0,21 4.454,69

03.04 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en losas rectas y/o inclinadas          

M3. Hormigón HA-25-B-15-I en losas inclinadas, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., ce-
mento CEM II/A-L32.5 y consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado,
incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecu-
ción de juntas; construido según EHE-08 Y y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de
0,25 m2.

En hangar
1 11,90 1,25 0,20 2,98

2,98 63,25 188,49

03.05 m2  Encofrado y desencofrado losas rectas/inclinadas p. dejar vistas

M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas inclina-
das, para dejar las uperficie del hormigón vista, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas,
puntales, etc.), Ejecutado según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil
En hangar
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1 11,90 1,25 14,88

14,88 21,06 313,37

03.06 m2  Encofrado y desencofrado losas para revestir                    

M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas  para re-
vestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas, puntales, etc.), construido según EHE Y
NTE/EME.
Medida la superficie de encofrado útil

En hangar
Forjado 1 11,90 1,25 14,88

2 11,90 0,20 4,76
2 1,25 0,20 0,50

20,14 13,72 276,32

03.07 m2  Kg acero en elementos estructurales B-500 SD                    

Kg. de acero en barras corrugadas tipo B-500-S para elementos estructurales varios, incluso corte,
labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según
EHE.
Medido el peso nominal.
En hangar
Barras diametro 10 mm. Cuantia 11,00
kg/m2, incluido solapes
Armadura inferior 1 11,90 1,25 11,00 163,63
Armadura superior 1 11,90 1,25 11,00 163,63

327,26 0,95 310,90

03.08 m2  Forjado unidireccional viguetas pretensadas en forjado sanitario

M2. De estructura formada por forjado unidireccional de viguetas autoportantes, de canto 27 cm., ca-
pa de compresión de 5 cm. (22+5), formado por viguetas de hormigón autoportante, pretensadas, y
bovedillas de hormigón,  Incluso pilares vigas, zunchos, vigas, vigas en cambios de altura, y zun-
chos en cambio de cotas de forjados, vuelos, forjados mediante losas de hormigón, losas inclinadas
y/o rectas de hormigón HA-25-B-20-IIa, de dimensiones indicadas en planos de proyecto, armadura
formada por barras de acero B-500 SD con dimensiones y disposición según planos de proyecto
(número de barras, diámetros y disposición según planos de proyecto),  armadura de reparto forma-
do por malla de acero electrosoldado B 500 T, encofrados y apuntalamientos necesarios para su ade-
cuada ejecución y estabilidad y posterior desencofrados,  encofrados con tablero fenólico de primera
puesta para superficies de hormigón visto, juntas con edificaciones medianeras mediante plancha de
poliestireno extusionado de 20 mm. de espesor y densidad 15 kg/m3. Incluso pasatubos de diámetro
200 mm. para ubicar cazoletas. incluso p.p.. encofrado con tableros de madera fenolicos en para-
mentos de hormigón a dejar vistso. Construido según EHE-08 Y DB-SE-AE (CTE), planos de pro-
yecto y directrices de la D.F.
Medido de fuera a fuera en proyección horizontal,  no se deduciran huecos de escaleras compren-
sando la formación de estas.
Forjado sanitario

1 14,75 17,95 264,76
1 7,45 8,60 64,07
1 10,30 1,50 15,45

344,28 39,18 13.488,89
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03.09 m2  Forjado unidireccional viguetas de celosia                      

M2. De estructura formada por forjado unidireccional de viguetas autoportantes, de canto 27 cm., ca-
pa de compresión de 5 cm. (22+5), formado por viguetas de hormigón, de celosia, y bovedillas de
hormigón,  con p.p. de bovedillas de poliestireno entre los pilares P1E-P1G-P3G-P3E (para aligerar
peso). Incluso pilares vigas, zunchos, vigas, vigas en cambios de altura, y zunchos en cambio de
cotas de forjados, vuelos, forjados mediante losas de hormigón, losas inclinadas y/o rectas de hormi-
gón HA-25-B-20-IIa, de dimensiones indicadas en planos de proyecto, armadura formada por barras
de acero B-500 SD con dimensiones y disposición según planos de proyecto (número de barras,
diámetros y disposición según planos de proyecto),  armadura de reparto formado por malla de acero
electrosoldado B 500 T, encofrados y apuntalamientos necesarios para su adecuada ejecución y es-
tabilidad y posterior desencofrados,  encofrados con tablero fenólico de primera puesta para superfi-
cies de hormigón visto, juntas con edificaciones medianeras mediante plancha de poliestireno extu-
sionado de 20 mm. de espesor y densidad 15 kg/m3. Incluso pasatubos de diámetro 200 mm. para
ubicar cazoletas. Construido según EHE-08 Y DB-SE-AE (CTE), planos de proyecto y directrices
de la D.F.
Medido de fuera a fuera en proyección horizontal,  no se deduciran huecos de escaleras compren-
sando la formación de estas.
Planta primera residencia 1 10,60 9,30 98,58

1 22,20 8,60 190,92
Planta suelo de vuelo

1 5,25 8,10 42,53
Planta cubierta gimnasio

1 4,40 9,60 42,24
Planta cubierta residencia

1 19,20 8,60 165,12
Planta cubierta de vuelo

1 8,50 8,60 73,10

612,49 53,82 32.964,21

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 81.919,45
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
04.01 m2  Cubierta plana no transitable con protección de gravillas CU02  

Cubierta  plana no transitable con aislamiento térmico y protección con capa de grava de 5 cm. de
espesor medio:
1.- Capa de hormigón celular para formación de pendientes, con un espesor medio de 15 cm.y termi-
nación superior con capa de mortero M-4 (1:6) de 2 cm. de espesor, dejando la superficie regleada.
incluso junta de contorno en encuentro con paramentos verticales realizada con plancha rígida de po-
liestireno expandido de 3 cm. de espesor.
2.- Imprimación asfáltica, realizada con curidan, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la
D.F., con un rendimiento mínimo de 0,3 Kg/m2.
3.- Lámina asfáltica de betún  elastomero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2. realiza-
da con lámina Esterdan 48 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F. To-
talmente adherida al soporte.
4.- Lámina separadora, formada por geotextil de 115 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 115, de la
casa danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densi-
dad 35 Kg/m3 y una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles
Danopren TR100, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
6.- Lámina antipunzonamiento, geotextil de 150 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 150 de la casa
Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
Incluso:
7.- Capa de grava limpia, cnto rodado de 5 cm. de espesor medio.
A.- Encuentro con paramentos verticales, comprendiendo:
- Encuentro con paramentos verticales, mediante banda de refuerzo en ángulo (mínimo 48 cm.) con
lámina Esterdan 30 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
- Lámina impermeabilizante en peto, realizada con lámina Esterdan Plus 40/GP, de la casa Danosa
o equivalente a aprobar por la D.F. (altura mínima sobre el nivel superior del pavimento igual o supe-
rior a 20 cm.
- Perfil metálico, sellado por su parte superior.
B.- Encuentro con desagües, comprendiendo:
- Lámina de refuerzo, realizada con lámina Esterdan 40 P Elastomero, de la casa  Danosa o equiva-
lente a aprobar por la D.F., colocada entre la lámina impermeabilizante y el soporte.
- La membrana impermeabilizante irá perfectamente adherida a la parte superior de la cazoleta con un
solape mínimo de 10 cm.
C.- Juntas de dilatación, comprendiendo:
- Banda de refuerzo (ancho mínimo 48 cm.), realizada con lámina Esterdan 30 P Elastomero de la
casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo la lámina impermeabilizante.
- Obturador de junta
- Banda d refuerzo, realizado con lámina Esterdan 30 P elastomero, de la casa danosa o equivalente
a aprobar por la D.F., con ancho mínimo del refuerzo de 50 cm.
D.- Obras auxiliares de albañilería:
- Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-40 (1:6) en toda la altura del peto.
- Fábrica de ladrillo perforado, de un pie de espesor, recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6),
en huecos de paso, huecos de lucernarios de alturas indicados en planos de proyecto, incluso traas-
dosado de paramento exterior medainte plancha rígida de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor
tipo danopren TR de Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
Ejecutado según documentos de proyecto, normas NTE,  C.T.E.- DBHS1 e instrucciones del fabri-
cante.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal

1 10,50 3,60 37,80
1 5,50 1,50 8,25
1 26,80 8,20 219,76
1 9,00 4,00 36,00

301,81 37,10 11.197,15
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04.02 m2  Cubierta invertida transitable CU01                             

Cubierta  transitable con aislamiento térmico para posterior colocación de suelo, formada por:
1.- Capa de hormigón celular para formación de pendientes, con un espesor medio de 15 cm.y termi-
nación superior con capa de mortero M-4 (1:6) de 2 cm. de espesor, dejando la superficie regleada.
incluso junta de contorno en encuentro con paramentos verticales realizada con plancha rígida de po-
liestireno expandido de 3 cm. de espesor.
2.- Imprimación asfáltica, realizada con curidan, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la
D.F., con un rendimiento mínimo de 0,3 Kg/m2.
3.- Lámina asfáltica de betún  elastomero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2. realiza-
da con lámina Esterdan 48 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F. To-
talmente adherida al soporte.
4.- Lámina separadora, formada por geotextil de 115 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 115, de la
casa danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densi-
dad 35 Kg/m3 y una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles
Danopren TR100, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
6.- Lámina antipunzonamiento, geotextil de 150 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 150 de la casa
Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
Incluso:
7.- Capa de hormigón HA-25-P-20-IIa, de 4 cm. de espesor, armada con malla de fibra de vidrio de
120 gr/m2, dejando la superficie fratasada.
A.- Encuentro con paramentos verticales, comprendiendo:
- Encuentro con paramentos verticales, mediante banda de refuerzo en ángulo (mínimo 48 cm.) con
lámina Esterdan 30 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
- Lámina impermeabilizante en peto, realizada con lámina Esterdan Plus 40/GP, de la casa Danosa
o equivalente a aprobar por la D.F. (altura mínima sobre el nivel superior del pavimento  igual o su-
perior a 20 cm.
- Perfil metálico, sellado por su parte superior.
B.- Encuentro con desagües, comprendiendo:
- Lámina de refuerzo, realizada con lámina Esterdan 40 P Elastomero, de la casa  Danosa o equiva-
lente a aprobar por la D.F., colocada entre la lámina impermeabilizante y el soporte.
- La membrana impermeabilizante irá perfectamente adherida a la parte superior de la cazoleta con un
solape mínimo de 10 cm.
C.- Juntas de dilatación, comprendiendo:
- Banda de refuerzo (ancho mínimo 48 cm.), realizada con lámina Esterdan 30 P Elastomero de la
casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo la lámina impermeabilizante.
- Obturador de junta
- Banda d refuerzo, realizado con lámina Esterdan 30 P elastomero, de la casa danosa o equivalente
a aprobar por la D.F., con ancho mínimo del refuerzo de 50 cm.
D.- Obras auxiliares de albañilería:
- Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-40 (1:6) en toda la altura del peto.
- Fábrica de ladrillo perforado, de un pie de espesor, recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6),
en huecos de paso, huecos de lucernarios de alturas indicados en planos de proyecto, incluso traas-
dosado de paramento exterior medainte plancha rígida de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor
tipo danopren TR de Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal

1 10,40 5,50 57,20
1 4,50 2,60 11,70
1 7,00 1,50 10,50

79,40 40,91 3.248,25

04.03 m   Canalón doble chapa lisa de acero galvanizado y aislamiento I11 

Ml. Canalón con doble chapa  lisa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con plegaduras de
forma y sección según detalle de planos, incluso aislado interiormente con lana de roca de 40 mm.
de espesor y densidad 70 kg/m3, p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.
Una de las caras verticales de canalón se colocará bajo el faldón de cubierta y la otra bajo el perfil
de remate tipo C02
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido en verdadera magnitud.
Cubierta hangar 1 28,40 28,40
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Cuerpo bajo junto hangar 1 20,40 20,40

48,80 36,17 1.765,10

04.04 m2  Cubierta panel sandwich ondutherm 1150.50 mm. CU3               

M2. Cubierta formada por panel tipo sandwich de doble chapa de acero protegida, de 0,6 mm. la su-
perior y 0,4 mm. la inferior, acabado galvanizado-prelacado, color a determinar por la D.F., con alma
de espuma de poliuretano, tipo Ondatherm 1150 (o equivalente a aprobar por la D.F.) de 50 mm. de
espesor, colocada sobre correas metálicas, incluso p.p. de solapes, accesorios, tapetas, remates,
juntas de estanqueidad, elementos de ventilación, baberos, ejecutada según DB-HS, instrucciones
del fabricante y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

1 12,00 28,40 1,02 347,62
1 20,70 3,00 1,02 63,34

410,96 29,70 12.205,51

04.05 u   Cubierta lucernario                                             

Ud. Cubierta lucernario, de dimensiones y forma indicadas en planos de proyecto, formada por:
1.- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, construido según DB-SE-F y RC-08,
2.- Forjado formado por losa de hormigón de 15 cm. de espero, realizado con hormigón
HA-25-B-20-IIa, armado con doble parrilla de acero electrosoldado B-500 T diámetro 10 mm. 15 x 15
cm., incluso encofrados y apuntalamientos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución.
3.- Enfoscado de paramentos exteriores e interiores realizado con mortero de cemento M5 (1;6)
4.- Impermeabilización de cara superior de losa, comprendiendo:  Imprimación asfáltica, realizada
con curidan, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con un rendimiento mínimo de
0,3 Kg/m2. y Lámina asfáltica de betún  elastómero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160
gr/m2. realizada con lámina Esterdan 48 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar
por la D.F. Totalmente adherida al soporte, incluso p.p. de laminas de refuerzo en encuentro con pa-
ramentos con un desarrollo mínimo de 50 cm., incluso formación de bordes libres.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densi-
dad 35 Kg/m3 y una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles
Danopren TR100, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., incluso protección por am-
bas caras con geotextil de 150 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 150 de la casa Danosa o equi-
valente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
6.- Revestimiento final de paramentos horizontales y verticales mediante chapas nervada de 1,2
mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y
lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería de acero galvanizado y juntas de es-
tanqueidad a la estructura de soporte (colocada exclusivamente en paramentos verticales por lo que
se efectuarán plegaduras en las chapas paera adaptarlas a la geometría de la cubierta y dar continui-
dad de la chapa de cubierta hacia los paramentos verticales). incluso solapes, remates, encuentros y
piezas especiales.
7.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verti-
calmente, con una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al
muro de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diá-
metros adecuados al peso de la fachada y a aprobar por la D.F.)
8.- P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvanizadas y lacadas en
color a definir por la D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura
auxiliar para fijación de alfeizares, dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, im-
permeabilización entre jambas, alfeizares y dinteles, mediante lamina impermeabilizante autoadhesi-
va tipo Texself (o equivalente a aprobar por la D.F.) piezas especiales, remates perfilería auxilar, tor-
nillería para fijación, pequeño material y material complementario
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 420,24 1.680,96

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 30.096,97
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m2  Tabique de yeso laminado "PYL 120/600 (70) LM) - M01            

M2. Tabique de yeso laminado tipo pladur 120/600 (70) o similar, a aprobar por la D.F., compren-
diendo:
1.- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes
(elementos verticales) separados 600 mm.,entre ellos y canales (elementos horizontales).
2.- Inclusión en el alma de  las estructura material aislante de lana de roca de 80 mm. de espesor, y
35 Kg/m3. de densidad, incombustible Euroclase A1
3.- Doble placa de yeso laminado estandar de 13 mm. de espesor a cada lado del tabique atornilla-
dos a la estructura auxiliar, dando un ancho total terminado de 120 mm. En paramentos con pavi-
mentos con rodapíe se realizará un corte de 12 cm. de altura a nivel de pavimento en la última placa,
al objeto de colocar y dejar enrasado el rodapíe.
Incluso: Fieltro de apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, replanteo, entramado auxiliar de
conexión, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de éstas, co-
locación de cercos y repaso de juntas,  totalmente terminado y listo para pintar o decorar. Construido
según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles.  [RA = 54 dBA] TIPO 3
s/CTE-DB.HR. EI-60 (EI-120 con placas FOC).
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido a cinta corrida.

T

Planta baja 1 4,23 3,70 15,65
1 9,99 3,70 36,96

Planta alta 4 4,35 3,30 57,42
1 18,59 3,30 61,35
1 3,15 3,30 10,40
1 1,92 3,30 6,34
1 0,45 3,30 1,49

189,61 33,86 6.420,19

05.02 m2  Tabique de yeso laminado "PYL 120/600 (70) LM) - M02 placa (WA) 

M2. Tabique de yeso laminado tipo pladur 120/600 (70) o similar, a aprobar por la D.F., compren-
diendo:
1.- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes
(elementos verticales) separados 600 mm.,entre ellos y canales (elementos horizontales).
2.- Inclusión en el alma de  las estructura material aislante de lana de roca de 80 mm. de espesor, y
35 Kg/m3. de densidad, incombustible Euroclase A1
3.- Doble placa de yeso laminado resistente a la humedad tipo WA de 13 mm. de espesor a cada la-
do del tabique atornillados a la estructura auxiliar, dando un ancho total terminado de 120 mm., inclu-
so protecciones frente a la humedad medainte lámina impermeabilizante autoadhesiva colocada sobre
banda impermeable en todos los encuentrso inferiores con el pavimento en zonas húmedas en para-
mentos alicatados se colocará una sola placa en zonas paños a alicatar. En paramentos con pavi-
mentos con rodapíe se realizará un corte de 12 cm. de altura a nivel de pavimento en la última placa,
al objeto de colocar y dejar enrasado el rodapíe.
Incluso: Fieltro de apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, replanteo, entramado auxiliar de
conexión, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de éstas, co-
locación de cercos y repaso de juntas,  totalmente terminado y listo para pintar o decorar. Construido
según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles.  [RA = 54 dBA] TIPO 3
s/CTE-DB.HR. EI-60 (EI-120 con placas FOC)..
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido a cinta corrida.

Planta baja 1 2,35 3,70 8,70
1 4,20 3,70 15,54
1 1,60 3,70 5,92
3 10,67 3,70 118,44
1 2,59 3,70 9,58
1 0,45 3,70 1,67
2 0,50 3,70 3,70
1 4,71 3,70 17,43
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2 1,61 3,70 11,91
2 10,43 3,70 77,18
1 4,57 3,70 16,91
1 2,21 3,70 8,18
1 1,84 3,70 6,81
1 2,11 3,70 7,81
2 3,52 3,70 26,05

Planta alta 2 3,06 3,30 20,20
1 9,31 3,30 30,72
1 2,30 3,30 7,59

394,34 32,58 12.847,60

05.03 m2  Fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor M03          

M2. Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, construido según DB-SE-F y RC-08,
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Petos de cubierta 2 27,30 1,50 81,90

2 8,70 1,50 26,10
2 9,30 0,50 9,30
1 4,40 0,50 2,20
1 10,40 0,50 5,20
1 1,50 0,50 0,75

Separación hangar - zona residencia 1 7,40 3,70 27,38
2 1,70 3,70 12,58

165,41 32,98 5.455,22

05.04 m2  Fábrica bloques hormigón ytong 62,5 cm. x 25 cm. x 20 cm. M05   

M2. Muro de bloque de hormigón celular ytong, machihembrados, de 62,5cm x 25cm x 20cm de
espesor, 400 kg/m3 de densidad nominal, colocados con mortero cola PREOCOL elaborado en
obra, con repercusión de piezas especiales (dinteles in situ con piezas prefabricadas en U, bloques
de zuncho horizontal, bloques de zuncho vertical, bloque zubcho bajo alfeizares, plaquetas, etc...).,
armaduras en zunchos mediante 4 redondodos de acero B-500 S/D, cercos de diámetro 6 mm. cada
20 cm. y hormigó HA-25-B-20-IIa. Reacción al fuego Euroclase A1. Conductividad térmica (lambda)
ƒÉ10dry (P=90%) = 0,095.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie deduciendo huecos.
De partida revestimietno de fachadas
Alzado oeste

1 8,70 4,75 41,33
1 8,70 2,50 21,75

A deducir -1 3,80 2,50 -9,50
-1 1,50 2,50 -3,75
1 9,30 4,25 39,53

En accesos 2 2,64 2,50 13,20
Alzado este 1 8,70 9,00 78,30
A deducir -1 2,70 2,50 -6,75

-1 4,55 2,50 -11,38
Paramentos interiores sobre cubierta
A fachada este -1 9,30 1,75 -16,28
A fachada sur 1 22,74 4,75 108,02

2 2,65 2,40 12,72
A deducir V11 -1 2,00 0,85 -1,70
A deducir V12 -1 2,00 0,85 -1,70
Alzado sur 1 4,56 6,00 27,36
A decucir -1 3,36 2,50 -8,40
Alzado norte 1 27,30 9,00 245,70
A deducir -1 2,30 2,50 -5,75

-1 3,60 2,50 -9,00
-1 1,85 2,50 -4,63
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-8 1,00 2,50 -20,00
-1 3,60 2,50 -9,00
-1 0,90 2,50 -2,25
-1 1,70 2,50 -4,25
-1 2,20 2,50 -5,50
-1 2,00 2,50 -5,00
-1 4,95 4,25 -21,04

Zona acceso alzado oeste 1 2,64 3,70 9,77
1 3,80 3,70 14,06

A deducir petos de ladrillos en
cubiertas
Petos de cubierta -2 27,30 1,50 -81,90

-2 8,70 1,50 -26,10
-2 9,30 0,50 -9,30
-1 4,40 0,50 -2,20

346,36 45,42 15.731,67

05.05 m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón 40 x 20 x 15 cm. M06      

M2. Fábrica de Bloques huecos de hormigón, color gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, re-
cibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5. Incluso
refuerzos o armados según diseño, se ejecutarán rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura se-
gún normativa, incluso p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, se-
gún DB-SE-F y RC-08.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento hangar y cuerpo anexo 1 29,80 4,25 126,65

1 20,45 4,25 86,91
6 2,95 3,70 65,49
1 12,35 4,25 52,49
1 15,70 4,25 66,73
4 1,95 4,25 33,15

A deducir huecos de paso -5 1,07 2,12 -11,34

420,08 20,54 8.628,44

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 49.083,12
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
06.01 m2  Pavimento de baldosas de ladrillo fino prensado 14 x 28 cm. S09 

M2. Solado con ladrillo fino prensado 14 x 28 cm., tipo Bonares o similar a aprobar por la D.F.,  re-
cibidos con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), dejando juntas de 8 a 10 mm., enlechado de
juntas con pasta de cal y avitolado, incluso p.p. de rodapié, zabaleta de 28 cm. de altura (tipo de la-
drillo, mortero, juntas, enlechado y avitolado de igual forma), juntas de dilatación cada 25 m2., sella-
do de estas con masilla elastica,  limpieza final del pavimento. Construido según NTE/RSR-2
Medida la superficie ejecutada.

1 10,40 5,50 57,20
1 4,50 2,60 11,70
1 7,00 1,50 10,50

79,40 20,82 1.653,11

06.02 m2  Alicatado con azulejo tipo, 20 x 20 cm. R02                     

M2 Alicatado con azulejo de primera calidad , formato 20 cm. x 20 cm., o precortado 10 cm. x 10
cm., color y modelo a definir por la D.F., Se colocará con cruceta de 1mm de espesor, asi como ni-
veladores, rejuntado posterior, recibido con adhesivo a aprobar por la D.F.,  sobre panel de cartón
yeso o enfoscados con m.c. Rejuntado con pasta  a aprobar por la D.F. con el mismo color que el
alicatado. Incluso p/p de cortes, ingletes, cantoneras, juntas y piezas especiales, ingletes, piezas ro-
ma, Preparación del paramento base y doble rejuntado del adhesivo, sobre el paramento y a la pieza
de forma cruzada. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después de efectuado el re-
juntado.
Medida la superficie alicatada deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Planta baja
2 2,50 2,50 12,50
2 2,45 2,50 12,25

Núcleo de servicios 2 2,30 2,50 11,50
2 2,59 2,50 12,95
2 6,70 2,50 33,50
2 2,81 2,50 14,05
2 4,21 2,50 21,05
2 0,85 2,50 4,25
2 6,70 2,50 33,50
2 0,50 2,50 2,50
1 1,30 2,50 3,25
1 0,50 2,50 1,25
1 0,65 2,50 1,63
6 1,60 2,50 24,00
2 2,35 2,50 11,75
2 4,40 2,50 22,00
2 5,78 2,50 28,90
2 3,40 2,50 17,00
2 6,78 2,50 33,90
4 3,40 2,50 34,00
2 0,50 2,50 2,50
2 2,70 2,50 13,50
2 2,24 2,50 11,20
2 2,00 2,50 10,00
2 1,20 2,50 6,00
4 2,11 2,50 21,10

Planta alta
Núcelo de servicios 2 3,90 2,10 16,38

2 3,30 2,10 13,86
2 2,30 2,10 9,66
2 2,60 2,10 10,92

450,85 23,54 10.613,01

Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03 m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento         

M2. De enfoscado maestreado y fratasado en paredes y techos con mortero de cemento M-5 (1:6);
y aplicación de resina puente de adherencia SIKATOP-50 o equivalente a aprobar por la D.F. aplica-
do previamente sobre los paramentos a enfoscar según instrucciones del fabricante construido según
NTE-RPE-7.
Medido a cinta corrida.

En interior petos de cubierta
Petos de cubierta 2 27,30 1,25 68,25

2 8,70 1,25 21,75

90,00 11,39 1.025,10

06.04 m2  Falso techo continuo con placas de yeso laminado T01            

M2. De techo continuo de placas de cartón yeso laminado standar de Pladur o eauivalente a aprobar
por la D.F.  de 15 mm. de espesor, colocados en techos inclinados y horizontales, incluso estructura
auxiliar para su fijación oculta mediante perfiles de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor separa-
dos cada 400 mm.,  replanteo, nivelación y repaso de juntas,  p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación, pasos de instalaciones, huecos para luminarias y registros necesarios indicados en
planos o a indicar por la D.F., p.p. de  tabicas y foseados, (Ejecutado según planos de proyecto y/o
directrices de la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de las placas, planos de pro-
yecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

Planta baja 1 8,40 4,05 34,02
1 4,30 0,40 1,72
1 1,84 0,60 1,10
1 9,99 4,05 40,46
1 2,25 0,40 0,90
1 1,00 0,40 0,40
1 2,30 1,70 3,91
1 1,99 1,95 3,88
1 7,45 1,40 10,43
1 3,35 1,20 4,02

Planta alta 1 4,70 4,20 19,74
1 4,70 4,90 23,03
1 4,70 4,43 20,82
1 4,70 3,09 14,52
1 5,13 3,85 19,75
1 1,43 1,20 1,72
1 2,10 2,30 4,83
1 3,90 9,20 35,88

241,13 16,55 3.990,70

06.05 m2  Técho bandejas aluminio microperforadas T02                     

M2. De falso techo de bandejas de aluminio microperforadas y plegadas, con desarrollo según dise-
ño a definir por la D.F., y 0,8 mm. de espesor  Paneles fabricados a partir de bandas de aluminio
prelacadas al horno de aleación HD5050 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA). In-
cluso:
1.- Rastreles formado por tubos de aluminio de sección  mínima 20 x 20 mm., recibidos al forjado
mediante tornillería de acero inoxidable (El sistema de soportes y fijación garantizará la resistencia de
presión y succión al viento). A criterio de la D.F. Los paneles irán fijados mediante clipado al perfil
soporte o mediante uniones atornilladas con tornillería de acero inoxidable.
2.-Lacado y secado al horno con resina de poliéster de color Ral a definir por la D.F., según ECCA
con espesor de pintura 25 micras como mínimo.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

Planta baja
1 19,72 1,50 29,58
1 3,24 1,10 3,56

Plant alta 1 21,65 1,20 25,98
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1 7,87 2,25 17,71

76,83 29,01 2.228,84

06.06 m2  Falso techo continuo con placas de yeso laminado (WA) T03       

M2. De techo continuo de placas de cartón yeso laminado resistentes a la humedad (tipo WA) de
Pladur o eauivalente a aprobar por la D.F.  de 15 mm. de espesor, incluso estructura auxiliar para su
fijación oculta mediante perfiles de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor separados cada 400
mm.,  replanteo, nivelación y repaso de juntas,  p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación,
pasos de instalaciones, huecos para luminarias y registros necesarios indicados en planos o a indi-
car por la D.F., p.p. de  tabicas y foseados (Ejecutado según planos de proyecto y/o directrices de
la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de las placas, planos de proyecto y directri-
ces de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
Planta baja
De partida pavimentos S02 1 27,08 27,08
A deducir -1 2,45 2,50 -6,13
De partida pavimentos S11 1 65,33 65,33

1 3,90 3,00 11,70
De partida pavimento S11.1 (12) 1 12,97 12,97
Planta alta
De partida pavimentos S02 1 18,13 18,13

129,08 17,21 2.221,47

06.07 m2  Falso techo continuo acústico yeso lamiando c. perforaciones T06

M2. De techo continuo acústico de placas de yeso laminado laminado standar de Pladur o equiva-
lente a aprobar por la D.F.  de 15 mm. de espesor, con perforaciones acústicas continuas circulares
(12,8% ) incluso estructura auxiliar para su fijación oculta mediante perfiles de acero galvanizado de
0,6 mm. de espesor separados cada 400 mm.  replanteo, nivelación y repaso de juntas,  p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación, pasos de instalaciones, huecos para luminarias, foseados
perimetrales y registros necesarios indicados en planos o a indicar por la D.F., aislamiento mediante
panel semiçrigido de lana de roca de roca de 50 mm. de espesor y densidad 35 kg/m3. recubierto
por una de sus caras con velo negro  p.p. de  tabicas y foseados (Ejecutado según planos de pro-
yecto y/o directrices de la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de las placas, pla-
nos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

Planta alta 1 7,90 5,05 39,90

39,90 34,15 1.362,59

06.08 m2  Impermeabilización de canto de forjado                          

M2. Impermeabilización en cantos y caras de forjados mediante lámina impermeabilizante tipo Esr-
terdan 30-P elastómera, de danosa o similar a aprobar por la D.F., adherida totalmente al soporte y
refuerzo mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS de superficie protegida tipo Ester-
dan  plus 40 GP elastómera de danosa o similar a probar por la D.F. adherida totalmente al soporte.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

1 22,50 0,50 11,25
1 17,50 0,50 8,75
1 11,50 0,50 5,75
1 9,00 0,50 4,50

30,25 9,33 282,23

06.09 m   Encimera silestone 2 cm. espesor                                

M. Encimera de silestone de 65 cm. de anchura y 2 cm. de espesor, de color a determinar por la
D.F., para encastrar lavabo o fregadero, incluso faldón frontal y lateral y frontales con uniones enco-
ladas e ingletes, escuadras de acero inoxidable para su soporte, colocadas cada 50 cm. e/e, realiza-
das con perfiles de acero inoxidable AISI 316 L, sección T.40.4 mm., fijados a paramento mediante
tornillería de acero inoxidable y tacos de expansión, tablero marino contrachapado de 16 mm. colo-
cado bajo encimera para su apoyo, recibido mediante adhesivo, así como taladros para lavabos, fre-
gaderos y griferías, p.p. de pequeño material, material complementario y ayudas e albañilería.
Medida la longitud ejecutada.
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MB1 1 2,95 2,95
MB2 1 1,84 1,84
MB3 1 1,86 1,86
MB4 1 2,45 2,45

9,10 233,63 2.126,03

06.10 m2  Trasdosado autoportante acustico 13+13 (74) (WA) M04            

M2. Trasdosado para intercalar aislamiento acústico entramado rígido perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 48 mm. de ancho, a base de montantes verticales separados 600 mm. entre ellos y ca-
nales en zona superior e inferior a un lado del cual se atornillan dos placas de yeso laminado estan-
dadr de 13 mm. de espesor (resistente a la humedad (WA) de 13 mm. en locales humedos), y aisla-
miento acústico formado por lana de roca de 60 mm. de espesor y 35 kg/3 de densidad, Fieltro de
apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, taladros para pasos de instalacones, colocación y recibido de premarcos, totalmente
terminado y listo para pintar; Incluso replanteo, entramado auxiliar de conexión, limpieza, nivelación,
ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos y repaso de
juntas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. En paramentos
con pavimentos con rodapíe se realizará un corte de 12 cm. de altura a nivel de pavimento en la últi-
ma placa, al objeto de colocar y dejar enrasado el rodapíe.
Medido deduciendo huecos mayores de 3,00 m2.

Planta baja 1 0,60 3,70 2,22
1 0,35 3,70 1,30
1 0,85 3,70 3,15
1 0,40 3,70 1,48
1 0,25 3,70 0,93
1 0,50 3,70 1,85
2 0,25 3,70 1,85
1 0,35 3,70 1,30
2 0,25 3,70 1,85
2 0,85 3,70 6,29
1 0,35 3,70 1,30
1 0,50 3,70 1,85
1 0,25 3,70 0,93
2 1,40 3,70 10,36
2 0,45 3,70 3,33
1 0,45 3,70 1,67
1 0,25 3,70 0,93
1 0,67 3,70 2,48
1 0,20 3,70 0,74
2 0,65 3,70 4,81
2 0,40 3,70 2,96
1 0,50 3,70 1,85
1 0,20 3,70 0,74
4 0,25 3,70 3,70
2 0,30 3,70 2,22

Planta alta 4 1,20 3,30 15,84
2 2,30 3,30 15,18
2 0,70 3,30 4,62
2 0,30 3,30 1,98
1 0,82 3,30 2,71
1 0,60 3,30 1,98
1 1,26 3,30 4,16
1 0,54 3,30 1,78
2 1,20 3,30 7,92
2 0,80 3,30 5,28

Enlucernarios 4 2,00 2,30 18,40
4 2,00 1,30 10,40
8 1,00 1,80 14,40

166,74 24,08 4.015,10
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06.11 m2  Pavimento de hormigón, acabado resina poliuretano S01-S02-S11   

M2. Pavimento de solera de hormigón HA-25-B-16-IIa de 10 cm de espesor, armada con malla de
acero electrosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y mediante adición, de fibras de polipropileno
en la masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en propor-
ción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de cemento) y p.p. de junta de contorno, regleado y ni-
velación de la solera, capa de rodadura de premezcla de cuarzo-cemento con dosificación de 3,5
kg/m2, fratasado y pulido mecánico del hormigón, curado del hormigón con resina sintética para evi-
tar la rápida evaporación del agua. Incluso rodapié de DM lacado en color blanco, de 120x12 mm,
lacado en fábrica, clavado a paramento. Acabado superficial de RESINA DE POLIURETANO en
color, formado por limpieza de la solera mediante lijado y aspirado por medios mecánicos con máqui-
na rotativa para suavizar planimetría y recubrimiento liso de poliuretano obtenido por la aplicación de
una primera capa de imprimación de resina de poliuretano extendida a mano mediante rodillo con un
rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2 y dos capas de terminación con resina de poliuretano exten-
dida a mano mediante rodillo con rendimiento de 0,5 kg/m2 cada una, todo en color a elegir por DF.
Resbaladicidad (según planos) CLASE 1, 2 ó 3 (según CTE-SUA).  incluso remates de acero gal-
vanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separación con otros paramentos y juntas de
dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi como sellado de estas con
masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento. ; construido según CTE. Reacción al
fuego BFL s1 (según CTE-SI).
Ejecutados según plasnos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
.
Planta baja
S1 1 1,99 1,95 3,88

1 3,24 1,10 3,56
1 19,72 1,50 29,58
1 9,99 4,05 40,46
1 1,00 0,40 0,40
1 1,00 0,40 0,40
1 1,84 0,60 1,10
1 8,40 4,05 34,02
1 4,30 0,10 0,43
1 11,30 3,90 44,07 157,90

Hangar, bajo escalera
1 2,30 1,70 3,91

Planta baja
S2 1 2,69 2,30 6,19

1 5,78 2,30 13,29
1 3,10 2,45 7,60 30,99

Planta alta
S1 1 4,20 4,70 19,74

1 4,90 4,70 23,03
1 4,43 4,70 20,82
1 3,09 4,70 14,52
1 5,13 3,85 19,75
1 1,43 1,20 1,72
1 8,10 5,05 40,91
1 21,65 1,20 25,98
1 2,25 1,60 3,60
1 2,10 2,30 4,83 174,90

S02 1 3,90 2,30 8,97
1 2,60 2,30 5,98
1 2,65 1,20 3,18 18,13

Planta baja
S11 1 2,46 0,97 2,39

1 3,65 2,81 10,26
1 3,60 3,40 12,24
1 3,15 0,97 3,06
1 4,40 3,55 15,62
1 6,40 3,40 21,76

447,25 31,52 14.097,32
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06.12 m2  Pavimento solera de hormigón acabado fratasado mecánico S03     

Pavimento de solera de hormigón HA-25-B-16-IIa de 10 cm de espesor, armada con malla de acero
electrosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y mediante adición, de fibras de polipropileno en la
masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción in-
dicada por el fabricante (150 gr/35 kg de cemento) y p.p. de junta de contorno, regleado y nivelación
de la solera, incluso:
1.- Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y cuarzo
ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con la sole-
ra, pigmentado en masa, en color a determinar por la D.F., fratasado mecánicamente y terminado, in-
cluso cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo; construido según CTE. Medida la su-
perficie ejecutada,
2.- Tratamiento superficial para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de
hormigón, revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR PROSEAL-30 (o eqeuivalente a aprobar por la
D.F.) aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².
Incluso remates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separación con
otros paramentos y juntas de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi
como sellado de estas con masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento
Medida la superficie ejecutada.

Planta Baja
Cuerpo anexo hangar
S03 1 3,10 4,50 13,95

1 3,10 2,50 7,75
1 3,10 4,85 15,04
1 3,10 5,13 15,90

52,64 26,46 1.392,85

06.13 m2  Solera de hormigón HAC-25 de 18 cm. S04                         

M2. SOLERA de HAC-25 con tecnología SIKA VISCOCRETE para HAC, de 18 cm de espesor,
armada con mallazo electrosoldado 15x15 Ø8 BS500T y mediante adición, de fibras de polipropileno
en la masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en propor-
ción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de cemento, acabada fratasada y pulida con adición de
endurecedor superficial en polvo tipo SIKAFLOOR-2 SYNTOP aplicado sobre la losa fresca antes
del acabado. Curado de superficie y revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR PROSEAL-30.  in-
cluso lámina de polietileno de 120 gr/m2 bajo la solera, colocado con solapes iguales o superiores a
20 cm.,  incluso remates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separa-
ción con otros paramentos y juntas de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como má-
ximo, asi como sellado de estas con masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento y
cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo; construido según CTE.
Medida la superficie ejecutada.
Nave hangar 1 29,00 12,35 358,15

358,15 30,53 10.934,32

06.14 m2  Pavimento de gres porcelánico S12                               

M2 Pavimento de suelo con baldosas de gres formado por: baldosas de gres porcelanato tipo, mode-
lo y formato a definir por la D.F., compacto, que garantice una resistencia al  deslizamiento Rd>35,
dsegún CTE, Recibido de baldosas con capa de adhesivo, a aprobar por la D.F.. Incluso p.p. de
cruceta de 1mm de espesor para su colocación, asi como niveladores, lechada de rejuntado a apro-
bar por la D.F., de color a determinar por la D.F. y, eliminación de lechada y limpieza.
Medida la superficie de pavimento ejecutada medida entre paramentos terminados.
Planta baja
S11.1 1 3,65 0,85 3,10

1 2,35 4,20 9,87

12,97 26,50 343,71
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06.15 m2  Guarnecido y enlucido con pasta de yeso-perilta R03             

M2. Guarnecido y enlucid con pasta de yeso-perlita en paramentos verticales y horizontales de 15
mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones y aristas, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico en todas las aristas y en toda su longitud (incluidas en el
precio)
Medida la superficie a cinta corrida, compensando la ejeucion de mochetas y dinteles (incluidos es-
tos en el precio)

Planta baja 1 4,05 3,00 12,15
1 9,00 3,00 27,00
1 9,99 3,00 29,97
1 3,00 3,00 9,00
1 1,10 3,00 3,30
1 2,35 3,00 7,05
1 11,30 3,00 33,90
1 3,90 3,00 11,70
1 1,45 3,00 4,35
1 3,35 3,00 10,05
1 1,20 3,00 3,60

Planta alta 1 4,20 3,00 12,60
1 4,80 2,75 13,20
1 4,90 2,75 13,48
1 4,43 2,75 12,18
1 3,09 2,75 8,50
1 5,13 2,75 14,11
2 5,05 2,75 27,78
1 7,90 2,75 21,73
1 7,87 2,75 21,64
1 1,02 2,75 2,81
1 1,52 2,75 4,18

304,28 7,14 2.172,56

06.16 m2  Capa de 25 cm. espesor de grava 40-60 mm. canto rodado          

M2. Capa de 25 cm. de espesor, bajo soleras de hormigón mediante capa de grava filtrante de diá-
metro comprendiendo entre  40 y 80 mm, extendida por medios mecánicos sobre el terreno, extendi-
das uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos.
Medida la superficie ejecutada
Bajo solera
Nave hangar 1 29,00 12,35 0,25 89,54

1 2,30 1,70 0,25 0,98
Cuerpo anexo hangar

1 3,10 4,50 0,25 3,49
1 3,10 2,50 0,25 1,94
1 3,10 4,85 0,25 3,76
1 3,10 5,13 0,25 3,98

103,69 6,44 667,76

06.17 m2  Empàrchado de frente de pilares con ladrillo hueco doble R04    

M2. Emparchado de frente de soportes de acero, mediante tabicón de ladrillo hueco doble, con un
espesor mínimo de la fábrica de 50 mm de espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5. Incluso se ejecutará enfoscado con mortero de cemento
y enlucido de yeso de la cara expuesta. Todo ello para garantizar una resistencia al fuego de la es-
tructura de EI-60.
Medida la superficie ejeutada.

8 0,25 4,25 8,50
4 0,45 4,25 7,65

12 0,45 2,50 13,50
8 0,40 2,50 8,00
4 0,30 2,50 3,00

16 0,30 2,50 12,00
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52,65 20,43 1.075,64

06.18 m2  Falso techo chapa metálica T07                                  

M2. Revestimiento ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero
galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fija-
das con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte, incluso
solapes, remates, encuentros y piezas especiales.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

Planta baja 1 8,71 4,95 43,11
1 2,40 1,50 3,60

Planta alta 1 4,43 2,65 11,74

58,45 17,67 1.032,81

06.19 m2  Fachada ventilada F01                                           

M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.)
de acero galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la
D.F.) fijadas con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte.
incluso solapes, remates, encuentros y piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verti-
calmente, con una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al
muro de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diá-
metros adecuados al peso de la fachada y a aprobar por la D.F.)
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvanizadas y lacadas en color
a definir por la D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura auxi-
liar para fijación de alfeizares, dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, imper-
meabilización entre jambas, alfeizares y dinteles, mediante lamina impermeabilizante autoadhesiva ti-
po Texself (o equivalente a aprobar por la D.F.) piezas especiales, remates perfilería auxilar, tornille-
ría para fijación, pequeño material y material complementarios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos
Alzado oeste

1 8,70 4,75 41,33
1 8,70 2,50 21,75

A deducir -1 3,80 2,50 -9,50
-1 1,50 2,50 -3,75
1 9,30 4,25 39,53

En accesos 2 2,64 2,50 13,20
Alzado este 1 8,70 9,00 78,30
A deducir -1 2,70 2,50 -6,75

-1 4,55 2,50 -11,38
Paramentos interiores sobre cubierta
A fachada este -1 9,30 1,75 -16,28
A fachada sur 1 22,74 4,75 108,02

2 2,65 2,40 12,72
A deducir V11 -1 2,00 0,85 -1,70
A deducir V12 -1 2,00 0,85 -1,70
Alzado sur 1 4,56 6,00 27,36
A deducir -1 3,36 2,50 -8,40
Alzado norte 1 27,30 9,00 245,70
A deducir -1 2,30 2,50 -5,75

-1 3,60 2,50 -9,00
-1 1,85 2,50 -4,63
-8 1,00 2,50 -20,00
-1 3,60 2,50 -9,00
-1 0,90 2,50 -2,25
-1 1,70 2,50 -4,25
-1 2,20 2,50 -5,50
-1 2,00 2,50 -5,00
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-1 4,95 4,25 -21,04
Por sustitución de V17 y V18
V17 1 4,15 1,75 7,26
V18 1 4,70 1,75 8,23

457,52 25,10 11.483,75

06.20 m2  Fachada ventilada F02                                           

M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.)
de acero galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la
D.F.) fijadas con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte.
incluso solapes, remates, encuentros y piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verti-
calmente, con una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al
muro de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diá-
metros adecuados al peso de la fachada y a aprobar por la D.F.).
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvaniadas y lacadas en color a
definir por la D.F., (incluidos en el precio), incluso estructura auxiliar para fijación de alfeizares, dinte-
les y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado,  impermeabilización entre jambas, alfeiza-
res y dintels, mediante lamina impermeabilizante autoadhesiva tipo Texself (o equivalente a aprobar
por la D.F.), piezas especiales, remates perfilería auxilar, pequeño material y material complementa-
rios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos
Alzado este
Nave hangar 1 29,76 4,25 126,48
A deducir puertas -5 4,20 4,00 -84,00
Alzado sur

1 15,70 4,25 66,73

Alzado oeste 1 20,46 4,25 86,96
A deducir puertas -1 1,07 2,12 -2,27

-1 0,97 2,12 -2,06
Alzado norte

1 4,95 4,25 21,04

212,88 25,10 5.343,29

06.21 m   Chapa de acero galvanizado en remates F06                       

Ml. Remate y encuentros mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor. plegado con
forma y dimensiones indicadas en planos de proyecto, acabado lacado y secado al horno con resina
de poliester color ral a determinar por la D.F., elementos de fijación a la fabrica o estructura auxiliar
mediante tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.
Alfeizar ventanas en hagar 1 28,40 28,40

1 15,70 15,70
1 4,95 4,95

Sobre petos de cubierta
Petos de cubierta 2 27,30 54,60

2 8,70 17,40
2 9,30 18,60
1 4,40 4,40
1 10,40 10,40
1 1,50 1,50

155,95 13,20 2.058,54
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06.22 m   Formación de peldaños in-situ                                   

Ml. Formación de peldaños de escalera, realizado in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con
barras de acero B-500 SD, longitudinalmente con tres barras de diámetro 10 mm. y cercos de diá-
metro 6 mm. cada 20 cm., ejecutados conjuntamente con la zanca de escalera, conectores de acero
B-500 SD, en patilla cada 20 cm., con una longitud de 30 cm., incluso encofrados y apuntamientos
necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad, adición de de cuarzo-cemento con dosificación
de 3,5 kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado del hormigón con resina sintética para evitar la
rápida evaporación del agua, incluso p.p. de formación de mesetas mediante capa de hormigón de 5
cm. de espesor, armada con malla de acero electrosoldado B-500-T de diámetro 8 mm., 20 cm.x 20
cm.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.
Escalera 22 1,10 24,20
Acceso 2 1,00 2,00
Escalera 4 1,20 4,80

31,00 21,28 659,68

06.23 m   Acabado de peldaños de escalera con pintura de poliuretano      

Ml. Acabado superficial para revestimiento de peldaños con RESINA DE POLIURETANO en co-
lor, formado por limpieza de la solera mediante lijado y aspirado por medios mecánicos con máquina
rotativa para suavizar planimetría y recubrimiento liso de poliuretano obtenido por la aplicación de una
primera capa de imprimación de resina de poliuretano extendida a mano mediante rodillo con un ren-
dimiento aproximado de 0,25 kg/m2 y dos capas de terminación con resina de poliuretano extendida
a mano mediante rodillo con rendimiento de 0,5 kg/m2 cada una, todo en color a elegir por DF Res-
baladicidad CLASE 1 (según CTE-SUA). ncluso p.p. de revestido de meseta/s (Incluido en el pre-
cio) Reacción al fuego BFL s1 (según CTE-SI).
Medida la longitud ejecutada
Escalera 22 1,10 24,20
Acceso 2 1,00 2,00
Escalera 4 1,20 4,80

31,00 18,60 576,60

06.24 m2  Lámina aislamiento ruido de impactos                            

M2. Lámina aislamiento ruido impacto, lámina de polietileno quimicamente reticulado de celdas cerra-
das, tipo impactodad de Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo las solras de hor-
migón y sobre la superficie finaldel forjado.
Medida la superficie colocada.
Planta primera, bajo pavimento 1 25,80 8,50 219,30
A deducir -1 4,70 2,20 -10,34

-1 6,00 2,20 -13,20

195,76 2,58 505,06

06.25 m2  Aislamiento térmico bajo pavimento                              

M2. Aislamiento térmico bajo pavimento, formado por lámina continua en rollos de aislamiento termo-
reflexivo de 8 mm. de espesor y 375 gr/m2., tipo Air-bus  Termic S-YC (o equivalente a aprobar por
la D.F., compuesta por lámina de plastico de polietileno de baja densidad /LDPE) lámina de burbujas
de aire seco, lamina de aluminio puro con tratamiento anticorrosión y lámina de espuma de polietileno
de 5 mm. con las siguientes características: Resistencia térmica R=1,35 m2/Kw, una trans,isión tér-
mica U=0,44 W/m2K, una emitancia de 0,12 y una reflexividad de 0,88% y un aislamiento acustico
de 22 dB a impacto.
medida la superficie colocada.
Planta baja 1 22,40 9,00 201,60

1 11,70 10,70 125,19
1 4,00 8,50 34,00

360,79 4,92 1.775,09

06.26 m2  Aislamiento térmico sobre falso techo                           

M2. Aislamiento térmico mediante panel rígido de lana de roca de roca de 50 mm. de espesor densi-
dad capa superior 100 kg/m3 y capa inferior 40 kg/m3. 35 kg/m3., no hidrófilo ni higroscopico,  fijado
mecánicamente al forjado (número de fijaciones mínimas 4 ud/m2) mediante espiga de acero y cabe-
zal de plástico,
Medida la superficie ejecutada.
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Planta baja 1 8,71 4,95 43,11

43,11 9,90 426,79

06.27 m2  Aislamiento térmico en cantos de forjados                       

M2. Aislamiento térmico en cantos de forjado mediante lámina reflectiva multicapa de 0,45 mm., tipo
Polynum RPT (o equivelente a aprobar por la D.F.), compuesta por lámina exterior de aluminio puro
100%, una capa de burbujas de aire de polietileno de fibra de vidrio, con las siguientes característi-
cas: Resistencia al fuego B-s2-d0,  resistencia térmica 0,11 m2ªC/W, emisisvidad 0,05, refelectivi-
dad 90%, impermeable al agua y al vapor de agua, fijado mecánicamente al canto del forjado medie-
ante tornillería de acero inoxidable, cabezal de plástico y tacos de expansión, Se colocará y fijara al
canto del forjado, cara inferior y cara superior, tal como se indica en planos de proyecto.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
Canto forjado nivel 1, planta primera 1 22,35 1,10 24,59

1 8,60 1,10 9,46
1 17,70 1,10 19,47
1 4,45 1,10 4,90
1 8,40 1,10 9,24

Canto forjado nivel 2, planta cubierta 2 22,35 1,10 49,17
2 8,70 1,10 19,14

A deducir -1 4,50 1,10 -4,95

131,02 6,92 906,66

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 84.970,61
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIAS DE MADERA                                          
07.01 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con fijo superior         

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en
carpintería de madera, con fijo superior fijo, Comprendiendo: Hoja y fijo maciza de tablero MDF hi-
drófugado de 40 mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, la-
cada en color a definir por D.F. y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja
totalmente integrada y enrasada al paramento exterior.  Dispondrá de una resistencia  acústica
RA>30dBA. Precerco de madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta de caucho perime-
tral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características al panelado que compone el conjunto
de pared del que forma parte la puerta oculta. Fijo superior de las mismas características a la hoja.
Incluye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxida-
ble por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ
spa.” o similar, min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabili-
dad. Cerradura embutida al canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas
a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable. Incluso ayu-
das de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
P5 3 0,97 2,50 7,28

7,28 142,93 1.040,53

07.02 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con rejilla inferior      

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en
carpintería de madera, con rejilla inferior de acero inoxidable, Comprendiendo: Hoja maciza de table-
ro MDF hidrófugado de 40 mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vapo-
rizada, lacado en color a definir por D.F. y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto
y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento exterior. Precerco de madera de pino, Cercos
de madera maciza, con junta de caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas ca-
racterísticas al panelado que compone el conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Inclu-
ye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable
por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ
spa.” o similar, min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabili-
dad. Cerradura embutida al canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas
a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable. Rejilla inferior
de acero inoxidable de 300 x 300 mm., con lamas fijas, Incluso ayudas de albañilería para su colo-
cación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
P4 2 0,97 2,50 4,85

4,85 147,51 715,42

07.03 m2  Puerta de madera de una hoja abatible                           

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en
carpintería de madera, Comprendiendo: Hoja maciza de tablero MDF hidrófugado de 40 mm de es-
pesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, lacada en color a definir por
D.F. y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enra-
sada al paramento exterior. Precerco de madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta de
caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características al panelado que com-
pone el conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Incluye herrajes de colgar y seguri-
dad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable por hoja. Los pernios serán
ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar, min. dim. 12 cm
situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al canto
según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela
en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable. Incluso ayudas de albañilería para su coloca-
ción, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
P8 6 0,97 2,12 12,34

12,34 144,77 1.786,46
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07.04 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con rejila inferior       

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en
carpintería de madera, con rejilla inferior de acero inoxidable, Comprendiendo: Hoja maciza de table-
ro MDF hidrófugado de 40 mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vapo-
rizada, lacado en color a definir por D.F. y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto
y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento exterior. Precerco ed madera de pino, Cercos
de madera maciza, con junta de caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas ca-
racterísticas al panelado que compone el conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Inclu-
ye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable
por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ
spa.” o similar, min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabili-
dad. Cerradura embutida al canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas
a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable, con mecanis-
mo de condena con posibilidad de desbloqueo desde el exterior. Rejilla inferior de acero inoxidable
de 300 x 300 mm., con lamas fijas, Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño mate-
rial y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
P6 2 0,97 2,12 4,11
P7 1 0,77 2,12 1,63
P10 2 0,97 2,12 4,11

9,85 144,77 1.425,98

07.05 m2  Puerta de madera de dos hojas abatibles                         

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, de dos hojas abatibles con marco oculto y hoja
enrasada, en carpintería de madera, con fijo superior fijo, Comprendiendo: Hoja y fijo maciza de ta-
blero MDF hidrófugado de 40 mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya
vaporizada, lacada en color a definir por D.F. y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco
oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento exterior.  Dispondrá de una resistencia
acústica RA>30dBA. Precerco de madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta de caucho
perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características al panelado que compone el
conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Fijo superior de las mismas características a
la hoja. Incluye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero
inoxidable por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KO-
BLENZ spa.” o similar, min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su
estabilidad. Cerradura embutida al canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por
zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable, con
mecanismo de condena con posibilidad de desbloqueo desde el exterior. Incluso ayudas de albañile-
ría para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

P11 1 1,41 2,12 2,99

2,99 138,32 413,58

07.06 m2  Mampara aseos con paneles aglomerados laminados estratificados  

M2. De mampara de cabina en aseos mediante panel aglomerado de 16 mm. de espesor, en puertas
abatibles y paños fijos, acabado en laminado estratificado "formica - colors" o equivalente a aprobar
por la D.D., postformado o rectos en canto vertical. Incluso herrajes adaptados a estos en acero ino-
xidable, hojas abatibles, estructura auxiliar de acero inoxidable que llevará anclada los paneles y al
forjado mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de expansión, herrajes de colgar y seguridad,
manillas de paso tipo manivela en L y escudo tipo roseta acero inoxidable y dispositivo de condena
interior. incluso pequeño material, material complementario, montaje y ayudas de albañilería.
Ejecutado según planos e proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
MP01 1 1,59 2,20 3,50

2 1,60 2,20 7,04
MP02 2 0,74 2,20 3,26
MP03 2 2,24 2,20 9,86

4 1,60 2,20 14,08
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MP04 1 2,41 2,20 5,30
2 1,60 2,20 7,04

MP05 1 2,29 2,20 5,04
2 1,50 2,20 6,60

MP06 1 2,29 2,20 5,04
1 1,08 2,20 2,38

69,14 108,17 7.478,87

07.07 m2  Puerta de madera de una hoja corredera                          

M2. Puerta de madera de una hoja corredera para alojar en el tabique de entramada metálico, tipo
Knauf o equivalente a aprobar por la D.F.,  mediante KIT KRONA prefabricado, con hoja maciza
DM hidrófugo de 40 mm. de espesor, acabada lacada en color ral a determinar por la D.F., incluso
guía de acero galvanizado, oculta instalada en el interior de la cámara del tabique, adecuada para so-
portar el peso de la hoja y a aprobar por la D.F., premarco de madera  de pino flandes, cerco en DM
hidrófugo y tapajuntas de DM hidrófugo de 10 mm. de espesor, lacados de cerco y tapajuntas igual a
la hoja, tirador encastrado de acero inoxidable montada sobre placa de acero inoxidable (180 x 180
mm.) Arcón programa 2000, acabado inoxidable mate. con condena con posibilidad de desbloqueo
por el exterior.  Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material com-
plementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de la hoja.

P9 1 0,90 2,10 1,89

1,89 212,74 402,08

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIAS DE MADERA........................................................................................... 13.262,92
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIAS METALICAS                                          
08.01 m   Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado 50.10, B6    

M. Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado 50.10 mm., fijadas a paramento mediante
pletinas de iguales características y sección a la anterior, incluso ayudas de albañilería para su colo-
cación y recibido, incluso pequeño material, material complementarios y piezas especiales.
Media la longitud ejecutada.
B6
5 1 3,51 3,51

1 1,50 1,50

5,01 29,97 150,15

08.02 m2  Escalera de acero, E1                                           

M2. Escalera de acero galvanizado, formada por:
1.- Zanca realizada por doble tubo de acero estructural soldado, de sección rectangular, 180.50.5
mm., colocados paralelamente al trazado de la escalera y uno a cada lado de la misma.
2.- Doble perfil de acero de sección rectangular, estructural, de sección 80.50.5 mm., colocados per-
pendicularmente a los anteriores en la parte superior de la escalera (meseta de desembarco para
apoyo y fijación de esta.
3.- Fijación y anclaje de la escalera a la estructura del edificio mediante placas de anclaje de acero
S-275 JR de  250.150.16 mm., fijación de la placa de anclaje a elementos de hormigón mediante
cuatro varilla roscada de acero galvanizado, de diámetro 16 mm., calidad 8.8. y resina tipo HIT-HY
200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma cali-
dad. Se colocarán un mínimo de cuatro varillas de anclaje por placa.
4.- Anclaje y fijación de la escalera en su parte inferior (arranque)  mediante placas de anclaje de
acero S-275 JR de  250.150.16 mm., fijación de la placa de anclaje a elementos de hormigón me-
diante varilla roscada de acero galvanizado, de diámetro 16 mm. calidad 8.8. y resina tipo HIT-HY
200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma cali-
dad. Se colocarán un mínimo de cuatro varillas de anclaje por placa.
5.- Peldaños formados por chapa de acero lagrimada de 4 mm.  de espesor, plegados de forma y di-
mensiones indicados en planos de proyecto, soldados a la zanca de escalera.
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayu-
das de albañilería.
Incluso galvaniado de la escalera por procedimientos discontinuos, se elaborará en talaller y se su-
ministrará a obra previamente galvaniada. Las uniones a efectuar en obra, se realizarán mediante tor-
nillos de alta resitencia, calidad 8.8. con uerrca y arandela de la misma calidad, incluidas las piezas
complemntarias necessarias para su montaje.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie colocada.

E1 1 6,04 0,95 5,74
1 1,05 1,05 1,10

6,84 231,08 1.580,59

08.03 m   Barandilla de acero de elementos galvanizado E1                 

M. Barandilla de acero galvanizado para tramos rectos y o inclinados, de alturas indicadas en pla-
nos, formada por:
1.- Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado de sección 50.10 mm.
2.- Soportes verticales, formados por pletinas de acero galvanizado de sección 50.10 mm., coloca-
dos con separaciones indicadas en planos de proyecto, incluso fijación de estas pletinas a la cara la-
teral del perfil rectangular que forma la zanca mediante placa de anclaje de acero galvanizado de
100.100.10 mm.,fijadas con tornillería de acero galvanizado M10x 25 mm, de cabeza hexagonal, ca-
lidad 8.8. con tuerca y arandela de la misma calidad, con un numero de fijaciones de cuatro unidades
por palca
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayu-
das de albañilería..
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud colocada.
E1 1 8,14 8,14

8,14 45,84 373,14
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08.04 m   Barandilla de acero galvanizado B1, B2 y B3                     

M. Barandilla de acero galvanizado formado por pasamanos redondo de acero galvanizado de diá-
metro 10 mm., y soportes vertciales formados por pletinas de acero galvaniado de sección 5010
mm., incluso fijaciones a paramentos verticales y horizontales mediante placas de anclajes de acero
galvanizado de dimensiones 100 mm. x 100 mm. x 10 mm., fijación de la placa de anclaje a pa-
ramntos mediant tornillería de acero inoxidable M-10 x 80 mm. y tacos de expansión, con un núme-
ro de fijaciones de cuatro uniddes por placa.
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayu-
das de albañilería..
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud colocada.
B1 1 0,45 0,45

1 1,50 1,50
B2 2 2,77 5,54
B3 1 3,00 3,00

10,49 40,87 428,73

08.05 m2  Carpintería de aluminio en puertas abatiles con o sin fijos     

M2. Carpintería de aluminio en puertas para acristalar: de hoja/s abatible/s y/o hoja abatible con fi-
jo/S lateral/es, sobre montante/s fijo/s, incluido este, con perfilería de aluminio sistema COR-60 HO
de cortizo (o equivalente a aprobar por la D.F., compuesta por perfiles de aluminio extruido con rotura
de puente térmico, lacado en color ral a elegir por la D.F., marcos con drenaje oculto y junta de
acristalamiento de calidad marina (EPDM alta calidad), área practicable de apertura abatible con he-
rrajes según peso, incluyendo herrajes, freno y cerradura homologada embutida en el canto, maes-
treada por zonas (A definir zonas por la D.F.), con manilla/manillón tubular de aluminio anodizado
(uno por hoja)de las mismas características en su cara exterior, manilla de apertura en la cara interior
y tapajuntas perimetral clipado, Incluso premarco de aluminio convenientemente aislado para evitar
condensaciones, anclado a las fábricas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputresci-
ble como fondo de junta, Incluso limpieza, siguiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de
Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, total-
mente colocada. El sellado exterior se llevará a cabo con sellante tipo MS (silano modificado) de Te-
roson o similar, exento de solventes, color neutro. Resistente a intemperie y rayos UV. Ayudas de
albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario. Las carpinterias cumpli-
rán con clasificacion a la permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
V1 1 2,65 2,50 6,63
V2 1 2,44 2,50 6,10
V3 1 1,50 2,50 3,75
V4 1 3,35 2,50 8,38
V5 1 4,48 2,50 11,20
V6 1 3,30 2,50 8,25
P3 1 0,92 2,50 2,30

46,61 161,99 7.550,35
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08.06 m2  Carpintería de aluminio hoja oscilobatientes                    

M2. Carpintería de aluminio en carpinterías para acristalar de hoja oscilobatinete, sobre montante fijo,
incluido este, con perfilería de aluminio sistema COR -60 HO DE Cortizo (o equivalente a aprobar
por la D.F.), compuesta por perfiles de aluminio extruido con rotura de puente térmico, lacado en co-
lor ral a elegir por la D.F., marcos con drenaje oculto y junta de acristalamiento de calidad marina
(EPDM alta calidad), área practicable de apertura oscilobatiente con herrajes según peso, incluyendo
herrajes, freno, manilla de aluminio anodizado, de las mismas características, cerradura homologada
embutida en el canto, maestreada por zonas (A definir zonas por la D.F.), y tapajuntas perimetral cli-
pado, Incluso premarco de aluminio convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado
a las fábricas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de acero inoxidable para evi-
tar par galvánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta,
Incluso limpieza, siguiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de Proyecto en cuanto a di-
mensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. El sellado
exterior se llevará a cabo con sellante tipo MS (silano modificado) de Teroson o similar, exento de
solventes, color neutro. Resistente a intemperie y rayos UV. Ayudas de albañilería para su coloca-
ción, pequeño material y material complementario. Las carpinterias cumplirán con clasificacion a la
permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

V7 7 1,00 2,50 17,50

17,50 201,69 3.529,58

08.07 m2  Carpintería de aluminio frente fijo                             

M2. Carpintería de aluminio en frente fijo para acristalar, con perfilería de aluminio sistema COR -60
HO DE Cortizo (o equivalente a aprobar por la D.F.), compuesta por perfiles de aluminio extruido
con rotura de puente térmico, lacado en color ral a elegir por la D.F., marcos con drenaje oculto y
junta de acristalamiento de calidad marina (EPDM alta calidad),  tapajuntas perimetral clipado, Inclu-
so premarco de aluminio convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a las fábri-
cas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar par gal-
vánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, Incluso
limpieza, siguiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensio-
nes totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. El sellado exte-
rior se llevará a cabo con sellante tipo MS (silano modificado) de Teroson o similar, exento de sol-
ventes, color neutro. Resistente a intemperie y rayos UV. Ayudas de albañilería para su colocación,
pequeño material y material complementario.  Las carpinterias cumplirán con clasificacion a la perme-
abilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

V8 2 2,30 2,50 11,50
V9 1 2,05 2,50 5,13
V10 2 1,00 0,75 1,50
V11 2 2,00 0,95 3,80
V12 1 1,05 2,50 2,63
V13 1 2,15 0,52 1,12
V14 1 2,25 2,50 5,63
V15 1 3,80 2,50 9,50

40,81 129,80 5.297,14

08.08 m2  Carpintería fija de acero con chapa microferforada, lacada      

M2. Carpintería fija de acero, formada por perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50 mm., pane-
lada con chapa de acero galvanizado, acabado de la carpintería por ambas caras, lacada y secada
al horno con resina de poliéster, de color a determinar por la D.F., incluso elemento para su fijación,
pequeño material, material complementario y piezas especiales.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad colocada.

En V10 2 1,00 0,75 1,50
En V12 1 1,05 2,50 2,63

4,13 100,04 413,17
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08.09 m2  Puerta de aceo una hoja abatible panelada fachada               

M2. Puerta de acero realizada con perfiles y elementos de acero galvanizado, formada por bastidor
realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50.4 mm., hoja de 40 mm. de espesor, for-
mada por marco perimetral realizado con perfiles de acero galvanizado 40.40.3 mm., panelada en su
cara interior con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor y en su cara exterior revestida
incluida marco) con el mismo material de revestimiento de la fachada (chapa de acero o aluminio de
2 mm. de espesor, plegado con formas y dimensiones indicadas en planos de proyecto. Incluso ce-
rradura con llave maestreada por zonas (a definir por la D.F.) embutida en el canto según norma DIN
18251 manilla de nylón. herrajes de colgar formado por pernios de acero en número y dimensiones
según peso de la obra. Incluso cortes, elaboración, acabado final mediante lacado y secado al horno
con resina de poliéster de color a determinar por la D.F. y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie de fuera a fuera del bastidor.
P12 2 1,07 2,12 4,54

4,54 101,28 459,81

08.10 m2  Puerta de acero una hoja abatible con rejilla inferior          

M2. Puerta de acero realizada con perfiles y elementos de acero galvanizado, formada por bastidor
realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50.4 mm., hoja de 40 mm. de espesor, for-
mada por marco perimetral realizado con perfiles de acero galvanizado 40.40.3 mm., panelada en
ambas caras con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor y rejilla inferior de dimensiones
300mm. x 100 mm.,  de lamas fijas de acero. Incluso cerradura con llave maestreada por zonas (a
definir por la D.F.) embutida en el canto según norma DIN 18251 manilla de nylón. herrajes de colgar
formado por pernios de acero en número y dimensiones según peso de la obra. Incluso cortes, ela-
boración, acabado final mediante lacado y secado al horno con resina de poliéster de color a determi-
nar por la D.F. y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie de fuera a fuera del bastidor.
P11 4 1,07 2,12 9,07
P11B 1 0,97 2,12 2,06

11,13 125,49 1.396,70

08.11 m2  Carpintería para policarbonato 40 mm. espesor                   

M2. Carpintería de aluminio acristaladas con policarbonato formada:
1.- Carpintería de aluminio: Marco perimetral  de perfiles de aluminio extrusionado con rotura de
puente térmico (RPT),  sistema LEXAN THERMOCLICK 40 DE SABIC INNOVATIVE PLAS-
TICS o similar a aprobar por la D.F., lacado en color ral a determinar por la D.F., incluyendo: Perfil
superior e inferior, perfiles de arranque y final en los extremos de cada hueco; una cinta adhesiva im-
permeable para el sellado de la cara superior de las placas; una cinta microperforada anti-condensa-
ción cerrando el borde inferior de las mismas placas, juntas elásticas; elementos e fijación a la es-
tructura o fábricas mediante tornillería de acero inoxidable, sellado exterior e interior perimetral en en-
cuentro con paramentos mediante cordón continuo de silicona neutra del mismo color que la carpinte-
ría, etc.
2.- Acristalamiento formado por placas e policarbonato celular LEXAN THERMOCLICK 40 MM. de
SABIC INNOVATIVE PLASTICS, formada por 5 paredes con sección extrusionada en X y unio-
nes verticales machiembradas sin perfilería, con clasificación al fuego B-S2-d0, transmitencia térmica
U=1,27 W/m2k y aislamiento acústico RA = 23 dBA, de color blanco opal, incluso material auxiliar
de colocación y montaje. Cinta adhesiva impermeable antipolvo para sellado de bordes superiores,
cinta microperforada anticondensación para bordes inferiores, juntas, grapas metálicas para fijaciones
intermedias, pequeño material y material complementario.
P.P. Remate y encuentros con mochetas, alfeizaes y dinteles  mediante chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm. de espesor. plegado con forma y dimensiones indicadas en planos de proyecto, acaba-
do lacado y secado al horno con resina de poliester color ral a determinar por la D.F., elementos de
fijación a la fabrica o estructura auxiliar mediante tornillería de acero galvanizado y juntas de estan-
queidad.  Las carpinterias cumplirán con clasificacion a la permeabilidad, la estanqueidad y la resis-
tencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

Ejecutado según instrucciones de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
V17 Sustituida por F1 4,15 1,75
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V18 Sustituida por F1 4,70 1,75
V19 1 2,70 2,50 6,75
V20 1 2,00 2,50 5,00
V21 1 3,60 2,50 9,00
V22 1 1,85 2,50 4,63
V23 1 1,20 2,50 3,00
V24 1 4,10 2,50 10,25
V25 1 0,40 2,50 1,00
V26 1 8,70 1,75 15,23
V27 1 6,95 4,20 29,19
V28 2 28,25 2,50 141,25
V29 1 4,55 1,75 7,96
V30 1 9,30 1,75 16,28
V31 1 12,45 2,50 31,13

280,67 55,97 15.709,10

08.12 m2  Puerta de acero cortafuegos EI2-30-C5 dos hojas                 

M2. Puerta cortafuegos de dos hojas pivotantes homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1,
de dos hojas de 92,5 m., cada una de ellas, acabado lacado y secado al horno con resina de poliés-
ter, de color a determinar por la D.F., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad
y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y garras de anclaje a obra, incluso bisagras de doble pala regulables en altura (número y
dimensiones de las bisagras en función del peso de la hoja), soldadas al marco y atornilladas a la
hoja, cerradura embutida de cierre con llave maestreada por zonas (A definir por la D.F.) manivelas
antienganche RF de nylon en cada una de las hojas. Retenedores electromagnéticos montados en
paramento con botón de desbloqueo manual integrado en retedones. Todos los electroimanes estarán
diseñados según requisistos y ayudas de albañielria para su recibido. Acabado lacado y secado al
horno con poliester con resina de poliester-
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de cerco.

PF1 1 1,99 2,12 4,22
PF2 1 1,99 2,12 4,22

8,44 122,62 1.034,91

08.13 m2  Puerta de acero cortafuegos EI2-30-C5 una hoja                  

M2. Puerta cortafuegos de una hoja pivotantes homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1,
una hoja de 92,5 m., acabado lacado y secado al horno con resina de poliéster, de color a determi-
nar por la D.F., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en-
sambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso bisagras de doble pala regulables en altura (número y dimensiones de las bi-
sagras en función del peso de la hoja), soldadas al marco y atornilladas a la hoja, cerradura embutida
de cierre con llave maestreada por zonas (A definir por la D.F.) manivelas antienganche RF de ny-
lon en cada una de las hojas y ayudas de albañielria para su recibido. Acabado lacado y secado al
horno con poliester con resina de poliester-
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de cerco.

PF3 2 1,07 2,52 5,39

5,39 122,62 660,92

08.14 kg  Acero estructura auxiliar, perfil de acero S275 JOH             

Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles S-275 JOH , para formación de dinteles,
soporte, arriostramientos, incluso: Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y
base casquillos, tornillería de acero calidad 8.8, tuerca y arandela de la misma calidad, placas de an-
claje y piezas especiales. Tratamiento anticorrosivo de soldaduras efectuadas en obra, comprendien-
do limpieza hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un
porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido según planos de proyecto, directrices
de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
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Dintel puerta de acero
Perfil 250.200.4 mm. 1 28,40 27,40 778,16
Peto sobre cubierta have hangar
Perfileria 50.50.3 mm. C/ 50 cm. e/e
cuantía 11,50 kg/ml.

1 28,40 11,50 326,60

Acero en esrucura auxiliar para
fachada F02 hangar
Perfilería 50.50.3. mm. cuantía 12,00
Kg/m2
Fachada Nave hangar 1 29,76 12,00 4,25 1.517,76
A deducir puertas -5 4,20 12,00 4,00 -1.008,00
Estructura auxiliar para soporte falso
techo metálico T07
Planta alta 1 8,71 4,95 12,00 517,37
Planta alta 1 4,43 2,65 12,00 140,87

2.272,76 2,14 4.863,71

08.15 m2  Puerta acceso camiones tipo artileva                            

M2. Puerta basculante articulada a 1/3 de dimensiones según planos,  tipo ARTI-LEVA de PUER-
TAS CUBELLS o equivalente a aprobar por la D.F. funcionamiento electromecánico con motorre-
ductor de ataque directo o con transmisión por cadena, según necesidades de montaje, construida
con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de panel sándwich de ace-
ro galvanizado lacado de 0.5 mm de espesor de chapa y 40 mm de espesor de panel aislante de po-
liestireno extruído, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para col-
gar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa para los contrapesos, cerradura de
contacto exterior, cuadro de control, fotocélula, botonera y demás accesorios, p.p. de portón lateral
de una hoja con fijo superior. Incluso accionamiento por control remoto. Incluso ayudas de albañilería
para su colocación. Su cara exterior ira revestida (incluida marco) con el mismo material de revesti-
miento de la fachada (chapa de acero o aluminio de 2 mm. de espesor, plegado con formas y dimen-
siones indicadas en planos de proyecto. Incluso piezas especiales para su fijación y colocación a la
estructura del edificio. Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.
P12 5 4,20 4,00 84,00

84,00 171,14 14.375,76

08.16 kg  Acero estructura auxiliar, chapas plegadas acero S 275 JR       

Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles de acero S-275, mediante chapas plega-
das y/o conformadas según detalles de proyecto y directrices de la D.F., para soportes, fijaciones y
arriostramientos, incluso: Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y base cas-
quillos, tornillería de acero calidad 8.8, tuerca y arandela de la misma calidad, placas de anclaje y
piezas especiales, fijaciones para anclajes en fábricas de ladrillos mediante tornillería de aceo galva-
nizado y tacos de expansión (a aprobar por la D.F.). Tratamiento anticorrosivo de soldaduras efec-
tuadas en obra, comprendiendo limpieza hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo
zinga (o equivalente con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido según pla-
nos de proyecto, directrices de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

Remate nave hangar, detalle C2 3 28,40 9,80 834,96
2 12,40 9,80 243,04

Remate pretil cuerpo anexo nave
hangar C02

1 20,40 9,80 199,92

2 3,40 9,80 66,64
Remates bajo remates petos cubiertas
C02
Petos de cubierta 2 27,30 11,80 644,28

2 8,70 11,80 205,32
2 9,30 11,80 219,48
1 4,40 11,08 48,75
1 10,40 11,80 122,72
1 1,50 11,80 17,70

2.602,81 2,09 5.439,87

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIAS METALICAS ........................................................................................... 63.263,63
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 09.01 Baja Tensión.                                                   
APARTADO 09.01.01 Luminarias y Mecanismos                                         

09.01.01.01 Ud  Panel LED 36W empotrable CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K. UGR<19

Panel LED 36W  empotrable marca Philips modelo CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K, (Ref.
RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aproba-
do por la Dirección Facultativa, UGR<19, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta
con óptica opal mate, conjunto de lámparas LED de alto flujo de 36 W, 4000°K de temperatura de co-
lor, 3600 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regulable, incluso material complementario, pe-
queño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada
Planta baja. 2 2,00
Planta alta. 13 13,00

15,00 100,79 1.511,85

09.01.01.02 Ud  Downlight LED 13W CoreLine Slim Downlih Mini. 1000 lum. 4000°K e

Downlight LED 13W  empotrar. marca Philips modelo CoreLine Slim Downliht Mini. 1000 lum.
4000°K, (Ref. DN135B LED10S/840 PSUII WH),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes
aprobado por la Dirección Facultativa, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta con
óptica opal mate, IP44, conjunto de lámparas LED de alto flujo de 13 W, 4000°K de temperatura de
color, 1000 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regulable, incluso material complementario,
pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 43 43,00
Planta alta. 22 22,00

65,00 34,23 2.224,95

09.01.01.03 Ud  Downlight LED 28W CoreLine Slim Downlih Compact 2000 lum. 4000°K

Downlight LED 28W  empotrar. marca Philips modelo CoreLine Slim Downliht Caompact. 2000 lum.
4000°K, (Ref. DN135B LED20S/840 PSUII WH),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes
aprobado por la Dirección Facultativa, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta con
óptica opal mate, IP44, conjunto de lámparas LED de alto flujo de 28 W, 4000°K de temperatura de
color, 2000 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regulable, incluso material complementario,
pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 19 19,00
Planta alta. 1 1,00

20,00 43,51 870,20

09.01.01.04 Ud  Downlight Zadora LED Gen4 4,9 W 380 lum. haz estrecho orientable

Downlight LED de empotrar orientable de 4,9 W, 380 lúmenes, Marca Philips modelo Zadora LED-
Gen4 (Ref RS049B MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W) o equipo de calidad y prestaciones equiva-
lentes aprobado por la Dirección Facultativa, formado por cuerpo de policarbonato en color blanco
(RAL 9010), IP-20, lámpara LED sustituible 230 V haZ estrecho (36°), portalámparas GU-10, de 4,9
W, 4000°K de temperatura de color, 380 lúmenes, con equipo de encendido incluido en lámpara, in-
cluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayu-
das de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 3 3,00
Planta alta. 4 4,00

7,00 15,62 109,34

09.01.01.05 Ud  Luminaria LED adosable estanca Core Line 36 W. 4000 Lum. 4000°K 

Luminaria de adosar estanca de grado de protección IP-65, LED marca Philips modelo Core Line
Estanca (Ref. WT120C LED40S/840 PSU L1200),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes
aprobado por la Dirección Facultativa, formado por luminaria compacta con óptica opal mate, IP 65
conjunto de lámparas LED de alto flujo de 36 W, 4000°K de temperatura de color, 4000 lúmenes, con
equipo de encendido PSU no regulable, incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada
Planta baja. 8 8,00
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8,00 74,64 597,12

09.01.01.06 Ud  Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. IP65.  

Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. estanca de grado de protección IP-65,
LED marca Philips modelo Core Line Campana (Ref. BI121P G3 LED205S/840 PSU WB GR),  o
equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, formado por lu-
minaria compacta con óptica opal mate, IP 65 conjunto de lámparas LED de alto flujo de 155 W,
4000°K de temperatura de color, 20.500 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regulable, inclu-
so material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada
Hangar. 10 10,00

10,00 337,55 3.375,50

09.01.01.07 Ud  Proyector Industrial exteriores CoreLine Tempo LED 120 W. 16.000

Proyector Industrial exteriores LED 120 W. 16.000 Lum. estanca de grado de protección IP-66, LED
marca Philips modelo Core Line Tempo (Ref. BVP160 LED60S/740 S),  o equipo de calidad y pres-
taciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, formado por cuerpo de aluminio inyecta-
do con óptica PMMA cierre de vidrio templado, IP 66 conjunto de lámparas LED de alto flujo de 120
W, 4000°K de temperatura de color, 16.000 lúmenes, con equipo de encendido no regulable, incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de
albañilería.
Medida la unidad instalada
Exterior. 3 3,00

3,00 355,59 1.066,77

09.01.01.08 Ud  Equipo emergencia LED caja enrasar (332 lum.) Hydra LD N8 Daisal

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en eje-
cución enrasada KETB Hydra (reducción a 332 lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230
V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso acceso-
rios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 5 5,00
Planta alta. 2 2,00

7,00 56,53 395,71

09.01.01.09 Ud  Equipo señalización LED caja enrasar (332 lum.) Hydra LD N8 + KS

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en eje-
cución enrasada KETB Hydra (reducción a 332 lumenes) y placa de señalización banderola de me-
tacrilato,KEB, con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y
para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según
CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 13 13,00
Planta alta. 2 2,00

15,00 69,77 1.046,55

09.01.01.10 Ud  Equipo emergencia LED caja estanca (332 lum.) Hydra LD N8 + KES 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja estanca de adosar
KES Hydra (reducción a 332 lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd
una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y co-
nexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 9 9,00
Planta alta. 2 2,00

11,00 63,10 694,10

Página 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.01.11 Ud  Equipo señalización LED caja estanca (332 lum.) Hydra LD N8 + KE

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja estanca de adosar
KES Hydra (reducción a 332 lumenes) y placa de señalización banderola de metacrilato,KEB con
lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una su-
perficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 2 2,00

2,00 76,34 152,68

09.01.01.12 Ud  Equipo emergencia LED caja enrasar (132 lum.) Hydra LD N3 Daisal

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 160 lúmenes LED modelo Hydra LD N3 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en eje-
cución enrasada KETB Hydra (reducción a 132 lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230
V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 27.00 m2., incluso acceso-
rios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 1 1,00

1,00 50,36 50,36

09.01.01.13 Ud  Toma de corriente de seguridad p                                

Toma de corriente de seguridad para máquinas de afeitar, bipolar con salida bitensión y transformador
de separación de circuitos, para clavijas europea y americana, de instalación individual montado en
caja de empotrar, incluida esta, incluso pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra de
montaje. Para volúmenes de protección en aseos según REBT.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 4 4,00
Planta alta. 3 3,00

7,00 33,75 236,25

09.01.01.14 Ud  Equipo señalización LED caja enrasar (132 lum.) Hydra LD N3 + KS

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 160 lúmenes LED modelo Hydra LD N3 marca
DAISALUX o equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en eje-
cución enrasada KETB Hydra (reducción a 132 lumenes) y placa de señalización banderola de me-
tacrilato,KEB, con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y
para cubrir una superficie de 27.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según
CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.
Planta baja. 2 2,00

2,00 63,60 127,20

09.01.01.15 Ud  Caja 6 mecanismos pared CIMABOX SBM350                          

Caja de mecanismos para montaje empotrado en pared con capacidad para 6 mecanismos modelo
SBM350 marca CIMABOX o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, con capacidad pa-
ra 6 mecanismos, una tapa ciega, incluso caja base de soporte, tapas abatibles y de enrasamiento y
marcos, incluso material complementario, pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra
de montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 1 7,00 7,00
Planta Alta. 1 7,00 7,00

14,00 13,04 182,56

09.01.01.16 Ud  Toma corr. doble 16A TT blanco Cimabox caja mec.                

Toma de corriente doble con toma de tierra lateral para 16 A con piloto indicador de tensión en color
blanco de la marca Cimabox o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa en instalación en
caja de mecanismos existente en suelo o pared, incluso pequeño material y mano de obra de monta-
je.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 1 7,00 7,00
Planta Alta. 1 7,00 7,00

14,00 11,13 155,82
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09.01.01.17 Ud  Toma corr. doble 16A TT espiga rojo Cimabox caja mec.           

Toma de corriente doble con obturadores selectivos con toma de tierra lateral para 16 A. con piloto in-
dicador de tensión en color rojo de la marca Cimabox o equivalente a aprobar por la Dirección Facul-
tativa en instalación en caja de mecanismos existente en suelo o pared, incluso accesorio para to-
mas con obturadores selectivos, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 1 7,00 7,00
Planta Alta. 1 7,00 7,00

14,00 12,65 177,10

09.01.01.18 Ud  Toma corriente bip. 10/16A TT Simon 75                          

Toma de corriente para 16 A., bipolar con toma de tierra lateral y obturadores de protección infantil, de
la marca SIMON modelo 75 o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa en instalación indi-
vidual o formando conjunto, montado en cajillo universal, incluido este, en montaje empotrado, con
placa embellecedora, incluso pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 1 19,00 19,00
Planta Alta. 1 13,00 13,00

32,00 10,29 329,28

09.01.01.19 Ud  Inter. sencillo 10/16 A 2m, Simon 75                            

Interruptor sencillo unipolar 10/16 A, con mecanismo de primera calidad, de la marca SIMON mode-
lo 75 o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, para instalación individual o formando con-
junto, montado en cajillo universal,incluido este, en montaje empotrado, con placa embellecedora, in-
cluso pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra de y montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 10 10,00
Planta alta. 15 15,00

25,00 11,33 283,25

09.01.01.20 Ud  Interruptor sencillo estanco. 10 A. LEGRAND Valena Blanco.      

Interruptor sencillo estanco 10 A. de la marca LEGRAND modelo Valena Blanco o equivalente a
aprobar por la Dirección Facultativa  en instalación individual, montado en caja de PVC estanca y
contenedor estanco IP55, incluida estos, para montaje superficial, incluso pequeño material, ayudas
de albañilería  y mano de obra de y montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 10 10,00

10,00 9,55 95,50

09.01.01.21 Ud  Interruptor Movimiento Infrarrojos Techo ORBIS CIRCUMAT         

Interruptor detector de movimiento por infrarrojos modelo CIRCUMAT 360 de ORBIS ref. 132512 o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, con detección de oscuridad por célula de
oscuridad por infrarrojos en montaje en techo y radio de acción de 6m a 2,5m de altura, incluso pe-
queño material, ayudas de albañilería y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Planta baja. 12 12,00
Planta alta. 4 4,00

16,00 55,20 883,20

TOTAL APARTADO 09.01.01 Luminarias y Mecanismos ............... 14.565,29
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APARTADO 09.01.02 Cuadros y Equipos                                               
09.01.02.01 Ud  Caja general de protección 250A                                 

Caja general de protección para 250 A. a 400 V. para montaje superficial o empotrado, realizada en
material plástico, incluyendo cortacircuitos fusibles, fusibles, material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT y normas de com-
pañía suministradora.
Medida la unidad instalada.
Acometida 1 1,00

1,00 232,42 232,42

09.01.02.02 Ud  Tapa metálica para hornacina de CGP o similar. 600 x 600 mm     

Tapa metálica para hornacina de Caja General de Protección o similar de imilar de 600 x 600 mm,
marca Vilaplana modelo 1804-CM, o elemento de calidad y características equivalentes aprobado
por la Dirección Facultativa, para montaje empotrado instalada según normas de Compañía Suminis-
tradora, incluyendo material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas
de albañilería. Construida según REBT y normas de compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.
Acometida 1 1,00

1,00 76,29 76,29

09.01.02.03 Ud  Caja de medida para alojamiento de contador de medida indirecta.

Caja de medida para el montaje de contadores trifásicos de medida indirecta a 400 V, incluyendo
embarrados para instalación de transformadores de intensidad, para montaje superficial o empotrado,
realizada en material plástico con tres mirillas, instalado según normas de Compañía suministradora ,
incluyendo cortacircuitos fusibles, fusibles de 400 A, material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT y normas de compañía su-
ministradora.
Medida la unidad instalada..
Acometida 1 1,00

1,00 274,51 274,51

09.01.02.04 Ud  Tapa metálica para hornacina de contador o similar. 700 x 1200 m

Tapa metálica para hornacina contador de medida indirecta o similar de 700 x 1200 mm, marca Vila-
plana o elemento de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, pa-
ra montaje empotrado instalada según normas de Compañía Suministradora, incluyendo material
complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construida se-
gún REBT y normas de compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.
Acometida 1 1,00

1,00 152,41 152,41

09.01.02.05 Ud  Cuadro CGBT, según  esquema  unifilar                           

Cuadro General de Baja Tensión CGBT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristi-
cas: 1 Armario metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como míni-
mo,  con puerta con llave. La aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la
envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa.
Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especificado en planos y ane-
xos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  esquema,
identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos
de señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifi-
lar, conexionado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fa-
bricación e instalación.
Medida la unidad conectada y probada.
Cuadro General de Baja Tensión. 1 1,00

1,00 2.257,47 2.257,47
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09.01.02.06 Ud  Cuadro CSPB, según  esquema  unifilar                           

Cuadro Secundario CSGEN, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Arma-
rio metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta
con llave. La aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de
Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los inte-
rruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especificado en planos y anexos. Incluso  ca-
bleado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  esquema, identificación
de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de señaliza-
ción  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexio-
nado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e
instalación.
Medida la unidad conectada y probada.
Cuadro Secundario de Planta Baja. 1 1,00

1,00 1.812,01 1.812,01

09.01.02.07 Ud  Cuadro CSPA, según  esquema  unifilar                           

Cuadro Secundario CSALT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario
metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta
con llave. La aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de
Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los inte-
rruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especificado en planos y anexos. Incluso  ca-
bleado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  esquema, identificación
de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de señaliza-
ción  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexio-
nado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e
instalación.
Medida la unidad conectada y probada.
Cuadro Secundario de Planta Alta. 1 1,00

1,00 1.722,16 1.722,16

09.01.02.08 Ud  Cuadro CSHA, según  esquema  unifilar                           

Cuadro Secundario CSALT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario
metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta
con llave. La aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de
Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los inte-
rruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especificado en planos y anexos. Incluso  ca-
bleado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  esquema, identificación
de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de señaliza-
ción  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexio-
nado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e
instalación.
Medida la unidad conectada y probada.
Cuadro Secundario de Hangar. 1 1,00

1,00 2.369,17 2.369,17

09.01.02.09 Ud  Cuadro CSSAI, según  esquema  unifilar                          

Cuadro Secundario CSSAI, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario
metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta
con llave. La aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de
Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los inte-
rruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especificado en planos y anexos. Incluso  ca-
bleado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  esquema, identificación
de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de señaliza-
ción  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexio-
nado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e
instalación.
Medida la unidad conectada y probada.
Cuadro Secundario de S.A.I- 1 1,00

1,00 1.045,97 1.045,97
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09.01.02.10 Ud  Cuadro para instalaciones auxiliares 16 elementos bases Zetac.  

Cuadro Electrico marca Vilaplana modelo Ref-890 de 450x560 mm., o equipo de calidad y caracte-
rísticas equivamentes aprobado por la Dirección Facultativa, para instalaciones auxiliares, formado
por envolvente estanca para montaje exterior, con puerta transparente en zona de aparamenta con
capacidad para 18 elementos, protecciones magnetotérmicas, diferencial de circuitos, bases de en-
chufe para conexión de equipos, con la siguiente dotación:
- Protección general diferencial.
- Protecciones magnetotérmicas de circuitos de tomas exteriores.
- 1 Base tipo Zetac trifásica 32 A.
- 2 Bases tipo Zetac monofásicas de 16A.
- 3 Bases de enchufe tipo Schuko de 16A.
incluyendo mecanizado de panel frontal, cableado de todos sus elementos, identificación de circuitos,
material complementario, pequeño material ayudas de albañilería y mano de obra de montaje, progra-
mación y pruebas, construido según REBT.
Medida la unidad terminada y probada.
Hangar. 2 2,00

2,00 513,12 1.026,24

09.01.02.11 Ud  Batería automática 15 kVAR. 3 escalones                         

Batería automática de 15 kVAR. a 400 V. modelo Minicap de Merlin Guerin o equipo de característi-
cas equivalentes a aprobar por la Dirección Facultativa, de instalación mural, IP21, constituida por
armario metálico, conteniendo embarrado, fusibles, contactores, regulador de 3 escalones, 3 conden-
sadores de 5+5+5 kVAR. incluso material complementario pequeño material y mano de obra de
montaje. Construida según REBT.
Medida la unidad instalada.
Batería condensadores. 1 1,00

1,00 698,97 698,97

09.01.02.12 Ud  SAI de 5 KVA. 10 min Salicru                                    

Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA, de 10 minutos de autonomía, Marca Salicru o
equipo de similares características aprobado por dirección facultativa, tipo "On line" compuesto por
rectificador cargador, control digital por microprocesador, filtro doble entrada/salida By-pass estático.
Baterías de acumu ladores de plomo, incluso transporte medios auxiliares, y puesta en marcha por
personal autorizado por el fabricante.
Medida la unidad instalada.
Sistema de alimentación
ininterrumpida.

1 1,00

1,00 2.270,51 2.270,51

TOTAL APARTADO 09.01.02 Cuadros y Equipos........................... 13.938,13
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APARTADO 09.01.03 Canalizaciones y Cables                                         
09.01.03.01 m   Conductor de cobre de 1.5 mm² ES07Z1-K (AS)                     

Conductor de cobre de 1.5 mm² de sección nominal ES07Z1-K (AS), con aislamiento de ZH Termo-
estable, según UNE 21031, no propagador de  incendio y exento  de halógenos, incluso pequeño
material y mano de obra.
Medida la longitud ejecutada.
Circuitos.
Cuadro. CSPB. 1 325,00 325,00
Cuadro. CSPA. 1 235,00 235,00
Cuadro. CSHA. 1 325,00 325,00

885,00 0,61 539,85

09.01.03.02 m   Conductor de cobre de 2.5 mm² ES07Z1-K (AS)                     

Conductor de cobre de 2.5 mm² de sección nominal ES07Z1-K (AS), con aislamiento de ZH Termo-
estable, según UNE 21031, no propagador de  incendio y exento  de halógenos, incluso pequeño
material y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.
Circuitos.
Cuadro. CSPB. 1 115,00 115,00
Cuadro. CSPA. 1 720,00 720,00
Cuadro. CSHA. 1 605,00 605,00
Cuadro. CSSAI. 1 520,00 520,00

1.960,00 0,69 1.352,40

09.01.03.03 m   Conductor de cobre de 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV              

Conductor de cobre de 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado,
características constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de ha-
lógenos incluso pequeño material y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.
Alimentación Equipos. 5 18,00 90,00

90,00 0,72 64,80

09.01.03.04 m   Conductor de cobre de 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               

Conductor de cobre de 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado,
características constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de ha-
lógenos incluso pequeño material y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.
Alimentación a cuadros. 3 15,00 45,00

5 30,00 150,00

195,00 1,30 253,50

09.01.03.05 m   Conductor de cobre de 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               

Conductor de cobre de 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado,
características constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento de ha-
lógenos incluso pequeño material y mano de obra.
Medida la longitud ejecutada.
Alimentación Equipos. 5 18,00 90,00
Alimentación a cuadros. 5 16,00 80,00

170,00 1,84 312,80

09.01.03.06 m   Conductor de cobre de 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               

Conductor de cobre de 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado,
características constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de ha-
lógenos incluso pequeño material y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.
Alimentación a cuadros. 5 15,00 75,00

5 19,00 95,00

170,00 2,77 470,90

09.01.03.07 m   Conductor de cobre de 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               

Conductor de cobre de 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado,
características constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de ha-
lógenos incluso pequeño material y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.
Alimentación Cuadros.
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CGBT. 5 30,00 150,00

150,00 5,06 759,00

09.01.03.08 m   Canalización de diámetro M20, corrugado                         

Canalización de diámetro M20, para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de doble ca-
pa, de P.V.C,. incluso parte proporcional de cajas, elementos de fijación, etc. pequeño material y
montaje. Instalado según R.E.B.T.
Medida la longitud ejecutada.
Circuitos.
Cuadro. CSPB. 1 180,00 180,00
Cuadro. CSPA. 1 350,00 350,00
Cuadro. CSSAI. 1 250,00 250,00

780,00 0,94 733,20

09.01.03.09 m   Canalización de diámetro M25, acero galvanizado                 

Canalización de diámetro M25, para conductores eléctricos, realizada en tubo de acero galvanizado
roscado, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, elementos de fijación, etc. peque-
ño material y montaje. Instalado según R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Circuitos.
Cuadro. CSHA. 1 280,00 280,00

280,00 16,21 4.538,80

09.01.03.10 Ud  Caja conexiones empotrar 100x100x40 tapa tornillos              

Caja de conexiones para empotrar, rectangular de 100x100x40 mm. fabricada en material plástico,
con tapa con fijación por tornillos, incluso mano de obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.
Circuitos.
Cuadro. CSPB. 30 30,00
Cuadro. CSPA. 25 25,00
Cuadro. CSSAI. 20 20,00

75,00 4,32 324,00

09.01.03.11 Ud  Caja de conexiones rectangular 150x150 estanc                   

Caja de conexiones rectangular de 150 x 150 mm. metálica estanca con grado de protección IP-65
para montaje en superficie, con tapa atornillada, incluso material complementario, elementos de fija-
ción, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad colocada.
Circuitos.
Cuadro. CSHA. 25 25,00

25,00 10,07 251,75

09.01.03.12 m   Bandeja de 100 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  

Bandeja de 100 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa
de acero perforada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, pie-
zas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Alimentación a Cuadros. 1 45,00 45,00

45,00 26,67 1.200,15

09.01.03.13 m   Bandeja de 200 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  

Bandeja de 200 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa
de acero perforada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, pie-
zas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Circuitos de fuerza y alumbrado. 1 25,00 25,00

25,00 36,39 909,75
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09.01.03.14 m   Bandeja de 300 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  

Bandeja de 300 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa
de acero perforada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, pie-
zas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Circuitos de fuerza y alumbrado. 1 15,00 15,00

15,00 47,08 706,20

TOTAL APARTADO 09.01.03 Canalizaciones y Cables.................. 12.417,10
APARTADO 09.01.04 Red de Tierra                                                   

09.01.04.01 Ud  Punto de soldadura aluminotérmica                               

Punto de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL para puesta a tierra de estructura de hormigón ar-
mado, incluso pequeño material, material auxiliar y mano de obra. Medida la unidad ejecutada.
Red de tierras. 10 10,00

10,00 43,98 439,80

09.01.04.02 m   Conducción de puesta a tierra 35 mm²                            

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0.5 m., instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso  excavación, relleno , parte propor-
cional de ayudas de albañilería y conexiones, construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.
Red de tierra 1 200,00 200,00

200,00 10,09 2.018,00

09.01.04.03 Ud  Pica de puesta a tierra con registro fundición (2m)             

Pica de puesta a tierra, compuesta por barra  de acero cobreado, de 14 mm. de diámetro y 2'00 m.
de longitud, enterrada con su extremo superior a una profundidad de 50 cm., incluyendo arqueta de
conexiones formada por tubo de PVC de 250 mm. de diámetro y tapa de fundición de 200x200 mm,
incluso elementos de conexión material  complementario, pequeño material, mano de obra de monta-
je y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Red de tierras 2 2,00

2,00 89,87 179,74

09.01.04.04 Ud  Armario de conexión de puesta a tierra                          

Armario de conexión de puesta a tierra, de 40x50 x15 cm. formado por envolvente metálica con
puerta plena y llave, en ejecución estanca IP-67, con prensaestopas de entrada y salida de cables,
conteniendo en su interior pletina seccionable de cobre de 25 mm. de anchura y 4 mm. de espesor,
incluso material complementario, pequeño materia y mano de obra realizada según NTE-IEP.
Medida la unidad ejecutada.
C.G.B.T. 1 1,00

1,00 65,74 65,74

TOTAL APARTADO 09.01.04 Red de Tierra ..................................... 2.703,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Baja Tensión.................................... 43.623,80

Página 51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 Climatización.                                                  
APARTADO 09.02.01 Equipos.                                                        

09.02.01.01 Ud  U. Ext. bomba calor DAIKIN VRV IV mod. RYYQ22T                  

Unidad exterior VRV IV Inverter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RYYQ22T (RYYQ10T +
RYYQ12T + B1 ), o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facul-
tativa,  de 69 Kw de potencia calorifica y de 61,5 Kw de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.
,incluyendo conjunto de amortiguadores de vibración adecuado en número y características al peso
de la unidad, con una deflexión mínima de 30 mm., bancada de hormigón con perfiles metálicos,
transporte y medios auxiliares para su ubicación en el emplazamiento definitivo, incluyendo conexio-
nado eléctrico y de refrigerante con las unidades interiores incluso puesta en marcha realizada por
personal técnico del fabricante, material complementario, pequeño material y ayudas de albañilería
instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada y puesta en marcha..
Unidad exterior VRV. 1 1,00

1,00 16.046,79 16.046,79

09.02.01.02 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 25MA             

Unidad interior V.R.V. Inverter bomba de calor cassette de 1 vía + panel decorativomarca DAIKIN
mod. FXKQ25MA de 3.200 W de potencia calorífica y 2.800 W de potencia frigorífica, con refrigeran-
te R410A, colocada sobre apoyos elásticos, incluso conexionado eléctrico y a redes de refrigerante,
desagüe y de control, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayu-
das de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Dormitorios UI-7 y UI-8 2 2,00

2,00 1.316,84 2.633,68

09.02.01.03 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 32MA             

Unidad interior V.R.V. Inverter bomba de calor cassette de 1 vía + panel decorativomarca DAIKIN
mod. FXKQ32MA de 4.000 W de potencia calorífica y 3.600 W de potencia frigorífica, con refrigeran-
te R410A, colocada sobre apoyos elásticos, incluso conexionado eléctrico y a redes de refrigerante,
desagüe y de control, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayu-
das de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Dormitorio UI-6 1 1,00
Despachos UI-9 y UI-10 2 2,00

3,00 1.326,24 3.978,72

09.02.01.04 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 25P            

Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAI-
KIN mod. FXSQ 25P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, de 3.200 W de potencia calorífica y 2.800 W de potencia frigorífica, en condiciones nomi-
nales, con refrigerante R410A., colocada sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, in-
cluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y retorno mediante elementos flexibles, cone-
xionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimentación eléctrica y redes de
desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.
Vestuario femenino. 1 1,00

1,00 958,28 958,28

09.02.01.05 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 40P            

Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAI-
KIN mod. FXSQ 40P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, de 5.000 W de potencia calorífica y 4.500 W de potencia frigorífica, en condiciones nomi-
nales, con refrigerante R410A., colocada sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, in-
cluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y retorno mediante elementos flexibles, cone-
xionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimentación eléctrica y redes de
desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.
Vestuario masculino. 1 1,00

Página 52



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.078,33 1.078,33

09.02.01.06 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 63P            

Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAI-
KIN mod. FXSQ 63P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, de 8.000 W de potencia calorífica y 7.100 W de potencia frigorífica, en condiciones nomi-
nales, con refrigerante R410A., colocada sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, in-
cluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y retorno mediante elementos flexibles, cone-
xionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimentación eléctrica y redes de
desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.
Cocina - Comedor. 1 1,00

1,00 1.159,89 1.159,89

09.02.01.07 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 100P           

Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAI-
KIN mod. FXSQ 100P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, de 12.500 W de potencia calorífica y 11.200 W de potencia frigorífica, en condiciones no-
minales, con refrigerante R410A., colocada sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm,
incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y retorno mediante elementos flexibles, co-
nexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimentación eléctrica y redes de
desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.
Salón - Sala Informática. 1 1,00
Sala Reuniones. 1 1,00

2,00 1.310,61 2.621,22

09.02.01.08 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 125P           

Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAI-
KIN mod. FXSQ 125P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, de 16.000 W de potencia calorífica y 14.000 W de potencia frigorífica, en condiciones no-
minales, con refrigerante R410A., colocada sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm,
incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y retorno mediante elementos flexibles, co-
nexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimentación eléctrica y redes de
desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.
Gimnasio. 1 1,00

1,00 1.408,08 1.408,08
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09.02.01.09 Ud  UTA SYSTEMAIR Danvent DV-15. 3.000 m3/h recuperador Placas.     

Climatizadora SYSTEMAIR modelo AHU Danvent DV de 3.000 m3/h, con recuperador de placas.
Para montaje exterior o equipo de características y prestaciones equivalentes aprobado por la Direc-
ción Facultativa, con resistencia mecánica Clase D2, estanqueidad a presión (700 Pa), y a depre-
sión (-400 Pa), Clase L3, Fugas en filtros Clase F9, Transmitancia térmica Clase T2, factor de puen-
te térmico Clase TB4, protección contra la corrosión exterior Clase C4, reacción al fuego Clase A1,
constituido por los siguientes secciones:
- Sección de entrada con compuerta motorizable.
- Ventilador de extracción, caudal y presión disponible según memoria, motor de 1,3 kW. EC veloci-
dad variable y sistema de control de presión.
- Sección de filtro de Bolsa F7.
- Sección de recuperador de placas de flujo cruzado con eficiencia según RITE mayor del 60% .
- Sección de filtro de Bolsa F6.
- Ventilador de impulsión, caudal y presión disponible según memoria, motor de 1,3 kW. EC veloci-
dad variable y sistema de control de presión.
Caudal de aire de extracción:   2.600 m3/h, autorregulado.
Caudal de aire de impulsión:    3.000 m3/h, autorregulado.
Presión estática disponible en extracción:      150 Pa.
Presión estática disponible en impulsión:       150 Pa.
Construida con estructura de perfiles de aluminio y paneles de cerramiento de chapa de aluminio tra-
tado con aislamiento 50 mm de espesor, para montaje interior, incluso pintura y tratamiento especial,
incluso conexiones flexibles a conductos de impulsión y retorno, amortiguadores de vibración ade-
cuados en número y deflexión al peso de la unidad, con una deflexión mínima de 30 mm., conexio-
nes a redes de conductos y electricidad, material complementario, pequeño material y mano de obra
de montaje, pruebas y ajuste a las condiciones nominales de trabajo, instalada según R.I.T.E. y nor-
mas CE.
Medida la unidad instalada y probada.
Recuperación de extracción. 1 1,00

1,00 7.790,73 7.790,73

09.02.01.10 Ud  Extractor helicocentrífugo de tejado HCTT/6-560-B               

Ventilador helicocentrífugos de tejado, marca Soler Palau, modelo HCTT/5-560-B o equipo de calidad
y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con cuerpo chapa de acero gal-
vanizada, sombrero en chapa de aluminio, rotor en material termoplástico reforzado con fibra de vi-
drio, motor con rotor en jaula de ardilla en aluminio inyectado, protección antipajaros, 5400 m3/h con
presión estática disponible mínima de 10 mm.c.a., motor de 6 polos, con 0,41 kW de potencia, trifási-
co 230/400 V, 50 Hz, . Protección IP65 clase F, incluso conexionado a red eléctrica, elementos de
soporte, material complementario, pequeño  material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Ventilación Hangar. 2 2,00

2,00 798,73 1.597,46

09.02.01.11 Ud  Extractor helicoidal tubular S&P TD2000/315                     

Extractor helicoidal tubular monofásico, marca SOLER Y PALAU, modelo TD-2000/315, para un
caudal de 1200 m3/h. con presión estática disponible mínima de 15 mm.c.a., motor de dos velocida-
des,  y 350 W. de consumo, para instalar incorporado en conducto circular, incluso conexionado a
red eléctrica, elementos de soporte, material complemen tario, pequeño material y mano de obra de
montaje. Medida la unidad instalada.
Ventilación almacenes. 1 1,00

1,00 277,45 277,45

TOTAL APARTADO 09.02.01 Equipos.............................................. 39.550,63
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APARTADO 09.02.02 Distribución de Tuberías y Accesorios.                          
09.02.02.01 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T                       

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o
equipo de características y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.
Redes de refrigerante.
Planta Baja. 3 3,00
Planta Alta. 3 3,00

6,00 101,43 608,58

09.02.02.02 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T                       

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o
equipo de características y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.
Redes de refrigerante.
Planta Baja. 1 1,00
Planta Alta. 1 1,00

2,00 123,42 246,84

09.02.02.03 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T                       

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o
equipo de características y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.
Redes de refrigerante.
Planta Alta. 1 1,00

1,00 152,98 152,98

09.02.02.04 m   Canalización 1/4" líquido aislada.                              

Canalización 1/4" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida
por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 6.35 mm.  de diametro exterior,
0.8 mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vi-
nilo  de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 6 mm. diámetro interior y 19 mm. de es-
pesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p.
de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 8,00 8,00
Planta Alta. 1 10,00 10,00

18,00 6,79 122,22

09.02.02.05 m   Canalización 3/8" líquido aislada.                              

Canalización 3/8" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida
por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 9.52 mm. de diametro exterior,
0.8 mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vi-
nilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 10 mm. diámetro interior y 19 mm. de es-
pesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p.
de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 26,00 26,00
Planta Alta. 1 16,00 16,00

42,00 8,67 364,14
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09.02.02.06 m   Canalización 1/2" líquido aislada.                              

Canalización 1/2" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida
por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 12.70 mm. de diametro exterior,
0.8 mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vi-
nilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 12 mm. diámetro interior y 19 mm. de es-
pesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p.
de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 6,00 6,00
Planta Alta. 1 1,00 1,00

7,00 9,42 65,94

09.02.02.07 m   Canalización 5/8" líquido aislada.                              

Canalización 5/8" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida
por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 15.87 mm. de diametro exterior,
08 mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vi-
nilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 15 mm. diámetro interior y 19 mm. de es-
pesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p.
de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de
montaje  y ayudas de albañilería; construi da según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Alta. 1 5,00 5,00

5,00 10,80 54,00

09.02.02.08 m   Canalización 1/2" gas aislada.                                  

Canalización 1/2" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por
tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 12.70 mm. de diametro exterior, 0.8
mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo
de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 12 mm. diámetro interior y 37 mm. de espe-
sor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de
piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de monta-
je y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 8,00 8,00
Planta Alta. 1 10,00 10,00

18,00 11,86 213,48

09.02.02.09 m   Canalización 5/8" gas aislada.                                  

Canalización 5/8" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por
tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 15.87 mm. de diametro exterior, 0.8
mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo
de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 15 mm. diámetro interior y 37 mm. de espe-
sor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de
piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de monta-
je  y ayudas de albañilería; construi da según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 17,00 17,00
Planta Alta. 1 9,00 9,00

26,00 13,60 353,60
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09.02.02.10 m   Canalización 3/4" gas aislada.                                  

Canalización 3/4" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por
tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 19.05 mm. de diametro exterior, 1
mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo
de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 18 mm. diámetro interior y 37 mm. de espe-
sor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de
piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de monta-
je y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 7,00 7,00
Planta Alta. 1 6,00 6,00

13,00 15,91 206,83

09.02.02.11 m   Canalización 7/8" gas aislada.                                  

Canalización 7/8" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por
tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 22.22 mm. de diametro exterior, 1
mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo
de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 22 mm. diámetro interior y 37 mm. de espe-
sor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de
piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de monta-
je y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 2,00 2,00
Planta Alta. 1 2,00 2,00

4,00 17,50 70,00

09.02.02.12 m   Canalización 1 1/8" gas aislada.                                

Canalización 1 1/8" para fluido frigorígeno línea de gas,  en montaje superficial en interior, constituida
por tuberías de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 28.57 mm. de diametro exterior,
1,25 mm. de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de cau-
cho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 28 mm. diámetro interior y 37 mm
de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata,
p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.
Líneas de refrigerante.
Planta Baja 1 6,00 6,00
Planta Alta. 1 6,00 6,00

12,00 22,24 266,88

TOTAL APARTADO 09.02.02 Distribución de Tuberías y
Accesorios.........................................................................................

2.725,49
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APARTADO 09.02.03 Distribución y Difusión de Aire.                                
09.02.03.01 m2  Conducto rectangular, CLIMAVER NETO                             

Conducto rectangular, para  distribución  de aire, tipo CLIMAVER NETO o material de calidad equi-
valente aprobado por la Dirección Facultativa, formado por panel rígido de fibra de vidrio de 2.5 cm.
de espesor y una densidad de 70 Kg/m3. revestido exteriormente por Lámina de aluminio+malla de
fibra de vidrio+kraft+velo de vidrio, y con un tejido de fibra de vidrio de alta resistencia mecánica por
el interior (tejido NETO), con cortes de formación del conducto y uniones entre las piezas, selladas
con cinta adhesiva especial de alumínio, incluso elementos de cuelgue y soporte, material comple-
mentario, pequeño material y mano de obra de fabricación y colocación.
Medida la superficie desarrollada.
Impulsión.
UI-1. 1 19,00 19,00
UI-2. 1 15,00 15,00
UI-3. 1 21,00 21,00
UI-4. 1 18,00 18,00
UI-5. 1 14,00 14,00
UI-11. 1 16,00 16,00
Retorno.
UI-1. 1 12,00 12,00
UI-2. 1 8,00 8,00
UI-3. 1 9,00 9,00
UI-4. 1 11,00 11,00
UI-5. 1 12,00 12,00
UI-11. 1 21,00 21,00

176,00 26,77 4.711,52

09.02.03.02 m2  Conducto rectangular chapa de 0.6 mm baqutilla UT-1             

Conducto rectangular de 0.6 mm de espesor,  para distribución  de aire, construido  con  chapa  de
acero galvanizado, plegada en los extremos, para una dimensión máxima del lado mayor de la sec-
ción de 0.45 m., unión de los tramos, a 2.40 m. de longitud máxima, con baquetillas deslizantes gal-
vanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue  y ayudas de albañilería.
Medida la superficie desarrollada, las  curvas por el radio mayor y las reducciones según la  sec-
ción mayor.
Recuperador.
Cubierta. 1 15,00 15,00
Extracción Hangar. 2 12,00 24,00
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 12,00 12,00
Planta Alta. 1 8,00 8,00
Extracción.
Planta Baja. 1 20,00 20,00
Planta Alta. 1 8,00 8,00

87,00 15,77 1.371,99

09.02.03.03 m2  Aislamiento de 55 mm. de espesor, chapa lisa aluminio.          

Aislamiento de 55 mm. de espesor, para conductos metálicos, realizado mediante manta  de  fibra de
vidrio, con barrera antivapor de papel KRAFT o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa,
con juntas solapadas y selladas, y malla galvanizada de sujección, protegida con chapa lisa de alu-
minio de 0.6 mm de espesor, incluso pequeño material y mano de obra para montaje.
Medida la superficie ejecutada.
Recuperador.
Cubierta. 1 15,00 15,00

15,00 32,43 486,45

09.02.03.04 m   Conducto circular de 160 mm. de                                 

Conducto circular de 160 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero gal-
vanizado engatillada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,
pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 20,00 20,00
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Planta Alta. 1 6,00 6,00
Extracción.
Planta Baja. 1 20,00 20,00
Planta Alta. 1 12,00 12,00

58,00 9,62 557,96

09.02.03.05 m   Conducto circular de 200 mm. de                                 

Conducto circular de 200 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero gal-
vanizado engatillada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,
pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 10,00 10,00
Planta Alta. 1 6,00 6,00
Extracción.
Planta Baja. 1 10,00 10,00
Planta Alta. 1 5,00 5,00

31,00 10,37 321,47

09.02.03.06 m   Conducto circular de 250 mm. de                                 

Conducto circular de 250 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero gal-
vanizado engatillada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,
pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 5,00 5,00
Planta Alta. 1 4,00 4,00
Extracción.
Planta Baja. 1 6,00 6,00
Planta Alta. 1 4,00 4,00

19,00 12,60 239,40

09.02.03.07 m   Conducto circular de 315 mm. de                                 

Conducto circular de 315 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero gal-
vanizado engatillada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,
pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 5,00 5,00
Planta Alta. 1 5,00 5,00
Extracción.
Planta Baja. 1 4,00 4,00
Planta Alta. 1 4,00 4,00

18,00 17,54 315,72

09.02.03.08 m   Conducto circular flexible de 100 aluminio.                     

Conducto circular flexible de 100 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por
ambas caras de lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Extracción.
Planta Baja. 20 20,00
Planta Alta. 5 5,00

25,00 1,91 47,75

09.02.03.09 m   Conducto circular flexible de 125 aluminio.                     

Conducto circular flexible de 125 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por
ambas caras de lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 1,00
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1,00 2,14 2,14

09.02.03.10 m   Conducto circular flexible de 160 aluminio.                     

Conducto circular flexible de 160 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por
ambas caras de lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Extracción.
Planta Baja. 5 5,00
Aire Exterior.
Planta Baja. 4 4,00

9,00 2,88 25,92

09.02.03.11 m   Conducto circular flexible de 250 aluminio                      

Conducto circular flexible de 250 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por
ambas caras de lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Aire Exterior.
Planta Alta. 1 1,00

1,00 4,34 4,34

09.02.03.12 m   Conducto circular flexible de 160 mm. aislado                   

Conducto circular flexible de 160 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de
PVC , tejido de PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material
complementario, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Difusión.
Planta Baja. 8 1,00 8,00

8,00 23,04 184,32

09.02.03.13 m   Conducto circular flexible de 200 mm. aislado                   

Conducto circular flexible de 200 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de
PVC , tejido de PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material
complementario, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Difusión.
Planta Baja. 2 1,00 2,00

2,00 27,18 54,36

09.02.03.14 m   Conducto circular flexible de 250 mm. aislado                   

Conducto circular flexible de 250 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de
PVC , tejido de PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material
complementario, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Difusión.
Planta Baja. 3 1,00 3,00

3,00 34,34 103,02

09.02.03.15 Ud  Rejilla de impulsión de  1000 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.    

Rejilla de impulsión de  1000 x 150 mm de lamas horizontales orientables una a una, de doble defle-
xión, marca KOLAIR modelo 20-DH-O, o elemento de calidad y características equivalentes apro-
bado por la Dirección Facultativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado lacado en
blanco, compuerta de regulación de aletas opuestas, marco de montaje de chapa galvanizada incluso
garras de anclaje, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Impulsión.
Planta Alta. 2 2,00

2,00 90,93 181,86
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09.02.03.16 Ud  Rejilla de impulsión de 800 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.      

Rejilla de impulsión de  800 x 150 mm de lamas horizontales orientables una a una, de doble defle-
xión, marca KOOLAIR modelo 20-DH-O, o elemento de calidad y características equivalentes apro-
bado por la Dirección Facultativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado lacado en
blanco, compuerta de regulación de aletas opuestas, marco de montaje de chapa galvanizada incluso
garras de anclaje, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Impulsión.
Planta Baja. 4 4,00

4,00 68,46 273,84

09.02.03.17 Ud  Rejilla retorno 1000 x 200 KOOLAIR 20-45-H-O-b                  

Rejilla de  retorno de 1000 x 200 mm. de lamas horizontales inclinadas 45°, con compuerta de regu-
lación, marca KOOLAIR modelo 20-45-H-0-b o elemento de calidad y prestaciones equivalentes
aprobado por la Dirección Facultativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado y laca-
dos en blanco, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso embocadura a conducto, garras de
anclaje, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Retorno.
Planta Baja. 5 5,00
Planta Alta. 1 1,00

6,00 83,09 498,54

09.02.03.18 Ud  Rejilla retorno 800 x 200 KOOLAIR 20-45-H-O-b                   

Rejilla de  retorno de 800 x 200 mm. de lamas horizontales inclinadas 45°, con compuerta de regula-
ción, marca KOOLAIR modelo 20-45-H-0-b o elemento de calidad y prestaciones equivalentes apro-
bado por la Dirección Facultativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado y lacados
en blanco, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso embocadura a conducto, garras de an-
claje, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Retorno.
Planta Alta. 2 2,00

2,00 72,74 145,48

09.02.03.19 Ud  Rejilla retorno 200 x 150 KOOLAIR 20-45-H-O b                   

Rejilla de retorno de 200 x 150 mm. de lamas horizontales fijas inclinadas 45 °, marca KOOLAIR
modelo 20-45-H-O, o elemento de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado y lacados en blanco, con compuer-
ta de regulación de aletas opuestas, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso garras de an-
claje pequeño material, mano de obra de colocación y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Retorno.
Planta Baja. 4 4,00
Extracción.
Planta Baja. 2 2,00

6,00 25,94 155,64

09.02.03.20 Ud  Rejilla de paso de 250 x 150 mm, lamas en "V".                  

Rejilla de paso de 250 x 150 mm, para instalar en puerta, construida por lamas horizontales en "V",
en perfil de aluminio extruido  y  anodizado, incluyendo marco de montaje y pequeño material. Medi-
da la unidad instalada.
Ventilación.
Planta Baja. 2 2,00

2,00 17,71 35,42

09.02.03.21 Ud  Rejilla de paso de 300 x 200 mm, lamas en "V".                  

Rejilla de paso de 300 x 200 mm, para instalar en puerta, construida por lamas horizontales en "V",
en perfil de aluminio extruido  y  anodizado, incluyendo marco de montaje y pequeño material. Medi-
da la unidad instalada.
Ventilación.
Planta Baja. 1 1,00
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1,00 22,64 22,64

09.02.03.22 Ud  Boca de extracción circular  de 160 mm.                         

Boca de extracción circular  de 160 mm. de diámetro, compuesta por anillo fijo y disco desplazable
marca KOOLAIR modelo GDP-016, o similar aprobado por dirección facultativa, realizada en chapa
esmaltada en color blanco, incluso marco de  montaje material complementario, pequeño material
mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Extracción.
Planta Baja. 5 5,00

5,00 22,73 113,65

09.02.03.23 Ud  Boca de extracción circular  de 100 mm.                         

Boca de extracción circular  de 100 mm. de diámetro, compuesta por anillo fijo y disco desplazable
marca KOOLAIR modelo GDP-010, o similar aprobado por dirección facultativa, realizada en chapa
esmaltada en color blanco, incluso marco de  montaje material complementario, pequeño material
mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Extracción.
Planta Baja. 20 20,00
Planta Alta. 14 14,00

34,00 15,71 534,14

09.02.03.24 Ud  Difusor circular de 6" de diámet                                

Difusor circular de 6" de diámetro de cuello,construido con aros de aluminio entallado y anodizado,
núcleo regulable en altura, colocado con puente de acero , con compuerta de regulación tipo maripo-
sa, con tornillo de posicionamiento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
Difusión.
Planta Baja. 8 8,00

8,00 54,40 435,20

09.02.03.25 Ud  Difusor circular de 8" de diámet                                

Difusor circular de 8" de diámetro de cuello,construido con aros de aluminio entallado y anodizado,
núcleo regulable en altura, colocado con puente de acero , con compuerta de regulación tipo maripo-
sa, con tornillo de posicionamiento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
Difusión.
Planta Baja. 2 2,00

2,00 63,07 126,14

09.02.03.26 Ud  Difusor circular de  10"  de diá                                

Difusor circular de  10"  de diámetro de cuello, construido con aros de aluminio entallado y anodiza-
do, núcleo regulable en altura, colocado  con puente de acero, con compuerta de regulación tipo mari-
posa,con tornillo de posicionamiento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
Difusión.
Planta Baja. 3 3,00

3,00 71,92 215,76

09.02.03.27 Ud  Compuerta de regulación de 100 m                                

Compuerta de regulación de 100 mm.  de  diámetro, para conducto circular, construida según norma
UNE 100.102.85, en chapa de acero galvanizada, incluso elementos de sujección, pequeño material
y montaje.
Medida la unidad instalada.
Aire Exterior.
Planta Alta. 5 5,00

5,00 26,84 134,20
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09.02.03.28 Ud  Compuerta de regulación de 125 m                                

Compuerta de regulación de 125 mm.  de  diámetro, para conducto circular, construida según norma
UNE 100.102.85, en chapa de acero galvanizada, incluso elementos de sujección, pequeño material
y montaje. Medida la unidad instalada.
Aire Exterior.
Planta Baja. 1 1,00

1,00 29,38 29,38

09.02.03.29 Ud  Compuerta de regulación de 160 m                                

Compuerta de regulación de 160 mm.  de  diámetro, para conducto circular, marca SPIRO o ele-
mento de calidad y prestaciones similares aprobado por la Dirección Facultativa, construida en chapa
de acero galvanizada, incluso conexión a contuctos, elementos de sujección, material complementa-
rio, pequeño material y mano de obra montaje. Medida la unidad instalada.
Aire Exterior.
Planta Baja. 4 4,00

4,00 30,72 122,88

09.02.03.30 Ud  Compuerta de regulación de 250 m                                

Compuerta de regulación de 250 mm.  de  diámetro, para conducto circular, marca SPIRO o ele-
mento de calidad y prestaciones similares aprobado por la Dirección Facultativa, construida en chapa
de acero galvanizada, incluso conexión a contuctos, elementos de sujección, material complementa-
rio, pequeño material y mano de obra montaje. Medida la unidad instalada.
Aire Exterior.
Planta Alta. 1 1,00

1,00 41,94 41,94

TOTAL APARTADO 09.02.03 Distribución y Difusión de Aire....... 11.493,07
APARTADO 09.02.04 Electricidad y Control.                                         

09.02.04.01 Ud  Mando On/Off para control centralizado                          

Mando On/Off para control centralizado (hasta 16 unidades interiores y 10 módulos de exteriores)
mod. DCS301B51, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Gestion centralizada. 1 1,00

1,00 787,62 787,62

09.02.04.02 Ud  Mando a distancia con cable programable mod. BRC1D52            

Mando  a distancia con cable programable por unidad interior mod. BRC1D52,  o equipo de calidad
y prestaciones equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, material complementario, pequeño
material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Control unidades interiores. 11 11,00

11,00 60,84 669,24

TOTAL APARTADO 09.02.04 Electricidad y Control. ..................... 1.456,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Climatización. .................................. 55.226,05
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SUBCAPÍTULO 09.03 Fontanería y Saneamiento.                                       
APARTADO 09.03.01 Fontanería. Acometida y Equipos.                                

09.03.01.01 Ud  Hornacina para contador general de DN-40                        

Hornacina para contador general de agua de DN-40, de dimensiones  1,3 (L) x 0.6 (B) x 0.5 m(H).
incluso tubo funda de 200 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de
albanileria; construido segun CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad terminada.
Acometida agua potable. 1 1,00

1,00 228,32 228,32

09.03.01.02 Ud  Acometida de aguas DN-50                                        

Acometida de aguas DN-50 realizada mediante collarín de toma desde el punto de toma en red exte-
rior hasta llave de usuario de bola precintable con filtro de cestilla, incluida arqueta de registro con ta-
pa para solar, realizada en tubería de polietileno DN-50 según normas de la compañía suministrado-
ra, incluso material complementario, mano de obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Acometida agua potable. 1 1,00

1,00 343,37 343,37

TOTAL APARTADO 09.03.01 Fontanería. Acometida y Equipos. . 571,69
APARTADO 09.03.02 Fontanería. Redes de Agua Fría.                                 

09.03.02.01 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, DN-63, PN-16, de 63 mm. de diámetro exterior, se-
gún UNE-EN-12201, con certificado de conformidad AENOR, apta para uso alimentario, con pre-
sión de trabajo 1'6 MPa a 20 °C, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
material complemen tario y mano  de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Alimentación agua potable. 1 30,00 30,00

30,00 3,72 111,60

09.03.02.02 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 emp 16/2.2                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, empotrada, Serie3,2/SDR 7,4 de  16 mm. de diametro nominal y  2,2
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 24,00 24,00

24,00 4,16 99,84

09.03.02.03 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 emp 20/2.8                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, empotrada, de  20 mm. Serie3,2/SDR 7,4 de diametro nominal y  2,8
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 33,00 33,00

33,00 4,51 148,83

09.03.02.04 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 16/2.2                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  16 mm. de diametro nominal y  2,2
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 31,00 31,00

31,00 2,66 82,46
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09.03.02.05 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 20/2.8                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  20 mm. de diametro nominal y  2,8
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 36,00 36,00
Redes generales.1 1 14,00 14,00

50,00 2,76 138,00

09.03.02.06 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 25/3.5                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  25 mm. de diametro nominal y  3,5
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 20,00 20,00
Redes generales.1 1 6,00 6,00

26,00 3,30 85,80

09.03.02.07 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 32/4.5                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  32 mm. de diametro nominal y  4,5
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Zonas húmedas. 1 6,00 6,00
Redes generales. 1 24,00 24,00

30,00 4,58 137,40

09.03.02.08 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 40/5.6                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  40 mm. de diametro nominal y  5,6
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Redes generales. 1 2,00 2,00

2,00 5,92 11,84

09.03.02.09 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 50/6.9                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  50 mm. de diametro nominal y  6,9
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Redes generales. 1 4,00 4,00

4,00 8,80 35,20

09.03.02.10 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 63/8.7                    

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, se-
gún UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  63 mm. de diametro nominal y  8,7
mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra
y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua fría.
Redes generales. 1 30,00 30,00
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30,00 11,97 359,10

09.03.02.11 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           

Llave de paso cromada DN-15 (1/2"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de albañilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua fría. 5 5,00

5,00 17,20 86,00

09.03.02.12 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           

Llave de paso cromada DN-20 (3/4"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua fría. 5 5,00

5,00 17,71 88,55

09.03.02.13 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              

Llave de paso cromada DN-25 (1"), marca STHANCA serie OVAL, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas.,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua fría. 2 2,00

2,00 20,26 40,52

09.03.02.14 Ud  Válvula de esfera de  2"  diámet                                

Válvula de esfera de  2"  diámetro de uniones ros cadas, construida con fundición de hierro, con  pa-
lanca y  apertura  de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2. y 120° de tem-
peratura, incluso  pequeño material y montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua fría. 4 4,00

4,00 43,53 174,12

TOTAL APARTADO 09.03.02 Fontanería. Redes de Agua Fría. .... 1.599,26
APARTADO 09.03.03 Fontanería. Redes de Agua Caliente.                             

09.03.03.01 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 emp 20/2.8                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, empotrada,  Serie3,2/SDR
7,4 de  20 mm. de diametro nominal y  2,8 mm. de pared, incluso recibido de regolas, p.p. de unio-
nes, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida
segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 1 49,00 49,00

49,00 5,18 253,82

09.03.03.02 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 20/2.8                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  20 mm. de diametro nominal y  2,8 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 1 26,00 26,00
Redes generales. 1 14,00 14,00
Redes de retorno. 1 66,00 66,00
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106,00 3,42 362,52

09.03.03.03 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 25/3.5                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  25 mm. de diametro nominal y 3,5 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 1 14,00 14,00
Redes generales. 1 6,00 6,00

20,00 4,06 81,20

09.03.03.04 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 32/4.4                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  32 mm. de diametro nominal y  4,4 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 1 6,00 6,00
Redes generales. 1 24,00 24,00

30,00 5,61 168,30

09.03.03.05 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 40/5.5                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  40 mm. de diametro nominal y  5,5 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Redes generales. 1 2,00 2,00

2,00 7,47 14,94

09.03.03.06 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 50/6.9                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  50 mm. de diametro nominal y  6,9 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Redes generales. 1 4,00 4,00

4,00 10,20 40,80

09.03.03.07 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 63/8.6                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para con-
ducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4
de  63 mm. de diametro nominal y  8,6 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales,
soportes, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Redes generales. 1 30,00 30,00

30,00 14,57 437,10
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09.03.03.08 m   Calorifugado de tubería de DN-20 SH-20                          

Calorifugado de tubería de DN-20 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados empotrados.
Zonas húmedas. 1 49,00 49,00
Trazados superficiales.
Zonas húmedas. 1 26,00 26,00
Redes generales. 1 14,00 14,00
Redes de retorno. 1 66,00 66,00

155,00 4,24 657,20

09.03.03.09 m   Calorifugado de tubería de DN-25 SH-20                          

Calorifugado de tubería de DN-25 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados superficiales.
Zonas húmedas. 1 14,00 14,00
Redes generales. 1 6,00 6,00

20,00 4,58 91,60

09.03.03.10 m   Calorifugado de tubería de DN-32 SH-20                          

Calorifugado de tubería de DN-32 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados superficiales.
Zonas húmedas. 1 6,00 6,00
Redes generales. 1 24,00 24,00

30,00 4,31 129,30

09.03.03.11 m   Calorifugado de tubería de DN-40 SH-20                          

Calorifugado de tubería de DN-40 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados superficiales.
Redes generales. 1 2,00 2,00

2,00 7,58 15,16

09.03.03.12 m   Calorifugado de tubería de DN-50 SH-30                          

Calorifugado de tubería de DN-50 mm. de 30 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados superficiales.
Redes generales. 1 4,00 4,00

4,00 11,77 47,08
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09.03.03.13 m   Calorifugado de tubería de DN-63 SH-30                          

Calorifugado de tubería de DN-63 mm. de 30 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espu-
ma elastomérica SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección
Facultativa, incluso parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño mate-
rial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de agua caliente.
Trazados superficiales.
Redes generales. 1 30,00 30,00

30,00 13,55 406,50

09.03.03.14 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           

Llave de paso cromada DN-15 (1/2"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de albañilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 6 6,00

6,00 17,20 103,20

09.03.03.15 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           

Llave de paso cromada DN-20 (3/4"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 4 4,00

4,00 17,71 70,84

09.03.03.16 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              

Llave de paso cromada DN-25 (1"), marca STHANCA serie OVAL, o elemento de similares carac-
terísticas aprobado por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y
uniones roscadas.,  incluso pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería;
construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 2 2,00

2,00 20,26 40,52

09.03.03.17 Ud  Válvula de esfera de  2"  diámet                                

Válvula de esfera de  2"  diámetro de uniones ros cadas, construida con fundición de hierro, con  pa-
lanca y  apertura  de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2. y 120° de tem-
peratura, incluso  pequeño material y montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.
Redes de agua caliente.
Zonas húmedas. 4 4,00

4,00 43,53 174,12

TOTAL APARTADO 09.03.03 Fontanería. Redes de Agua
Caliente..............................................................................................

3.094,20
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APARTADO 09.03.04 Griferías y sanitarios                                          
09.03.04.01 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA desague aut.             

Equipo de grifería monomando, mezcladora agua fria y agua caliente para lavabo con aireador, en la-
tón cromado primera calidad, marca ROCA serie LOGICA, o equipo de calidad y características
equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluyendo válvula de desagüe automática, lla-
ves de escuadra, y latiguillos flexibles, inscluso material comple mentario, pequeño material y mano
de obra de monta je; instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 3 3,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 1 1,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

8,00 74,20 593,60

09.03.04.02 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA, gerontológica, desague a

Equipo de grifería monomando, mezcladora agua fria y agua caliente para lavabo con aireador, en la-
tón cromado primera calidad, marca ROCA serie LOGICA, o equipo de calidad y características
equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluyendo válvula de desagüe automática, lla-
ves de escuadra, y latiguillos flexibles, inscluso material comple mentario, pequeño material y mano
de obra de monta je; instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Aseo Adaptado. 1 1,00

1,00 95,04 95,04

09.03.04.03 Ud  Equipo grifería monomando fregadero LOGICA caño alto            

Equipo de grifería monomando para fregadero de caño alto, de latón cromado de primera calidad,
marca ROCA modelo LOGICA o equipo de calidad y características equivalentes aprobado por la
Dirección Facultativa, con mezclador exterior, caño giratorio con aireador, tapones y cadenillas, ins-
talado según NTE/IFC-38, IFF-30 e instrucciones del fabricante, incluso material comple mentario,
pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Cuarto limpieza. 1 1,00
Lavadero EPI. 1 1,00
Oficio. 1 1,00

3,00 89,33 267,99

09.03.04.04 Ud  Conjunto temporizado urinario ROCA SPRINT                       

Conjunto temporizado para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad, marca
ROCA modelo SPRINT formado por llave de paso angular exterior y tubo fluxor para urinario o
equipos de calidad y características equivalentes aprobados por la Dirección Facultativa, con apertu-
ra por pulsador y cierre temporizado para mon taje adosado a pared, de laton cromado de primera
calidad para funcionamiento con débiles presiones y tiempo aproximado de cierre de 6 a 7 seg.; ins-
talado según NTE/IFF-30 e instrucciones del fabricante, incluso conexiones cromadas de toma de
agua a llave de paso y de esta a urinario, embellecedo res, material complementario, pequeño mate-
rial, ma no de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medido el conjunto instalado.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00

4,00 66,94 267,76
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09.03.04.05 Ud  Grifería monomando ducha ROCA LOGICA, ducha y soporte           

Equipo de grifería monomando para ducha marca ROCA serie LOGICA, o elemento de calidad y
caracte rísticas equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de latón cromado de primera cali-
dad, formado por mezclador exterior para agua fría y caliente, y ducha teléfono con rociador regulable
dotado de dispositivo antirretorno, flexible de 1.7 m., soporte alto articulado, instalado según
NTE/IFC-38, IFF-30 e instrucciones del fabricante, incluso material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 6 6,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 1 1,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

11,00 74,57 820,27

09.03.04.06 Ud  Punto de toma de agua con llave de escuadra (1/2") y tapón.     

Punto de toma de agua realizado mediante llave de escuadra (1/2") y tapón roscado, como previsión
para tomas posteriores, incluso material complementario, mano de obra de montaje y ayudas de al-
bañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta baja.
Lavadero EPI 2 2,00

2,00 6,46 12,92

09.03.04.07 Ud  Equipo de grifería 3/4" para punto de baldeo                    

Equipo de grifería 3/4" para punto de riego en paramento vertical, formado por llave de cruceta cro
mada de primera calidad dotado de conexión a manguera DN-25; construido según  NTE/IFF-30 e
instrucciones del fabricante incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Hangar. 1 1,00

1,00 16,92 16,92

09.03.04.08 Ud  Inodoro tanque empotrable, ROCA DAMA SENSO COMPACTO blanco. Tapa

Inodoro de tanque empotrado de porcelana vitrificada de color blanco, marca ROCA serie DAMA
SENSO COMPACTO, y cisterna empotrable Geverit, o elemento de calidad y característica equi-
valentes aprobado por la Dirección Facultativa, dotado de cisterna empotrable con doble descarga
3/6 l., con pulsador antivandálico de acero inoxidable, compuesto por taza para tanque alto, cisterna
empotrable, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa lacados en el mismo color, con
bisagras de acero inoxidable, llave de regulación de escuadra y latiguillo; instalado según
NTE/IFF-30 e ISS-34 incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de coloca-
ción y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 3 3,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Aseo Adaptado. 1 1,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

10,00 349,93 3.499,30

09.03.04.09 Ud  Lavabo encimera, marca ROCA FORO blanco                         

Lavabo para encimera, marca ROCA modelo FORO o sanitario de calidad y características equiva-
lentes aprobado por la Dirección Facultativa de porcelana vitrificada, color blanco, rebosadero inte-
gral, instalado según NTE/IFF-30, IFC -38 e ISS22 ó 23, incluso material complementario, pequeño
material, mano de obra de colocación y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
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Planta Baja.
Vestuario Masculino. 3 3,00
Vestuario Femenino. 2 2,00

5,00 70,00 350,00

09.03.04.10 Ud  Lavabo de semipedestal ROCA MERIDIAN blanco.                    

Lavabo mural con semipedestal marca ROCA modelo MERIDIAN, o elemento de características si-
milares aprobado por la Dirección Facultativa, con ref. 1411, de porcelana vitrificada, color blanco, de
660x510 mm., rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluyendo semipedestal ref.
1443, del mismo material, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso elementos de
fijación, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañile-
ría.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Aseo Adaptado. 1 1,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 1 1,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

4,00 89,24 356,96

09.03.04.11 Ud  Fregadero 1 seno-escurr. ROCA CUMBRE, 860x500 mm                

Fregadero un seno con escurridor para encimera, marca ROCA modelo CUMBRE o elemento de
características y calidad equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, fabricado en acero inoxi-
dable 18/10 cromo-niquel, con acabado superficial brillante, de 860x500 mm con rebosadero, instala-
do según NTE/ IFF-30, IFC-38 e ISS 35, incluso sellado material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de montaje  y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Oficio. 1 1,00

1,00 204,28 204,28

09.03.04.12 Ud  Pileta vertedero, marca ROCA  GARDA cisterna.                   

Pileta vertedero con tanque alto, marca ROCA  modelo GARDA o sanitario de calidad y característi-
cas equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de dimensiones 0.50x0.42x0.40 m. fabrica-
da en porcelana vitrificada, color blanco, con salida horizontal, rejilla de porcelana, juego de fijación,
reja de acero inoxidable con almoadilla integral, instalada según NTE/IFF-30 IFC-38 e ISS-22 ó 23,
incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de colocación y ayudas de albañi-
lería.
Medida la unidad instalada.
Cuarto limpieza. 1 1,00

1,00 99,59 99,59

09.03.04.13 Ud  Urinario mural marca ROCA modelo MURAL blanco.                  

Urinario mural marca ROCA modelo MURAL o sanitario de calidad y características equivalentes
aprobado por la Dirección Facultativa, con rociador inte gral, separadores y sifón incorporados, de
porcela na vitrificada, color blanco, de 0.46x0.33x0.72 m. manguito de alimentación, tapón de limpie-
za, cubre tubos, juego de tornillos y ganchos de suspensión, instalado  segúnNTE/IFF-31 e ISS-31,
incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañile-
ría.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00

4,00 112,64 450,56
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09.03.04.14 Ud  Barra lateral abatible para ayuda minusválido                   

Barra lateral abatible para ayuda a minusválidos, en labavo o inodoro marca MEDICLINIS modelo
B-4998 N o elemento de calidad equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizada con ba-
rra de dimensiones mínimas de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm de espesor, en acero ino xidable AI-
SI-304 con acabado satinado microgranula do, con bridas para fijación de dimensiones mínima s de
75 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, incluso elementos de fijación, pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.
Aseo Adaptado. 2 2,00

2,00 199,58 399,16

TOTAL APARTADO 09.03.04 Griferías y sanitarios ........................ 7.434,35
APARTADO 09.03.05 Saneamiento. Acometidas y Equipos.                              

09.03.05.01 Ud  Acometida a red de saneamiento DN-315. PVC.                     

Acometida a red de saneamiento exterior realizada según normas de la compañía suministradora,
compuesta por conexión a pozo de registro o red de saneamiento público, realizada en canalización
de PVC. color teja UNE 53.332/83 de 315 mm. de diámetro, con pendiente mínima del 2.5 %, in-
cluso material complementario, pequeño material y mano de obra.
Medida la unidad ejecutada.
Acometida de saneamiento. 1 1,00

1,00 277,00 277,00

09.03.05.02 Ud  Arqueta sifónica de 63 x 63 cm, tapa hormigón.                  

Arqueta sifónica de 63 x 63 cm. y  1.00 m. de profundidad, formada por  solera de  hormigón en ma-
sa HM-20 de  15 cm. de  espesor; fábrica  de ladrillo macizo de  1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil
laminado L 50.5 y conexión de tubos en entrada y salida, incluso excavación, relleno y transporte
de tierras sobrantes a vertedero; construida según NTE/ISS-52.
Medida la unidad terminada.
Conexión con redes exteriores. 1 1,00

1,00 227,99 227,99

TOTAL APARTADO 09.03.05 Saneamiento. Acometidas y
Equipos. ............................................................................................

504,99
APARTADO 09.03.06 Saneamiento. Desagúes y elementos.                              

09.03.06.01 Ud  Desague  de inodoro o vertedero DN-110                          

Desague de inodoro o vertedero, realizado en  PVC. de 110 mm. de diámetro según UNE-EN
1329-1 incluso conexiones, contratubo, pequeño material , mano de obra de montaje y ayudas de al-
bañilería, construido según NTE/ISS-34.
Medida la unidad ejecutada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 3 3,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Aseo Adaptado. 1 1,00
Local de Limpieza. 1 1,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

11,00 46,02 506,22

09.03.06.02 Ud  Desague lavabo un seno con sifón inox.                          

Desague de lavabo de un seno con sifón individual de 40 mm de diámetro, formado por tubo y sifón
de acero inoxidable AISI-316, instalado  desde la  válvula hasta el manguetón o canalización de de-
rivación, incluso conexiones, uniones  con piezas  especiales, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 3 3,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
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Aseo Adaptado. 1 1,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

10,00 27,74 277,40

09.03.06.03 Ud  Desague de urinario MURAL a colector.                           

Desague de urinario mural o de pared con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de
50mm. de  diámetro  interior  instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización  de  deri-
vación, incluso conexiones,  contratubo,  uniones con piezas especiales, pequeño material, mano de
obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 2 2,00

4,00 18,68 74,72

09.03.06.04 Ud  Desague recinto ducha inox. AISI-316  a bote DN-40              

Desague de recinto de ducha, formado por rejilla desmontable de acero inoxidable AISI-316 cuadra-
da de 10 cm., para conectar a tubo de PVC de 40 mm. de diametro nominal, incluso tubo de PVC
de 40 mm. hasta bote sifónico, conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material,  mano
de obra y ayudas de albañilería..
Medida la unidad terminada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 6 6,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 1 1,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

11,00 17,64 194,04

09.03.06.05 Ud  Desague de lavadora o lavavajillas DN-50                        

Desague de lavadora o lavavajillas, formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y pie-
za especial roscada para conexión del desagüe del aparato, instalado hasta la canalización de deri-
vación, incluso tapón sellado, conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material, mano
de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Planta Baja
Lavadero EPI. 1 1,00

1,00 15,08 15,08

09.03.06.06 Ud  Desagüe fregadero un seno, sifón individual DN-50               

Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm
de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, in-
cluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material, mano de obra de montaje y
ayudas de albañilería.
Medida la unidad terminada.
Oficio. 1 1,00

1,00 17,04 17,04

09.03.06.07 Ud  Desague aire acondic. a bajante DN-32                           

Desague de unidad terminal de aire acondicionado con conexión a bajante o colector existente, for-
mado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior, sifón botella DN-32, con altura mínima 55
mm. del mismo material, y elemento de conexión a bajante, realizado desde la salida de desagüe de
la unidad hasta el bajante más cercano, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, peque-
ño material, mano de obra , mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Planta alta. 4 4,00
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Planta Baja. 3 3,00

7,00 12,45 87,15

09.03.06.08 Ud  Sumidero sifónico 200 mm. fundición DN-110                      

Sumidero sifónico 200 mm. tapa cuadrada, de salida vertical con rejilla de hierro fundido, para cone-
xión a canalización DN-110, incluso pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de alba-
ñilería.
Medida la unidad colocada.
Terrazas. 5 5,00
Planta Baja
Lavadero EPI. 1 1,00
Local Instalaciones. 1 1,00

7,00 26,58 186,06

09.03.06.09 Ud  Bote sifónico sumidero PVC tapa inox AISI-316                   

Bote sifónico sumidero en PVC de 110 mm. de diámetro interior y tapa de acero inoxidable AISI-316
roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm. de diámetro interior, incluso conexiones, uniones
con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Planta Baja.
Vestuario Masculino. 2 2,00
Vestuario Femenino. 2 2,00
Planta Alta.
Aseo Masculino. 1 1,00
Aseo Fenemino. 1 1,00
Aseo Despacho. 1 1,00

7,00 40,41 282,87

09.03.06.10 Ud  Cazoleta drenaje EPDM de 160, geotextil.                        

Cazoleta para drenaje de zonas ajardinadas sobre forjados, de EPDM de 160 mm. de  diámetro, sa-
lida de 110 mm. de diámetro, incluso rejilla  de EPDM, formación de drenaje mediante grava con
protección de lámina geotextil para retención de tierras, conexión a bajante, sellado de uniones, paso
de forjados y p.p. de piezas especiales.
Medida la unidad terminada.
Cubiertas. 6 6,00

6,00 26,95 161,70

09.03.06.11 Ud  Unión de canalón de cubierta a bajante o red interior.          

Unión de canalón de cubierta a bajante o red horizontal, realizada mediante piezas especiales, inclu-
yendo impermeabilización del encuentro, rejilla de PVC., material complementario, pequeño material
y mano de obra de montaje.
Medida la unidad terminada.
Cubiertas. 4 4,00

4,00 27,32 109,28

TOTAL APARTADO 09.03.06 Saneamiento. Desagúes y
elementos. .........................................................................................

1.911,56
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APARTADO 09.03.07 Saneamiento. Redes Generales.                                   
09.03.07.01 m   Bajante de PVC. reforzado, 110 UNE-EN-1329-1. B.                

Bajante de PVC. reforzado, de  110 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B,
con unión encolada, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas
especiales, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.,construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.
Bajantes. 4 7,00 28,00

4 9,00 36,00
1 6,00 6,00
4 4,00 16,00

86,00 9,97 857,42

09.03.07.02 m   Bajante de PVC. reforzado, 125 UNE-EN-1329-1. B.                

Bajante de PVC. reforzado, de  125 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B,
con unión encolada, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas
especiales, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.
Bajantes. 1 4,00 4,00

4,00 11,27 45,08

09.03.07.03 m   Bajante de PVC. reforzado, 160 UNE-EN-1329-1. B.                

Bajante de PVC. reforzado, de  160 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B,
con unión encolada, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas
especiales, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.
Bajantes. 1 4,00 4,00

4,00 14,14 56,56

09.03.07.04 Ud  Arqueta de paso de  51 x 51 cm. sin tapa                        

Arqueta de paso de  51 x 51 cm. y  0.80 m. de profundidad media, formada por solera de  hormigón
en masa  HM-20 de  15 cm. de espesor con formación de pendientes; fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pie enfoscada y bruñida  por el interior,  con cerco de perfil laminado  L 50.5 y conexión  de tu-
bos de  entrada y salida, incluso excavación, relleno  y transporte  de  tierras sobrantes a vertedero;
construida según NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.
Redes de saneamiento. 9 9,00

9,00 149,10 1.341,90

09.03.07.05 Ud  Tapa fundición ductil 60x60 cm. con cerco. 40 Tn.               

Suministro y colocación de cerco de perfil laminado L50.5 galvanizado en caliente, y tapa ciega de
60x60 cm., de fundición dúctil, de fundición dúctil, para carga de rotura 40 Tm. (montaje en calzada),
incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañile-
ría.
Medida la unidad colocada.
Redes de saneamiento. 6 6,00

6,00 134,61 807,66

09.03.07.06 m   Colector enterrado de 110 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 110 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 17,00 17,00

17,00 10,51 178,67

09.03.07.07 m   Colector enterrado de 125 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 125 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 2,00 2,00
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2,00 11,75 23,50

09.03.07.08 m   Colector enterrado de 160 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 15,00 15,00

15,00 14,53 217,95

09.03.07.09 m   Colector enterrado de 200 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 200 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 26,00 26,00

26,00 17,44 453,44

09.03.07.10 m   Colector colgado de 110 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   

Colector colgado de  110 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado
B, con unión encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, deriva-
ciones y piezas especiales, soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 20,00 20,00

20,00 13,53 270,60

09.03.07.11 m   Colector colgado de 125 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   

Colector colgado de  125 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado
B, con unión encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, deriva-
ciones y piezas especiales, soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.a.
Redes de saneamiento. 1 9,00 9,00

9,00 15,80 142,20

09.03.07.12 m   Colector colgado de 160 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   

Colector colgado de  160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado
B, con unión encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, deriva-
ciones y piezas especiales, soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Redes de saneamiento. 1 11,00 11,00

11,00 19,78 217,58

09.03.07.13 m   Canalización de derivación PVC DN-63 UNE-EN 1329-1 pegada.      

Canalización de derivación para desagues, DN-63, formada por tubo de P.V.C. UNE-EN-1329-1,
con juntas pegadas, de 63 mm de diámetro exterior, incluso p. p. de uniones, piezas  especiales, pe-
queño  materia,. mano de obra de montajel y ayudas de albañilería.
Medida la longitud ejecutada.
Zonas humedas. 1 30,00 30,00

30,00 11,08 332,40

TOTAL APARTADO 09.03.07 Saneamiento. Redes Generales. ..... 4.944,96
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APARTADO 09.03.08 Instalaciones de Riego.                                         
09.03.08.01 Ud  Filtro de anillas DN-25 5000 l/h. 150 Mesh.                     

Filtro de anillas realizado en material plástico, DN-25, para un caudal de 5000 l/h, y un grado de filtra-
ción de 150 Mesh, con posibilidad de contralabado interno, incluso conexionado a las canaliza cio-
nes de entrada y salida, piezas especiales, material complementario, pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Filtro líneas de goteros. 1 1,00

1,00 42,35 42,35

09.03.08.02 Ud  Cuadro eléctrico para programador 2 cir.                        

Cuadro eléctrico para programador horario digital de carril DIN, para dos circuitos independientes,
marca MERLIN GUERIN, ref 15353, o equipo de calidad y características  equivalentes aprobado
por la Dirección Facultativa, con programación semanal, incluyendo protección diferencial y magne-
totérmica, incluso transformador 220-24V, montado en armario metálico de superficie IP-55, para ac-
tuación de electroválvulas, incluso conexionado eléctrico a elementos de actuación, alimentación
eléctrica a 24 V, , material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje programa-
ción y pruebas.
Medida la unidad instalada.
Control de riego. 1 1,00

1,00 105,96 105,96

09.03.08.03 Ud  Electroválvula DN-15 ( 1/2" ), 220 V                            

Electroválvula DN-15 ( 1/2" ), normalmente cerrada con accionamiento mediante solenoide a 220 V.,
para montaje interior, incluso elementos de acoplamiento a canalizaciones de entrada y salida, cone-
xionado eléctrico, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Circuitos de riego. 2 2,00

2,00 14,82 29,64

09.03.08.04 m   Linea de gotero de bp autorregulado enterrar DN-16, c/0.33m     

linea de goteros de baja presión autorregulado DN-16 para enterrar, formado por tubería de polietileno
y goteros cada 0,33 m, incluso mano de obra de colocación enterrado.
Medida la unidad instalada y probada.
Jardinera. 1 16,00 16,00
Seto. 1 55,00 55,00

71,00 0,79 56,09

09.03.08.05 Ud  Gotero de baja presión autorregu                                

Gotero de baja presión autorregulado, colocado en tubería de polietileno DN-16, incluso mano de obra
de colocación.
Medida la unidad instalada y probada.
Riego puntual. 28 4,00 112,00

112,00 0,68 76,16

09.03.08.06 m   Tubería DN-16 PBD UNE-53367. Riego                              

Tubería de polietileno de baja densidad de  16 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para
uso no alimentario, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material com-
plementario y mano  de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Riego puntual. 28 2,00 56,00

56,00 0,59 33,04

09.03.08.07 m   Tubería DN-20 PBD UNE-53367. Riego                              

Tubería de polietileno de baja densidad de  20 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para
uso no alimentario, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material com-
plementario y mano  de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Circuitos de riego. 1 150,00 150,00

150,00 0,70 105,00
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09.03.08.08 m   Tubería DN-25 PBD UNE-53367. Riego                              

Tubería de polietileno de baja densidad de  25 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para
uso no alimentario, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material com-
plementario y mano  de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Riego manual. 1 33,00 33,00

33,00 0,90 29,70

09.03.08.09 Ud  Toma para riego tipo Barcelona,                                 

Toma para riego tipo Barcelona, realizada en fundición, compuesta por toma de riego vertical de  1 "
llave de escuadra y salida con racor de conexión rápida tipo Barcelona DN-25, adaptable a mangue-
ra, incluyendo arqueta y tapa de fundición, material complementario, pequeño material, mano de obra
de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.
Riego manual. 2 2,00

2,00 58,39 116,78

09.03.08.10 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                

Válvula de esfera de 1/2" diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca
y apertura de  1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de tempera-
tura, incluso pequeño material y  montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.
Circuitos de riego. 2 2,00

2,00 11,52 23,04

09.03.08.11 Ud  Válvula de esfera de  1"  diámet                                

Válvula de esfera de  1"  diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca y
apertura de  1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatu-
ra, incluso pequeño material y  montaje, instalada según R.I.T.E.
 Medida la unidad instalada.
Circuitos de riego. 2 2,00

2,00 20,65 41,30

TOTAL APARTADO 09.03.08 Instalaciones de Riego. ................... 659,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Fontanería y Saneamiento. ........... 20.720,07
SUBCAPÍTULO 09.04 Protección contra incendios.                                    
APARTADO 09.04.01 Sistemas de Detección y Alarma.                                 

09.04.01.01 Ud  Central convenc. detección. Zonas FS-2E.                        

Central de detección automática de incendios de tipo convencional  microprocesada para dos zonas
no ampliable, marca NOTIFIRE  modelo FS-2E, o equipo de calidad y prestaciones equivalentes,
aprobado por la Dirección Facultativa, formada por caja mol deada estanca al polvo, conteniendo:
Bloque de alimentación con transformador-rectifi cador 220 V CA./24 V CC. Acumulador a 24 V
CC. para 72 horas en vigilancia más 30 minutos en alarma. Panel de control con indicadores lumi-
nosos. Dotada de mando retardador para envio de alarmas al exterior, pilotos  de señalización de
alarma de avería y de servicio por zona y de la central pul sadores de paro de señal acústica y rear-
me, pulsad or de prueba de indicadores luminosos, incluso pequeño material, material complementa-
rio, montaje y conexión, instalada según  NTE-CPI.
Medida la unidad instalada.
Central alarma. 1 1,00

1,00 246,45 246,45

09.04.01.02 Ud  Pulsador alarma convencional NOTIFIER modelo MCP1A-R470SF       

Pulsador para el disparo manual de alarma convencional, para montaje superficial marca NOTIFIER
modelo MCP1A-R470SF, o elemento de características y prestaciones equivalentes, aprobado por
la Dirección Facultativa, compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo, lá-
mina de vidrio con inscipción indeleble "rómpase en caso de incendio", pulsador, piloto de señaliza-
ción contactos y bornas de conexión incluso pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas
de albañi lería, instalado según CPI. Medida la unidad instalada.
Sistema de alarma. 2 2,00
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2,00 21,13 42,26

09.04.01.03 Ud  Puesto de alarma óptico-acustica                                

Puesto de alarma óptico-acustica, formada por caja de chapa de acero pintada al horno, sirena bitonal
de  96 dB. de nivel sonoro mínimo, y faro destelleante, con disparo por señal de la central, y por
avería de la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material, conexionado y mano de obra-
para montaje. Instalado segun CTE y Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios.
Medida la unidad instalada y probada.
Sistema de alarma. 1 1,00

1,00 106,59 106,59

09.04.01.04 Ud  Retenedor para puertas cortafueg                                

Retenedor para puertas cortafuego con pulsador de desbloqueo, marca NOTIFIER modelo EC-1350
o elemen to de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con cir-
cuito in terior protegido, incluso pequeño material, conexiones y montaje, instalado según NBE-CPI.
Medida la unidad instalada.
Sistema de alarma. 4 4,00

4,00 43,94 175,76

09.04.01.05 m   Canalización de diámetro M20, acero galvanizado                 

Canalización de diámetro M20, para conductores eléctricos, realizada en tubo de acero galvanizado
roscado, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, elementos de fijación, etc. peque-
ño material y montaje. Instalado según R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Sistema de alarma. 1 80,00 80,00

80,00 13,29 1.063,20

09.04.01.06 Ud  Caja de conexiones rectangular 150x150 estanc                   

Caja de conexiones rectangular de 150 x 150 mm. metálica estanca con grado de protección IP-65
para montaje en superficie, con tapa atornillada, incluso material complementario, elementos de fija-
ción, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad colocada.
Sistema de alarma. 6 6,00

6,00 10,07 60,42

09.04.01.07 m   Conductor bipolar flexible 2x1.5 mm² 7 v/m. apantallado  Libre H

Conductor bipolar flexible de 2 x 1'5 mm² de sección nominal, de cobre con aislamiento de P.V.C
ES05Z1-K(AS), trenzado (mínimo 7 vueltas/m). apantallado con funda según UNE 21031, no propa-
gador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos, incluso pequeño material y mano de
obra.
Medida la longitud ejecutada.
Sistema de alarma. 1 80,00 80,00

80,00 0,77 61,60

TOTAL APARTADO 09.04.01 Sistemas de Detección y Alarma..... 1.756,28
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APARTADO 09.04.02 Sistemas de Extinción Fija y Móvil.                             
09.04.02.01 Ud  Hornacina para contador general de DN-150 o mayor               

Hornacina para contador general de agua de DN-150 o mayor, de dimensiones  3 (L) x 0,8 (B) x 1m
(H). incluso tubo funda de 250 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas
de albanileria; construido segun CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad terminada.
Acometida incendios. 1 1,00

1,00 718,98 718,98

09.04.02.02 Ud  Acometida de aguas DN-100                                       

Acometida de aguas DN-100 realizada mediante collarín de toma desde el punto de toma en red ex-
terior hasta llave de usuario con eje desmontable cuadradillo de accionamiento precintable y racor pa-
ra conexión a tubería de polietileno, incluida dicha llave y su correspondiente arqueta de registro con
tapa realizada según normas de la compañía suminis tradora, incluso material complementario, mano
de obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.
Acometida incendios. 1 1,00

1,00 576,85 576,85

09.04.02.03 Ud  Toma de alimentación en fachada columna seca.                   

Toma de alimentación en fachada, de columna  seca, formada por conexión siamesa de fundición de
bronce, unida a tubería de 80 mm. diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para apertura a  1/4
de vuelta, válvula de vaciado, dos bocas de 70 mm. de diámetro con racores UNE 23-400  (tipo
Barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa  metálica de 60 x 45 cm.,pintada en blanco y
con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado  interior de hornacina, incluso peque-
ño material,montaje, instalada según NBE-CPI y NTE/IPF-41.
Medida la unidad instalada.
Torre prácticas. 1 1,00

1,00 433,30 433,30

09.04.02.04 Ud  Boca de salida, de columna seca 2xDN-45 y llave.                

Boca de salida,de columna seca con llave  de  seccionamiento, formada por conexión siamesa  de
fundicion de bronce, unida a tubería de 80 mm. diámetro,dos válvulas de esfera de 45 mm. con pa-
lanca a 1/4  de vuelta, dos bocas de  45  mm. con  racores UNE 23-400 (tipo Barcelona) con  tapo-
nes, llave de sección de fundición de bronce de 80 mm., de esfera unida a tubería con bridas, colo-
cada en  hornacina, tapa de vidrio con  bastidor de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo
bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso  contrabridas, pequeño material, montaje, ins-
talada según NBE-CPI y NTE/IPF-40.
Medida la unidad instalada.
Torre prácticas. 1 1,00

1,00 259,12 259,12

09.04.02.05 Ud  Columna seca hidrante DN-100. dos tomas 70 mm. T. Barc.         

Columna seca Hidrante de 100 mm. de tipo exterior, formada por columna con dos tomas de 70
mm. con conexiones rápidas tipo Barcelona, incluyendo zócalo de anclaje, codo de conexión, vál-
vula de toma de compuerta con accionamiento de cuadradillo y cimentación de todo el conjunto, in-
cluso montaje conexión y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI y UNE-14384.
Medida la unidad instalada.
Carga camiones. 1 1,00

1,00 918,42 918,42

09.04.02.06 m   Canalización, 4" en montaje superficial.                        

Canalización, 4" en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado en caliente, cali-
dad según UNE 19047, de 114.3 mm. diametro exterior y 4.50 mm. de espesor, uniones embrida-
das, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas
de albañilería, instalada según NTE/IFF-21.
Medida la longitud ejecutada.
Columna seca 1 8,00 8,00

8,00 65,55 524,40
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09.04.02.07 Ud  Extintor móvil de carro, polvo ABC, 89A-610B. 50 kg.            

Extintor móvil de carro, polvo ABC, con eficacia 89-A, 610-B, 50 kg, formado por recipiente de cha-
pa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M.I. según reglamento de reci-
pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, carro
de transporte placa de timbre y mano de obra de colocación. Según NBE-CPI y NTE/IPF-38.
Medida la unidad instalada.
Hangar. 2 2,00

2,00 240,85 481,70

09.04.02.08 Ud  Extintor móvil, de polvo ABC, 21A-113B. con armario             

Extintor móvil, de polvo ABC, con eficacia 21-A, 113-B formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M.I. según reglamento de recipientes a pre-
sión válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue,
placa de timbre, instalado en armario para monteje superficial o empotrado, construido en chapa blan-
ca pintada en epoxi con puerta acristalada, incluido este, incluso parte proporcional de material com-
plementario, pequeño  material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería, instalado según
CTE, y Reglamento de Instalaciones de protección contraincendios.
Medida la unidad instalada.
Planta Baja. 9 9,00
Planta Alta. 2 2,00

11,00 94,67 1.041,37

TOTAL APARTADO 09.04.02 Sistemas de Extinción Fija y
Móvil...................................................................................................

4.954,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 Protección contra incendios......... 6.710,42
SUBCAPÍTULO 09.05 Instalaciones Especiales.                                       
APARTADO 09.05.01 Voz/Datos y Telefonía Básica.                                   

09.05.01.01 Ud  Reg. Termi. Red de 10x17x4 cm                                   

Registro de Terminación de Red en caja de PVC para montaje empotrado o superficial, de
100x170x40 mm; con  regleta de conexión de 4 pares, grapas, fijaciones, etc; con tapa de PVC
atornillada, incluso  pequeño material y mano de obra de montaje. Medida la unidad instalada.
Conexion con redes exteriores. 1 1,00

1,00 18,64 18,64

09.05.01.02 Ud  Registro de enlace, 45x45x12 cm.                                

Registro de enlace con tapa atornilla o puerta abisagrada  en caja de PVC para  empotrar, o instalar
superficial de 450 x 450 x 120 mm. Interiores incuso material complementario, pequeño material y
mano de obra de montaje. Medida la unidad instalada.
Conexion con redes exteriores. 1 1,00

1,00 150,10 150,10

09.05.01.03 Ud  Armario repartidor 50/50 pares de salida/entrada                

Armario mural repartidor de Telefonía para 50 pares de entrada y 50 pares de salida modelo FLEX-1
de Krone para regletas Profil, incluso estas, conectorizado y etiquetado de todos los pares, o equipo
de características equivalentes a aprobar por la Dirección Facultativa, incluso pequeño material y
mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada.
Conexion con redes exteriores. 1 1,00

1,00 132,86 132,86

09.05.01.04 Ud  Rack 19" Voz-Datos, 24 U de altura 80x80 cm.                    

Bastidor tipo Rack modular de 19" y de 24 U de altura, de 80 cm. de anchura y 80 cm. de profundi-
dad, para montaje de elementos normalizados, equipado con: Paneles laterales. Puerta trasera.
Puerta delantera en vidrio de seguridad tintado. Largueros de montaje de 19 ". Railes para fijación de
barras y cables. Pedestal con orificios laterales para entrada de cables. Embarrado de fuerza para
alimentación eléctrica. Tapa de ventilación equipada con ventilador. incluso transporte, pequeño mate-
rial y mano de obra de colocación.
Medida la unidad instalada.
Rak 1 1,00

1,00 735,37 735,37
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09.05.01.05 m   Panel repartidor de 48 tomas RJ11                               

Panel repartidor de 24 tomas RJ11 categoría 3 para montaje en rack de 19", de 1U de altura,  incluso
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Rack. 1 1,00

1,00 142,66 142,66

09.05.01.06 Ud  Panel repartidor de 24 tomas RJ-45 Cat. 6                       

Panel repartidor de 24 tomas RJ-45 categoría 6 para  montaje en rack de 19", de 1U de altura, de la
marca  AT&T  o  equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, incluso conectorizado y etiqueta-
do de todas  las tomas  a cableado  existente de 4 pares categoría 6, pequeño  material  y  mano de
obra de montaje. Medida la unidad instalada.
Rack. 2 2,00

2,00 243,85 487,70

09.05.01.07 Ud  Panel pasahilos para montaje en                                 

Panel pasahilos para montaje en rack de 19", de 1U de altura, incluso pequeño material y mano de
obra de montaje. Medida la unidad instalada.
Rack. 3 3,00

3,00 32,54 97,62

09.05.01.08 Ud  Roseta doble de alta densidad RJ-45 Cat.6                       

Roseta doble de alta densidad  con dos  conectores hembra de RJ-45, categoria 6, para montaje em-
potrado en caja de mecanismos universal con tapa acorde con mecanismos de instalación eléctrica
existentes, todos los componentes de la marca Krone o  similar  a  aprobar por la Dirección Facultati-
va, incluso  pequeño  material  y mano de obra de montaje y certificación.
Medida la unidad completamente instalada y certificada.
Planta baja. 1 7,00 7,00
Planta Alta. 1 7,00 7,00

14,00 24,03 336,42

09.05.01.09 Ud  Latiguillo flexible de 2 m. 2 RJ-45 macho Cat.6                 

Latiguillo flexible de 2 m. categoría 6, con dos conectores macho RJ-45. Medida la unidad suminis-
trada y conectada.
Rack. 14 14,00

14,00 8,32 116,48

09.05.01.10 Ud  Latiguillo flexible de 2 m. RJ11-RJ-45 Cat.6                    

Latiguillo flexible de 2 m. de 1 Par, con un conector RJ11 Cat.3  y un conector macho RJ-45 Cat. 6.
Medida la unidad suministrada y conectada.
Rack. 7 7,00

7,00 5,27 36,89

09.05.01.11 Ml  Bandeja metálica de rejilla 100X60, CABLOFIL                    

Bandeja metálica de rejilla 100x60 mm marca CABLOFIL equivalente a aprobar por la Dirección Fa-
cultativa, fabricada con varilla de acero electrosoldada galvanizada en caliente. Incluso parte  propor-
cional de soportes, codos, derivaciones y  piezas especiales, tornillería de fijación, medios auxilia-
res, mano  de  obra de montaje y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.
Cableado de Voz-Datos.
Planta baja. 1 15,00 15,00
Planta Alta. 1 15,00 15,00

30,00 10,56 316,80

09.05.01.12 m   Canalización de diámetro M25, corrugado                         

Canalización de diámetro M25, para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de doble ca-
pa de P.V.C. incluso parte proporcional de cajas elementos de fijación, etc. pequeño material y mon
taje. Instalado según R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Planta baja. 7 35,00 245,00
Planta Alta. 7 25,00 175,00

420,00 1,18 495,60
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09.05.01.13 m   Cable de 4 pares trenzados UTP Cat.6                            

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar UTP, categoría 6 (UL-6 certificado), instalado bajo tubo o
en bandeja, incluso  pequeño material y mano de obra de instalación.
Medida la longitud ejecutada y certificada.
Planta baja. 14 35,00 490,00
Planta Alta. 14 25,00 350,00

840,00 1,19 999,60

09.05.01.14 m   Cable de 50 pares CAT-3.                                        

Cable de 50 pares de uso  telefónico,  Categoría 3, con  aislamiento plástico; conductores de  cobre
electrolítico puro estañado calibre  0.5 mm.  aislados  con capa de PVC y código de colores inífugos
según normas, incluso pequeño material y mano de obra  de montaje.
Medida la longitud instalada.
Conexión con repartidor. 1 20,00 20,00

20,00 3,50 70,00

TOTAL APARTADO 09.05.01 Voz/Datos y Telefonía Básica. ......... 4.136,74
APARTADO 09.05.02 Varios.                                                         

09.05.02.01 Ud  Equipo de interfonía para 1 usu                                 

Equipo  de  interfonía para un usuario,  de la marca GOLMAR modelo STADIO Plus o equivalente a
aprobar por la Direccion Facultativa, con una unidad de llamada en placa antivandálica y un pulsador
de llamada, un alimentador, una unidad interior modelo T-940, abrepuerta e Iluminación posterior. Ca-
bleado de interconexión de todas las unidades bajo tubo existente. Incluso cable,  material  comple-
mentario, instalacion de  todos los elementos, tendido del todo el cableado  bajo tubo existente, ayu-
das de albañilería, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada y probada.
Portero electrónico. 1 1,00

1,00 326,56 326,56

TOTAL APARTADO 09.05.02 Varios. ................................................ 326,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 Instalaciones Especiales. .............. 4.463,30
SUBCAPÍTULO 09.06 Solar Térmica.                                                  
APARTADO 09.06.01 Equipos y elementos.                                            

09.06.01.01 Ud  Depósito A.C.S. vertical LAPESA GEISER-INOX GX-260-DEC 2'5kW.   

Depósito A.C.S. vertical 260 l. doble pared y resistencia.
Depósito de acumulación vertical de 260 l. de capacidad, marca LAPESA, serie GEISER-INOX,
modelo GX-260-DEC, o equipo de calidad y características similares aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, construido con chapa de acero inoxidable, con sistema de calentamiento indirecto mediante
doble pared y resistencia de apoyo en zona superior de 2'5 kW., aislamiento térmico de espuma rígi-
da de poliuretano, y con protección exterior mediante funda de polipropileno acolchada desmontable,
incluso termostato y programador, elementos de anclaje, transporte, medios auxiliares, material com
plementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Producción A.C.S. 1 1,00

1,00 1.150,31 1.150,31

09.06.01.02 Ud  Depósito A.C.S. vertical 300 l. GX-300-R. Prot. catódica.       

Depósito A.C.S. vertical 300 l. Depósito de acumulación vertical de 300 l de capacidad marca LA-
PESA, serie GEISER INOX modelo GX-300-R o equipo de calidad y características equivalentes
aprobado por la dirección facultativa, construido en acero inoxidable AISI-316, aislamiento térmico de
poliuretano inyectado recubierto con forro de polipropileno acolchado desmontable, con sistema de
protección catódica permanente Correx-up,  incluso conexionado a redes de tuberías, elementos de
anclaje, transporte, medios auxiliares,  material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Acumulación solar. 1 1,00

1,00 1.033,83 1.033,83
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09.06.01.03 Ud  Intercambiador placas soldadas, 5, kW. (65-55)-(50-X)           

Intercambiador de placas soldadas de 5 kW de capacidad de intercambio, marca Alfa Laval modelo
CB18/30 o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, pa-
ra PN-16, de las siguientes características y condiciones de trabajo.
Circuito Primario:
- Fluido de trabajo.            agua con 30% propilenglicol..
- Caudal.                       400 l/h.
- Temperatura de entrada.       65 °C
- Temperatura de salida.        55 °C
Circuito secundario:
- Fluido de trabajo.            agua.
- Caudal.                       400 l/h.
- Temperatura de entrada.       50 °C
- Temperatura de salida.        a determinar. (60°C aproximadamente).
para una pérdida de carga máxima de 2 m.c.a. en ambos circuitos, formado por cuatro manguitos
para conexiones a tuberías, placas intermedias de acero inoxidable AISI-316, conexiones de AI-
SI-316, con soldadura de cobre , material complementario, pequeño material y mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería, instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.
Instalacion solar. 1 1,00

1,00 346,66 346,66

09.06.01.04 Ud  Bomba de recirculación WILO YONOS PICO 15/1-6 130               

bomba de recirculación del tipo en linea y rotor húmedo, marca WILO modelo YONOS-PICO
15/1-6 130 o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por Dirección Facultativa, con
control por variador de frecuencia incorporado y posibilidad de funcionamiento a incremento de pre-
sión  constante o variable seleccionable, motor monofásico de 50 W, prestaciones según especifica-
ciones recogidas en memoria técnica, con uniones roscadas, incluso carcasa aislante, material com-
plementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada y probada.
Instalacion solar. 1 1,00

1,00 248,85 248,85

09.06.01.05 Ud  Colector solar plano vertical TERMICOL Mod T20US 1,9 m² abertura

Colector solar plano marca  TERMICOL modelo T20US de 1,9 m² de superficie de apertura, o equi-
po de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con 1,9 m² de su-
perficie útil de captación, compuesto por parrilla de tubos de cobre y absorbedor de cobre con recu-
brimiento selectivo (>95%), cubierta de vidrio templado de 4 mm. de bajo contenido en hierro, aisla-
miento posterior de lana mineral, y contenedor de aluminio, incluso estructura y elementos de sopor-
te, conexionado a redes de agua, manguitos de conexiones, juntas, pequeño material, mano de obra
de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.
Instalacion solar. 4 4,00

4,00 483,10 1.932,40

09.06.01.06 Ud  Aerotermo para agua caliente. A9/2, 9,0 kW. (100-80)- (40-X)    

Aerotermo para agua caliente marca ESCOCLI MA , modeloA9/2M o elemento de calidad y presta-
ciones equivalentes aprobado por la Dirección facultativa, para las siguientes condiciones de uso:
Circuito de agua (30% propilenglicol):  caudal 0,387 m3/h , entrada a 100ºC salida a 80ºC.
Circuito de aire:       caudal 1200 m3/h  entrada a 40ºC
Calor intercambiado 9,0 kW. Pérdida máxima admisible 10 kPa circuito de agua. Formado por basti-
dor de acero esmaltado, batería de tubos de cobre, con aletas de cobre, ventilador monoifásico, con
motor de 250 W, incluso conexiones, montaje  y ayudas  de albañilería, instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.
Control de temperatura. 1 1,00

1,00 553,52 553,52

09.06.01.07 Ud  Vaso de expansión cerrado, de 25 l.                             

Vaso de expansión cerrado, de 25 l. de capacidad total, para una presión mínima de trabajo de 0.5
bar, y presión máxima de trabajo de 3 bar, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pe-
queño material y montaje, homologado por M.I. ; construido e instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

Página 85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Red de aguas recicladas. 1 1,00

1,00 169,35 169,35

09.06.01.08 Ud  Contador general de agua, DN-13, con llaves.                    

Contador general de agua, DN-13 mm. de chorro múltiple, caudal nominal 1.5 m3/h. caudal máximo
3.00 m3/h. y caudal mínimo 0.03 m3/h., incluso llaves de corte de bola, válvula de retención, deri-
vación para comprobación con tapón precintable, manguitos, pasamuros, y p.p. de material comple-
mentario, pequeño material, mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.
Control consumo ACS. 1 1,00

1,00 67,93 67,93

09.06.01.09 Ud  Unidad de llenado de DN 15, 1/2", con contador.                 

Unidad de llenado de DN 15, 1/2" compuesta por dos válvulas de corte, grifo de vaciado, válvula
de retención, filtro de cestilla y manómetro en baño de glicerina con esfera de 63 mm. de diámetro y
es cala 0-4 kg/cm², contador para control de agua aportada, latiguillos flexibles de conexión incluyen-
do material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado según
R.I..T.E.
Medida la unidad ejecutada.
Llenado circuito Solar. 1 1,00

1,00 148,93 148,93

TOTAL APARTADO 09.06.01 Equipos y elementos........................ 5.651,78
APARTADO 09.06.02 Canalizaciones y Valvulería.                                    

09.06.02.01 m   Canalizacion de cobre UNE-EN-1057, superficial 16/18            

Canalizacion de cobre, superficial, de 18 mm. de diámetro nominal y 1 mm. de pared, calidad según
UNE -EN-1057, incluso  p. p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material y
mano de obra, construida según NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Instalación solar. 1 16,00 16,00

16,00 6,02 96,32

09.06.02.02 m   Canalizacion de cobre UNE-EN-1057, empotrada 20/22              

Canalizacion de cobre, empotrada,de 22 mm. de diametro nominal y  1 mm. de pared, calidad según
UNE -EN-1057, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.
Instalación solar. 1 32,00 32,00

32,00 9,89 316,48

09.06.02.03 m   Calorifugado de tubería de DN-15 40 mm Al.                      

Calorifugado de tubería de DN 15 ( 1/2" ), con coquilla aislante de fibra de vidrio de 40 mm de espe-
sor, sujeta con venda de gasa y  protegida  con funda de chapa lisa de aluminio de 0.6 mm de espe-
sor, cerrada mediante plegado y engatillado con su jección mediante remaches, iincluso p.p. de val-
vulería, piezas especiales, pequeño  material y mano de obra de montaje; instalada según
R.I.T.E.Apéndice 03.1
Medida la longitud ejecutada a cinta corrida.
Instalación solar. 1 16,00 16,00

16,00 9,95 159,20

09.06.02.04 m   Calorifugado de tubería de DN-20 30 mm.                         

Calorifugado de tubería de  DN 20  (3/4"), con coquilla aislante de fibra de vidrio de 30 mm de espe-
sor, sujeta con venda de gasa, incluso p.p. de valvulería, piezas especiales, pequeño  material y
mano de obra de montaje; instalada según R.I.T.E.Apéndice 03.1
Medida la longitud ejecutada a cinta corrida.
Instalación solar. 1 32,00 32,00

32,00 5,11 163,52
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09.06.02.05 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                

Válvula de esfera de 1/2" diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca
y apertura de  1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de tempera-
tura, incluso pequeño material y  montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 11,52 46,08

09.06.02.06 Ud  Unidad de llenado de DN 15, 1/2", con contador.                 

Unidad de llenado de DN 15, 1/2" compuesta por dos válvulas de corte, grifo de vaciado, válvula
de retención, filtro de cestilla y manómetro en baño de glicerina con esfera de 63 mm. de diámetro y
es cala 0-4 kg/cm², contador para control de agua aportada, latiguillos flexibles de conexión incluyen-
do material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado según
R.I..T.E.
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 148,93 148,93

09.06.02.07 Ud  Termómetro bimetálico 0-60°, 80 mm                              

Termómetro bimetálico, de escala de 0 a 60 °C, con esfera de  80 mm. de diámetro y vaina de 100
mm de longitud, incluyendo, pequeño material y mano de obra de montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 10,39 41,56

09.06.02.08 Ud  Conjunto de prugador manual y automático 0.1 l.                 

Conjunto de prugador manual y automático de agua para redes de agua, compuesto por válvula de
bola DN-15 (1/2"), botellín de acumulación de 0.1 l. de capacidad mínima, purgador automático de
boya DN-15, incluso canalizaciones material complementario, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 23,59 47,18

09.06.02.09 Ud  Manómetro en baño de glicerina, 63 mm.                          

Manómetro en baño de glicerina, escala 0-4 kg/cm², con esfera de 63 mm. de diámetro y posición
verti cal, con llave de aislamiento, incluso pequeño material y montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 20,32 20,32

09.06.02.10 Ud  Conjunto combinado para toma de presión y temperatura.          

Conjunto combinado para toma de presión y temperatura, formada por válvula de bola de 3/8", y to-
ma marca Tour & Andersson ref. 52179-009 o elementos equivalentes aprobados por la Dirección
Facultativa, incluso pequeño material y montaje.
Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 15,57 62,28

09.06.02.11 Ud  Puente de manómetros baño glicerina pres. dif. 100 mm.          

Manómetro en baño de glicerina, de escala según utilización, con esfera de 100 mm. de diámetro,
con puente de montaje para medida de presión diferencial, con dos válvulas de macho con posición
de purga para aislamiento, y válvula de macho con posibilidad de purga, incluso pequeño material,
material complementario y mano de obra de montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 68,14 136,28

TOTAL APARTADO 09.06.02 Canalizaciones y Valvulería. ............ 1.238,15
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APARTADO 09.06.03 Electricidad y Control.                                         
09.06.03.01 Ud  Válvula DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ) SQS35.50 220 V                  

Válvula DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ) con actuador. Conjunto para regulación proporcional compuesto por
válvula de tres vías DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ), marca LANDIS & GYR modelo VXG-44, y actuador
a 220 V., SQS35.50 o elementos de calidad y prestaciones simila res aprobados por la dirección fa-
cultativa, compuesto por válvula de tres vías, PN 16, cuerpo de bronce, para  roscar, actuador eléc-
trico para con trol proporcional con señal 0-10 V., eje y obturador de acero inoxidable, indicador de
posición dis positivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entre válvula y ac-
tuador, conducto res eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y mano de
obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada.
Calentamiento  piscina 1 1,00

1,00 312,19 312,19

09.06.03.02 Ud  Controlador digital SIEMENS RWC62                               

Regulador digital, Marca Siemens, modelo RWC62 o elemento de calidad y características equiva-
lentes aprobado por la Dirección Facultativa, con alimentación a 24 V, 2 entradas analógicas Ni-1000
para sondas de temperatura, y 2 salidas analógicas 0-10 v., incluso transformador de alimentación,
canalizaciones y cableado, conexionado eléctrico, pequeño material y mano de obra de montaje,
programación y pruebas..
Medida la unidad instalada.
Calentamiento  piscina 1 1,00

1,00 287,67 287,67

09.06.03.03 Ud  Centralita diferencial. CHROMAGEN 4E/1S y sondas.               

Control diferencial de temperatura para instalación de energía solar, marca CHROMAGEN, formado
por centralita modelo 4E/1S, o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Direc-
ción Facultativa, incluyendo dos sondas de temperatura Pt-1000 de inmersión, interfaz VBUS, regu-
lador todo-nada, con salida de relé para control de funcionamiento de bombas, incluso vainas, cone-
xionado eléctrico de los distintos elementos, canalizaciones, conductores eléctricos, material comple-
mentario, pequeño material y montaje.
Medida la unidad instalada y probada.
Control instalación solar. 1 1,00

1,00 219,94 219,94

TOTAL APARTADO 09.06.03 Electricidad y Control. ..................... 819,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 Solar Térmica................................... 7.709,73
SUBCAPÍTULO 09.07 Urbanización                                                    

09.07.01 m   Tubería DN-110 de polietileno PN10                              

Tubería DN-110 de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro exterior, según UNE
53.131 y 53.133, con certificado AENOR, presión de trabajo 10 atm. a 20 °C (PN-1.0 MPa), inclu-
so parte propor cional de piezas especiales y acoplamientos, material complementario y mano de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Red de hidrantes. 1 25,00 25,00

25,00 10,21 255,25

09.07.02 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, DN-63, PN-16, de 63 mm. de diámetro exterior, se-
gún UNE-EN-12201, con certificado de conformidad AENOR, apta para uso alimentario, con pre-
sión de trabajo 1'6 MPa a 20 °C, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
material complemen tario y mano  de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Acometida agua potable. 1 30,00 30,00

30,00 3,72 111,60

Página 88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.07.03 m   Canalización de P.V.C. de 110 mm prot. 7                        

Canalización de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, para canalizaciones enterradas, con grado de pro-
tección 7, incluso p.p. de curvas, guía pasacables, separadores, conexionado impermeabilizado y
contrarroedores a arquetas, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Acometida Eléctrica. 2 30,00 60,00

60,00 4,77 286,20

09.07.04 m   Canalización de diámetro 65 mm., ent.                           

Canalización de diámetro 65 mm., para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de
P.V.C. con grado de protección 7, para redes subterraneas incluso pequeño material y montaje. Ins-
talado según R.E.B.T.
Medida la longitud ejecutada.
Acometida comunicaciones. 3 22,00 66,00

66,00 1,74 114,84

09.07.05 Ud  Arqueta General de 40x40x60 cm                                  

Arqueta General de 400x400x600 mm; con tapa de fundicion serie B-125 (carga de rotura 12.5 T),
marco de perfil de acero con garras de fijación, obra de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibido
con mortero y enfoscado, solera de hormigón HM 20/P/20, sobre lecho de arena, incluso pasatubos
de entrada y salida, excavación, y transporte de tierras sobrantes a vertedero, medios auxiliares,
material complementario, pequeño material y mano de obra.
Medida la unidad ejecutada.
Acometida comunicaciones. 2 2,00

2,00 109,30 218,60

09.07.06 Ud  Arqueta de paso 600x600 tapa fundición.                         

Arqueta de paso para canalizaciones, según detalle recogido en planos; con tapa de fundicion serie
B-125 (carga de rotura 12.5 T), con dimensiones 600x600 mm., marco del mismo material con ga-
rras de fijación, obra de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibido con mortero M-4 0 1:6, cons-
truida según detalle recogido en planos solera de hormigón H-150, sobre lecho de arena, incluso pa-
satubos de entrada y salida, excavación, y transporte de tierras sobrantes a vertedero, medios auxi-
liares, material complementario, pequeño material y mano de obra.
Medida la unidad ejecutada.
Acometida electricidad. 2 2,00

2,00 257,43 514,86

09.07.07 Ud  Pozo registro hormigón hasta 2 m                                

Pozo de registro hasta 2.00 m. de profundidad (altura media 1.65m), 1.20 m. de diámetro interior, en
hormigón en masa H-200, formado por solera y alzados de 0.20 m. de espesor, escala de pates, in-
cluso encofrado y desencofrado (tapa no incluida).
Medida la unidad ejecutada.
Redes generales. 2 2,00

2,00 328,13 656,26

09.07.08 Ud  Suministro y colocación de cerco y tapa. 40 T                   

Suministro y colocación de cerco y tapa de registro circular para pozo, de fundición dúctil, para carga
de rotura 40 Tm. (montaje en calzada), incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.
Redes generales. 2 2,00

2,00 99,32 198,64

09.07.09 m   Canaleta de hormigón polímero 100 mm. (200 mm prof.). rejilla fu

Canal de drenaje de 100 mm con pendiente contínua o en cascada, realizado en hormigón polímero,
con rejilla de fundición nervada clase C-250 kN, con profundidad media 200 mm., colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, incluyendo cerco  y rejilla, conexión de
tubos de entrada y salida, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero;
eje cutada según NTE/ ISS-51.
Medida la longitud ejecutada terminada.
Protección Hnagar. 1 30,00 30,00
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30,00 86,93 2.607,90

09.07.10 Ud  Arqueta imbornal de 60x38 c/rejila.                             

Arqueta para imbornal de 60 x 38 cm. de dimensiones exteriores y 1.00 m. de profundidad media,
formada por solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor; fábrica de ladrillo perforado
de 1/2 pie enfoscada y bruñida  por el interior, rejilla de fundición 620x400 mm, con cerco de perfil la-
minado L 50x5 mm. y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación, relleno y trans-
porte de tierra sobrante a vertedero; construida según NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.
Urbanización. 10 10,00

10,00 268,03 2.680,30

09.07.11 Ud  Arqueta de paso de  51 x 51 cm. sin tapa                        

Arqueta de paso de  51 x 51 cm. y  0.80 m. de profundidad media, formada por solera de  hormigón
en masa  HM-20 de  15 cm. de espesor con formación de pendientes; fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pie enfoscada y bruñida  por el interior,  con cerco de perfil laminado  L 50.5 y conexión  de tu-
bos de  entrada y salida, incluso excavación, relleno  y transporte  de  tierras sobrantes a vertedero;
construida según NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.
Saneamiento . 4 4,00

4,00 149,10 596,40

09.07.12 Ud  Tapa fundición ductil 60x60 cm. con cerco. 40 Tn.               

Suministro y colocación de cerco de perfil laminado L50.5 galvanizado en caliente, y tapa ciega de
60x60 cm., de fundición dúctil, de fundición dúctil, para carga de rotura 40 Tm. (montaje en calzada),
incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañile-
ría.
Medida la unidad colocada.
Saneamiento . 4 4,00

4,00 134,61 538,44

09.07.13 m   Colector enterrado de 160 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Saneamiento . 1 90,00 90,00

90,00 14,53 1.307,70

09.07.14 m   Colector enterrado de 250 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 250 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Saneamiento . 1 52,00 52,00

52,00 21,20 1.102,40

09.07.15 m   Colector enterrado de 315 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                

Colector enterrado de 315 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1,
con marcado UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión,
material complementario pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.
Saneamiento . 1 55,00 55,00

55,00 31,05 1.707,75

09.07.16 m3  Excavación, en  zanjas, con medios mecánicos. Consistencia media

Excavación, en  zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con  medios  mecánicos  hasta
una profundidad máxima de  4.00 m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-
les.
Medida en perfil natural.
Saneamiento. 1 200,00 0,60 1,20 144,00
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Agua. 1 30,00 0,40 0,80 9,60
Comunicaciones. 1 22,00 0,40 0,80 7,04
Electricidad. 1 30,00 0,60 0,80 14,40

175,04 4,36 763,17

09.07.17 m3  Relleno en zanjas con medios mecánicos.                         

Relleno en zanjas con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios mecánicos en
tongadas de 20 cm. comprendiendo: extendido, regado y compactado mediante pisón manual al
95% proctor normal, incluso medios auxiliares, y mano de obra.
Medido en perfil compactado.
Saneamiento. 1 200,00 0,60 0,90 108,00
Agua. 1 30,00 0,40 0,60 7,20

115,20 3,39 390,53

09.07.18 m3  Relleno en zanjas con tierras y cinta avisado                   

Relleno en zanjas con tierras realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm. comprendien-
do: extendido, regado y compactado mediante pisón manual al 95% proctor normal, incluso p.p. de
línea de ladrillo hueco sencillo y cinta avisadora de instalaciones eléctricas.
Medido en perfil compactado.
Comunicaciones. 1 22,00 0,40 0,60 5,28
Electricidad. 1 30,00 0,60 0,60 10,80

16,08 4,39 70,59

09.07.19 m3  Material granular, medios mecánicos.                            

Relleno de zanja con material granular seleccionado, con grueso no superior a 4 mm., colocado en
fondo de zanja para asiento de canalizaciones, incluso transporte y mano de obra.
Medido en perfil compactado.
Saneamiento. 1 200,00 0,60 0,30 36,00
Agua. 1 30,00 0,40 0,20 2,40
Comunicaciones. 1 22,00 0,40 0,20 1,76
Electricidad. 1 30,00 0,60 0,20 3,60

43,76 8,06 352,71

09.07.20 m3  Transporte de tierras sobrantes al interior de la actuación.    

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a zonas interiores de la actuación en camiones
basculantes entoldados y humectación de las tierras, incluso carga con medios mecánicos, y des-
carga en zonas necesarias.
Medido en perfil teórico  esponjado.
Saneamiento. 1,3 200,00 0,60 0,30 46,80
Agua. 1,3 30,00 0,40 0,20 3,12
Comunicaciones. 1,3 22,00 0,40 0,20 2,29
Electricidad. 1,3 30,00 0,60 0,20 4,68

56,89 0,83 47,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 Urbanización ................................... 14.521,36

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES............................................................................................................... 152.974,73
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CAPÍTULO 10 VIDRIOS                                                         
10.01 m2  Acristalamiento 4+4/16/6 con lámina butiral                     

M2. Acristalamiento termoacústico y seguridad, formado por climalit, compuesto por dos hojas, una
hoja formada por vidrio de seguridad stadip compuesta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 4
mm. de espesor cada una, unidas por una lámina butiral incolora o traslucida (según planos), cámara
interior de 16 mm. de espesor con gas argón y hoja formada por luna pulida flotada de 6 mm. de es-
pesor, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, con cantos pulidos, colocado
con perfil continuo; incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido se-
gún NTE/FVE-9 e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada.

V1 2 0,80 2,50 4,00
V2 1 0,83 2,50 2,08
V3 1 0,93 2,50 2,33
V4 2 0,80 2,50 4,00
V5 1 0,93 2,50 2,33
V6 1 1,00 2,50 2,50
P3 1 0,92 2,50 2,30
V7 7 1,00 2,50 17,50

37,04 88,50 3.278,04

10.02 m2  Acristalamiento 4+4/16/5+5, con lámina butiral                  

M2. Acristalamiento termoacústico y seguridad, formado por climalit, compuesto por dos hojas, una
hoja formada por vidrio de seguridad stadip compuesta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 4
mm. de espesor cada una, unidas por una lámina butiral incolora o traslucida (según planos), cámara
interior de 16 mm. de espesor con gas argón y hoja formada por vidrio de seguridad stadip compues-
ta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 5 mm. de espesor cada una, unidas por una lámina
butiral incolora o traslucida (según planos, perfil metálico separador, desecante y doble sellado peri-
metral, con cantos pulidos, colocado con perfil continuo; incluso perfil en U de neopreno, cortes y co-
locación de junquillos; construido según NTE/FVE-9 e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada.
V1 1 1,01 2,50 2,53
V2 1 1,55 2,50 3,88
V3 1 0,51 2,50 1,28
V4 2 0,88 2,50 4,40
V5 1 3,49 2,50 8,73
V6 1 2,23 2,50 5,58
V8 2 2,30 2,50 11,50
V9 1 2,00 2,50 5,00
V10 2 1,00 0,75 1,50
V11 2 2,00 0,95 3,80
V12 1 1,05 2,50 2,63
V13 1 2,15 0,52 1,12
V14 1 2,25 2,50 5,63
V15 1 3,80 2,50 9,50

67,08 137,94 9.253,02

10.03 m2  Espejo de 5 mm. de espesor encastrado en paramento              

M2. Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo al para-
mento, incluso tablero aglomerado de madera, de 10 mm (como refuerzo en paramentos de yeso la-
miando) adhesivo de contacto; construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie ejecutada.

1 2,95 1,00 2,95
1 1,84 1,00 1,84
1 1,00 1,00 1,00

5,79 52,21 302,30
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10.04 m2  Vinilo traslucido, colocación electrostática                    

M2. Vinilo traslucido, colocación electrostática, con protección UV, colocada sobre superficie acrista-
alada. (A aprobar por la D.F.)
Medida la superficie acristalada.

V15 1 3,80 0,90 3,42

3,42 21,21 72,54

TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIOS............................................................................................................................. 12.905,90
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y VARIOS                                               
11.01 m2  Pintura plástica lisa en paramentos interiores                  

M2. Pintura plástica lisa en paramentos interiores, comprendiendo:
1.- Limpieza de paramentos, lijado fino del soporte y emplastecido de fisuras,
1.- Aplicación de barniz fijador acrílico AKRIL 80 de la casa PINTURAS JUNO (o similar a aprobar
por la D.F.) con un rendimiento de 0,15 Litros/m2, aplicado a brocha, rodillo o pistola.
2.- Aplicación de revestimiento JUNOKRIL Mate de la casa PINTURAS JUNO (o similar a apro-
bar por la D.F.) aplicando sobre los paramentos dos manos diluidos en un 10% de agua, aplicado a
brocha, rodillo o pistola.
Medida la superficie ejecutada, sin deducir huecos.

Sobre paramentos de bloques de
hormigón en hangar y
cuerpo anexo
Cerramiento hangar y cuerpo anexo 1 29,80 4,25 126,65

10 2,95 3,70 109,15
2 5,13 3,70 37,96
2 4,28 3,70 31,67
2 4,98 3,70 36,85
2 2,45 3,70 18,13
2 4,50 3,70 33,30
2 12,35 4,25 104,98 498,69

De partida falsos techos
T01 1 241,13 241,13
T03 1 129,08 129,08
T06 1 39,90 39,90
De partida trasdosados
M04 1 166,74 166,74
De partida guarnecido y enlucido con
pasta de perlita

1 304,28 304,28

De parrtida Tabique de yeso laminado 2 189,61 379,22
De partida Tabique yeso lamiando WA 2 394,34 788,68
A deducir alicatados -1 450,85 -450,85

2.096,87 3,02 6.332,55

11.02 ud  Rotulo indicador de: módulo, dependencia, acceso, etc.          

De Rótulo indicador de módulo, dependencia y/o acceso ejecutado con chapa de acero inoxidable,
incluso elementos de fijación, según determinación de la D.F.
 Medida la unidad colocada.

32 32,00

32,00 23,61 755,52

11.03 kg  Acero con tratamiento pintura ignifuga                          

Kg. Acero tratado con pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos
estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una R-15 según certificado emitido
por organismo oficialmente autorizado.
Medida la superficie ejecutada.
De partida soportes de acero 1 8.422,61 8.422,61
De partida vias de acero 1 12.790,21 12.790,21

21.212,82 0,25 5.303,21

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS Y VARIOS........................................................................................................ 12.391,28
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CAPÍTULO 12 URBANIZACIÓN                                                    
12.01 m3  Excavación de tierras a cielo abierto, formación de caja        

M3. Excavación a cielo abierto, para formación de caja, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos. Incluso carga a camión para su transporte a vertedero y p.p. de formación de rampa para acce-
so al fondo de la excavación y posterior retirada de tierras,
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.
De partida firme alquitranado 1 59,68 0,90 53,71

1 50,87 0,90 45,78
1 53,34 0,90 48,01
1 353,25 0,50 176,63
1 579,96 0,91 527,76

De partida hormigón en zona
aparcamiento

1 355,96 0,59 210,02

1 175,74 0,13 22,85
De superficie de hormigón impreso 1 51,98 0,35 18,19

1 151,62 0,63 95,52
De superficies ajardinadas 1 21,60 0,59 12,74

1 22,93 0,13 2,98
1 51,98 0,35 18,19

1.232,38 1,56 1.922,51

12.02 m3  Relleno realizado con zahorra                                   

M3. Relleno de zahorra normalizada (ZA(20)/ZA(25), comprendiendo: Extendido y compactado al
98% proctor modificado en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxilares.
Medido el volumen teorico a ejecutar según planos de proyecto.
De partida hormigón en zona
aparcamiento

1 355,96 0,20 71,19

1 175,74 0,13 22,85
De superficie de hormigón impreso 1 51,98 0,20 10,40

1 151,62 0,20 30,32
De superficies ajardinadas 1 21,60 0,20 4,32

1 22,93 0,13 2,98
1 51,98 0,20 10,40 152,46

En base de zanjas para cerramiento
parcela

1 47,92 47,92

47,92

200,38 7,36 1.474,80

12.03 m3  Excavación de zanjas en terreno compacto                        

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Fachada 1 10,78 0,60 1,06 6,86

1 8,85 0,60 1,06 5,63
Fachada 1 2,64 0,60 0,91 1,44

1 56,87 0,60 0,91 31,05
Fachada 1 50,97 0,60 0,46 14,07
Fachada 1 20,00 0,60 0,30 3,60

62,65 11,36 711,70

12.04 m3  Relleno de tierras procedentes de la propia obra                

De partida firme alquitranado 1 59,68 0,90 53,71
1 50,87 0,90 45,78
1 53,34 0,90 48,01
1 353,25 0,50 176,63

De partida hormigón en zona
aparcamiento

1 355,96 0,39 138,82

1 175,74 0,13 22,85
De superficie de hormigón impreso 1 51,98 0,15 7,80
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1 151,62 0,43 65,20
De superficies ajardinadas 1 21,60 0,39 8,42

1 22,93 0,13 2,98
1 51,98 0,15 7,80

578,00 1,23 710,94

12.05 m2  Tratamiento de jardinería S08                                   

M2. Tratamiento  de jardinería, comprendiendo zonas ajardinadas con plantas aromáticas autóctonas
de porte medio (lavanda, romero, etc.), servidas en maceta o cepellón de tierra (según variedad)
césped, grava limpia (color blanco) y corteza de pino, incluso capa de tierra vegetal de 20 cm. de
espesor mínimo, con extendido de las mismas y trabajos de laboreo, plantación, riego y conserva-
ción. Las grupos de plantas aromáticas quedarán delimitadas por pletinas de acero galvanizado.
Medida la superficie ejecutada.

1 22,35 1,00 22,35
1 9,00 2,40 21,60
1 11,40 4,56 51,98

95,93 8,77 841,31

12.06 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        

Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie
ejecutada.
En cimentación muros cerramiento
urbanziación

1 59,08 0,70 41,36

1 50,27 0,70 35,19
1 43,02 0,70 30,11
1 13,98 0,70 9,79
1 29,42 0,70 20,59
1 10,78 0,70 7,55
1 9,74 0,70 6,82
1 1,66 0,70 1,16

152,57 5,68 866,60

12.07 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              

Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.
En cimentación muros cerramiento
urbanziación
Cuantía acero m3. horm = 64,08
kg/m3.
De partida hormigón en zapata
cimentación

1 32,44 64,08 2.078,76

En esperas muro
Cuantía ml. muro = 9,64 kg/ml.

1 59,08 9,13 539,40
1 50,27 9,13 458,97
1 43,02 9,13 392,77
1 13,98 9,13 127,64
1 29,42 9,13 268,60
1 10,78 9,13 98,42
1 9,74 9,13 88,93
1 1,66 9,13 15,16

Armadura muros
Cuantía m3. hormigón = 78,32 kg/m3.
De partida m3 hormigón en muros 1 78,32 85,22 6.674,43

10.743,08 0,95 10.205,93
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12.08 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en, zapatas, encepados y riostras       

M3. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
en zapatas, encepados y riostras, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
vibrado, curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de
110 mm. de diámetro colocados en riostras de cimentación, según plano, (ventilación entre cámaras
forjado sanitario).
Medido el volumen teórico ejecutado.
En cimentación muros cerramiento
urbanziación

1 59,08 0,50 0,30 8,86

1 50,27 0,50 0,30 7,54
1 43,02 0,50 0,30 6,45
1 13,98 0,50 0,30 2,10
1 29,42 0,50 0,30 4,41
1 10,78 0,50 0,30 1,62
1 9,74 0,50 0,30 1,46
1 1,66 0,50 0,30 0,25

32,69 69,14 2.260,19

12.09 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en muros de contención                  

M3. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
en muros, para dejar la superficie vista, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, vibrado, curado, adición de hidrofugante al hormigón de Wurth con una dosificación del 0,5 al
2% del peso del cemento (o equivalente a aprobar por la D.F.); realizado según  instrucción EHE y
CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de 60 mm. de diámetro para drenaje de agua,
colocados en paramentos durante su ejecución, con disposisicón a determinar por la D.F.
Medido el volumen teorico a ejecutar.
Tramo A-B 1 26,40 0,25 0,56 3,70

1 14,83 0,25 0,53 1,96
Tramo B-C 1 3,38 0,25 0,83 0,70

1 3,39 0,25 1,33 1,13
1 3,39 0,25 1,58 1,34
1 3,40 0,25 1,83 1,56
1 2,47 0,25 2,18 1,35
1 14,32 0,25 2,43 8,70
1 14,83 0,25 2,72 10,08

Tramo muro C-D 1 38,12 0,25 3,15 30,02
1 5,28 0,25 2,99 3,95
1 5,29 0,25 2,74 3,62
1 5,29 0,25 2,49 3,29
1 4,08 0,25 2,24 2,28

Tramo muro D-E 1 13,98 0,25 1,40 4,89
Tramo muro E-F 1 8,31 0,25 1,05 2,18

1 7,22 0,25 0,80 1,44
1 1,98 0,25 0,56 0,28
1 4,17 0,25 0,69 0,72
1 1,79 0,25 0,52 0,23
1 2,15 0,25 0,49 0,26
1 1,50 0,25 0,43 0,16
1 2,30 0,25 0,46 0,26
1 21,98 0,25 0,67 3,68

Tramo H-A 1 1,66 0,25 0,67 0,28

88,06 69,62 6.130,74

12.10 m2  Encofrado y desencofrado en zapatas                             

M2. De Ecofrado de metálico en zapatas y muro de contención (a dos caras) para revestir, incluso
limpieza y humedecido del paramento, aplicación del desencofrante  y p.p. de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución, así como posterior desencofrado, construido se-
gún instrucciones Según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil.
En cimentación muros cerramiento
urbanziación

2 59,08 0,30 35,45
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2 50,27 0,30 30,16
2 43,02 0,30 25,81
2 13,98 0,30 8,39
2 29,42 0,30 17,65
2 10,78 0,30 6,47
2 9,74 0,30 5,84

129,77 13,43 1.742,81

12.11 m2  Encofrado y desencofrado en muros para dejar vistos             

M2. De Ecofrado de metálico en muro de contención (a dos caras, encofrado para dejar visto el hor-
migón en todas sus cara exteriores) incluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación del de-
sencofrante  y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, ele-
mentos  de encofrado metálicos para dejar vista la superficie del muro, así como posterior desenco-
frado, construido según instrucciones EHE.
Medida la superficie de encofrado útil.
Tramo A-B 2 26,40 0,56 29,57

2 14,83 0,53 15,72
Tramo B-C 2 3,38 0,83 5,61

2 3,39 1,33 9,02
2 3,39 1,58 10,71
2 3,40 1,83 12,44
2 2,47 2,18 10,77
2 14,32 2,43 69,60
2 14,83 2,72 80,68

Tramo muro C-D 2 38,12 3,15 240,16
2 5,28 2,99 31,57
2 5,29 2,74 28,99
2 5,29 2,49 26,34
2 4,08 2,24 18,28

Tramo muro D-E 2 13,98 1,40 39,14
Tramo muro E-F 2 8,31 1,05 17,45

2 7,22 0,80 11,55
2 1,98 0,56 2,22
2 4,17 0,69 5,75
2 1,79 0,52 1,86
2 2,15 0,49 2,11
2 1,50 0,43 1,29
2 2,30 0,46 2,12
2 21,98 0,67 29,45

Tramo muro H-A 2 1,66 0,67 2,22

704,62 16,55 11.661,46

12.12 m2  Cerramiento con malla de acero glavaniada simple torsión        

M2. Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diá-
metro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras, incluso recibido de pos-
tes a la cimentación/muro de contención mediante placas de anclaje de acero galvaniado 100 x 100
x 10 mm. con cuatro taladros por placa, recibidas mediante varillas de acero roscadas calidad 8.8 de
diámetro 12 mm. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y
arandela galvanizada de la misma calidad. cortes elaboración, soldaduras y montaje,  limpieza de
soldduras hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un por-
centaje de zinc superior al 95%, película seca) p.p. de de piezas especiales, pequeño material y
matrial complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada
Cerramiento parcela
Tramo A-B 1 59,08 2,00 118,16
A deducri puertas -1 8,00 2,00 -16,00

-1 1,50 2,00 -3,00
-1 3,59 2,00 -7,18

Tramo B-C 1 50,97 2,00 101,94
Tramo D-B 1 13,98 2,00 27,96
Tramo E -F 1 29,42 2,00 58,84
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Tramo F-G 1 10,78 2,00 21,56
Tramo G-H 1 9,74 2,00 19,48
Tramo H-A 1 1,66 2,00 3,32

325,08 16,30 5.298,80

12.13 m2  Citara de ladrillo perforado                                    

M2. Citara de ladrillo perforado de categoría I,  taladro pequeño para revestir, recibida con mortero
M-5 con plastificante; construida según norma  NTE/FFL y C.T.E.-DBSS.
Medida a cinta corrida, compensando la formación de dinteles mediante vigueta de hormigón autopor-
tante.
Formación de monolito para cometidas
y soporte rótulo

2 4,56 2,00 18,24

2 0,40 2,00 1,60

19,84 20,24 401,56

12.14 m2  Cobijado de ladrillo sobre fábrica de ladrillo                  

M2. Cobijado de ladrillo sobre fábrica de ladrillo, realzado con ladrillo hueco sencillo recibidos con
mortero de cemento M5 (1:6)
Medida la superficie ejecutada.
Remate citaras monolito de
acometidas y rótulo

1 4,56 0,40 1,82

1,82 17,98 32,72

12.15 m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento         

M2. De enfoscado maestreado y fratasado en paredes y techos con mortero de cemento M-5 (1:6);
y aplicación de resina puente de adherencia SIKATOP-50 o equivalente a aprobar por la D.F. aplica-
do previamente sobre los paramentos a enfoscar según instrucciones del fabricante construido según
NTE-RPE-7.
Medido a cinta corrida.

Formación de monolito para cometidas
y soporte rótulo

2 4,56 2,00 18,24

2 0,40 2,00 1,60
Interior de hornacinas 2 0,30 1,00 0,60

2 0,30 0,70 0,42
2 0,30 0,73 0,44
2 0,30 0,73 0,44
2 0,30 0,30 0,18
2 0,30 0,41 0,25

22,17 11,39 252,52

12.16 m2  Revestido de paramentos con chapas de acero galvanizado         

M2. De revestimiento en paramentos verticales con chapa de acero galvanizado, formada por: Cha-
pa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con despiece a definir por la D.F., con plegaduras en
los bordes para ocultar las fijaciones, recibida a maestras formadas por perfiles de acero galvanizado
de 20 x 15 mm. embutidos en paramentos, incluidas estos, recibido de maestras a paramentos verti-
cales mediante elementos metálicos. Incluso p.p.  formación de huecos para puertas, encuentros de
esquinas y remates
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
Formación de monolito para cometidas
y soporte rótulo

2 4,56 2,00 18,24

2 0,42 2,00 1,68
1 4,56 0,42 1,92

A deducir puertas de acero -1 1,16 -1,16

20,68 43,60 901,65
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12.17 m2  Puerta de acero galvanizado                                     

M2. Puerta de una/dos hojas abatibles ejecutada con perfiles de acero 50 x 40 x 2 mm. de espesor,
panelado con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor,  con plegaduras en los bordes, en-
rasada con el paramento, herrajes de colgar y cerradura homologada por las diferentes compañias
suministradoras, seguridad, patillas para anclaje de 10 cms., incluso corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller,  se galvanizará por inmersión una vez elaborada  por procedimiento discontinuo,
con un recubrimiento mínimo de 100 micras, p.p. de herrajes de colgar de acero galvanizado, ajuste
y montaje en obra y ayudas de albañilería para su recibido ejecutado según CTE-DB-HS 3. y direc-
trices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fura a fuera del bastidor
Puerta contador eléctrico 1 0,70 1,00 0,70
Puerta CGP 1 0,46 0,73 0,34
Puerta, armario reserva eléctrico 1 0,41 0,30 0,12

1,16 172,38 199,96

12.18 m2  Puerta de acero de una hoja corredera, acceso                   

M2. Puerta de acero de una hoja corredera para acceso, comprendiendo: Puerta formada por estruc-
tura de acero mediante marco perimetral y ridizadores realizado con perfiles tubulares de acero gal-
vanizado PHC 80.4 mm., y entrepaño formado por redondos macizo, lisos de acero de diámetro 8 y
12 mm. colocados según planos de proyecto., Incluso herrajes guiar (superior e inferior)  para desli-
zamiento (apertura y cierre), marco de acero para sujeción de hoja, rodamientos, motor de crremalel-
ra, gía con cremallera, cerradura de contacto exterior, cuadro de control, fotocélula, botonera y de-
más accesorios,  Incluso accionamiento por control remoto. Acabado de las hojas mediante galvani-
zado por procedimiento discontinuo con un recubrimiento mínimo de 100 micras, se galvanizará el
conjunto de la hoja una vez elaborada en taller y pevia a la colocación en obra, recibido, pequeño
material, material complementario y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida de fuera a fuera del bastidor de la hoja.

1 8,00 2,26 18,08
1 3,72 2,58 9,60
1 1,56 2,48 3,87

31,55 165,72 5.228,47

12.19 u   Rotulo, letras conformadas con pletinas de acero galvanizado    

Ud. Rotulo, mediante letras  y logotipo conformadas con pletinas de acero galvanizado de sección
100.10 mm., fijadas al cerramiento de la urbanización mediante soldaduras, incluso galvanzido del
conjunto previo a su puesta en obra y una vez elaborado, mediante procedimiento discontinuo con un
recubrimiento mímino de 85 micras.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 769,52 769,52
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12.20 m2  Firme alquitranado S06                                          

M2. Firme alquitranado formado por: Riegos de adherencia según PG-3 de betún y pavimento de
hormigón asfáltico en caliente formado por las siguientes capas en orden descendente:
1.- Capa de rodadura con extendido mecánico, de 5 cm. de espesor medio con mezcla tipo hormi-
gón bituminoso en caliente tipo AC- 16 Surf S, según UNE-EN 13108-1, con áridos y ligantes clasi-
ficados para tráfico T2 según art. 542 de PG-3.
2.- Riego de imprimación entre firme de zahorra artificial y capa de rodadura G, según art. 530 de
PG-3.
3.- Riego de curado según art. 532 de PG-3.
4.- Base granular de zahorra artificial de 20 cm. de espesor refino de la superficie final, reperfilada, re-
gada y compactada al 98% del Proctor Modificado,nivelada, totalmente terminada. Cumplirá con las
especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de Carre-
teras y Puentes.
5.- Capa de suelo seleccionado S-2, de 55 cm. de espesor, incluso adquisición y  puesta en obra
por medios mecánicos, extendido, regado y compactado al 98 % Proctor Modificado y curado.
Cumplirá las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares para
obras de Carreteras y Puentes.
6.- Compactación de suelo, terreno, hasta una profundidad de 20 cm.
Medido la superficie ejecutada.

1 20,00 7,00 0,50 70,00
A deducir -1 8,50 4,50 0,50 -19,13 50,87

1 10,40 6,70 69,68
1 10,50 10,16 0,50 53,34
1 15,70 22,50 353,25
1 16,11 36,00 579,96

1.107,10 21,40 23.691,94

12.21 m2  Pavimento hormigón impreso S07                                  

M2. Pavimento continuo de hormigón impreso, realizado con solera de hormigón HA-25-B-2'0 IIA,
formada por: verificación de niveles y superficies, solera de hormigón HA-25-B-20-IIa de 15 cm de
espesor medio, armada con malla de acero electrosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y me-
diante adición, de fibras de polipropileno en la masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o
similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de cemento), verti-
do y extendido del hormigón, regleado y nivelación de la solera, incorporación de capa de rodadura
de premezcla de sílice, cuarzo, cemento y corindón con una dosificación de 3,5 Kg/m2 , aplicación
de colorantes, ( a definir por la D.F.) estampación de molde según diseño a elegir por DF, curado del
hormigón con resina sintética para evitar la rápida evaporación del agua, incluso parte proporcional
de corte de juntas de retracción a 1/3 del espesor de la solera determinando paños de 25-30 m2 apro-
ximadamente y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Incluso p.p. de for-
mación de peldaños según formas y dimensiones indicadas en planos de proyecto.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
Zona de acceso peatonal 1 8,70 4,95 43,07

1 16,12 4,15 66,90
1 5,00 4,56 22,80 132,77

Zona de acceso junto pista torre de
practica

1 13,95 10,40 145,08

1 5,45 1,20 6,54 151,62

284,39 27,05 7.692,75

TOTAL CAPÍTULO 12 URBANIZACIÓN ................................................................................................................ 82.998,88
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
13.01 TM  Retirada de tierras inertes a vertedero autorizado.             

TN. Gestión de RCDs, tierras inertes procedente de la obra,  incluye: Costes de gestión de las ope-
raciones que se efectúen directamente en la obra, selección, carga y tansporte a punto de vertido, sin
limitación de distancia, así como por las que se realicen por gestores externos, entrega al promotor
de los certificados y documentación acreditativa de las gestiones de los residuos, tasas de vertido.
La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará cumpliendo las condiciones estable-
cidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial referencia al artículo 5 "Obli-
gaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición".
Se medirá la TN. de RCDs gestionado,(considerando un 35% de esponjamiento), teorico a ejecutar)
que queden acreditados mediante la presentación al Promotor y D.F. de los certificados y documen-
tación que acrediten de las gestiones de los residuos
De partida excavación de tierras a
cielo abierto en edificación

1 85,72 85,72

De partida excvación de pozos 1 166,04 166,04
A deducir rellenos con tierras
procedentes de la propia obra

-1 312,75 -312,75

******
De partida excavación a cielo abierto
en urbanización

1 1.232,38 1.232,38

De partida excavación en zanjas 1 62,65 62,65
A deducir rellenos con tierras
procedentes de la propia obra

-1 578,00 -578,00 656,04

Peso TN tierras/m3 = 1,60 1 656,04 1,60 1.049,66
A deducir -1 656,04 -656,04

1.049,66 2,08 2.183,29

13.02 TN  Gestión de RCDs, procedente de la obra                          

TN Gestión de RCDs, mixtos, procedente de la obra,  incluye: Costes de gestión de las operacio-
nes que se efectúen directamente en la obra, selección, carga y transporte sin limitación de distancia,
así como por las que se realicen por gestores externos, entrega al promotor de los certificados y do-
cumentación acreditativa de las gestiones de los residuos, tasas de vertido. La gestión de residuos
de construcción y demolición se realizará cumpliendo las condiciones establecidas en el Real decre-
to 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial referencia al artículo 5 "Obligaciones del poseedor
de residuos de construcción y demolición".
Se medirá la tonelada de RCDs gestionado, que queden acreditados mediante la presentación al Pro-
motor y D.F. de los certificados y documentación que acrediten de las gestiones de los residuos

De gestión de resiudos 1 120,00 120,00
*****
De demolición de nave
De Demolición muros 2 24,24 5,00 0,50 121,20

2 11,64 5,00 0,50 58,20
De demolición de elementos de
estructura cubierta

1 24,24 11,64 0,10 28,22 327,62

1 207,62 1,80 373,72
-1 207,62 -207,62

De demolción de soleras 1 321,65 0,15 48,25
1 48,25 2,00 96,50

-1 48,25 -48,25

590,22 9,99 5.896,30

13.03 TN  Gesión de residuos chapas cubierta de fibrocemento con amianto  

TN. Gestión de residuos procedente de la obra, demolición de placas de fibrocemento y demas ele-
mentos con contenido de amianto, incluye: Plastificado, etiquetado, plastificado de los diferentes ele-
mentos, costes de gestión de las operaciones que se efectúen directamente en la obra, carga y trans-
porte sin limitación de distancia, así como por las que se realicen por gestores externos, entrega al
promotor de los certificados y documentación acreditativa de las gestiones de los residuos, tasas de
vertido. La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará cumpliendo las condiciones
establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial referencia al artículo 5
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición".
Se medirá por TN de residuo demolido y acreditado.
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1 322,92 0,02 6,46

6,46 109,20 705,43

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.785,02
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 ud  Estudio Seguridad y salud                                       

Estudio de Seguridad y salud para el proyecto de ejecución de Centro Integral Territorial (Centro) en
Calamonte.

1 1,00

1,00 12.313,60 12.313,60

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 12.313,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 641.903,17
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01.01 m3  Excavación de tierras a cielo abierto, formación de caja        

M3. Excavación a cielo abierto, para formación de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos. Incluso
carga a camión para su transporte a vertedero y p.p. de formación de rampa para acceso al fondo de la excava-
ción y posterior retirada de tierras,
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,32
M05RN030     0,025 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 1,18

Suma la partida ........................................................ 1,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02 m3  Relleno realizado con zahorra                                   
M3. Relleno de zahorra normalizada (ZA(20)/ZA(25), comprendiendo: Extendido y compactado al 98% proctor mo-
dificado en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxilares.
Medido el volumen teorico a ejecutar según planos de proyecto.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,26
PA1AF060N    1,200 m3  Zahorra natural                                                 4,53 5,44
M08RN020     0,080 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  9,94 0,80
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

Suma la partida ........................................................ 7,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.03 m3  Relleno de tierras procedentes de la propia obra                
M08RN020     0,050 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  9,94 0,50
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29
M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 0,39

Suma la partida ........................................................ 1,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.01.04 m3  Excavación de pozos en terrenos compactos                       
M3. De excavación de tierras en pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, perfilado de fondos y late-
rales, incluso carga a camión para su transporte a vertedero.
Ejecutado según planos de proyecto e instrucciones de la D.F.
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.

O01A070      0,105 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,34
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 6,40

Suma la partida ........................................................ 7,74
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.01.05 m2  Limpieza y desbroce de solar                                    
M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno, con retirada de cartel/s, realizado con medios mecánicos, incluso
carga a camión de material sobrante para su transporte a vertedero.
Medida la usperifice ejecutada.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,03
M05PN010     0,004 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,16

Suma la partida ........................................................ 0,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
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SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    
01.02.01 m2  Demolición de cubierta con chapas de fibrocemento               

M2. Demolición, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento con contenido de amianto,
con pendientes aproximadas al 30% colocadas sobre estructura, con p.p. de demolición de cumbreras, limahoyas,
canalones y encuentros con paramentos.
Se realizará el desmontaje,  por empresa autorizada inscrita en el RERA, Incluso p.p. :
1.- Humectación con líquidos encapsulantes.
2.- Plan de trabajo desamiantado
3.- Medición ambiental exigida según RD 396/2006.
4.- Implantación y retirada de equipos de descontaminación
Incluso medios auxilaires necesarios para la ejecución de los trabajos
Se ejecutará cumpliendo las disposiciones contenidas en el RD 396/2006 y demas normativas vigentes sobre em-
presas que realicen trabajos con riesgo de amianto.
Se realizará cumpliendo las condiciones establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero,
 Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              12,91 1,29
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55

Suma la partida ........................................................ 3,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02 m3  Demolición de edifico aislado con medios mecánicos              
M3. Demolición completa de edificio aislado (nave diáfana con muros de carga en su perímetro, con una altura
aproximada hasta coronación de muro de 5,00 m. medido desde la rasante y altura aproximada hasta caballete de
5,75 m.), sin incluir el desmontado y retirado de las placas de fibrocemento con contenido de amianto, por empuje
de máquina retroexcavadora con martillo, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero.
Medido el volumen de edificación demolido, delimitado por su envolvente exterior.

O01A060      0,015 h.  Peón especializado                                              12,91 0,19
M05EN050     0,010 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                67,31 0,67

Suma la partida ........................................................ 0,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03 m2  Demolición de solera de hormigón                                
M2. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 a 20 cm. de espesor medio, reali-
zada mediante medios mecánicos (retroexcavadora con martillo), incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero.
Medida la superficie ejcutada.

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              12,91 0,65
M05EN050     0,050 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                67,31 3,37

Suma la partida ........................................................ 4,02
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     
02.01 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        

Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de
espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la super-
ficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecutada.

O01BE020     0,060 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 0,88
A01RH040N    0,110 m3  HORMIGON HM-5/B/32                                              41,65 4,58

Suma la partida ........................................................ 5,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              
Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1,080 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 0,59
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en, zapatas, encepados y riostras       
M3. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas, en-
cepados y riostras, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado; según ins-
trucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de 110 mm. de diámetro colocados en riostras
de cimentación, según plano, (ventilación entre cámaras forjado sanitario).
Medido el volumen teórico ejecutado.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,12
O01BE020     0,270 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,98
P01HC004N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 56,64
M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52

Suma la partida ........................................................ 66,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.04 m2  Encofrado y desencofrado en zunchos, zapatas, encepados y losas 
M2. Encofrado y desencofrado con madera  de pino de 26 mm de espesor en encepados de pilotes, zapatas y
riostras, con p.p. de encofrado para dejar vista la superficie del hormigón en los paramentos exteriores, incluyendo
la aplicación de aditivo desencofrante, incluso p.p.. encofrado con tableros de madera fenolicos en paramentos de
hormigón a dejar vistso. Ejecutado Según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie útil encofrada.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 3,82
O01BE020     0,250 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,68
P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 5,08
P03AA020     0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,15
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,05
P01DC010     0,100 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.05 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                
Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de anclaje indicados
en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diáme-
tro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante mediante imprimación con pinturas de
resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST 20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelan-
te tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante
una plantilla de acero de 2 mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla,
se colocarán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo de 2
cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o
equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,080 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 1,26
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08
P03AL010     1,080 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,57 1,70
P01DW020N    1,150 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,02

Suma la partida ........................................................ 4,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.06 u   Sistema de ventilación de la cámara sanitaria                   
Ud. Sistema de ventilación de la cámara sanitaria formada por:  Canalizaciones de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de
diámetro nominal, colocado y conexionado entre cámara forjado sanitario y cara exterior de riostra, con rejilla me-
tálica de aluminio ladado en color a determinar por la D.F., en cara exterior, Incluso sellado exterior entre pasatu-
bos y canalización de 110 mm., realizado con mortero de cemento M5,  pequeño material, material complementa-
rio y ayudas de albañilería.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,34
O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              12,91 1,29
P02TP030N    2,500 m   Tubo PVC diámetro 110 mm.                                       3,09 7,73
P02TW030     0,100 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      19,97 2,00
WWREATA      2,000 u   Rejilla antiroedores 150 x 150 mm.                              0,71 1,42

Suma la partida ........................................................ 13,78
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07 m3  Hormigón en ciclopeo en pozos de cimentación                    
M3. Hormigón ciclopeo HM-20/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en pozos de ci-
mentación, formado por el 50% de piedra silicia y el 50% e hormigón, suministrado y puesto en obra, incluso p.p.
de limpieza de fondos, vibrado, curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso
Medido el volumen teórico ejecutado.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,61
O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,53
M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,32 0,93
P01HC0021N   0,550 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,45 31,05
P01AG1701N   0,600 m3  Piedra silicia en rama                                          8,77 5,26

Suma la partida ........................................................ 40,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
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02.08 m2  Fabrica de ladrillo perforado 1" espesor                        
M2. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido
con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 13,42 12,88
O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  12,77 6,13
P01LT010     77,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 10,01
A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 2,69

Suma la partida ........................................................ 31,71
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.09 u   Foso para trabajos reparaciones y mantenimiento zona de hangar  
Ud. Foso para trabajo de reparaciones y mantenimiento en hangar, de dimensiones en planta 5,00 m. x 1,00 m. y
profundidad libre de 2,00 m.  comprendiendo:
1.- Excavación de tierras de consistencia compacta, carga y transporte para su reutilización en obra.
2.- Capa de graba limpia, de 25 cm. espesor, de canto rodado de diámetro 40-60 mm., incluso extendido, nivelado
y colocación de lamina de polietileno de 120 gr/m2 sobre la capa de bolos.
3.- Capa de hormigón de limpieza realizado con hormigón HM-20-B-20-II, de 10 cm. de espesor, dejando la superfi-
cie nivelada.
4.- Losa de cimentación, de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con doble parrilla
de acero en barras corrugadas de diámetro 12 mm. colocados cada 20 cm., encofrados y apuntalamientos nece-
sarios para su adecuada estabilidad, Incluso adición de hidrofugante al hormigón de Wurth con una dosificación del
0,5 al 2% del peso del cemento (o equivalente a aprobar por la D.F.)
5.- Muros de contención de 25 cm. de espesor, realizados con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con doble parrilla
de acero en barras corrugadas de diámetro 12 mm. colocados cada 20 cm., encofrados para dejar vista la superfi-
cie del hormigón y apuntalamientos necesarios para su adecuada estabilidad, Incluso adición de hidrofugante al
hormigón de Wurth con una dosificación del 0,5 al 2% del peso del cemento (o equivalente a aprobar por la D.F.)
6.- Formación de peldaños de acceso realizados con hormigón ligeramente armado, con adición en la superficie de
cemento-cuarzo, dejando la superficie fratasada y antideslizante.
7.- Formación de marco superior mediante la colocación en todo el perimtro de angular de acero galvanizado
60.60.6 mm., con patillas de fijación a la solera de hormigón.
8.- Cubrimiento del foso mediante entramado metálico galvanizado, desmontable,  compuesto por rejilla de pletina
de acero negro de 500x6 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm mediante sistema manual (pletina con pletina) y
bastidor formado por angular de acero galvanizado 50.50 mm., Elaborado en taller y galvanizado por procedimien-
tos discontinuo con un recubrimiento mínimo de 85 micras. Se elaborará. con anchura para que se apoye en el
bastidor dejado en el perímetro del foso y longitudes facilmente manejables a definir por la D.F.
9.- Señalización perimetro foso mediante banda de color, según normativa.
Ejecutada según planso de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 26,84
O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54
O01BE010     10,000 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 152,70
O01BE020     10,000 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 147,30
P01HC004N    7,250 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 387,37
M10HV080     3,000 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 7,29
P01ES130     0,150 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 29,33
P03AA020     0,800 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 1,02
P01UC030     0,100 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,11
P01DC010     0,700 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,88
M12EF020     48,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 26,40
O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1.250,000 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 687,50
P13CP0303N   1,000 m2  Puerta de baso basculante tipo artileva                         158,40 158,40
P13CP0304N   5,000 m2  Entramado galvanizado pletinas 50.6 mm., con cerco y bastidor   114,50 572,50
P01AG150     1,400 m3  Grava 40/80 mm.                                                 11,44 16,02
P06SL150     6,500 m2  Film polietileno 120g/m2                                        0,25 1,63

Suma la partida ........................................................ 2.241,14
Costes indirectos ........................... 4,00% 89,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.330,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 kg  Acero en perfiles laminados en caliente en soportes soldados    

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en soportes formado por perfiles simples o armados con
platabandas, incluso crucetas formadas por perfiles de acero laminados en caliente S 275 JR ,  p.p. chorreado con
grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3, cortes, elaboración,  soldaduras, previa lim-
pieza de bordes, placas de unión, pletinas, casquillos, cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con
vuelos y espiral en crucetas formados por barras de acero B-500 SD cada 100 mm. (Incluidos en el precios) y
montaje. Construido según planos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,015 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,24
O01BC042     0,015 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,23
P03AL160N    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 0,69
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08

Suma la partida ........................................................ 1,24
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02 Kg  Acero en perfiles laminados en caliente en vigas soldadas       
Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en vigas formadas por perfiles simples o armados con
platabandas, p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3, cortes, ela-
boración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, conectores, pletinas, casquillos, cartelas, pie-
zas especiales, pletinas de continuidad con vuelos (Incluidos en el precios) y montaje. Construido según planos de
proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,32
O01BC042     0,020 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,30
P03AL160N    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 0,69
P01DW020     0,150 ud  Pequeño material                                                0,77 0,12

Suma la partida ........................................................ 1,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 Kg  Tratamiento anticorrosivo en elementos de acero                 
Tratamiento asnticorrosivo en elementos de acero, comprendiendo:
1.- Limpieza de zonas oxidadas.
2.- Imprimación anticorrosiva  epoxi, tipo HEMPADUR 47200 o equivalente a aprobar por la D.F., con un  espesor
minimo de 50 micras, pelicula seca. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.
3.- Aplicación de 75 micras, película seca, de recubrimiento epoxi de dos componentes curado con poliamida tipo
HEMPADUR 15570 o equivalente a aprobar por la D.F.
Medido el peso de acero protegido.

O01BP230     0,005 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 0,07
PI00300N     0,008 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE EPOXI HEMPADUR 47200             3,27 0,03
PW00100      0,015 l   DISOLVENTE                                                      1,13 0,02
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08

Suma la partida ........................................................ 0,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en losas rectas y/o inclinadas          
M3. Hormigón HA-25-B-15-I en losas inclinadas, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., cemento CEM
II/A-L32.5 y consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado, incluso p.p. de limpieza de
fondos, vibrado, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE-08 Y
y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de 0,25 m2.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 5,34
O01BE020     0,350 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 5,16
P01HC005N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 50,32

Suma la partida ........................................................ 60,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.05 m2  Encofrado y desencofrado losas rectas/inclinadas p. dejar vistas
M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas inclinadas, para dejar
las uperficie del hormigón vista, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas, puntales, etc.), Ejecutado según EHE-08 y
DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 7,64
O01BE020     0,500 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 7,37
M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41
P01ES120     0,010 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 1,96
P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,09
P03AA020     0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,64
M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

Suma la partida ........................................................ 20,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.06 m2  Encofrado y desencofrado losas para revestir                    
M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas  para revestir, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución (sopandas, puntales, etc.), construido según EHE Y NTE/EME.
Medida la superficie de encofrado útil

O01BE010     0,280 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,28
O01BE020     0,280 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 4,12
M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41
P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 1,96
P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,09
P03AA020     0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,19
M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

Suma la partida ........................................................ 13,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 m2  Kg acero en elementos estructurales B-500 SD                    
Kg. de acero en barras corrugadas tipo B-500-S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según EHE.
Medido el peso nominal.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1,080 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 0,59
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08 m2  Forjado unidireccional viguetas pretensadas en forjado sanitario
M2. De estructura formada por forjado unidireccional de viguetas autoportantes, de canto 27 cm., capa de compre-
sión de 5 cm. (22+5), formado por viguetas de hormigón autoportante, pretensadas, y bovedillas de hormigón,  In-
cluso pilares vigas, zunchos, vigas, vigas en cambios de altura, y zunchos en cambio de cotas de forjados, vue-
los, forjados mediante losas de hormigón, losas inclinadas y/o rectas de hormigón HA-25-B-20-IIa, de dimensiones
indicadas en planos de proyecto, armadura formada por barras de acero B-500 SD con dimensiones y disposición
según planos de proyecto (número de barras, diámetros y disposición según planos de proyecto),  armadura de
reparto formado por malla de acero electrosoldado B 500 T, encofrados y apuntalamientos necesarios para su ade-
cuada ejecución y estabilidad y posterior desencofrados,  encofrados con tablero fenólico de primera puesta para
superficies de hormigón visto, juntas con edificaciones medianeras mediante plancha de poliestireno extusionado
de 20 mm. de espesor y densidad 15 kg/m3. Incluso pasatubos de diámetro 200 mm. para ubicar cazoletas. inclu-
so p.p.. encofrado con tableros de madera fenolicos en paramentos de hormigón a dejar vistso. Construido según
EHE-08 Y DB-SE-AE (CTE), planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido de fuera a fuera en proyección horizontal,  no se deduciran huecos de escaleras comprensando la forma-
ción de estas.

O01BE010     0,180 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 2,75
O01BE020     0,180 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 2,65
P03VA0302N   1,400 m.  Vigueta de hormigón pretensado                                  4,62 6,47
P03BH105N    6,000 ud  Bovedilla de mortero de cemento 61 cm. x 22 cm. x 20 cm.        0,78 4,68
P01HC004N    0,120 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 6,41
P03AM170     0,100 m2  ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)                      1,70 0,17
O01BF030     0,100 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 1,58
O01BF040     0,160 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 2,41
P03AC200N    18,000 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 9,90
P03AA020     0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,06
M12EM030     0,085 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 0,20
P01ES130     0,002 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 0,39

Suma la partida ........................................................ 37,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 m2  Forjado unidireccional viguetas de celosia                      
M2. De estructura formada por forjado unidireccional de viguetas autoportantes, de canto 27 cm., capa de compre-
sión de 5 cm. (22+5), formado por viguetas de hormigón, de celosia, y bovedillas de hormigón,  con p.p. de bove-
dillas de poliestireno entre los pilares P1E-P1G-P3G-P3E (para aligerar peso). Incluso pilares vigas, zunchos, vi-
gas, vigas en cambios de altura, y zunchos en cambio de cotas de forjados, vuelos, forjados mediante losas de
hormigón, losas inclinadas y/o rectas de hormigón HA-25-B-20-IIa, de dimensiones indicadas en planos de proyec-
to, armadura formada por barras de acero B-500 SD con dimensiones y disposición según planos de proyecto (nú-
mero de barras, diámetros y disposición según planos de proyecto),  armadura de reparto formado por malla de
acero electrosoldado B 500 T, encofrados y apuntalamientos necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad
y posterior desencofrados,  encofrados con tablero fenólico de primera puesta para superficies de hormigón visto,
juntas con edificaciones medianeras mediante plancha de poliestireno extusionado de 20 mm. de espesor y densi-
dad 15 kg/m3. Incluso pasatubos de diámetro 200 mm. para ubicar cazoletas. Construido según EHE-08 Y
DB-SE-AE (CTE), planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido de fuera a fuera en proyección horizontal,  no se deduciran huecos de escaleras comprensando la forma-
ción de estas.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 3,82
O01BE020     0,250 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,68
PA03VA301N   1,400 m   Vigueta de celosía                                              3,73 5,22
P03BH105N    5,580 ud  Bovedilla de mortero de cemento 61 cm. x 22 cm. x 20 cm.        0,78 4,35
P03BH1052N   0,420 ud  Bovedilla de poliestireno expandido 61 cm. x 22 cm. x 20 cm.    1,25 0,53
P01HC004N    0,180 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 9,62
P03AM170     1,127 m2  ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)                      1,70 1,92
O01BF030     0,250 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 3,94
O01BF040     0,250 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 3,77
P03AC200N    21,000 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 11,55
P03AA020     0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,06
M12EM030     0,015 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 0,04
P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 1,96
M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07
M12EF010     0,300 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,05 1,22

Suma la partida ........................................................ 51,75
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
04.01 m2  Cubierta plana no transitable con protección de gravillas CU02  

Cubierta  plana no transitable con aislamiento térmico y protección con capa de grava de 5 cm. de espesor medio:
1.- Capa de hormigón celular para formación de pendientes, con un espesor medio de 15 cm.y terminación supe-
rior con capa de mortero M-4 (1:6) de 2 cm. de espesor, dejando la superficie regleada. incluso junta de contorno
en encuentro con paramentos verticales realizada con plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm. de espe-
sor.
2.- Imprimación asfáltica, realizada con curidan, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con un
rendimiento mínimo de 0,3 Kg/m2.
3.- Lámina asfáltica de betún  elastomero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2. realizada con lámina
Esterdan 48 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F. Totalmente adherida al soporte.
4.- Lámina separadora, formada por geotextil de 115 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 115, de la casa danosa
o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densidad 35 Kg/m3 y
una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles Danopren TR100, de la casa
Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
6.- Lámina antipunzonamiento, geotextil de 150 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 150 de la casa Danosa o equi-
valente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
Incluso:
7.- Capa de grava limpia, cnto rodado de 5 cm. de espesor medio.
A.- Encuentro con paramentos verticales, comprendiendo:
- Encuentro con paramentos verticales, mediante banda de refuerzo en ángulo (mínimo 48 cm.) con lámina Ester-
dan 30 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
- Lámina impermeabilizante en peto, realizada con lámina Esterdan Plus 40/GP, de la casa Danosa o equivalente a
aprobar por la D.F. (altura mínima sobre el nivel superior del pavimento igual o superior a 20 cm.
- Perfil metálico, sellado por su parte superior.
B.- Encuentro con desagües, comprendiendo:
- Lámina de refuerzo, realizada con lámina Esterdan 40 P Elastomero, de la casa  Danosa o equivalente a aprobar
por la D.F., colocada entre la lámina impermeabilizante y el soporte.
- La membrana impermeabilizante irá perfectamente adherida a la parte superior de la cazoleta con un solape míni-
mo de 10 cm.
C.- Juntas de dilatación, comprendiendo:
- Banda de refuerzo (ancho mínimo 48 cm.), realizada con lámina Esterdan 30 P Elastomero de la casa Danosa o
equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo la lámina impermeabilizante.
- Obturador de junta
- Banda d refuerzo, realizado con lámina Esterdan 30 P elastomero, de la casa danosa o equivalente a aprobar por
la D.F., con ancho mínimo del refuerzo de 50 cm.
D.- Obras auxiliares de albañilería:
- Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-40 (1:6) en toda la altura del peto.
- Fábrica de ladrillo perforado, de un pie de espesor, recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6), en huecos de
paso, huecos de lucernarios de alturas indicados en planos de proyecto, incluso traasdosado de paramento exte-
rior medainte plancha rígida de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor tipo danopren TR de Danosa o equiva-
lente a aprobar por la D.F.
Ejecutado según documentos de proyecto, normas NTE,  C.T.E.- DBHS1 e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal

O01A030      0,251 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,37
O01A050      0,251 h.  Ayudante                                                        13,06 3,28
IMPMU01      0,500 Kg  IMPRIMACIÓN CURIDAD CASA DANOSA                                 1,85 0,93
IMPEC001     1,100 M2  LAMINA SEPARADORA GEOTEXTIL 115GR.DANOSA                   0,78 0,86
IMPEC010     1,100 M2  LAMINA ANTIPUNZONAMIENTO 150 GR/M2                              0,97 1,07
IMPEC006     1,110 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 48 P DANOSA            6,01 6,67
IMPEC002     0,100 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40PLUS DANOSA       5,96 0,60
QW007001N    1,050 M2  POLIESTIRENO EXRUSIONADO 100 M. ESPESOR 35 KG/M2       8,55 8,98
A01RS010N    0,110 m3  Hormigón Celular Ceme II/B-M 32,5R                              72,18 7,94
A01MA050     0,021 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 1,41
P01AG060     0,055 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              9,90 0,54
P01LT010     0,130 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 0,02

Suma la partida ........................................................ 35,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02 m2  Cubierta invertida transitable CU01                             
Cubierta  transitable con aislamiento térmico para posterior colocación de suelo, formada por:
1.- Capa de hormigón celular para formación de pendientes, con un espesor medio de 15 cm.y terminación supe-
rior con capa de mortero M-4 (1:6) de 2 cm. de espesor, dejando la superficie regleada. incluso junta de contorno
en encuentro con paramentos verticales realizada con plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm. de espe-
sor.
2.- Imprimación asfáltica, realizada con curidan, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con un
rendimiento mínimo de 0,3 Kg/m2.
3.- Lámina asfáltica de betún  elastomero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2. realizada con lámina
Esterdan 48 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F. Totalmente adherida al soporte.
4.- Lámina separadora, formada por geotextil de 115 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 115, de la casa danosa
o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densidad 35 Kg/m3 y
una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles Danopren TR100, de la casa
Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
6.- Lámina antipunzonamiento, geotextil de 150 gr/m2, realizado con lámina Danofelt 150 de la casa Danosa o equi-
valente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20 cm.
Incluso:
7.- Capa de hormigón HA-25-P-20-IIa, de 4 cm. de espesor, armada con malla de fibra de vidrio de 120 gr/m2, de-
jando la superficie fratasada.
A.- Encuentro con paramentos verticales, comprendiendo:
- Encuentro con paramentos verticales, mediante banda de refuerzo en ángulo (mínimo 48 cm.) con lámina Ester-
dan 30 P Elastomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F.
- Lámina impermeabilizante en peto, realizada con lámina Esterdan Plus 40/GP, de la casa Danosa o equivalente a
aprobar por la D.F. (altura mínima sobre el nivel superior del pavimento  igual o superior a 20 cm.
- Perfil metálico, sellado por su parte superior.
B.- Encuentro con desagües, comprendiendo:
- Lámina de refuerzo, realizada con lámina Esterdan 40 P Elastomero, de la casa  Danosa o equivalente a aprobar
por la D.F., colocada entre la lámina impermeabilizante y el soporte.
- La membrana impermeabilizante irá perfectamente adherida a la parte superior de la cazoleta con un solape míni-
mo de 10 cm.
C.- Juntas de dilatación, comprendiendo:
- Banda de refuerzo (ancho mínimo 48 cm.), realizada con lámina Esterdan 30 P Elastomero de la casa Danosa o
equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo la lámina impermeabilizante.
- Obturador de junta
- Banda d refuerzo, realizado con lámina Esterdan 30 P elastomero, de la casa danosa o equivalente a aprobar por
la D.F., con ancho mínimo del refuerzo de 50 cm.
D.- Obras auxiliares de albañilería:
- Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-40 (1:6) en toda la altura del peto.
- Fábrica de ladrillo perforado, de un pie de espesor, recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6), en huecos de
paso, huecos de lucernarios de alturas indicados en planos de proyecto, incluso traasdosado de paramento exte-
rior medainte plancha rígida de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor tipo danopren TR de Danosa o equiva-
lente a aprobar por la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal

O01A030      0,255 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,42
O01A050      0,255 h.  Ayudante                                                        13,06 3,33
IMPMU01      0,500 Kg  IMPRIMACIÓN CURIDAD CASA DANOSA                                 1,85 0,93
IMPEC001     1,100 M2  LAMINA SEPARADORA GEOTEXTIL 115GR.DANOSA                   0,78 0,86
IMPEC010     1,100 M2  LAMINA ANTIPUNZONAMIENTO 150 GR/M2                              0,97 1,07
IMPEC006     1,110 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 48 P DANOSA            6,01 6,67
IMPEC002     0,100 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40PLUS DANOSA       5,96 0,60
QW007001N    1,050 M2  POLIESTIRENO EXRUSIONADO 100 M. ESPESOR 35 KG/M2       8,55 8,98
P01HC005N    0,050 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 2,37
P03AM171N    1,100 M2  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 120 GR/M2                              1,29 1,42
A01RS010N    0,110 m3  Hormigón Celular Ceme II/B-M 32,5R                              72,18 7,94
A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 1,68
P01LT010     0,500 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 0,07

Suma la partida ........................................................ 39,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m   Canalón doble chapa lisa de acero galvanizado y aislamiento I11 
Ml. Canalón con doble chapa  lisa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con plegaduras de forma y sec-
ción según detalle de planos, incluso aislado interiormente con lana de roca de 40 mm. de espesor y densidad 70
kg/m3, p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Una de las caras verticales de canalón
se colocará bajo el faldón de cubierta y la otra bajo el perfil de remate tipo C02
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido en verdadera magnitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A050      0,200 h.  Ayudante                                                        13,06 2,61
CANGAL01N    1,050 m   Canalón de acero galvanizado doble chapa y aislamiento          26,33 27,65
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    1,200 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,07

Suma la partida ........................................................ 34,78
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.04 m2  Cubierta panel sandwich ondutherm 1150.50 mm. CU3               
M2. Cubierta formada por panel tipo sandwich de doble chapa de acero protegida, de 0,6 mm. la superior y 0,4
mm. la inferior, acabado galvanizado-prelacado, color a determinar por la D.F., con alma de espuma de poliureta-
no, tipo Ondatherm 1150 (o equivalente a aprobar por la D.F.) de 50 mm. de espesor, colocada sobre correas me-
tálicas, incluso p.p. de solapes, accesorios, tapetas, remates, juntas de estanqueidad, elementos de ventilación,
baberos, ejecutada según DB-HS, instrucciones del fabricante y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,09
O01A050      0,230 h.  Ayudante                                                        13,06 3,00
P05CS0101N   1,060 me  Panel chapa prelac. galvanizado de 50 mm. ondutherm             21,09 22,36
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11

Suma la partida ........................................................ 28,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 u   Cubierta lucernario                                             
Ud. Cubierta lucernario, de dimensiones y forma indicadas en planos de proyecto, formada por:
1.- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, construido según
DB-SE-F y RC-08,
2.- Forjado formado por losa de hormigón de 15 cm. de espero, realizado con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado
con doble parrilla de acero electrosoldado B-500 T diámetro 10 mm. 15 x 15 cm., incluso encofrados y apuntala-
mientos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución.
3.- Enfoscado de paramentos exteriores e interiores realizado con mortero de cemento M5 (1;6)
4.- Impermeabilización de cara superior de losa, comprendiendo:  Imprimación asfáltica, realizada con curidan, de
la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con un rendimiento mínimo de 0,3 Kg/m2. y Lámina asfáltica
de betún  elastómero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2. realizada con lámina Esterdan 48 P Elas-
tomero, de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F. Totalmente adherida al soporte, incluso p.p. de la-
minas de refuerzo en encuentro con paramentos con un desarrollo mínimo de 50 cm., incluso formación de bordes
libres.
5.- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 10 cm. de espesor, de densidad 35 Kg/m3 y
una resistencia a la compresión igual o superior a 3 Kg/cm2., realizado con paneles Danopren TR100, de la casa
Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., incluso protección por ambas caras con geotextil de 150 gr/m2, reali-
zado con lámina Danofelt 150 de la casa Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., con solapes mínimos de 20
cm.
6.- Revestimiento final de paramentos horizontales y verticales mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor
(a definir por la D.F.) de acero galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar
por la D.F.) fijadas con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte (coloca-
da exclusivamente en paramentos verticales por lo que se efectuarán plegaduras en las chapas paera adaptarlas a
la geometría de la cubierta y dar continuidad de la chapa de cubierta hacia los paramentos verticales). incluso sola-
pes, remates, encuentros y piezas especiales.
7.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verticalmente, con
una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al muro de hormigón median-
te tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diámetros adecuados al peso de la fachada y
a aprobar por la D.F.)
8.- P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvanizadas y lacadas en color a definir
por la D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura auxiliar para fijación de alfei-
zares, dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, impermeabilización entre jambas, alfeizares y
dinteles, mediante lamina impermeabilizante autoadhesiva tipo Texself (o equivalente a aprobar por la D.F.) piezas
especiales, remates perfilería auxilar, tornillería para fijación, pequeño material y material complementario
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

O01A030      4,150 h.  Oficial primera                                                 13,42 55,69
O01A050      2,075 h.  Ayudante                                                        13,06 27,10
IMPMU01      1,500 Kg  IMPRIMACIÓN CURIDAD CASA DANOSA                                 1,85 2,78
IMPEC001     4,400 M2  LAMINA SEPARADORA GEOTEXTIL 115GR.DANOSA                   0,78 3,43
IMPEC010     4,400 M2  LAMINA ANTIPUNZONAMIENTO 150 GR/M2                              0,97 4,27
IMPEC006     4,400 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 48 P DANOSA            6,01 26,44
IMPEC002     0,400 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40PLUS DANOSA       5,96 2,38
QW007001N    4,100 M2  POLIESTIRENO EXRUSIONADO 100 M. ESPESOR 35 KG/M2       8,55 35,06
P01HC005N    0,400 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 18,99
P03AM170     4,500 m2  ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)                      1,70 7,65
A01MA050     0,085 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 5,71
O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  12,77 17,88
P01LT010     175,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 22,75
P05CG0101N   7,650 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 87,59
P05CW010     7,650 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,84
P05CW0101N   7,650 ud  Piezas especiales                                               1,91 14,61
P05EW140     8,500 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 13,94
O01BE010     1,150 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 17,56
O01BE020     1,150 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 16,94
M12EM030     4,200 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 10,12
P01ES130     0,050 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 9,78
P01UC030     0,400 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,44
M12CP080     0,050 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,71
IMPEC004     0,200 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA TEXSELF           7,10 1,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Suma la partida ........................................................ 404,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 16,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m2  Tabique de yeso laminado "PYL 120/600 (70) LM) - M01            

M2. Tabique de yeso laminado tipo pladur 120/600 (70) o similar, a aprobar por la D.F., comprendiendo:
1.- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm.,entre ellos y canales (elementos horizontales).
2.- Inclusión en el alma de  las estructura material aislante de lana de roca de 80 mm. de espesor, y 35 Kg/m3. de
densidad, incombustible Euroclase A1
3.- Doble placa de yeso laminado estandar de 13 mm. de espesor a cada lado del tabique atornillados a la estruc-
tura auxiliar, dando un ancho total terminado de 120 mm. En paramentos con pavimentos con rodapíe se realizará
un corte de 12 cm. de altura a nivel de pavimento en la última placa, al objeto de colocar y dejar enrasado el roda-
píe.
Incluso: Fieltro de apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, replanteo, entramado auxiliar de conexión, lim-
pieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de éstas, colocación de cercos y repaso
de juntas,  totalmente terminado y listo para pintar o decorar. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fa-
bricante de los paneles.  [RA = 54 dBA] TIPO 3 s/CTE-DB.HR. EI-60 (EI-120 con placas FOC).
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido a cinta corrida.

T

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A050      0,200 h.  Ayudante                                                        13,06 2,61
P04PY0302N   4,200 m2  Placa yeso estandar 13 mm. espesor                              3,97 16,67
P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de yeso                                0,95 0,86
P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   0,09 0,28
P07AL380N    1,000 m2  Panel lana mineral 80 mm.                                       4,29 4,29
P04PW2501N   1,000 m2  Entramado metálico 70 mm.                                       2,86 2,86
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,77 2,31

Suma la partida ........................................................ 32,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 m2  Tabique de yeso laminado "PYL 120/600 (70) LM) - M02 placa (WA) 
M2. Tabique de yeso laminado tipo pladur 120/600 (70) o similar, a aprobar por la D.F., comprendiendo:
1.- Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm.,entre ellos y canales (elementos horizontales).
2.- Inclusión en el alma de  las estructura material aislante de lana de roca de 80 mm. de espesor, y 35 Kg/m3. de
densidad, incombustible Euroclase A1
3.- Doble placa de yeso laminado resistente a la humedad tipo WA de 13 mm. de espesor a cada lado del tabique
atornillados a la estructura auxiliar, dando un ancho total terminado de 120 mm., incluso protecciones frente a la hu-
medad medainte lámina impermeabilizante autoadhesiva colocada sobre banda impermeable en todos los en-
cuentrso inferiores con el pavimento en zonas húmedas en paramentos alicatados se colocará una sola placa en
zonas paños a alicatar. En paramentos con pavimentos con rodapíe se realizará un corte de 12 cm. de altura a ni-
vel de pavimento en la última placa, al objeto de colocar y dejar enrasado el rodapíe.
Incluso: Fieltro de apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, replanteo, entramado auxiliar de conexión, lim-
pieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de éstas, colocación de cercos y repaso
de juntas,  totalmente terminado y listo para pintar o decorar. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fa-
bricante de los paneles.  [RA = 54 dBA] TIPO 3 s/CTE-DB.HR. EI-60 (EI-120 con placas FOC)..
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A050      0,200 h.  Ayudante                                                        13,06 2,61
P04PY0301N   3,400 m2  Placa yeso resistente a la humedad 13 mm. tipo WA               4,54 15,44
P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de yeso                                0,95 0,86
P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   0,09 0,28
P04PW2501N   1,000 m2  Entramado metálico 70 mm.                                       2,86 2,86
P07AL380N    1,000 m2  Panel lana mineral 80 mm.                                       4,29 4,29
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,77 2,31

Suma la partida ........................................................ 31,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 m2  Fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor M03          
M2. Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, construido según
DB-SE-F y RC-08,
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 13,42 12,88
O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  12,77 6,13
P01LT010     77,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 10,01
A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 2,69

Suma la partida ........................................................ 31,71
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
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05.04 m2  Fábrica bloques hormigón ytong 62,5 cm. x 25 cm. x 20 cm. M05   
M2. Muro de bloque de hormigón celular ytong, machihembrados, de 62,5cm x 25cm x 20cm de espesor, 400
kg/m3 de densidad nominal, colocados con mortero cola PREOCOL elaborado en obra, con repercusión de piezas
especiales (dinteles in situ con piezas prefabricadas en U, bloques de zuncho horizontal, bloques de zuncho verti-
cal, bloque zubcho bajo alfeizares, plaquetas, etc...)., armaduras en zunchos mediante 4 redondodos de acero
B-500 S/D, cercos de diámetro 6 mm. cada 20 cm. y hormigó HA-25-B-20-IIa. Reacción al fuego Euroclase A1.
Conductividad térmica (lambda) ƒÉ10dry (P=90%) = 0,095.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie deduciendo huecos.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,71
O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,77 3,19
P01BG0101N   6,000 ud  Boloue ytóng 650 mm. x 250 mm. x 200 mm.                        4,77 28,62
P01BG0102N   0,150 ud  Bloque zuncho ytóng 650 mm. x 250 mm. x 200 mm.                 6,30 0,95
AP01MA501N   4,000 Kg  Mortero coloa junta fina                                        0,53 2,12
P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      1,30 2,08

Suma la partida ........................................................ 43,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05 m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón 40 x 20 x 15 cm. M06      
M2. Fábrica de Bloques huecos de hormigón, color gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5. Incluso refuerzos o armados según
diseño, se ejecutarán rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, incluso p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según DB-SE-F y RC-08.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,31
O01A070      0,235 h.  Peón ordinario                                                  12,77 3,00
P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x20x15                                   0,51 6,63
A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    58,13 0,58
A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 1,28
P03AC090     1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      1,30 1,95

Suma la partida ........................................................ 19,75
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
06.01 m2  Pavimento de baldosas de ladrillo fino prensado 14 x 28 cm. S09 

M2. Solado con ladrillo fino prensado 14 x 28 cm., tipo Bonares o similar a aprobar por la D.F.,  recibidos con mor-
tero bastardo de cemento y cal (1:1:7), dejando juntas de 8 a 10 mm., enlechado de juntas con pasta de cal y avi-
tolado, incluso p.p. de rodapié, zabaleta de 28 cm. de altura (tipo de ladrillo, mortero, juntas, enlechado y avitolado
de igual forma), juntas de dilatación cada 25 m2., sellado de estas con masilla elastica,  limpieza final del pavimen-
to. Construido según NTE/RSR-2
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 13,42 5,64
O01A070      0,420 h.  Peón ordinario                                                  12,77 5,36
P08EC010N    1,200 m2  Ladrillo fino prensado 14 x 28 cm.                              5,47 6,56
A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 2,02
P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,01 0,27
A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                67,05 0,07
P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                95,94 0,10

Suma la partida ........................................................ 20,02
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m2  Alicatado con azulejo tipo, 20 x 20 cm. R02                     
M2 Alicatado con azulejo de primera calidad , formato 20 cm. x 20 cm., o precortado 10 cm. x 10 cm., color y
modelo a definir por la D.F., Se colocará con cruceta de 1mm de espesor, asi como niveladores, rejuntado poste-
rior, recibido con adhesivo a aprobar por la D.F.,  sobre panel de cartón yeso o enfoscados con m.c. Rejuntado
con pasta  a aprobar por la D.F. con el mismo color que el alicatado. Incluso p/p de cortes, ingletes, cantoneras,
juntas y piezas especiales, ingletes, piezas roma, Preparación del paramento base y doble rejuntado del adhesivo,
sobre el paramento y a la pieza de forma cruzada. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después
de efectuado el rejuntado.
Medida la superficie alicatada deduciendo huecos mayores de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,36
O01A050      0,250 h.  Ayudante                                                        13,06 3,27
O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,92
P09AG0601N   1,050 m2  Azulejo, gres porcelánico                                       9,55 10,03
A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                67,05 0,07
A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         3,75 3,98

Suma la partida ........................................................ 22,63
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03 m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento         
M2. De enfoscado maestreado y fratasado en paredes y techos con mortero de cemento M-5 (1:6); y aplicación de
resina puente de adherencia SIKATOP-50 o equivalente a aprobar por la D.F. aplicado previamente sobre los para-
mentos a enfoscar según instrucciones del fabricante construido según NTE-RPE-7.
Medido a cinta corrida.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,17
O01A050      0,230 h.  Ayudante                                                        13,06 3,00
A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,09 1,78

Suma la partida ........................................................ 10,95
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  Falso techo continuo con placas de yeso laminado T01            
M2. De techo continuo de placas de cartón yeso laminado standar de Pladur o eauivalente a aprobar por la D.F.
de 15 mm. de espesor, colocados en techos inclinados y horizontales, incluso estructura auxiliar para su fijación
oculta mediante perfiles de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor separados cada 400 mm.,  replanteo, nive-
lación y repaso de juntas,  p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, pasos de instalaciones, huecos
para luminarias y registros necesarios indicados en planos o a indicar por la D.F., p.p. de  tabicas y foseados,
(Ejecutado según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de
las placas, planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,36
O01A050      0,250 h.  Ayudante                                                        13,06 3,27
P04PY050N    1,050 m2  Placa yeso laminado standar 15 mm. espesor                      4,56 4,79
P04PW045     0,400 kg  Pasta para juntas.                                              1,11 0,44
P04PW015     1,200 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,07
P04PW190N    1,000 m2  Entramado metálico para falso techo de yeso laminado            3,87 3,87
P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,55 0,11

Suma la partida ........................................................ 15,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.05 m2  Técho bandejas aluminio microperforadas T02                     
M2. De falso techo de bandejas de aluminio microperforadas y plegadas, con desarrollo según diseño a definir por
la D.F., y 0,8 mm. de espesor  Paneles fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación
HD5050 ó equivalente (según EN 1396 y la normativa ECCA). Incluso:
1.- Rastreles formado por tubos de aluminio de sección  mínima 20 x 20 mm., recibidos al forjado mediante tornille-
ría de acero inoxidable (El sistema de soportes y fijación garantizará la resistencia de presión y succión al viento).
A criterio de la D.F. Los paneles irán fijados mediante clipado al perfil soporte o mediante uniones atornilladas con
tornillería de acero inoxidable.
2.-Lacado y secado al horno con resina de poliéster de color Ral a definir por la D.F., según ECCA con espesor
de pintura 25 micras como mínimo.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,29
O01A050      0,320 h.  Ayudante                                                        13,06 4,18
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64
P04TE100N    1,100 M2  Techo bande, alu, plegada de 0,8 mm. espesor  lacadas c. resin  12,53 13,78
P04PW193N    1,000 m2  Entramado metálico para falso techo bandejas aluminio           5,00 5,00

Suma la partida ........................................................ 27,89
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m2  Falso techo continuo con placas de yeso laminado (WA) T03       
M2. De techo continuo de placas de cartón yeso laminado resistentes a la humedad (tipo WA) de Pladur o eauiva-
lente a aprobar por la D.F.  de 15 mm. de espesor, incluso estructura auxiliar para su fijación oculta mediante perfi-
les de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor separados cada 400 mm.,  replanteo, nivelación y repaso de
juntas,  p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, pasos de instalaciones, huecos para luminarias y re-
gistros necesarios indicados en planos o a indicar por la D.F., p.p. de  tabicas y foseados (Ejecutado según planos
de proyecto y/o directrices de la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de las placas, planos de
proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

P04PY040N    1,050 m2  Placa yeso laminado, placa resistente humedad tipo WA 15 mm.    5,17 5,43
O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,36
O01A050      0,250 h.  Ayudante                                                        13,06 3,27
P04PW045     0,400 kg  Pasta para juntas.                                              1,11 0,44
P04PW015     1,200 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,07
P04PW190N    1,000 m2  Entramado metálico para falso techo de yeso laminado            3,87 3,87
P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,55 0,11

Suma la partida ........................................................ 16,55
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.07 m2  Falso techo continuo acústico yeso lamiando c. perforaciones T06
M2. De techo continuo acústico de placas de yeso laminado laminado standar de Pladur o equivalente a aprobar
por la D.F.  de 15 mm. de espesor, con perforaciones acústicas continuas circulares (12,8% ) incluso estructura
auxiliar para su fijación oculta mediante perfiles de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor separados cada 400
mm.  replanteo, nivelación y repaso de juntas,  p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, pasos de ins-
talaciones, huecos para luminarias, foseados perimetrales y registros necesarios indicados en planos o a indicar
por la D.F., aislamiento mediante panel semiçrigido de lana de roca de roca de 50 mm. de espesor y densidad 35
kg/m3. recubierto por una de sus caras con velo negro  p.p. de  tabicas y foseados (Ejecutado según planos de
proyecto y/o directrices de la D.F.) Ejecutado según especificaciones del fabricante de las placas, planos de pro-
yecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,36
O01A050      0,250 h.  Ayudante                                                        13,06 3,27
P04PY0501N   1,000 m2  Placa acustica con perforaciones 12,6 %                         17,18 17,18
P04PW045     0,400 kg  Pasta para juntas.                                              1,11 0,44
P04PW015     1,200 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,07
P04PW190N    1,000 m2  Entramado metálico para falso techo de yeso laminado            3,87 3,87
P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,55 0,11
P07AK381N    1,000 m2  Panel lana de roca semirrigido 50 mm. con velo acústico         4,54 4,54

Suma la partida ........................................................ 32,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 m2  Impermeabilización de canto de forjado                          
M2. Impermeabilización en cantos y caras de forjados mediante lámina impermeabilizante tipo Esrterdan 30-P elas-
tómera, de danosa o similar a aprobar por la D.F., adherida totalmente al soporte y refuerzo mediante lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS de superficie protegida tipo Esterdan  plus 40 GP elastómera de danosa o simi-
lar a probar por la D.F. adherida totalmente al soporte.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,94
O01A050      0,070 h.  Ayudante                                                        13,06 0,91
IMPEC002     1,111 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40PLUS DANOSA       5,96 6,62
IMPEC003     0,100 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 30 PLUS DANOSA      4,95 0,50

Suma la partida ........................................................ 8,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.09 m   Encimera silestone 2 cm. espesor                                
M. Encimera de silestone de 65 cm. de anchura y 2 cm. de espesor, de color a determinar por la D.F., para en-
castrar lavabo o fregadero, incluso faldón frontal y lateral y frontales con uniones encoladas e ingletes, escuadras
de acero inoxidable para su soporte, colocadas cada 50 cm. e/e, realizadas con perfiles de acero inoxidable AISI
316 L, sección T.40.4 mm., fijados a paramento mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de expansión, ta-
blero marino contrachapado de 16 mm. colocado bajo encimera para su apoyo, recibido mediante adhesivo, así
como taladros para lavabos, fregaderos y griferías, p.p. de pequeño material, material complementario y ayudas e
albañilería.
Medida la longitud ejecutada.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 13,42
O01A050      0,500 h.  Ayudante                                                        13,06 6,53
P29EB1001N   1,000 m   Encimera silestone 2 cm. espesor                                181,30 181,30
P04MM0201N   0,650 m2  Tablero hidrófugo de madera contrachapada 20 mm. espesor        17,18 11,17
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    12,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 10,68

Suma la partida ........................................................ 224,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.10 m2  Trasdosado autoportante acustico 13+13 (74) (WA) M04            
M2. Trasdosado para intercalar aislamiento acústico entramado rígido perfiles de chapa de acero galvanizado de
48 mm. de ancho, a base de montantes verticales separados 600 mm. entre ellos y canales en zona superior e in-
ferior a un lado del cual se atornillan dos placas de yeso laminado estandadr de 13 mm. de espesor (resistente a la
humedad (WA) de 13 mm. en locales humedos), y aislamiento acústico formado por lana de roca de 60 mm. de
espesor y 35 kg/3 de densidad, Fieltro de apoyo entre placas-perfiles y entre perfiles-suelo, tornillería, pastas y
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, taladros para pasos de instalacones, colocación y recibido de pre-
marcos, totalmente terminado y listo para pintar; Incluso replanteo, entramado auxiliar de conexión, limpieza, nive-
lación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos y repaso de juntas.
Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. En paramentos con pavimentos con
rodapíe se realizará un corte de 12 cm. de altura a nivel de pavimento en la última placa, al objeto de colocar y de-
jar enrasado el rodapíe.
Medido deduciendo huecos mayores de 3,00 m2.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,42
O01A050      0,180 h.  Ayudante                                                        13,06 2,35
P04PY0301N   2,100 m2  Placa yeso resistente a la humedad 13 mm. tipo WA               4,54 9,53
P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de yeso                                0,95 0,38
P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   0,09 0,12
P07AL3502N   1,050 m2  Panel semi-rigido lana de roca 50 mm. 35 kg/m3                  3,68 3,86
P04PW240     0,600 m.  Canal 48 mm.                                                    1,45 0,87
P04PW2401N   1,660 m   Montante de 48 mm.                                              1,48 2,46
P01DW020     1,500 ud  Pequeño material                                                0,77 1,16

Suma la partida ........................................................ 23,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.11 m2  Pavimento de hormigón, acabado resina poliuretano S01-S02-S11   
M2. Pavimento de solera de hormigón HA-25-B-16-IIa de 10 cm de espesor, armada con malla de acero electrosol-
dado B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y mediante adición, de fibras de polipropileno en la masa del hormigón tipo
SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de
cemento) y p.p. de junta de contorno, regleado y nivelación de la solera, capa de rodadura de premezcla de cuar-
zo-cemento con dosificación de 3,5 kg/m2, fratasado y pulido mecánico del hormigón, curado del hormigón con re-
sina sintética para evitar la rápida evaporación del agua. Incluso rodapié de DM lacado en color blanco, de 120x12
mm, lacado en fábrica, clavado a paramento. Acabado superficial de RESINA DE POLIURETANO en color, forma-
do por limpieza de la solera mediante lijado y aspirado por medios mecánicos con máquina rotativa para suavizar
planimetría y recubrimiento liso de poliuretano obtenido por la aplicación de una primera capa de imprimación de re-
sina de poliuretano extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2 y dos capas
de terminación con resina de poliuretano extendida a mano mediante rodillo con rendimiento de 0,5 kg/m2 cada
una, todo en color a elegir por DF. Resbaladicidad (según planos) CLASE 1, 2 ó 3 (según CTE-SUA).  incluso re-
mates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separación con otros paramentos y juntas
de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi como sellado de estas con masilla elas-
tica el mismo color al del acabado del pavimento. ; construido según CTE. Reacción al fuego BFL s1 (según
CTE-SI).
Ejecutados según plasnos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.
.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01HC006N    0,110 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 5,78
O01BP230     0,122 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 1,76
O01BP240     0,122 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 1,70
P03AM030     1,153 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,10
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21
P24RO0401N   1,050 m   Tratamiento suelos con resina de poliuretano                    11,93 12,53

Suma la partida ........................................................ 30,31
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.12 m2  Pavimento solera de hormigón acabado fratasado mecánico S03     
Pavimento de solera de hormigón HA-25-B-16-IIa de 10 cm de espesor, armada con malla de acero electrosoldado
B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y mediante adición, de fibras de polipropileno en la masa del hormigón tipo Sika-
Cim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de ce-
mento) y p.p. de junta de contorno, regleado y nivelación de la solera, incluso:
1.- Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con
cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera, pigmentado en masa, en
color a determinar por la D.F., fratasado mecánicamente y terminado, incluso cortes para juntas en módulos de 25
m2 como máximo; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada,
2.- Tratamiento superficial para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, re-
vestimiento antipolvo con SIKAFLOOR PROSEAL-30 (o eqeuivalente a aprobar por la D.F.) aplicada en una mano,
con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².
Incluso remates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separación con otros paramen-
tos y juntas de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi como sellado de estas con
masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01HC006N    0,110 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 5,78
P03AM030     1,153 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,10
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21
P24RO0402N   1,050 m2  Trataminto superficial. cuarzo. silice y corindon y fratasado   6,68 7,01
P24RO0404N   1,050 m2  Tratam. endurecedor superficial en polvo tipo SIKAFLOOR-2

SYNTOP
3,91 4,11

Suma la partida ........................................................ 25,44
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.13 m2  Solera de hormigón HAC-25 de 18 cm. S04                         
M2. SOLERA de HAC-25 con tecnología SIKA VISCOCRETE para HAC, de 18 cm de espesor, armada con malla-
zo electrosoldado 15x15 Ø8 BS500T y mediante adición, de fibras de polipropileno en la masa del hormigón tipo
SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de
cemento, acabada fratasada y pulida con adición de endurecedor superficial en polvo tipo SIKAFLOOR-2 SYNTOP
aplicado sobre la losa fresca antes del acabado. Curado de superficie y revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR
PROSEAL-30.  incluso lámina de polietileno de 120 gr/m2 bajo la solera, colocado con solapes iguales o superio-
res a 20 cm.,  incluso remates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, carpinterias, separación con
otros paramentos y juntas de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi como sellado
de estas con masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento y cortes para juntas en módulos de 25
m2 como máximo; construido según CTE.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01HC004N    0,189 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 10,10
P03AM030     1,153 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,10
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21
P24RO0404N   1,050 m2  Tratam. endurecedor superficial en polvo tipo SIKAFLOOR-2

SYNTOP
3,91 4,11

P24RO0405N   1,050 m2  Revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR PROSEAL-30.               6,01 6,31
P06SL150     1,200 m2  Film polietileno 120g/m2                                        0,25 0,30

Suma la partida ........................................................ 29,36
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.14 m2  Pavimento de gres porcelánico S12                               
M2 Pavimento de suelo con baldosas de gres formado por: baldosas de gres porcelanato tipo, modelo y formato a
definir por la D.F., compacto, que garantice una resistencia al  deslizamiento Rd>35, dsegún CTE, Recibido de bal-
dosas con capa de adhesivo, a aprobar por la D.F.. Incluso p.p. de cruceta de 1mm de espesor para su coloca-
ción, asi como niveladores, lechada de rejuntado a aprobar por la D.F., de color a determinar por la D.F. y, elimi-
nación de lechada y limpieza.
Medida la superficie de pavimento ejecutada medida entre paramentos terminados.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,76
O01A050      0,280 h.  Ayudante                                                        13,06 3,66
O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,30
P08GO030     1,050 m2  B.gres porcelánico natural 40x40                                12,40 13,02
A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 2,02
P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,01 0,26
P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,92 0,46

Suma la partida ........................................................ 25,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.15 m2  Guarnecido y enlucido con pasta de yeso-perilta R03             
M2. Guarnecido y enlucid con pasta de yeso-perlita en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones y aristas, remates con pavimento, p.p. de guarda-
vivos de plástico en todas las aristas y en toda su longitud (incluidas en el precio)
Medida la superficie a cinta corrida, compensando la ejeucion de mochetas y dinteles (incluidos estos en el precio)

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,29
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64
A01AA0401N   0,016 m3  Pasta de yeso-perlita                                           117,36 1,88
P04RW060     0,215 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,30 0,06

Suma la partida ........................................................ 6,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.16 m2  Capa de 25 cm. espesor de grava 40-60 mm. canto rodado          
M2. Capa de 25 cm. de espesor, bajo soleras de hormigón mediante capa de grava filtrante de diámetro compren-
diendo entre  40 y 80 mm, extendida por medios mecánicos sobre el terreno, extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos.
Medida la superficie ejecutada

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,26
M05PN010     0,020 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,81
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     36,65 0,73
M08NM020     0,015 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        58,27 0,87
M08RN010     0,060 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                                  8,10 0,49
P01AG150     0,265 m3  Grava 40/80 mm.                                                 11,44 3,03

Suma la partida ........................................................ 6,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.17 m2  Empàrchado de frente de pilares con ladrillo hueco doble R04    
M2. Emparchado de frente de soportes de acero, mediante tabicón de ladrillo hueco doble, con un espesor mínimo
de la fábrica de 50 mm de espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mor-
tero tipo M-5. Incluso se ejecutará enfoscado con mortero de cemento y enlucido de yeso de la cara expuesta. To-
do ello para garantizar una resistencia al fuego de la estructura de EI-60.
Medida la superficie ejeutada.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,71
O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,77 3,19
A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             79,23 1,27
P04RW060     0,300 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,30 0,09
A01MA020     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,09 2,43
P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x12x4                                    0,17 5,95

Suma la partida ........................................................ 19,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.18 m2  Falso techo chapa metálica T07                                  
M2. Revestimiento ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero galvanizadas
(altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería de acero
galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte, incluso solapes, remates, encuentros y piezas
especiales.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,88
O01A050      0,140 h.  Ayudante                                                        13,06 1,83
P05CG0101N   1,150 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 13,17
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11

Suma la partida ........................................................ 16,99
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.19 m2  Fachada ventilada F01                                           
M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero gal-
vanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería
de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte. incluso solapes, remates, encuentros y
piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verticalmente, con
una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al muro de hormigón median-
te tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diámetros adecuados al peso de la fachada y
a aprobar por la D.F.)
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvanizadas y lacadas en color a definir por la
D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura auxiliar para fijación de alfeizares,
dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, impermeabilización entre jambas, alfeizares y dinte-
les, mediante lamina impermeabilizante autoadhesiva tipo Texself (o equivalente a aprobar por la D.F.) piezas es-
peciales, remates perfilería auxilar, tornillería para fijación, pequeño material y material complementarios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,15
O01A050      0,160 h.  Ayudante                                                        13,06 2,09
P05CG0101N   1,150 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 13,17
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11
P05CW0101N   1,000 ud  Piezas especiales                                               1,91 1,91
P05EW140     2,000 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 3,28
IMPEC004     0,200 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA TEXSELF           7,10 1,42

Suma la partida ........................................................ 24,13
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.20 m2  Fachada ventilada F02                                           
M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero gal-
vanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería
de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte. incluso solapes, remates, encuentros y
piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verticalmente, con
una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al muro de hormigón median-
te tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diámetros adecuados al peso de la fachada y
a aprobar por la D.F.).
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvaniadas y lacadas en color a definir por la
D.F., (incluidos en el precio), incluso estructura auxiliar para fijación de alfeizares, dinteles y mochetas mediante
perfilería de acero galvanizado,  impermeabilización entre jambas, alfeizares y dintels, mediante lamina impermea-
bilizante autoadhesiva tipo Texself (o equivalente a aprobar por la D.F.), piezas especiales, remates perfilería auxi-
lar, pequeño material y material complementarios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,15
O01A050      0,160 h.  Ayudante                                                        13,06 2,09
P05CG0101N   1,150 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 13,17
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11
P05CW0101N   1,000 ud  Piezas especiales                                               1,91 1,91
P05EW140     2,000 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 3,28
IMPEC004     0,200 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA TEXSELF           7,10 1,42

Suma la partida ........................................................ 24,13
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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06.21 m   Chapa de acero galvanizado en remates F06                       
Ml. Remate y encuentros mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor. plegado con forma y di-
mensiones indicadas en planos de proyecto, acabado lacado y secado al horno con resina de poliester color ral a
determinar por la D.F., elementos de fijación a la fabrica o estructura auxiliar mediante tornillería de acero galvani-
zado y juntas de estanqueidad
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

O01BC041     0,100 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 1,58
O01BC042     0,100 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 1,51
P13CG400N    4,800 kg  Chapa de acero galvanizada y lacada                             2,00 9,60

Suma la partida ........................................................ 12,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.22 m   Formación de peldaños in-situ                                   
Ml. Formación de peldaños de escalera, realizado in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con barras de ace-
ro B-500 SD, longitudinalmente con tres barras de diámetro 10 mm. y cercos de diámetro 6 mm. cada 20 cm., eje-
cutados conjuntamente con la zanca de escalera, conectores de acero B-500 SD, en patilla cada 20 cm., con una
longitud de 30 cm., incluso encofrados y apuntamientos necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad, adi-
ción de de cuarzo-cemento con dosificación de 3,5 kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado del hormigón
con resina sintética para evitar la rápida evaporación del agua, incluso p.p. de formación de mesetas mediante ca-
pa de hormigón de 5 cm. de espesor, armada con malla de acero electrosoldado B-500-T de diámetro 8 mm., 20
cm.x 20 cm.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

P01HC005N    0,030 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 1,42
O01BF030     0,030 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,47
O01BF040     0,003 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,05
P03AC200N    3,250 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 1,79
P03AA020     0,015 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,02
O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 6,87
O01BE020     0,450 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 6,63
M12EM030     0,500 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 1,21
P01ES120     0,010 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 1,96
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,04

Suma la partida ........................................................ 20,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.23 m   Acabado de peldaños de escalera con pintura de poliuretano      
Ml. Acabado superficial para revestimiento de peldaños con RESINA DE POLIURETANO en color, formado por lim-
pieza de la solera mediante lijado y aspirado por medios mecánicos con máquina rotativa para suavizar planime-
tría y recubrimiento liso de poliuretano obtenido por la aplicación de una primera capa de imprimación de resina de
poliuretano extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2 y dos capas de ter-
minación con resina de poliuretano extendida a mano mediante rodillo con rendimiento de 0,5 kg/m2 cada una, to-
do en color a elegir por DF Resbaladicidad CLASE 1 (según CTE-SUA). ncluso p.p. de revestido de meseta/s (In-
cluido en el precio) Reacción al fuego BFL s1 (según CTE-SI).
Medida la longitud ejecutada

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 5,04
O01BP240     0,350 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 4,88
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21
P24RO0401N   0,650 m   Tratamiento suelos con resina de poliuretano                    11,93 7,75

Suma la partida ........................................................ 17,88
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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06.24 m2  Lámina aislamiento ruido de impactos                            
M2. Lámina aislamiento ruido impacto, lámina de polietileno quimicamente reticulado de celdas cerradas, tipo im-
pactodad de Danosa o equivalente a aprobar por la D.F., colocada bajo las solras de hormigón y sobre la superfi-
cie finaldel forjado.
Medida la superficie colocada.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,27
O01A050      0,020 h.  Ayudante                                                        13,06 0,26
P07AI1101N   1,100 m2  lamina antiimpactos impactodan de 5 mm.                         1,77 1,95

Suma la partida ........................................................ 2,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.25 m2  Aislamiento térmico bajo pavimento                              
M2. Aislamiento térmico bajo pavimento, formado por lámina continua en rollos de aislamiento termoreflexivo de 8
mm. de espesor y 375 gr/m2., tipo Air-bus  Termic S-YC (o equivalente a aprobar por la D.F., compuesta por lá-
mina de plastico de polietileno de baja densidad /LDPE) lámina de burbujas de aire seco, lamina de aluminio puro
con tratamiento anticorrosión y lámina de espuma de polietileno de 5 mm. con las siguientes características: Resis-
tencia térmica R=1,35 m2/Kw, una trans,isión térmica U=0,44 W/m2K, una emitancia de 0,12 y una reflexividad de
0,88% y un aislamiento acustico de 22 dB a impacto.
medida la superficie colocada.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,27
O01A050      0,020 h.  Ayudante                                                        13,06 0,26
P07AI1102N   1,100 m2  Lámina reflexiva de 8 mm. Air-bus térmica S-YC                  3,82 4,20

Suma la partida ........................................................ 4,73
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.26 m2  Aislamiento térmico sobre falso techo                           
M2. Aislamiento térmico mediante panel rígido de lana de roca de roca de 50 mm. de espesor densidad capa supe-
rior 100 kg/m3 y capa inferior 40 kg/m3. 35 kg/m3., no hidrófilo ni higroscopico,  fijado mecánicamente al forjado
(número de fijaciones mínimas 4 ud/m2) mediante espiga de acero y cabezal de plástico,
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,34
O01A050      0,100 h.  Ayudante                                                        13,06 1,31
PO7AI1104N   1,050 m2  Aislamiento lana de roca 50 mm. espesor, panel rígido           5,80 6,09
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78

Suma la partida ........................................................ 9,52
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.27 m2  Aislamiento térmico en cantos de forjados                       
M2. Aislamiento térmico en cantos de forjado mediante lámina reflectiva multicapa de 0,45 mm., tipo Polynum RPT
(o equivelente a aprobar por la D.F.), compuesta por lámina exterior de aluminio puro 100%, una capa de burbujas
de aire de polietileno de fibra de vidrio, con las siguientes características: Resistencia al fuego B-s2-d0,  resistencia
térmica 0,11 m2ªC/W, emisisvidad 0,05, refelectividad 90%, impermeable al agua y al vapor de agua, fijado mecá-
nicamente al canto del forjado medieante tornillería de acero inoxidable, cabezal de plástico y tacos de expansión,
Se colocará y fijara al canto del forjado, cara inferior y cara superior, tal como se indica en planos de proyecto.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,01
O01A050      0,075 h.  Ayudante                                                        13,06 0,98
P07AI1106N   1,100 m2  Lámina reflectiva  multicapa Poy num RPT                        2,85 3,14
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52

Suma la partida ........................................................ 6,65
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIAS DE MADERA                                          
07.01 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con fijo superior         

M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en carpintería de
madera, con fijo superior fijo, Comprendiendo: Hoja y fijo maciza de tablero MDF hidrófugado de 40 mm de espe-
sor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, lacada en color a definir por D.F. y con cantos
lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento exterior.  Dis-
pondrá de una resistencia  acústica RA>30dBA. Precerco de madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta
de caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características al panelado que compone el con-
junto de pared del que forma parte la puerta oculta. Fijo superior de las mismas características a la hoja. Incluye
herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable por hoja. Los per-
nios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar, min. dim. 12 cm si-
tuándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al canto según norma
DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo ro-
seta de acero inoxidable. Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material comple-
mentario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P5N   1,000 m2  Puerta completa madera P5 hoja, bastidor, cerco, accesorios     119,30 119,30

Suma la partida ........................................................ 137,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con rejilla inferior      
M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en carpintería de
madera, con rejilla inferior de acero inoxidable, Comprendiendo: Hoja maciza de tablero MDF hidrófugado de 40
mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, lacado en color a definir por D.F.
y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento
exterior. Precerco de madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta de caucho perimetral embutida en el
cerco. Acabado de idénticas características al panelado que compone el conjunto de pared del que forma parte la
puerta oculta. Incluye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxida-
ble por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar,
min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al
canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en
escudo modelo roseta de acero inoxidable. Rejilla inferior de acero inoxidable de 300 x 300 mm., con lamas fijas,
Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P6N   1,000 m2  Puerta completa madera  hoja, bastidor, cerco, accesorios       123,71 123,71

Suma la partida ........................................................ 141,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.03 m2  Puerta de madera de una hoja abatible                           
M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en carpintería de
madera, Comprendiendo: Hoja maciza de tablero MDF hidrófugado de 40 mm de espesor, con bastidor perimetral
en madera maciza de haya vaporizada, lacada en color a definir por D.F. y con cantos lacados igual que los de la
hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento exterior. Precerco de madera de pino, Cer-
cos de madera maciza, con junta de caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características
al panelado que compone el conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Incluye herrajes de colgar y
seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable por hoja. Los pernios serán ocultos pa-
ra enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar, min. dim. 12 cm situándose en función del
peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al canto según norma DIN 18251 Incluye cerra-
dura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escudo modelo roseta de acero inoxidable.
Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P7N   1,000 m2  Puerta completa madera hoja, bastidor, cerco, accesorios        121,07 121,07

Suma la partida ........................................................ 139,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04 m2  Puerta de madera de una hoja abatible con rejila inferior       
M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en carpintería de
madera, con rejilla inferior de acero inoxidable, Comprendiendo: Hoja maciza de tablero MDF hidrófugado de 40
mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, lacado en color a definir por D.F.
y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento
exterior. Precerco ed madera de pino, Cercos de madera maciza, con junta de caucho perimetral embutida en el
cerco. Acabado de idénticas características al panelado que compone el conjunto de pared del que forma parte la
puerta oculta. Incluye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxida-
ble por hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar,
min. dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al
canto según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en
escudo modelo roseta de acero inoxidable, con mecanismo de condena con posibilidad de desbloqueo desde el
exterior. Rejilla inferior de acero inoxidable de 300 x 300 mm., con lamas fijas, Incluso ayudas de albañilería para
su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P89N  1,000 m2  Puerta completa madera  hoja, bastidor, cerco, accesorios       121,07 121,07

Suma la partida ........................................................ 139,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.05 m2  Puerta de madera de dos hojas abatibles                         
M2. Puertas de madera enrasadas a paramentos, de dos hojas abatibles con marco oculto y hoja enrasada, en
carpintería de madera, con fijo superior fijo, Comprendiendo: Hoja y fijo maciza de tablero MDF hidrófugado de 40
mm de espesor, con bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, lacada en color a definir por D.F.
y con cantos lacados igual que los de la hoja. Marco oculto y hoja totalmente integrada y enrasada al paramento
exterior.  Dispondrá de una resistencia  acústica RA>30dBA. Precerco de madera de pino, Cercos de madera ma-
ciza, con junta de caucho perimetral embutida en el cerco. Acabado de idénticas características al panelado que
compone el conjunto de pared del que forma parte la puerta oculta. Fijo superior de las mismas características a la
hoja. Incluye herrajes de colgar y seguridad. Incluye al menos cuatro pernios o bisagras de acero inoxidable por
hoja. Los pernios serán ocultos para enrase de hoja exterior tipo “KUBICA” de “KOBLENZ spa.” o similar, min.
dim. 12 cm situándose en función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad. Cerradura embutida al canto
según norma DIN 18251 Incluye cerradura maestreada (por zonas a definir por la D.F.) y manivela en "L" en escu-
do modelo roseta de acero inoxidable, con mecanismo de condena con posibilidad de desbloqueo desde el exte-
rior. Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P1011N 1,000 m2  Puerta completa madera hoja, bastidor, cerco, accesorios        114,87 114,87

Suma la partida ........................................................ 133,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.06 m2  Mampara aseos con paneles aglomerados laminados estratificados  
M2. De mampara de cabina en aseos mediante panel aglomerado de 16 mm. de espesor, en puertas abatibles y
paños fijos, acabado en laminado estratificado "formica - colors" o equivalente a aprobar por la D.D., postformado o
rectos en canto vertical. Incluso herrajes adaptados a estos en acero inoxidable, hojas abatibles, estructura auxiliar
de acero inoxidable que llevará anclada los paneles y al forjado mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de
expansión, herrajes de colgar y seguridad, manillas de paso tipo manivela en L y escudo tipo roseta acero inoxi-
dable y dispositivo de condena interior. incluso pequeño material, material complementario, montaje y ayudas de
albañilería.
Ejecutado según planos e proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
MAMPA300     1,000 m2  Mampara aseos panel aglomerado 16 mm. lami. estratificado       85,88 85,88

Suma la partida ........................................................ 104,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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07.07 m2  Puerta de madera de una hoja corredera                          
M2. Puerta de madera de una hoja corredera para alojar en el tabique de entramada metálico, tipo Knauf o equiva-
lente a aprobar por la D.F.,  mediante KIT KRONA prefabricado, con hoja maciza DM hidrófugo de 40 mm. de es-
pesor, acabada lacada en color ral a determinar por la D.F., incluso guía de acero galvanizado, oculta instalada en
el interior de la cámara del tabique, adecuada para soportar el peso de la hoja y a aprobar por la D.F., premarco de
madera  de pino flandes, cerco en DM hidrófugo y tapajuntas de DM hidrófugo de 10 mm. de espesor, lacados de
cerco y tapajuntas igual a la hoja, tirador encastrado de acero inoxidable montada sobre placa de acero inoxidable
(180 x 180 mm.) Arcón programa 2000, acabado inoxidable mate. con condena con posibilidad de desbloqueo por
el exterior.  Incluso ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de la hoja.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 12,33
O01BR160     0,450 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 5,80
P11CH10P1012N 1,000 m2  Puerta completa madera hoja corredera, con accesorios           114,87 114,87
P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                62,55 62,55
P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,01 9,01

Suma la partida ........................................................ 204,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIAS METALICAS                                          
08.01 m   Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado 50.10, B6    

M. Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado 50.10 mm., fijadas a paramento mediante pletinas de
iguales características y sección a la anterior, incluso ayudas de albañilería para su colocación y recibido, incluso
pequeño material, material complementarios y piezas especiales.
Media la longitud ejecutada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P12BM0102N   1,000 m   Pasamanos pletinas acero galvanziado 50.10 mm. B6               21,00 21,00
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    1,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,89

Suma la partida ........................................................ 28,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02 m2  Escalera de acero, E1                                           
M2. Escalera de acero galvanizado, formada por:
1.- Zanca realizada por doble tubo de acero estructural soldado, de sección rectangular, 180.50.5 mm., colocados
paralelamente al trazado de la escalera y uno a cada lado de la misma.
2.- Doble perfil de acero de sección rectangular, estructural, de sección 80.50.5 mm., colocados perpendicularmen-
te a los anteriores en la parte superior de la escalera (meseta de desembarco para apoyo y fijación de esta.
3.- Fijación y anclaje de la escalera a la estructura del edificio mediante placas de anclaje de acero S-275 JR de
250.150.16 mm., fijación de la placa de anclaje a elementos de hormigón mediante cuatro varilla roscada de acero
galvanizado, de diámetro 16 mm., calidad 8.8. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la
D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma calidad. Se colocarán un mínimo de cuatro varillas de anclaje por
placa.
4.- Anclaje y fijación de la escalera en su parte inferior (arranque)  mediante placas de anclaje de acero S-275 JR
de  250.150.16 mm., fijación de la placa de anclaje a elementos de hormigón mediante varilla roscada de acero
galvanizado, de diámetro 16 mm. calidad 8.8. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la
D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma calidad. Se colocarán un mínimo de cuatro varillas de anclaje por
placa.
5.- Peldaños formados por chapa de acero lagrimada de 4 mm.  de espesor, plegados de forma y dimensiones in-
dicados en planos de proyecto, soldados a la zanca de escalera.
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayudas de albañile-
ría.
Incluso galvaniado de la escalera por procedimientos discontinuos, se elaborará en talaller y se suministrará a obra
previamente galvaniada. Las uniones a efectuar en obra, se realizarán mediante tornillos de alta resitencia, calidad
8.8. con uerrca y arandela de la misma calidad, incluidas las piezas complemntarias necessarias para su montaje.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie colocada.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 9,45
O01BC042     0,600 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 9,04
P13EE0201N   1,000 m2  Escalera de acero galvaniado E1                                 200,38 200,38
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 222,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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08.03 m   Barandilla de acero de elementos galvanizado E1                 
M. Barandilla de acero galvanizado para tramos rectos y o inclinados, de alturas indicadas en planos, formada por:
1.- Pasamanos formado por pletina de acero galvanizado de sección 50.10 mm.
2.- Soportes verticales, formados por pletinas de acero galvanizado de sección 50.10 mm., colocados con separa-
ciones indicadas en planos de proyecto, incluso fijación de estas pletinas a la cara lateral del perfil rectangular que
forma la zanca mediante placa de anclaje de acero galvanizado de 100.100.10 mm.,fijadas con tornillería de acero
galvanizado M10x 25 mm, de cabeza hexagonal, calidad 8.8. con tuerca y arandela de la misma calidad, con un
numero de fijaciones de cuatro unidades por palca
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayudas de albañile-
ría..
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud colocada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P12BM0104N   1,000 m   Barandilla acero macizo elementos galvanizados E1               36,26 36,26
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    1,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,89

Suma la partida ........................................................ 44,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.04 m   Barandilla de acero galvanizado B1, B2 y B3                     
M. Barandilla de acero galvanizado formado por pasamanos redondo de acero galvanizado de diámetro 10 mm., y
soportes vertciales formados por pletinas de acero galvaniado de sección 5010 mm., incluso fijaciones a paramen-
tos verticales y horizontales mediante placas de anclajes de acero galvanizado de dimensiones 100 mm. x 100
mm. x 10 mm., fijación de la placa de anclaje a paramntos mediant tornillería de acero inoxidable M-10 x 80 mm.
y tacos de expansión, con un número de fijaciones de cuatro uniddes por placa.
Incluso cortes, elaboración, soldaduras, montaje, pequeño material, material complementario y ayudas de albañile-
ría..
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud colocada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P12BM0103N   1,000 m   Barandilla redondos de acero glavaniado B1, B2 y B3             31,48 31,48
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    1,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,89

Suma la partida ........................................................ 39,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.05 m2  Carpintería de aluminio en puertas abatiles con o sin fijos     
M2. Carpintería de aluminio en puertas para acristalar: de hoja/s abatible/s y/o hoja abatible con fijo/S lateral/es,
sobre montante/s fijo/s, incluido este, con perfilería de aluminio sistema COR-60 HO de cortizo (o equivalente a
aprobar por la D.F., compuesta por perfiles de aluminio extruido con rotura de puente térmico, lacado en color ral a
elegir por la D.F., marcos con drenaje oculto y junta de acristalamiento de calidad marina (EPDM alta calidad), área
practicable de apertura abatible con herrajes según peso, incluyendo herrajes, freno y cerradura homologada em-
butida en el canto, maestreada por zonas (A definir zonas por la D.F.), con manilla/manillón tubular de aluminio
anodizado (uno por hoja)de las mismas características en su cara exterior, manilla de apertura en la cara interior y
tapajuntas perimetral clipado, Incluso premarco de aluminio convenientemente aislado para evitar condensaciones,
anclado a las fábricas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar par
galvánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, Incluso limpieza, si-
guiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y
despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. El sellado exterior se llevará a cabo con sellante tipo
MS (silano modificado) de Teroson o similar, exento de solventes, color neutro. Resistente a intemperie y rayos
UV. Ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario. Las carpinterias cum-
plirán con clasificacion a la permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 6,30
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P12AVAL01N   1,000 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoja abtible /fijo    143,13 143,13
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 155,76
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06 m2  Carpintería de aluminio hoja oscilobatientes                    
M2. Carpintería de aluminio en carpinterías para acristalar de hoja oscilobatinete, sobre montante fijo, incluido este,
con perfilería de aluminio sistema COR -60 HO DE Cortizo (o equivalente a aprobar por la D.F.), compuesta por
perfiles de aluminio extruido con rotura de puente térmico, lacado en color ral a elegir por la D.F., marcos con dre-
naje oculto y junta de acristalamiento de calidad marina (EPDM alta calidad), área practicable de apertura osciloba-
tiente con herrajes según peso, incluyendo herrajes, freno, manilla de aluminio anodizado, de las mismas caracte-
rísticas, cerradura homologada embutida en el canto, maestreada por zonas (A definir zonas por la D.F.), y tapa-
juntas perimetral clipado, Incluso premarco de aluminio convenientemente aislado para evitar condensaciones, an-
clado a las fábricas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar par
galvánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, Incluso limpieza, si-
guiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y
despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. El sellado exterior se llevará a cabo con sellante tipo
MS (silano modificado) de Teroson o similar, exento de solventes, color neutro. Resistente a intemperie y rayos
UV. Ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario. Las carpinterias cum-
plirán con clasificacion a la permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 6,30
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P12AVAL02N   1,000 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoja oscilobatiente   181,30 181,30
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 193,93
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.07 m2  Carpintería de aluminio frente fijo                             
M2. Carpintería de aluminio en frente fijo para acristalar, con perfilería de aluminio sistema COR -60 HO DE Cortizo
(o equivalente a aprobar por la D.F.), compuesta por perfiles de aluminio extruido con rotura de puente térmico, la-
cado en color ral a elegir por la D.F., marcos con drenaje oculto y junta de acristalamiento de calidad marina
(EPDM alta calidad),  tapajuntas perimetral clipado, Incluso premarco de aluminio convenientemente aislado para
evitar condensaciones, anclado a las fábricas de fachada con patillas de fijación y cogido con tornillería de acero
inoxidable para evitar par galvánico, sellado perimetral a la obra con silicona neutra imputrescible como fondo de
junta, Incluso limpieza, siguiendo las indicaciones de los planos de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensio-
nes totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. El sellado exterior se llevará a
cabo con sellante tipo MS (silano modificado) de Teroson o similar, exento de solventes, color neutro. Resistente a
intemperie y rayos UV. Ayudas de albañilería para su colocación, pequeño material y material complementario.
Las carpinterias cumplirán con clasificacion a la permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto, instrucciones del fabricante y/o directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 4,73
O01BC042     0,150 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 2,26
P12AVAL03N   1,000 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoj fija              114,50 114,50
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 124,81
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.08 m2  Carpintería fija de acero con chapa microferforada, lacada      
M2. Carpintería fija de acero, formada por perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50 mm., panelada con chapa
de acero galvanizado, acabado de la carpintería por ambas caras, lacada y secada al horno con resina de poliés-
ter, de color a determinar por la D.F., incluso elemento para su fijación, pequeño material, material complementario
y piezas especiales.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad colocada.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 4,73
O01BC042     0,150 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 2,26
P12AVAL04N   1,000 m2  Carpintería acero cahapa galvanizada microperada                85,88 85,88
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 96,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.09 m2  Puerta de aceo una hoja abatible panelada fachada               
M2. Puerta de acero realizada con perfiles y elementos de acero galvanizado, formada por bastidor realizado con
perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50.4 mm., hoja de 40 mm. de espesor, formada por marco perimetral
realizado con perfiles de acero galvanizado 40.40.3 mm., panelada en su cara interior con chapa de acero galvani-
zado de 2 mm. de espesor y en su cara exterior revestida incluida marco) con el mismo material de revestimiento
de la fachada (chapa de acero o aluminio de 2 mm. de espesor, plegado con formas y dimensiones indicadas en
planos de proyecto. Incluso cerradura con llave maestreada por zonas (a definir por la D.F.) embutida en el canto
según norma DIN 18251 manilla de nylón. herrajes de colgar formado por pernios de acero en número y dimensio-
nes según peso de la obra. Incluso cortes, elaboración, acabado final mediante lacado y secado al horno con resi-
na de poliéster de color a determinar por la D.F. y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P13CP0301N   1,000 m2  Puerta de paso de acero una hoja abatible                       91,22 91,22

Suma la partida ........................................................ 97,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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08.10 m2  Puerta de acero una hoja abatible con rejilla inferior          
M2. Puerta de acero realizada con perfiles y elementos de acero galvanizado, formada por bastidor realizado con
perfiles tubulares de acero galvanizado 50.50.4 mm., hoja de 40 mm. de espesor, formada por marco perimetral
realizado con perfiles de acero galvanizado 40.40.3 mm., panelada en ambas caras con chapa de acero galvani-
zado de 2 mm. de espesor y rejilla inferior de dimensiones 300mm. x 100 mm.,  de lamas fijas de acero. Incluso
cerradura con llave maestreada por zonas (a definir por la D.F.) embutida en el canto según norma DIN 18251 ma-
nilla de nylón. herrajes de colgar formado por pernios de acero en número y dimensiones según peso de la obra.
Incluso cortes, elaboración, acabado final mediante lacado y secado al horno con resina de poliéster de color a de-
terminar por la D.F. y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P13CP0302N   1,000 M2  Puerta de paso de acero una hja abatible con rejilla inferior   114,50 114,50

Suma la partida ........................................................ 120,66
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.11 m2  Carpintería para policarbonato 40 mm. espesor                   
M2. Carpintería de aluminio acristaladas con policarbonato formada:
1.- Carpintería de aluminio: Marco perimetral  de perfiles de aluminio extrusionado con rotura de puente térmico
(RPT),  sistema LEXAN THERMOCLICK 40 DE SABIC INNOVATIVE PLASTICS o similar a aprobar por la D.F., la-
cado en color ral a determinar por la D.F., incluyendo: Perfil superior e inferior, perfiles de arranque y final en los
extremos de cada hueco; una cinta adhesiva impermeable para el sellado de la cara superior de las placas; una
cinta microperforada anti-condensación cerrando el borde inferior de las mismas placas, juntas elásticas; elementos
e fijación a la estructura o fábricas mediante tornillería de acero inoxidable, sellado exterior e interior perimetral en
encuentro con paramentos mediante cordón continuo de silicona neutra del mismo color que la carpintería, etc.
2.- Acristalamiento formado por placas e policarbonato celular LEXAN THERMOCLICK 40 MM. de SABIC INNOVA-
TIVE PLASTICS, formada por 5 paredes con sección extrusionada en X y uniones verticales machiembradas sin
perfilería, con clasificación al fuego B-S2-d0, transmitencia térmica U=1,27 W/m2k y aislamiento acústico RA = 23
dBA, de color blanco opal, incluso material auxiliar de colocación y montaje. Cinta adhesiva impermeable antipol-
vo para sellado de bordes superiores, cinta microperforada anticondensación para bordes inferiores, juntas, grapas
metálicas para fijaciones intermedias, pequeño material y material complementario.
P.P. Remate y encuentros con mochetas, alfeizaes y dinteles  mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de
espesor. plegado con forma y dimensiones indicadas en planos de proyecto, acabado lacado y secado al horno
con resina de poliester color ral a determinar por la D.F., elementos de fijación a la fabrica o estructura auxiliar me-
diante tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad.  Las carpinterias cumplirán con clasificacion a la
permeabilidad, la estanqueidad y la resistencia, clase 4-E1200-C5.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

Ejecutado según instrucciones de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,31
O01BC042     0,110 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 1,66
P12PW020N    1,350 m   Perfil de aluminio extrusionado con RTP LEXAN TERMOCLIK 40

SABIC
15,91 21,48

PI4EAPOLI01  1,000 M2  Placas policarbonato celular LEAN THERNOCLICK 40 MM.            24,74 24,74
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    1,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,89
P13CG400N    0,100 kg  Chapa de acero galvanizada y lacada                             2,00 0,20

Suma la partida ........................................................ 53,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.12 m2  Puerta de acero cortafuegos EI2-30-C5 dos hojas                 
M2. Puerta cortafuegos de dos hojas pivotantes homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de
92,5 m., cada una de ellas, acabado lacado y secado al horno con resina de poliéster, de color a determinar por la
D.F., formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvaniza-
do de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso bisagras de doble pala regu-
lables en altura (número y dimensiones de las bisagras en función del peso de la hoja), soldadas al marco y ator-
nilladas a la hoja, cerradura embutida de cierre con llave maestreada por zonas (A definir por la D.F.) manivelas
antienganche RF de nylon en cada una de las hojas. Retenedores electromagnéticos montados en paramento con
botón de desbloqueo manual integrado en retedones. Todos los electroimanes estarán diseñados según requisistos
y ayudas de albañielria para su recibido. Acabado lacado y secado al horno con poliester con resina de poliester-
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de cerco.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,94
O01BC042     0,250 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,77
P23FM0101N   1,000 M2  p. cortaf. EI2-30-C5 2 H.                                       106,87 106,87
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 117,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.13 m2  Puerta de acero cortafuegos EI2-30-C5 una hoja                  
M2. Puerta cortafuegos de una hoja pivotantes homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, una hoja de 92,5
m., acabado lacado y secado al horno con resina de poliéster, de color a determinar por la D.F., formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso bisagras de doble pala regulables en altura (número
y dimensiones de las bisagras en función del peso de la hoja), soldadas al marco y atornilladas a la hoja, cerradu-
ra embutida de cierre con llave maestreada por zonas (A definir por la D.F.) manivelas antienganche RF de nylon
en cada una de las hojas y ayudas de albañielria para su recibido. Acabado lacado y secado al horno con polies-
ter con resina de poliester-
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de cerco.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,94
O01BC042     0,250 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,77
P23FM01102N  1,000 M2  p. cortaf. EI2-30-C5 1 H.                                       106,87 106,87
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 117,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.14 kg  Acero estructura auxiliar, perfil de acero S275 JOH             
Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles S-275 JOH , para formación de dinteles, soporte,
arriostramientos, incluso: Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y base casquillos, tornille-
ría de acero calidad 8.8, tuerca y arandela de la misma calidad, placas de anclaje y piezas especiales. Tratamien-
to anticorrosivo de soldaduras efectuadas en obra, comprendiendo limpieza hasta grado SA2, y aplicación de gal-
vanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido se-
gún planos de proyecto, directrices de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,13
O01A050      0,010 h.  Ayudante                                                        13,06 0,13
P03AL0300N   1,080 kg  Acero laminado S 275 JOH en perfiles galvaniados                1,05 1,13
P01DW020     0,400 ud  Pequeño material                                                0,77 0,31
P01DW020N    0,400 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,36

Suma la partida ........................................................ 2,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.15 m2  Puerta acceso camiones tipo artileva                            
M2. Puerta basculante articulada a 1/3 de dimensiones según planos,  tipo ARTI-LEVA de PUERTAS CUBELLS o
equivalente a aprobar por la D.F. funcionamiento electromecánico con motorreductor de ataque directo o con trans-
misión por cadena, según necesidades de montaje, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero
galvanizado, hoja ciega de panel sándwich de acero galvanizado lacado de 0.5 mm de espesor de chapa y 40
mm de espesor de panel aislante de poliestireno extruído, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de
acero antitorsión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa para los contrapesos, cerra-
dura de contacto exterior, cuadro de control, fotocélula, botonera y demás accesorios, p.p. de portón lateral de una
hoja con fijo superior. Incluso accionamiento por control remoto. Incluso ayudas de albañilería para su colocación.
Su cara exterior ira revestida (incluida marco) con el mismo material de revestimiento de la fachada (chapa de
acero o aluminio de 2 mm. de espesor, plegado con formas y dimensiones indicadas en planos de proyecto. Inclu-
so piezas especiales para su fijación y colocación a la estructura del edificio. Ejecutada según planos de proyecto
y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
O01BC042     0,200 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,01
P13CP0303N   1,000 m2  Puerta de baso basculante tipo artileva                         158,40 158,40

Suma la partida ........................................................ 164,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.16 kg  Acero estructura auxiliar, chapas plegadas acero S 275 JR       
Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles de acero S-275, mediante chapas plegadas y/o confor-
madas según detalles de proyecto y directrices de la D.F., para soportes, fijaciones y arriostramientos, incluso:
Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y base casquillos, tornillería de acero calidad 8.8,
tuerca y arandela de la misma calidad, placas de anclaje y piezas especiales, fijaciones para anclajes en fábricas
de ladrillos mediante tornillería de aceo galvanizado y tacos de expansión (a aprobar por la D.F.). Tratamiento anti-
corrosivo de soldaduras efectuadas en obra, comprendiendo limpieza hasta grado SA2, y aplicación de galvaniza-
do en frío tipo zinga (o equivalente con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido según pla-
nos de proyecto, directrices de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,13
O01A050      0,010 h.  Ayudante                                                        13,06 0,13
P03AL0301N   1,080 kg  Acero laminado en chapas, galvanizado                           1,00 1,08
P01DW020     0,400 ud  Pequeño material                                                0,77 0,31
P01DW020N    0,400 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,36

Suma la partida ........................................................ 2,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 09.01 Baja Tensión.                                                   
APARTADO 09.01.01 Luminarias y Mecanismos                                         
09.01.01.01 Ud  Panel LED 36W empotrable CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K. UGR<19

Panel LED 36W  empotrable marca Philips modelo CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K, (Ref. RC127V LED36S/840
PSU W60L60 OC),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa,
UGR<19, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta con óptica opal mate, conjunto de lámparas
LED de alto flujo de 36 W, 4000°K de temperatura de color, 3600 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regu-
lable, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de
albañilería.
Medida la unidad instalada

PKPFE122     1,000 Ud  Panel LED 36W empotrable CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K.
UGR<19

80,58 80,58

WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
TO01800      0,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 7,84
TP00200      0,300 h   Peón ordinario.                                                 14,71 4,41

Suma la partida ........................................................ 96,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.02 Ud  Downlight LED 13W CoreLine Slim Downlih Mini. 1000 lum. 4000°K e
Downlight LED 13W  empotrar. marca Philips modelo CoreLine Slim Downliht Mini. 1000 lum. 4000°K, (Ref.
DN135B LED10S/840 PSUII WH),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta con óptica opal mate, IP44, conjunto de lámpa-
ras LED de alto flujo de 13 W, 4000°K de temperatura de color, 1000 lúmenes, con equipo de encendido PSU no
regulable, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PKDEN88      1,000 Ud  Downlight LED 13W CoreLine Slim Downlih Mini. 1000 lum. 4000°K
e

23,11 23,11

WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
TO01800      0,200 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 3,13
08OAUX072    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 4,50

Suma la partida ........................................................ 32,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.01.01.03 Ud  Downlight LED 28W CoreLine Slim Downlih Compact 2000 lum. 4000°K
Downlight LED 28W  empotrar. marca Philips modelo CoreLine Slim Downliht Caompact. 2000 lum. 4000°K, (Ref.
DN135B LED20S/840 PSUII WH),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, color blanco (RAL 9010), formado por luminaria compacta con óptica opal mate, IP44, conjunto de lámpa-
ras LED de alto flujo de 28 W, 4000°K de temperatura de color, 2000 lúmenes, con equipo de encendido PSU no
regulable, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PKDEN89      1,000 Ud  Downlight LED 28W CoreLine Slim Downlih Compact 2000 lum.
4000°K

32,04 32,04

WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
TO01800      0,200 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 3,13
08OAUX072    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 4,50

Suma la partida ........................................................ 41,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.01.01.04 Ud  Downlight Zadora LED Gen4 4,9 W 380 lum. haz estrecho orientable
Downlight LED de empotrar orientable de 4,9 W, 380 lúmenes, Marca Philips modelo Zadora LEDGen4 (Ref
RS049B MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W) o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Direc-
ción Facultativa, formado por cuerpo de policarbonato en color blanco (RAL 9010), IP-20, lámpara LED sustituible
230 V haZ estrecho (36°), portalámparas GU-10, de 4,9 W, 4000°K de temperatura de color, 380 lúmenes, con
equipo de encendido incluido en lámpara, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PKDEN90      1,000 Ud  Downlight Zadora LED Gen4 4,9 W 380 lum. haz estrecho orientable 9,64 9,64
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,100 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 1,57
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 15,02
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.01.05 Ud  Luminaria LED adosable estanca Core Line 36 W. 4000 Lum. 4000°K 
Luminaria de adosar estanca de grado de protección IP-65, LED marca Philips modelo Core Line Estanca (Ref.
WT120C LED40S/840 PSU L1200),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, formado por luminaria compacta con óptica opal mate, IP 65 conjunto de lámparas LED de alto flujo de 36
W, 4000°K de temperatura de color, 4000 lúmenes, con equipo de encendido PSU no regulable, incluso material
complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada

PKEA80       1,000 Ud  Luminaria LED adosable estanca Core Line 36 W. 4000 Lum.
4000°K 

62,03 62,03

WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70
TP00200      0,250 h   Peón ordinario.                                                 14,71 3,68

Suma la partida ........................................................ 71,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.06 Ud  Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. IP65.  
Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. estanca de grado de protección IP-65, LED marca Phi-
lips modelo Core Line Campana (Ref. BI121P G3 LED205S/840 PSU WB GR),  o equipo de calidad y prestaciones
equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, formado por luminaria compacta con óptica opal mate, IP 65
conjunto de lámparas LED de alto flujo de 155 W, 4000°K de temperatura de color, 20.500 lúmenes, con equipo de
encendido PSU no regulable, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y co-
nexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada

PKELPE034    1,000 Ud  Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. IP65.  275,09 275,09
WW00300      25,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 13,75
WW00400      15,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 3,90
TO01800      0,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 7,84
08OAUX072    0,800 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 23,99

Suma la partida ........................................................ 324,57
Costes indirectos ........................... 4,00% 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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09.01.01.07 Ud  Proyector Industrial exteriores CoreLine Tempo LED 120 W. 16.000
Proyector Industrial exteriores LED 120 W. 16.000 Lum. estanca de grado de protección IP-66, LED marca Philips
modelo Core Line Tempo (Ref. BVP160 LED60S/740 S),  o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aproba-
do por la Dirección Facultativa, formado por cuerpo de aluminio inyectado con óptica PMMA cierre de vidrio tem-
plado, IP 66 conjunto de lámparas LED de alto flujo de 120 W, 4000°K de temperatura de color, 16.000 lúmenes,
con equipo de encendido no regulable, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de mon-
taje y conexionado, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada

PKELPE035    1,000 Ud  Proyector Industrial exteriores CoreLine Tempo LED 120 W. 16.000 282,88 282,88
WW00300      40,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 22,00
WW00400      20,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 5,20
TO01800      0,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 7,84
08OAUX072    0,800 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 23,99

Suma la partida ........................................................ 341,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.01.01.08 Ud  Equipo emergencia LED caja enrasar (332 lum.) Hydra LD N8 Daisal
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en ejecución enrasada KETB Hydra
(reducción a 332 lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y
para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y
REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF30      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N8 Daisalux 400 lum.             41,58 41,58
PEAEF91      1,000 Ud  Caja de empotrar KETB HYDRA Daisalux                            7,27 7,27
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 54,36
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.09 Ud  Equipo señalización LED caja enrasar (332 lum.) Hydra LD N8 + KS
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en ejecución enrasada KETB Hydra
(reducción a 332 lumenes) y placa de señalización banderola de metacrilato,KEB, con  lámparas ILM-LED para
tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso acceso-
rios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF30      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N8 Daisalux 400 lum.             41,58 41,58
PEAEF91      1,000 Ud  Caja de empotrar KETB HYDRA Daisalux                            7,27 7,27
PEAEF92      1,000 Ud  Banderola de rótulo KSB Daisalux                                12,73 12,73
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 67,09
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.01.01.10 Ud  Equipo emergencia LED caja estanca (332 lum.) Hydra LD N8 + KES 
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja estanca de adosar KES Hydra (reducción a 332
lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una su-
perficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF30      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N8 Daisalux 400 lum.             41,58 41,58
PEAEE91      1,000 Ud  Caja estanca KES HYDRA Daisalux                                 13,58 13,58
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 60,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.01.01.11 Ud  Equipo señalización LED caja estanca (332 lum.) Hydra LD N8 + KE
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 400 lúmenes LED modelo Hydra LD N8 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja estanca de adosar KES Hydra (reducción a 332
lumenes) y placa de señalización banderola de metacrilato,KEB con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., bate-
ría Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 61.00 m2., incluso accesorios, fijación y cone-
xión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF30      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N8 Daisalux 400 lum.             41,58 41,58
PEAEE91      1,000 Ud  Caja estanca KES HYDRA Daisalux                                 13,58 13,58
PEAEF92      1,000 Ud  Banderola de rótulo KSB Daisalux                                12,73 12,73
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 73,40
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.12 Ud  Equipo emergencia LED caja enrasar (132 lum.) Hydra LD N3 Daisal
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 160 lúmenes LED modelo Hydra LD N3 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en ejecución enrasada KETB Hydra
(reducción a 132 lumenes) con  lámparas ILM-LED para tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y
para cubrir una superficie de 27.00 m2., incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y
REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF28      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N3 Daisalux 160 lum.             35,64 35,64
PEAEF91      1,000 Ud  Caja de empotrar KETB HYDRA Daisalux                            7,27 7,27
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 48,42
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.01.13 Ud  Toma de corriente de seguridad p                                
Toma de corriente de seguridad para máquinas de afeitar, bipolar con salida bitensión y transformador de separa-
ción de circuitos, para clavijas europea y americana, de instalación individual montado en caja de empotrar, inclui-
da esta, incluso pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra de montaje. Para volúmenes de protec-
ción en aseos según REBT.
Medida la unidad ejecutada.

PJMES1       1,000 Ud  Toma de corriente de seguridad,                                 22,69 22,69
PJG002       1,000 Ud  Caja de empotar para toma de cor                                1,72 1,72
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
TO01800      0,150 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 2,35
TP00200      0,200 h   Peón ordinario.                                                 14,71 2,94

Suma la partida ........................................................ 32,45
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.01.14 Ud  Equipo señalización LED caja enrasar (132 lum.) Hydra LD N3 + KS
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia de 160 lúmenes LED modelo Hydra LD N3 marca DAISALUX o
equipo equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, en caja de empotrar en ejecución enrasada KETB Hydra
(reducción a 132 lumenes) y placa de señalización banderola de metacrilato,KEB, con  lámparas ILM-LED para
tensión 230 V., batería Ni-Cd una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 27.00 m2., incluso acceso-
rios, fijación y conexión, instalado según CTE-DB-SI y REBT.
Medida la unidad instalada.

PEAEF28      1,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N3 Daisalux 160 lum.             35,64 35,64
PEAEF91      1,000 Ud  Caja de empotrar KETB HYDRA Daisalux                            7,27 7,27
PEAEF92      1,000 Ud  Banderola de rótulo KSB Daisalux                                12,73 12,73
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 61,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.01.15 Ud  Caja 6 mecanismos pared CIMABOX SBM350                          
Caja de mecanismos para montaje empotrado en pared con capacidad para 6 mecanismos modelo SBM350 mar-
ca CIMABOX o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, con capacidad para 6 mecanismos, una tapa
ciega, incluso caja base de soporte, tapas abatibles y de enrasamiento y marcos, incluso material complementa-
rio, pequeño material, ayudas de albañilería y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJCMES007    1,000 Ud  Caja 6 mecanismos pared CIMABOX SBM350                          5,09 5,09
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      1,200 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,31
O01BL200     0,180 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 2,86
O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,53

Suma la partida ........................................................ 12,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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09.01.01.16 Ud  Toma corr. doble 16A TT blanco Cimabox caja mec.                
Toma de corriente doble con toma de tierra lateral para 16 A con piloto indicador de tensión en color blanco de la
marca Cimabox o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa en instalación en caja de mecanismos exis-
tente en suelo o pared, incluso pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJMECI12     1,000 Ud  Toma corr. doble 16A TT blanco Cimabox caja mec.                6,56 6,56
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BL200     0,100 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 1,59
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

Suma la partida ........................................................ 10,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.01.01.17 Ud  Toma corr. doble 16A TT espiga rojo Cimabox caja mec.           
Toma de corriente doble con obturadores selectivos con toma de tierra lateral para 16 A. con piloto indicador de
tensión en color rojo de la marca Cimabox o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa en instalación en
caja de mecanismos existente en suelo o pared, incluso accesorio para tomas con obturadores selectivos, peque-
ño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJMECI11     1,000 Ud  Toma corr. doble 16A TT espiga rojo Cimabox caja mec.           8,02 8,02
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BL200     0,100 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 1,59
O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

Suma la partida ........................................................ 12,16
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.01.18 Ud  Toma corriente bip. 10/16A TT Simon 75                          
Toma de corriente para 16 A., bipolar con toma de tierra lateral y obturadores de protección infantil, de la marca SI-
MON modelo 75 o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa en instalación individual o formando conjunto,
montado en cajillo universal, incluido este, en montaje empotrado, con placa embellecedora, incluso pequeño ma-
terial, ayudas de albañilería y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJMEI706     1,000 Ud  Toma corriente bip. 10/16A TT Simon 75                          3,08 3,08
PJG001       1,000 Ud  Cajillo universal enlazable para                                0,24 0,24
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
TO01800      0,150 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 2,35
TP00200      0,100 h   Peón ordinario.                                                 14,71 1,47

Suma la partida ........................................................ 9,89
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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09.01.01.19 Ud  Inter. sencillo 10/16 A 2m, Simon 75                            
Interruptor sencillo unipolar 10/16 A, con mecanismo de primera calidad, de la marca SIMON modelo 75 o equiva-
lente a aprobar por la Dirección Facultativa, para instalación individual o formando conjunto, montado en cajillo uni-
versal,incluido este, en montaje empotrado, con placa embellecedora, incluso pequeño material, ayudas de albañi-
lería y mano de obra de y montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJMII701     1,000 Ud  Inter. sencillo 10/16 A 2m, Simon 75                            3,98 3,98
PJG001       1,000 Ud  Cajillo universal enlazable para                                0,24 0,24
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BL200     0,150 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 2,38
O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,28

Suma la partida ........................................................ 10,89
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.20 Ud  Interruptor sencillo estanco. 10 A. LEGRAND Valena Blanco.      
Interruptor sencillo estanco 10 A. de la marca LEGRAND modelo Valena Blanco o equivalente a aprobar por la Di-
rección Facultativa  en instalación individual, montado en caja de PVC estanca y contenedor estanco IP55, incluida
estos, para montaje superficial, incluso pequeño material, ayudas de albañilería  y mano de obra de y montaje.
Medida la unidad ejecutada.

WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
O01BL200     0,200 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 3,18
O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,92

Suma la partida ........................................................ 9,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.01.21 Ud  Interruptor Movimiento Infrarrojos Techo ORBIS CIRCUMAT         
Interruptor detector de movimiento por infrarrojos modelo CIRCUMAT 360 de ORBIS ref. 132512 o equipo equiva-
lente a aprobar por la Dirección Facultativa, con detección de oscuridad por célula de oscuridad por infrarrojos en
montaje en techo y radio de acción de 6m a 2,5m de altura, incluso pequeño material, ayudas de albañilería y ma-
no de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PJMIDI07     1,000 Ud  Interruptor Movimiento Infrarrojos Techo ORBIS SENSOMAT         46,41 46,41
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BL200     0,150 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 2,38
O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,28

Suma la partida ........................................................ 53,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO 09.01.02 Cuadros y Equipos                                               
09.01.02.01 Ud  Caja general de protección 250A                                 

Caja general de protección para 250 A. a 400 V. para montaje superficial o empotrado, realizada en material plásti-
co, incluyendo cortacircuitos fusibles, fusibles, material complementario, pequeño material, mano de obra de mon-
taje y ayudas de albañilería. Construida según REBT y normas de compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

PJCGP4       1,000 Ud  Caja general de protección 250 A equipada                       90,00 90,00
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      5,000 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 78,35
TP00200      3,000 h   Peón ordinario.                                                 14,71 44,13

Suma la partida ........................................................ 223,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.02.02 Ud  Tapa metálica para hornacina de CGP o similar. 600 x 600 mm     
Tapa metálica para hornacina de Caja General de Protección o similar de imilar de 600 x 600 mm, marca Vilaplana
modelo 1804-CM, o elemento de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, para
montaje empotrado instalada según normas de Compañía Suministradora, incluyendo material complementario, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT y normas de compañía
suministradora.
Medida la unidad instalada.

PJCGM03      1,000 Ud  Tapa metálica para hornacina de CGP o similar. 600 x 600 mm     44,83 44,83
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
TO01800      1,000 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 15,67
TP00200      0,500 h   Peón ordinario.                                                 14,71 7,36

Suma la partida ........................................................ 73,36
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.03 Ud  Caja de medida para alojamiento de contador de medida indirecta.
Caja de medida para el montaje de contadores trifásicos de medida indirecta a 400 V, incluyendo embarrados para
instalación de transformadores de intensidad, para montaje superficial o empotrado, realizada en material plástico
con tres mirillas, instalado según normas de Compañía suministradora , incluyendo cortacircuitos fusibles, fusibles
de 400 A, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construi-
da según REBT y normas de compañía suministradora.
Medida la unidad instalada..

PJCGM02      1,000 Ud  Caja de medida para alojamiento de contador de medida indirecta. 210,03 210,03
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      1,800 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 28,21
TP00200      1,000 h   Peón ordinario.                                                 14,71 14,71

Suma la partida ........................................................ 263,95
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.02.04 Ud  Tapa metálica para hornacina de contador o similar. 700 x 1200 m
Tapa metálica para hornacina contador de medida indirecta o similar de 700 x 1200 mm, marca Vilaplana o ele-
mento de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, para montaje empotrado ins-
talada según normas de Compañía Suministradora, incluyendo material complementario, pequeño material, mano
de obra de montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT y normas de compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

PJCGM04      1,000 Ud  Tapa metálica para hornacina de contador o similar. 700 x 1200 m 100,27 100,27
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      1,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 23,51
TP00200      0,800 h   Peón ordinario.                                                 14,71 11,77

Suma la partida ........................................................ 146,55
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.05 Ud  Cuadro CGBT, según  esquema  unifilar                           
Cuadro General de Baja Tensión CGBT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario
metálico de  doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta con llave. La
aparamenta será de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o
equivalentes a aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuer-
do con lo especificado en planos y anexos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta
de PVC según  esquema, identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para
los contactos de señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifi-
lar, conexionado con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e
instalación.
Medida la unidad conectada y probada.

PIIM015      1,000 Ud  Interruptor Limitador Sobretensiones Transitorias Up<1,2, Imax 4 64,26 64,26
PIIM017      1,000 Ud  Interruptor Proteccion Sobretensiones Permanente 400V           111,75 111,75
PIMT36       1,000 Ud  Int. Caja mold. de 4X160 A, 36 K                                200,58 200,58
PID022       1,000 Ud  Bloque Dif. Vigui 4x160 A. 0.03-10 A ret. reg                   392,59 392,59
PIMT1B05     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x32 A. 10 kA.                              23,86 23,86
PIMT1B17     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x63 A. C. DIN 10 kA.                       94,16 188,32
PIMT1B15     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x40 A. C. DIN 10 kA                        66,70 66,70
PIMT1B16     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 3x40 A. C. DIN 10 kA.                       58,32 58,32
PIAR001      1,000 Ud  Analizador de red, energía RS-485.                              514,88 514,88
PIAR5        3,000 Ud  Transformador toroidal x/5A, 80 mm.                             33,41 100,23
PENB02       1,000 Ud  Envolvente 800x800x400 completa embarr.                         350,75 350,75
WW00300      30,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 16,50
WW00400      20,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 5,20
08OAUX070    2,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 76,70

Suma la partida ........................................................ 2.170,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 86,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.257,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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09.01.02.06 Ud  Cuadro CSPB, según  esquema  unifilar                           
Cuadro Secundario CSGEN, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario metálico de
doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta con llave. La aparamenta se-
rá de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a
aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo espe-
cificado en planos y anexos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según
esquema, identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de
señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexionado
con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e instalación.
Medida la unidad conectada y probada.

PIMT1B14     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x32 A. C. DIN 10 kA.                       49,93 49,93
PID002       2,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 300 mA                                  36,46 72,92
PID006       3,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 300 mA                                  38,18 114,54
PID004       4,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 30 mA                                   38,61 154,44
PIMT1B01     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x10 A. 10 kA.                              21,35 42,70
PIMT1B02     16,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x16 A. 10 kA.                              21,35 341,60
PIAR3        1,000 Ud  Transformador 230/24 V 100 VA                                   37,54 37,54
08EIWCM03    2,000 Ud  Conjunto de Control paro marcha, manual-autom. pilotos          61,27 122,54
PIPR001      2,000 Ud  Programador semanal digital. una salida                         46,65 93,30
PEN006       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 120 elem.                      241,35 241,35
WW00300      150,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 82,50
WW00400      80,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 20,80
08OAUX070    12,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 368,16

Suma la partida ........................................................ 1.742,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 69,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.812,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.01.02.07 Ud  Cuadro CSPA, según  esquema  unifilar                           
Cuadro Secundario CSALT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario metálico de
doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta con llave. La aparamenta se-
rá de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a
aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo espe-
cificado en planos y anexos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según
esquema, identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de
señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexionado
con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e instalación.
Medida la unidad conectada y probada.

PIMT1B17     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x63 A. C. DIN 10 kA.                       94,16 94,16
PID004       3,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 30 mA                                   38,61 115,83
PID006       2,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 300 mA                                  38,18 76,36
PID007       1,000 Ud  Int. Diferencial 4X40 A 300 mA                                  56,26 56,26
PID002       4,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 300 mA                                  36,46 145,84
PIMT1B01     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x10 A. 10 kA.                              21,35 42,70
PIMT1B02     13,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x16 A. 10 kA.                              21,35 277,55
PIMT1B03     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x20 A. 10 kA.                              22,50 22,50
PIMT1B15     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x40 A. C. DIN 10 kA                        66,70 66,70
PIAR3        1,000 Ud  Transformador 230/24 V 100 VA                                   37,54 37,54
PEN006       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 120 elem.                      241,35 241,35
WW00300      150,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 82,50
WW00400      80,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 20,80
08OAUX070    12,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 375,83

Suma la partida ........................................................ 1.655,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 66,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.722,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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09.01.02.08 Ud  Cuadro CSHA, según  esquema  unifilar                           
Cuadro Secundario CSALT, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario metálico de
doble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta con llave. La aparamenta se-
rá de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a
aprobar por la Dirección de Facultativa. Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo espe-
cificado en planos y anexos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según
esquema, identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de
señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexionado
con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e instalación.
Medida la unidad conectada y probada.

PIMT1B17     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x63 A. C. DIN 10 kA.                       94,16 94,16
PID004       3,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 30 mA                                   38,61 115,83
PID006       2,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 300 mA                                  38,18 76,36
PID003       2,000 Ud  Int. Diferencial 4X25 A 300 mA                                  54,70 109,40
PID002       2,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 300 mA                                  36,46 72,92
PIMT1B13     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x25 A. C. DIN 10 kA.                       46,84 46,84
PID007       1,000 Ud  Int. Diferencial 4X40 A 300 mA                                  56,26 56,26
PIMT1B01     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x10 A. 10 kA.                              21,35 42,70
PIMT1B02     10,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x16 A. 10 kA.                              21,35 213,50
PIMT1B11     3,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x16 A. C. DIN 10 kA.                       44,85 134,55
PIMT1B14     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x32 A. C. DIN 10 kA.                       49,93 99,86
PIAR3        1,000 Ud  Transformador 230/24 V 100 VA                                   37,54 37,54
PICTG002     1,000 Ud  Guardamotor trifásico mando local 1 a 6,3 A..                   32,82 32,82
08EIWCM03    2,000 Ud  Conjunto de Control paro marcha, manual-autom. pilotos          61,27 122,54
PIPR001      2,000 Ud  Programador semanal digital. una salida                         46,65 93,30
PEN007       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 144 elem.                      348,61 348,61
WW00300      200,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 110,00
WW00400      100,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 26,00
08OAUX070    14,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 444,86

Suma la partida ........................................................ 2.278,05
Costes indirectos ........................... 4,00% 91,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.369,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

09.01.02.09 Ud  Cuadro CSSAI, según  esquema  unifilar                          
Cuadro Secundario CSSAI, según  esquema  unifilar  con  las siguientes caracteristicas: 1 Armario metálico de  do-
ble emvolvente, con una reserva  de  espacio del 30% como mínimo,  con puerta con llave. La aparamenta será
de Schneider Guerín, ABB, Möeller o Siemens la envolvente de Schneider, Möeller o ABB, o equivalentes a apro-
bar por la Dirección de Facultativa. Todos los interruptores tendrán un poder de corte de acuerdo con lo especifica-
do en planos y anexos. Incluso  cableado  interior de todos sus elementos mediante canaleta de PVC según  es-
quema, identificación  de  circuitos, bornas  de entrada y salida para todos los circuitos  y  para los contactos de
señalización  al  sistema  de control,  etiquetado de cables, rotulación  exterior con esquema unifilar, conexionado
con terminales, material  complementario, pequeño  material y  mano de obra de fabricación e instalación.
Medida la unidad conectada y probada.

PIMT1B05     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x32 A. 10 kA.                              23,86 47,72
PID100       7,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 30 mA "SI"                              66,19 463,33
PIMT1B02     7,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x16 A. 10 kA.                              21,35 149,45
PEN003       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 64 elem.                       102,62 102,62
WW00300      50,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 27,50
WW00400      25,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 6,50
08OAUX070    6,800 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 208,62

Suma la partida ........................................................ 1.005,74
Costes indirectos ........................... 4,00% 40,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.01.02.10 Ud  Cuadro para instalaciones auxiliares 16 elementos bases Zetac.  
Cuadro Electrico marca Vilaplana modelo Ref-890 de 450x560 mm., o equipo de calidad y características equiva-
mentes aprobado por la Dirección Facultativa, para instalaciones auxiliares, formado por envolvente estanca para
montaje exterior, con puerta transparente en zona de aparamenta con capacidad para 18 elementos, protecciones
magnetotérmicas, diferencial de circuitos, bases de enchufe para conexión de equipos, con la siguiente dotación:
- Protección general diferencial.
- Protecciones magnetotérmicas de circuitos de tomas exteriores.
- 1 Base tipo Zetac trifásica 32 A.
- 2 Bases tipo Zetac monofásicas de 16A.
- 3 Bases de enchufe tipo Schuko de 16A.
incluyendo mecanizado de panel frontal, cableado de todos sus elementos, identificación de circuitos, material
complementario, pequeño material ayudas de albañilería y mano de obra de montaje, programación y pruebas,
construido según REBT.
Medida la unidad terminada y probada.

PCUV02       1,000 Ud  Cuadro para instalaciones auxiliares 16 elementos bases Zetac.  117,22 117,22
PID009       1,000 Ud  Int. Diferencial 4X63 A 30 mA                                   78,09 78,09
PIMT17       1,000 Ud  Int. Magnetotermico de 4X63 A. 6 kA.                            52,02 52,02
PIMT14       1,000 Ud  Int. Magnetotermico de 4X32 A. 6 kA.                            35,40 35,40
PIMT01       3,000 Ud  Int. Magnetotermico de 2X16 A. 6 kA.                            15,55 46,65
PIARBZ01     1,000 Ud  Base hembra tipo Zetac trifásica 32 A.                          25,27 25,27
PIARBZ02     2,000 Ud  Base hembra tipo Zetac monofásica 16 A.                         9,43 18,86
PJMEE2       3,000 Ud  Toma de corriente 16 A. estanca,                                7,56 22,68
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      5,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 86,19

Suma la partida ........................................................ 493,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 19,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 513,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.01.02.11 Ud  Batería automática 15 kVAR. 3 escalones                         
Batería automática de 15 kVAR. a 400 V. modelo Minicap de Merlin Guerin o equipo de características equivalentes
a aprobar por la Dirección Facultativa, de instalación mural, IP21, constituida por armario metálico, conteniendo em-
barrado, fusibles, contactores, regulador de 3 escalones, 3 condensadores de 5+5+5 kVAR. incluso material com-
plementario pequeño material y mano de obra de montaje. Construida según REBT.
Medida la unidad instalada.

PJCA23       1,000 Ud  Batería automática 15 kVAR. 3 escalones                         494,37 494,37
WW00300      100,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 55,00
08OAUX070    4,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 122,72

Suma la partida ........................................................ 672,09
Costes indirectos ........................... 4,00% 26,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.01.02.12 Ud  SAI de 5 KVA. 10 min Salicru                                    
Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA, de 10 minutos de autonomía, Marca Salicru o equipo de simila-
res características aprobado por dirección facultativa, tipo "On line" compuesto por rectificador cargador, control di-
gital por microprocesador, filtro doble entrada/salida By-pass estático. Baterías de acumu ladores de plomo, incluso
transporte medios auxiliares, y puesta en marcha por personal autorizado por el fabricante.
Medida la unidad instalada.

PJSA09       1,000 Ud  SAI 5 kVA. 10 min. filtro radio                                 2.156,98 2.156,98
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      0,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 7,84
TP00200      0,500 h   Peón ordinario.                                                 14,71 7,36

Suma la partida ........................................................ 2.183,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 87,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.270,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO 09.01.03 Canalizaciones y Cables                                         
09.01.03.01 m   Conductor de cobre de 1.5 mm² ES07Z1-K (AS)                     

Conductor de cobre de 1.5 mm² de sección nominal ES07Z1-K (AS), con aislamiento de ZH Termoestable, según
UNE 21031, no propagador de  incendio y exento  de halógenos, incluso pequeño material y mano de obra.
Medida la longitud ejecutada.

P18601       1,000 m   Cable cobre 1x1.5 mm² ES07Z1-K (AS)                             0,24 0,24
WW00400      0,100 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01BL200     0,020 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 0,32

Suma la partida ........................................................ 0,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.03.02 m   Conductor de cobre de 2.5 mm² ES07Z1-K (AS)                     
Conductor de cobre de 2.5 mm² de sección nominal ES07Z1-K (AS), con aislamiento de ZH Termoestable, según
UNE 21031, no propagador de  incendio y exento  de halógenos, incluso pequeño material y mano de obra. Medi-
da la longitud ejecutada.

P18602       1,000 m   Cable cobre 1x2.5 mm² ES07Z1-K (AS)                             0,31 0,31
WW00400      0,100 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01BL200     0,020 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 0,32

Suma la partida ........................................................ 0,66
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.03.03 m   Conductor de cobre de 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV              
Conductor de cobre de 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado, características
constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de halógenos incluso pequeño ma-
terial y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.

PJCE10       1,000 m   Cable cobre 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                        0,34 0,34
WW00400      0,100 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01BL200     0,020 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 0,32

Suma la partida ........................................................ 0,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.03.04 m   Conductor de cobre de 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               
Conductor de cobre de 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado, características
constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de halógenos incluso pequeño ma-
terial y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.

PJCE13       1,000 m   Cable cobre 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         0,78 0,78
TO01800      0,030 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 0,47

Suma la partida ........................................................ 1,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.01.03.05 m   Conductor de cobre de 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               
Conductor de cobre de 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado, características
constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento de halógenos incluso pequeño mate-
rial y mano de obra.
Medida la longitud ejecutada.

PJCE14       1,000 m   Cable cobre 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         1,14 1,14
TO01800      0,040 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 0,63

Suma la partida ........................................................ 1,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.01.03.06 m   Conductor de cobre de 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               
Conductor de cobre de 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado, características
constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de halógenos incluso pequeño ma-
terial y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.

PJCE15       1,000 m   Cable cobre 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         1,69 1,69
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BL200     0,050 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 0,79

Suma la partida ........................................................ 2,66
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.03.07 m   Conductor de cobre de 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV               
Conductor de cobre de 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Con aislamiento de Polietileno  Reticulado, características
constructivas según norma UNE 21123, no propagador de  incendio y exento  de halógenos incluso pequeño ma-
terial y mano de obra. Medida la longitud ejecutada.

PJCE17       1,000 m   Cable cobre 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         3,37 3,37
WW00400      1,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,39
O01BL200     0,070 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 1,11

Suma la partida ........................................................ 4,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.01.03.08 m   Canalización de diámetro M20, corrugado                         
Canalización de diámetro M20, para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de doble capa, de P.V.C,.
incluso parte proporcional de cajas, elementos de fijación, etc. pequeño material y montaje. Instalado según
R.E.B.T.
Medida la longitud ejecutada.

P18700       1,000 m   Tubo PVC. flexible corrugado dia M20                            0,16 0,16
WW00400      0,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,13
08OAUX070    0,020 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,61

Suma la partida ........................................................ 0,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.03.09 m   Canalización de diámetro M25, acero galvanizado                 
Canalización de diámetro M25, para conductores eléctricos, realizada en tubo de acero galvanizado roscado, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, soportes, elementos de fijación, etc. pequeño material y montaje. Insta-
lado según R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.

P18829       1,000 m   Tubo M25, acero galvanizado rí                                  2,43 2,43
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,240 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,36
08OAUX072    0,120 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,60

Suma la partida ........................................................ 15,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Página 54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.03.10 Ud  Caja conexiones empotrar 100x100x40 tapa tornillos              
Caja de conexiones para empotrar, rectangular de 100x100x40 mm. fabricada en material plástico, con tapa con fi-
jación por tornillos, incluso mano de obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PJCCD2       1,000 Ud  Caja conexiones empotrar 100x100x40 tapa tornillos              0,64 0,64
TO01800      0,050 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 0,78
08OAUX071    0,090 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 2,73

Suma la partida ........................................................ 4,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.03.11 Ud  Caja de conexiones rectangular 150x150 estanc                   
Caja de conexiones rectangular de 150 x 150 mm. metálica estanca con grado de protección IP-65 para montaje
en superficie, con tapa atornillada, incluso material complementario, elementos de fijación, pequeño material y ma-
no de obra de montaje.
Medida la unidad colocada.

P18902       1,000 Ud  Caja rectangular 150x150 metálica estanca IP-65                 6,00 6,00
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 9,68
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.01.03.12 m   Bandeja de 100 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  
Bandeja de 100 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa de acero perfo-
rada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño ma-
terial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

P18454       1,000 m   Bandeja de 100 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     16,71 16,71
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,140 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,30

Suma la partida ........................................................ 25,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.03.13 m   Bandeja de 200 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  
Bandeja de 200 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa de acero perfo-
rada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño ma-
terial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

P18456       1,000 m   Bandeja de 200 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     25,45 25,45
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,160 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,91

Suma la partida ........................................................ 34,99
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.01.03.14 m   Bandeja de 300 x 60 mm. metál. perf. c/tapa GC                  
Bandeja de 300 x 60 mm. metálica marca PEMSA, tipo Pemsaband, con tapa, realizada en chapa de acero perfo-
rada galvanizada en caliente para ambientes corrosivos, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño ma-
terial y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

P18457       1,000 m   Bandeja de 300 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     35,12 35,12
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,180 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,52

Suma la partida ........................................................ 45,27
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 09.01.04 Red de Tierra                                                   
09.01.04.01 Ud  Punto de soldadura aluminotérmica                               

Punto de soldadura aluminotérmica tipo CADWELL para puesta a tierra de estructura de hormigón armado, incluso
pequeño material, material auxiliar y mano de obra. Medida la unidad ejecutada.

P18661       1,000 Ud  Punto de soldadura Cadwell                                      21,45 21,45
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34

Suma la partida ........................................................ 42,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.04.02 m   Conducción de puesta a tierra 35 mm²                            
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0.5 m., instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, incluso  excavación, relleno , parte proporcional de ayudas de albañilería
y conexiones, construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.

P18660       0,314 kg  Cable de cobre desnudo                                          4,07 1,28
TO01800      0,350 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 5,48
TP00200      0,200 h   Peón ordinario.                                                 14,71 2,94

Suma la partida ........................................................ 9,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.01.04.03 Ud  Pica de puesta a tierra con registro fundición (2m)             
Pica de puesta a tierra, compuesta por barra  de acero cobreado, de 14 mm. de diámetro y 2'00 m. de longitud,
enterrada con su extremo superior a una profundidad de 50 cm., incluyendo arqueta de conexiones formada por tu-
bo de PVC de 250 mm. de diámetro y tapa de fundición de 200x200 mm, incluso elementos de conexión material
complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PIPT01       1,000 Ud  Arqueta, Pica puesta a tierra 14 mm.x2.0 m. y tapa fund. 200x200 10,22 10,22
WW00300      40,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 22,00
08OAUX070    0,300 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 9,20
08OAUX072    1,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 44,99

Suma la partida ........................................................ 86,41
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.01.04.04 Ud  Armario de conexión de puesta a tierra                          
Armario de conexión de puesta a tierra, de 40x50 x15 cm. formado por envolvente metálica con puerta plena y lla-
ve, en ejecución estanca IP-67, con prensaestopas de entrada y salida de cables, conteniendo en su interior pleti-
na seccionable de cobre de 25 mm. de anchura y 4 mm. de espesor, incluso material complementario, pequeño
materia y mano de obra realizada según NTE-IEP.
Medida la unidad ejecutada.

PJRTA06      1,000 Ud  Armario de puesta a tierra 40x50x15 cm.                         39,20 39,20
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
O01BL200     1,100 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 17,48
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 63,21
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 Climatización.                                                  
APARTADO 09.02.01 Equipos.                                                        
09.02.01.01 Ud  U. Ext. bomba calor DAIKIN VRV IV mod. RYYQ22T                  

Unidad exterior VRV IV Inverter bomba de calor de marca DAIKIN mod. RYYQ22T (RYYQ10T + RYYQ12T + B1 ),
o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa,  de 69 Kw de potencia calo-
rifica y de 61,5 Kw de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. ,incluyendo conjunto de amortiguadores de vi-
bración adecuado en número y características al peso de la unidad, con una deflexión mínima de 30 mm., banca-
da de hormigón con perfiles metálicos, transporte y medios auxiliares para su ubicación en el emplazamiento defi-
nitivo, incluyendo conexionado eléctrico y de refrigerante con las unidades interiores incluso puesta en marcha re-
alizada por personal técnico del fabricante, material complementario, pequeño material y ayudas de albañilería ins-
talada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada y puesta en marcha..

PVRV078      1,000 Ud  RXYQ22MY1B                                                      15.116,08 15.116,08
WW00300      160,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 88,00
WW00400      80,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 20,80
08OAUX070    5,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 168,74
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 15.429,61
Costes indirectos ........................... 4,00% 617,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.046,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02.01.02 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 25MA             
Unidad interior V.R.V. Inverter bomba de calor cassette de 1 vía + panel decorativomarca DAIKIN mod.
FXKQ25MA de 3.200 W de potencia calorífica y 2.800 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, colocada
sobre apoyos elásticos, incluso conexionado eléctrico y a redes de refrigerante, desagüe y de control, material
complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PVRV143      1,000 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 25MA+ panel
decor

1.133,52 1.133,52

WW00300      120,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 66,00
08OAUX070    1,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 30,68
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 1.266,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 50,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.316,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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09.02.01.03 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 32MA             
Unidad interior V.R.V. Inverter bomba de calor cassette de 1 vía + panel decorativomarca DAIKIN mod.
FXKQ32MA de 4.000 W de potencia calorífica y 3.600 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A, colocada
sobre apoyos elásticos, incluso conexionado eléctrico y a redes de refrigerante, desagüe y de control, material
complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PVRV144      1,000 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 32MA+ panel
decor

1.142,56 1.142,56

WW00300      120,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 66,00
08OAUX070    1,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 30,68
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 1.275,23
Costes indirectos ........................... 4,00% 51,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.02.01.04 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 25P            
Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXSQ
25P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de 3.200 W de poten-
cia calorífica y 2.800 W de potencia frigorífica, en condiciones nominales, con refrigerante R410A., colocada sobre
apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y re-
torno mediante elementos flexibles, conexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimen-
tación eléctrica y redes de desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV082      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 25P            744,56 744,56
P01004       1,000 Ud  Conjunto amortiguador de vibración fan coil                     10,03 10,03
P01104       2,000 Ud  Embocadura de fan-coil de techo,                                11,36 22,72
WW00300      50,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 27,50
WW00400      25,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 6,50
08OAUX070    3,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 95,11
08OAUX072    0,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 15,00

Suma la partida ........................................................ 921,42
Costes indirectos ........................... 4,00% 36,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 958,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

09.02.01.05 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 40P            
Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXSQ
40P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de 5.000 W de poten-
cia calorífica y 4.500 W de potencia frigorífica, en condiciones nominales, con refrigerante R410A., colocada sobre
apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y re-
torno mediante elementos flexibles, conexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimen-
tación eléctrica y redes de desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV050      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 40P            798,29 798,29
P01002       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 1-2000 m3/h                     49,88 49,88
P01102       2,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 1-2000 m3/h                          11,26 22,52
WW00300      60,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 33,00
WW00400      30,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 7,80
08OAUX070    3,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 107,38
08OAUX072    0,600 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 17,99

Suma la partida ........................................................ 1.036,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 41,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.02.01.06 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 63P            
Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXSQ
63P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de 8.000 W de poten-
cia calorífica y 7.100 W de potencia frigorífica, en condiciones nominales, con refrigerante R410A., colocada sobre
apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión y re-
torno mediante elementos flexibles, conexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, alimen-
tación eléctrica y redes de desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV015      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 63P            851,57 851,57
P01002       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 1-2000 m3/h                     49,88 49,88
P01102       2,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 1-2000 m3/h                          11,26 22,52
WW00300      70,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 38,50
WW00400      35,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 9,10
08OAUX070    4,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 122,72
08OAUX072    0,700 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 20,99

Suma la partida ........................................................ 1.115,28
Costes indirectos ........................... 4,00% 44,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.159,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02.01.07 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 100P           
Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXSQ
100P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de 12.500 W de po-
tencia calorífica y 11.200 W de potencia frigorífica, en condiciones nominales, con refrigerante R410A., colocada
sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión
y retorno mediante elementos flexibles, conexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, ali-
mentación eléctrica y redes de desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material,
mano de obra de montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV008      1,000     Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 100P           1.064,39 1.064,39
P01002       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 1-2000 m3/h                     49,88 49,88
P01102       1,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 1-2000 m3/h                          11,26 11,26
WW00300      100,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 55,00
WW00400      50,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 13,00
08OAUX070    1,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 30,68
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 1.260,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 50,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.310,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.02.01.08 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 125P           
Unidad interior de conductos alta presión VRV con ventilador inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXSQ
125P, o equipo de calidad o prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de 16.000 W de po-
tencia calorífica y 14.000 W de potencia frigorífica, en condiciones nominales, con refrigerante R410A., colocada
sobre apoyos elásticos con deflexión mínima de 25 mm, incluyendo conexión a redes de conductos de impulsión
y retorno mediante elementos flexibles, conexionado de termostato y sistema de control, redes de refrigerante, ali-
mentación eléctrica y redes de desagüe, incluso parte proporcional de material complementario, pequeño material,
mano de obra de montaje y pruebas, y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV017      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 125P           1.144,51 1.144,51
P01002       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 1-2000 m3/h                     49,88 49,88
P01102       1,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 1-2000 m3/h                          11,26 11,26
WW00300      120,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 66,00
WW00400      60,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 15,60
08OAUX070    1,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 30,68
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 1.353,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 54,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.408,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.02.01.09 Ud  UTA SYSTEMAIR Danvent DV-15. 3.000 m3/h recuperador Placas.     
Climatizadora SYSTEMAIR modelo AHU Danvent DV de 3.000 m3/h, con recuperador de placas.
Para montaje exterior o equipo de características y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultati-
va, con resistencia mecánica Clase D2, estanqueidad a presión (700 Pa), y a depresión (-400 Pa), Clase L3, Fu-
gas en filtros Clase F9, Transmitancia térmica Clase T2, factor de puente térmico Clase TB4, protección contra la
corrosión exterior Clase C4, reacción al fuego Clase A1, constituido por los siguientes secciones:
- Sección de entrada con compuerta motorizable.
- Ventilador de extracción, caudal y presión disponible según memoria, motor de 1,3 kW. EC velocidad variable y
sistema de control de presión.
- Sección de filtro de Bolsa F7.
- Sección de recuperador de placas de flujo cruzado con eficiencia según RITE mayor del 60% .
- Sección de filtro de Bolsa F6.
- Ventilador de impulsión, caudal y presión disponible según memoria, motor de 1,3 kW. EC velocidad variable y
sistema de control de presión.
Caudal de aire de extracción:   2.600 m3/h, autorregulado.
Caudal de aire de impulsión:    3.000 m3/h, autorregulado.
Presión estática disponible en extracción:      150 Pa.
Presión estática disponible en impulsión:       150 Pa.
Construida con estructura de perfiles de aluminio y paneles de cerramiento de chapa de aluminio tratado con aisla-
miento 50 mm de espesor, para montaje interior, incluso pintura y tratamiento especial, incluso conexiones flexi-
bles a conductos de impulsión y retorno, amortiguadores de vibración adecuados en número y deflexión al peso
de la unidad, con una deflexión mínima de 30 mm., conexiones a redes de conductos y electricidad, material com-
plementario, pequeño material y mano de obra de montaje, pruebas y ajuste a las condiciones nominales de traba-
jo, instalada según R.I.T.E. y normas CE.
Medida la unidad instalada y probada.

PUT139       1,000 Ud  UTA SYSTEMAIR Danvent DV-15. 3.000 m3/h recuperador Placas. 7.171,33 7.171,33
P01007       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 2-4000 m3/h                     55,24 55,24
P01107       2,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 2-4000 m3/h                          15,83 31,66
WW00300      130,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 71,50
08OAUX070    3,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 107,38
08OAUX072    1,800 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 53,98

Suma la partida ........................................................ 7.491,09
Costes indirectos ........................... 4,00% 299,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.790,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.02.01.10 Ud  Extractor helicocentrífugo de tejado HCTT/6-560-B               
Ventilador helicocentrífugos de tejado, marca Soler Palau, modelo HCTT/5-560-B o equipo de calidad y prestacio-
nes equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con cuerpo chapa de acero galvanizada, sombrero en
chapa de aluminio, rotor en material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, motor con rotor en jaula de ardilla
en aluminio inyectado, protección antipajaros, 5400 m3/h con presión estática disponible mínima de 10 mm.c.a.,
motor de 6 polos, con 0,41 kW de potencia, trifásico 230/400 V, 50 Hz, . Protección IP65 clase F, incluso conexio-
nado a red eléctrica, elementos de soporte, material complementario, pequeño  material y mano de obra de monta-
je.
Medida la unidad instalada.

PAVET30      1,000 Ud  Extractor helicocentrífugo de tejado HCTT/4-355B                706,19 706,19
WW00300      12,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 6,60
08OAUX070    1,800 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 55,22

Suma la partida ........................................................ 768,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 30,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 798,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02.01.11 Ud  Extractor helicoidal tubular S&P TD2000/315                     
Extractor helicoidal tubular monofásico, marca SOLER Y PALAU, modelo TD-2000/315, para un caudal de 1200
m3/h. con presión estática disponible mínima de 15 mm.c.a., motor de dos velocidades,  y 350 W. de consumo,
para instalar incorporado en conducto circular, incluso conexionado a red eléctrica, elementos de soporte, material
complemen tario, pequeño material y mano de obra de montaje. Medida la unidad instalada.

PAVET13      1,000 Ud  Extractor tubular S&P, TD-2000/315                              230,83 230,83
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    1,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 33,75

Suma la partida ........................................................ 266,78
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 09.02.02 Distribución de Tuberías y Accesorios.                          
09.02.02.01 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T                       

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o equipo de caracte-
rísticas y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso material complementario, peque-
ño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV035      1,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T                       93,30 93,30
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 97,53
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.02.02 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T                       
Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o equipo de caracte-
rísticas y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso material complementario, peque-
ño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV007      1,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T                       114,44 114,44
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 118,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.02.02.03 Ud  Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T                       
Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A, o equipo de caracte-
rísticas y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso material complementario, peque-
ño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada y probada.

PVRV036      1,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T                       141,40 141,40
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60

Suma la partida ........................................................ 147,10
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02.02.04 m   Canalización 1/4" líquido aislada.                              
Canalización 1/4" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 6.35 mm.  de diametro exterior, 0.8 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo  de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 6 mm. diámetro interior y 19 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16680       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.6,35x0,76mm                                1,17 1,17
P41929       1,000 M.  Coquilla 6x19mm.esp.elast.cauch                                 1,71 1,71
WW00300      0,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,28
08OAUX070    0,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,07
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 6,53
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.02.05 m   Canalización 3/8" líquido aislada.                              
Canalización 3/8" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 9.52 mm. de diametro exterior, 0.8 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 10 mm. diámetro interior y 19 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16681       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.9,52x0,76mm                                1,66 1,66
P41930       1,000 M.  Coquilla 10x19mm.esp.elast.cauch                                1,89 1,89
WW00300      0,600 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,33
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               7,90 0,24
%CI          3,000 %   costos indirectos                                               8,10 0,24

Suma la partida ........................................................ 8,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.02.02.06 m   Canalización 1/2" líquido aislada.                              
Canalización 1/2" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 12.70 mm. de diametro exterior, 0.8 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 12 mm. diámetro interior y 19 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16682       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.12,70x0,81 mm                              2,19 2,19
P41931       1,000 M.  Coquilla 12x19mm esp.elast.cauch                                2,19 2,19
WW00300      0,700 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,39
08OAUX070    0,130 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,99
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 9,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.02.07 m   Canalización 5/8" líquido aislada.                              
Canalización 5/8" para fluido frigorígeno línea de líquido, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 15.87 mm. de diametro exterior, 08 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 15 mm. diámetro interior y 19 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje  y ayudas de albañilería; construi da según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16683       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.15,87x0,76mm                               2,69 2,69
P41932       1,000 M.  Coquilla 15x19mm esp.elast.cauch                                2,35 2,35
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 10,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.02.02.08 m   Canalización 1/2" gas aislada.                                  
Canalización 1/2" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 12.70 mm. de diametro exterior, 0.8 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 12 mm. diámetro interior y 37 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16682       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.12,70x0,81 mm                              2,19 2,19
P41953       1,000 m   Coquilla 12x37mm esp.elast.cauch                                4,53 4,53
WW00300      0,700 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,39
08OAUX070    0,130 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,99
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 11,40
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.02.02.09 m   Canalización 5/8" gas aislada.                                  
Canalización 5/8" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 15.87 mm. de diametro exterior, 0.8 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 15 mm. diámetro interior y 37 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje  y ayudas de albañilería; construi da según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16683       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.15,87x0,76mm                               2,69 2,69
P51954       1,000 M.  Coquilla 15x37mm esp.elast.cauch                                5,05 5,05
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 13,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02.02.10 m   Canalización 3/4" gas aislada.                                  
Canalización 3/4" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 19.05 mm. de diametro exterior, 1 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 18 mm. diámetro interior y 37 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16684       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.19,05x1,0 mm                               3,37 3,37
P41955       1,000 M.  Coquilla 18x37mm esp.elast.cauch                                5,37 5,37
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
08OAUX070    0,180 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,52
08OAUX072    0,020 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,60

Suma la partida ........................................................ 15,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.02.11 m   Canalización 7/8" gas aislada.                                  
Canalización 7/8" para fluido frigorígeno línea de gas, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de
cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado de 22.22 mm. de diametro exterior, 1 mm. de espesor segun
EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037
W/M°C, a 20°, de 22 mm. diámetro interior y 37 mm. de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pe-
queño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16685       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.22,22x1,0 mm                               3,97 3,97
P41956       1,000 M.  Coquilla 22x37mm esp.elast.cauch                                5,62 5,62
WW00300      0,900 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,50
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14
08OAUX072    0,020 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,60

Suma la partida ........................................................ 16,83
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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09.02.02.12 m   Canalización 1 1/8" gas aislada.                                
Canalización 1 1/8" para fluido frigorígeno línea de gas,  en montaje superficial en interior, constituida por tuberías
de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 28.57 mm. de diametro exterior, 1,25 mm. de espesor
segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de
0.037 W/M°C, a 20°, de 28 mm. diámetro interior y 37 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y solda-
dura con varilla de aleación con 30 % de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección,
pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según R.I.T.E. y  MI.IF.
Medida la longitud ejecutada.

P16687       1,000 m   Tubo cobre deshidrat.28,57x1,25mm.                              5,74 5,74
P41958       1,000 M.  Coquilla 28x37mm esp.elast.cauch                                6,52 6,52
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,67
08OAUX072    0,030 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,90

Suma la partida ........................................................ 21,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 09.02.03 Distribución y Difusión de Aire.                                
09.02.03.01 m2  Conducto rectangular, CLIMAVER NETO                             

Conducto rectangular, para  distribución  de aire, tipo CLIMAVER NETO o material de calidad equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa, formado por panel rígido de fibra de vidrio de 2.5 cm. de espesor y una densidad de
70 Kg/m3. revestido exteriormente por Lámina de aluminio+malla de fibra de vidrio+kraft+velo de vidrio, y con un
tejido de fibra de vidrio de alta resistencia mecánica por el interior (tejido NETO), con cortes de formación del con-
ducto y uniones entre las piezas, selladas con cinta adhesiva especial de alumínio, incluso elementos de cuelgue
y soporte, material complementario, pequeño material y mano de obra de fabricación y colocación.
Medida la superficie desarrollada.

P178004      1,000 m2  Panel rígido NETO                                               14,27 14,27
P17849       2,000 M.  Cinta especial alumínio 10 cm. a                                0,16 0,32
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
TO02100      0,450 h   Oficial de primera.                                             15,67 7,05
TA00100      0,200 h   Ayudante                                                        15,01 3,00

Suma la partida ........................................................ 25,74
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.03.02 m2  Conducto rectangular chapa de 0.6 mm baqutilla UT-1             
Conducto rectangular de 0.6 mm de espesor,  para distribución  de aire, construido  con  chapa  de acero galvani-
zado, plegada en los extremos, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 0.45 m., unión de
los tramos, a 2.40 m. de longitud máxima, con baquetillas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para so-
porte y cuelgue  y ayudas de albañilería.
Medida la superficie desarrollada, las  curvas por el radio mayor y las reducciones según la  sección mayor.

P17850       1,000 m2  Conducto rectangular chapa de 0.6 mm baqutilla UT-1             11,42 11,42
P17856       0,600 M.  Baquetilla plana deslizante UT-1, galvanizada.                  0,74 0,44
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
TO01600      0,080 h   Oficial de primera cerrajero-chapista                           15,67 1,25
TA00200      0,080 h   Ayudante especialista                                           15,01 1,20
08OAUX072    0,010 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 0,30

Suma la partida ........................................................ 15,16
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.02.03.03 m2  Aislamiento de 55 mm. de espesor, chapa lisa aluminio.          
Aislamiento de 55 mm. de espesor, para conductos metálicos, realizado mediante manta  de  fibra de vidrio, con
barrera antivapor de papel KRAFT o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con juntas solapadas y se-
lladas, y malla galvanizada de sujección, protegida con chapa lisa de aluminio de 0.6 mm de espesor, incluso pe-
queño material y mano de obra para montaje.
Medida la superficie ejecutada.

P42211       1,000 m2  Manta fibra de vidrio 50 mm. esp                                2,64 2,64
P42201       1,000 m2  Malla galvanizada tipo gallinero                                1,07 1,07
P18000       1,150 m2  Chapa lisa de aluminio de 0.6 mm                                8,26 9,50
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,550 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 16,87

Suma la partida ........................................................ 31,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.03.04 m   Conducto circular de 160 mm. de                                 
Conducto circular de 160 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero galvanizado engati-
llada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,  pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.

P09005       1,000 m   Conducto circular 160 mm. chapa                                 2,75 2,75
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,140 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,30

Suma la partida ........................................................ 9,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.03.05 m   Conducto circular de 200 mm. de                                 
Conducto circular de 200 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero galvanizado engati-
llada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,  pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.

P09007       1,000 m   Conducto circular 200 mm. chapa                                 3,81 3,81
WW00300      4,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,48
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 9,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.03.06 m   Conducto circular de 250 mm. de                                 
Conducto circular de 250 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero galvanizado engati-
llada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,  pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.

P09009       1,000 m   Conducto circular 250 mm. chapa                                 4,77 4,77
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60

Suma la partida ........................................................ 12,12
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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09.02.03.07 m   Conducto circular de 315 mm. de                                 
Conducto circular de 315 mm. de diámetro construido según UNE 100.102. en chapa de acero galvanizado engati-
llada en espiral, incluso abrazaderas de sujección y cuelgue según UNE 100.103,  pequeño material y mano de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada entre uniones de piezas especiales.

P09011       1,000 m   Conducto circular 315 mm. chapa                                 7,43 7,43
WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14

Suma la partida ........................................................ 16,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.08 m   Conducto circular flexible de 100 aluminio.                     
Conducto circular flexible de 100 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por ambas caras de
lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF034       1,000 Ml  Conducto flexible 100 mm. diámet                                1,01 1,01
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,009 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,28

Suma la partida ........................................................ 1,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.03.09 m   Conducto circular flexible de 125 aluminio.                     
Conducto circular flexible de 125 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por ambas caras de
lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF035       1,000 Ml  Conducto flexible 125 mm. diámet                                1,20 1,20
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,010 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,31

Suma la partida ........................................................ 2,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.02.03.10 m   Conducto circular flexible de 160 aluminio.                     
Conducto circular flexible de 160 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por ambas caras de
lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF037       1,000 Ml  Conducto flexible 160 mm. diámet                                1,57 1,57
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
08OAUX070    0,012 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,37

Suma la partida ........................................................ 2,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.03.11 m   Conducto circular flexible de 250 aluminio                      
Conducto circular flexible de 250 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto por ambas caras de
lámina de alumínio reforzada, pequeño material y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF039       1,000 Ml  Conducto flexible 250 mm. diámet                                2,72 2,72
WW00300      1,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,99
08OAUX070    0,015 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,46

Suma la partida ........................................................ 4,17
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.12 m   Conducto circular flexible de 160 mm. aislado                   
Conducto circular flexible de 160 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de PVC , tejido de
PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material complementario, pequeño ma-
terial y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF007       1,000 Ml  Conducto flexible 160 mm. diámet                                17,19 17,19
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,090 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 2,76

Suma la partida ........................................................ 22,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.13 m   Conducto circular flexible de 200 mm. aislado                   
Conducto circular flexible de 200 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de PVC , tejido de
PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material complementario, pequeño ma-
terial y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF009       1,000 Ml  Conducto flexible 200 mm. diámet                                20,01 20,01
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
08OAUX070    0,110 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,37

Suma la partida ........................................................ 26,13
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.02.03.14 m   Conducto circular flexible de 250 mm. aislado                   
Conducto circular flexible de 250 mm. de diámetro, constituido por espiral de acero recubierto de PVC , tejido de
PVC , recubierto con lana de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, incluso material complementario, pequeño ma-
terial y montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCF011       1,000 Ml  Conducto flexible 250 mm. diámet                                24,57 24,57
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60

Suma la partida ........................................................ 33,02
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.02.03.15 Ud  Rejilla de impulsión de  1000 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.    
Rejilla de impulsión de  1000 x 150 mm de lamas horizontales orientables una a una, de doble deflexión, marca
KOLAIR modelo 20-DH-O, o elemento de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultati-
va, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado lacado en blanco, compuerta de regulación de aletas
opuestas, marco de montaje de chapa galvanizada incluso garras de anclaje, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la unidad instalada.

PDRIKB8a     1,000 Ud  Rejilla de impulsión de  1000 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.    66,66 66,66
P13929       1,000 Ud  Marco rejilla 1000x150 mm. galv.                                5,53 5,53
08OAUX070    0,350 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 10,74
08OAUX072    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 4,50

Suma la partida ........................................................ 87,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.03.16 Ud  Rejilla de impulsión de 800 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.      
Rejilla de impulsión de  800 x 150 mm de lamas horizontales orientables una a una, de doble deflexión, marca KO-
OLAIR modelo 20-DH-O, o elemento de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultati-
va, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado lacado en blanco, compuerta de regulación de aletas
opuestas, marco de montaje de chapa galvanizada incluso garras de anclaje, pequeño material y mano de obra de
montaje.
Medida la unidad instalada.

PDRIKB7      1,000 Ud  Rejilla impulsión 800x150 Koolair 20-DH-O bl                    55,06 55,06
P13960       1,000 Ud  Marco rejilla 800x150 acero galv                                4,63 4,63
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14

Suma la partida ........................................................ 65,83
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.02.03.17 Ud  Rejilla retorno 1000 x 200 KOOLAIR 20-45-H-O-b                  
Rejilla de  retorno de 1000 x 200 mm. de lamas horizontales inclinadas 45°, con compuerta de regulación, marca
KOOLAIR modelo 20-45-H-0-b o elemento de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facul-
tativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado y lacados en blanco, marco de montaje de chapa
galvanizada, incluso embocadura a conducto, garras de anclaje, pequeño material, mano de obra de montaje y
ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PDKR19       1,000 Ud  Rejilla retorno 1000x200 Koolair 20-45-H-O blanco               55,44 55,44
P13982       1,000 Ud  Marco rejilla 1000 x 200 mm., ac                                4,51 4,51
08OAUX070    0,650 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 19,94

Suma la partida ........................................................ 79,89
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.02.03.18 Ud  Rejilla retorno 800 x 200 KOOLAIR 20-45-H-O-b                   
Rejilla de  retorno de 800 x 200 mm. de lamas horizontales inclinadas 45°, con compuerta de regulación, marca
KOOLAIR modelo 20-45-H-0-b o elemento de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facul-
tativa, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado y lacados en blanco, marco de montaje de chapa
galvanizada, incluso embocadura a conducto, garras de anclaje, pequeño material, mano de obra de montaje y
ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PDKR28       1,000 Ud  Rejilla retorno 800x200 Koolair 20-45-H-O-b                     45,01 45,01
P13962       1,000 Ud  Marco rejilla 800x200 acero galv                                4,99 4,99
08OAUX070    0,650 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 19,94

Suma la partida ........................................................ 69,94
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.02.03.19 Ud  Rejilla retorno 200 x 150 KOOLAIR 20-45-H-O b                   
Rejil la de retorno de 200 x 150 mm. de lamas horizontales fi jas inclinadas 45 °, marca KOOLAIR modelo
20-45-H-O, o elemento de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, construida
con perfiles extruidos de aluminio anodizado y lacados en blanco, con compuerta de regulación de aletas opues-
tas, marco de montaje de chapa galvanizada, incluso garras de anclaje pequeño material, mano de obra de colo-
cación y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PDRLB15      1,000 Ud  Rejilla 200x150 mm. KOOLAIR 20-45-H-O blanco                    14,11 14,11
P13918       1,000 Ud  Marco rejilla 200x150 acero galv                                2,61 2,61
08OAUX070    0,180 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,52
08OAUX072    0,090 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 2,70

Suma la partida ........................................................ 24,94
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.20 Ud  Rejilla de paso de 250 x 150 mm, lamas en "V".                  
Rejilla de paso de 250 x 150 mm, para instalar en puerta, construida por lamas horizontales en "V", en perfil de alu-
minio extruido  y  anodizado, incluyendo marco de montaje y pequeño material. Medida la unidad instalada.

PDRP22       1,000 Ud  Rejilla de 250x150 mm. Al. de pu                                12,33 12,33
TO01400      0,300 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 17,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.03.21 Ud  Rejilla de paso de 300 x 200 mm, lamas en "V".                  
Rejilla de paso de 300 x 200 mm, para instalar en puerta, construida por lamas horizontales en "V", en perfil de alu-
minio extruido  y  anodizado, incluyendo marco de montaje y pequeño material. Medida la unidad instalada.

P15622       1,000 Ud  Rejilla de 300x200 mm. Al. de pu                                19,42 19,42
TO01400      0,150 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 2,35

Suma la partida ........................................................ 21,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.22 Ud  Boca de extracción circular  de 160 mm.                         
Boca de extracción circular  de 160 mm. de diámetro, compuesta por anillo fijo y disco desplazable marca KOO-
LAIR modelo GDP-016, o similar aprobado por dirección facultativa, realizada en chapa esmaltada en color blanco,
incluso marco de  montaje material complementario, pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba-
ñilería.
Medida la unidad instalada.

PDBC03       1,000 Ud  Boca de extracción circular 160                                 16,19 16,19
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,07
08OAUX072    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 1,50

Suma la partida ........................................................ 21,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.02.03.23 Ud  Boca de extracción circular  de 100 mm.                         
Boca de extracción circular  de 100 mm. de diámetro, compuesta por anillo fijo y disco desplazable marca KOO-
LAIR modelo GDP-010, o similar aprobado por dirección facultativa, realizada en chapa esmaltada en color blanco,
incluso marco de  montaje material complementario, pequeño material mano de obra de montaje y ayudas de alba-
ñilería.
Medida la unidad instalada.

PDBC01       1,000 Ud  Boca de extracción circular 100                                 11,26 11,26
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
08OAUX070    0,060 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,84
08OAUX072    0,040 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 1,20

Suma la partida ........................................................ 15,11
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.03.24 Ud  Difusor circular de 6" de diámet                                
Difusor circular de 6" de diámetro de cuello,construido con aros de aluminio entallado y anodizado, núcleo regulable
en altura, colocado con puente de acero , con compuerta de regulación tipo mariposa, con tornillo de posiciona-
miento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad ins-
talada.

PDC001       1,000 Ud  Difusor circular 6" diám. cuello                                27,94 27,94
WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
08OAUX070    0,540 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 16,57
08OAUX072    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 4,50

Suma la partida ........................................................ 52,31
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.02.03.25 Ud  Difusor circular de 8" de diámet                                
Difusor circular de 8" de diámetro de cuello,construido con aros de aluminio entallado y anodizado, núcleo regulable
en altura, colocado con puente de acero , con compuerta de regulación tipo mariposa, con tornillo de posiciona-
miento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad ins-
talada.

PDC002       1,000 Ud  Difusor circular 8" diám. cuello                                32,98 32,98
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
08OAUX070    0,600 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 18,41
08OAUX072    0,180 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 5,40

Suma la partida ........................................................ 60,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.02.03.26 Ud  Difusor circular de  10"  de diá                                
Difusor circular de  10"  de diámetro de cuello, construido con aros de aluminio entallado y anodizado, núcleo regu-
lable en altura, colocado  con puente de acero, con compuerta de regulación tipo mariposa,con tornillo de posicio-
namiento, incluso embocadura a conducto, pequeño  material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad
instalada.

PDC003       1,000 Ud  Difusor circular 10" diám. cuell                                39,11 39,11
WW00300      8,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 4,40
08OAUX070    0,640 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 19,64
08OAUX072    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 6,00

Suma la partida ........................................................ 69,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.02.03.27 Ud  Compuerta de regulación de 100 m                                
Compuerta de regulación de 100 mm.  de  diámetro, para conducto circular, construida según norma UNE
100.102.85, en chapa de acero galvanizada, incluso elementos de sujección, pequeño material y montaje.
Medida la unidad instalada.

P09202       1,000 Ud  Compuerta de 100 mm. conducto ci                                15,78 15,78
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
08OAUX070    0,300 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 9,20

Suma la partida ........................................................ 25,81
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.03.28 Ud  Compuerta de regulación de 125 m                                
Compuerta de regulación de 125 mm.  de  diámetro, para conducto circular, construida según norma UNE
100.102.85, en chapa de acero galvanizada, incluso elementos de sujección, pequeño material y montaje. Medida
la unidad instalada.

P09203       1,000 Ud  Compuerta de 125 mm. conducto ci                                14,88 14,88
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,400 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 12,27

Suma la partida ........................................................ 28,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02.03.29 Ud  Compuerta de regulación de 160 m                                
Compuerta de regulación de 160 mm.  de  diámetro, para conducto circular, marca SPIRO o elemento de calidad y
prestaciones similares aprobado por la Dirección Facultativa, construida en chapa de acero galvanizada, incluso
conexión a contuctos, elementos de sujección, material complementario, pequeño material y mano de obra monta-
je. Medida la unidad instalada.

PDCCH11      1,000 Ud  Compuerta de 160 mm. conducto ci                                17,15 17,15
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
08OAUX070    0,350 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 10,74

Suma la partida ........................................................ 29,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.03.30 Ud  Compuerta de regulación de 250 m                                
Compuerta de regulación de 250 mm.  de  diámetro, para conducto circular, marca SPIRO o elemento de calidad y
prestaciones similares aprobado por la Dirección Facultativa, construida en chapa de acero galvanizada, incluso
conexión a contuctos, elementos de sujección, material complementario, pequeño material y mano de obra monta-
je. Medida la unidad instalada.

PDCCH6       1,000 Ud  Compuerta de 250 mm. conducto ci                                22,79 22,79
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34

Suma la partida ........................................................ 40,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 09.02.04 Electricidad y Control.                                         
09.02.04.01 Ud  Mando On/Off para control centralizado                          

Mando On/Off para control centralizado (hasta 16 unidades interiores y 10 módulos de exteriores) mod.
DCS301B51, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PVRV058      1,000 Ud  Mando On/Off para control centralizado                          624,66 624,66
WW00300      120,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 66,00
08OAUX070    1,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 30,68
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 757,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 30,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 787,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.02.04.02 Ud  Mando a distancia con cable programable mod. BRC1D52            
Mando  a distancia con cable programable por unidad interior mod. BRC1D52,  o equipo de calidad y prestaciones
equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, material complementario, pequeño material, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PVRV096      1,000 Ud  Mando a distancia con cable programable mod. BRC1D52            46,73 46,73
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,67
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 58,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 Fontanería y Saneamiento.                                       
APARTADO 09.03.01 Fontanería. Acometida y Equipos.                                
09.03.01.01 Ud  Hornacina para contador general de DN-40                        

Hornacina para contador general de agua de DN-40, de dimensiones  1,3 (L) x 0.6 (B) x 0.5 m(H). incluso tubo fun-
da de 200 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido segun
CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad terminada.

PCFA07       1,000 Ud  Hornacina para contador general de DN-40                        200,79 200,79
WW00300      12,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 6,60
08OAUX071    0,400 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 12,15

Suma la partida ........................................................ 219,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.01.02 Ud  Acometida de aguas DN-50                                        
Acometida de aguas DN-50 realizada mediante collarín de toma desde el punto de toma en red exterior hasta llave
de usuario de bola precintable con filtro de cestilla, incluida arqueta de registro con tapa para solar, realizada en tu-
bería de polietileno DN-50 según normas de la compañía suministradora, incluso material complementario, mano de
obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

P38206       1,000 Ud  Acometida DN-50, collarín, llave                                161,96 161,96
TO01900      2,250 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 35,26
TP00200      1,800 h   Peón ordinario.                                                 14,71 26,48
08OAUX072    3,550 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 106,46

Suma la partida ........................................................ 330,16
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO 09.03.02 Fontanería. Redes de Agua Fría.                                 
09.03.02.01 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             

Tubería de pol iet i leno de alta densidad PE-100, DN-63, PN-16, de 63 mm. de diámetro exterior, según
UNE-EN-12201, con certificado de conformidad AENOR, apta para uso alimentario, con presión de trabajo 1'6 MPa
a 20 °C, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material complemen tario y mano  de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCTPA75      1,000 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             2,81 2,81
WW00300      0,600 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,33
TO01900      0,028 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 0,44

Suma la partida ........................................................ 3,58
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.02.02 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 emp 16/2.2                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, empotrada, Serie3,2/SDR 7,4 de  16 mm. de diametro nominal y  2,2 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPP01     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-16/2.2                     0,66 0,66
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,400 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,10
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28
08OAUX071    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 1,52

Suma la partida ........................................................ 4,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.03.02.03 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 emp 20/2.8                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, empotrada, de  20 mm. Serie3,2/SDR 7,4 de diametro nominal y  2,8 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPP02     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-20/2.8                     0,75 0,75
WW00300      0,900 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,50
WW00400      0,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,13
O01BO170     0,090 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,44
08OAUX071    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 1,52

Suma la partida ........................................................ 4,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.03.02.04 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 16/2.2                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  16 mm. de diametro nominal y  2,2 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPP01     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-16/2.2                     0,66 0,66
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28

Suma la partida ........................................................ 2,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.02.05 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 20/2.8                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  20 mm. de diametro nominal y  2,8 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPP02     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-20/2.8                     0,75 0,75
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28

Suma la partida ........................................................ 2,65
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.02.06 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 25/3.5                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  25 mm. de diametro nominal y  3,5 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P221PP00     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-25/3.5                     1,27 1,27
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28

Suma la partida ........................................................ 3,17
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.03.02.07 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 32/4.5                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  32 mm. de diametro nominal y  4,5 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P221PP20     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-32/4.5                     2,17 2,17
WW00300      1,200 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,66
TO01900      0,100 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,57

Suma la partida ........................................................ 4,40
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.03.02.08 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 40/5.6                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  40 mm. de diametro nominal y  5,6 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P221PP40     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-40/5.6                     3,46 3,46
WW00300      1,200 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,66
TO01900      0,100 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,57

Suma la partida ........................................................ 5,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.02.09 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 50/6.9                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  50 mm. de diametro nominal y  6,9 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P221PP60     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-50/6.9                     5,75 5,75
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
TO01900      0,120 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,88

Suma la partida ........................................................ 8,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.03.02.10 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 sup 63/8.7                    
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) para conducción de agua fría o caliente, PN-16, según UNE-EN
ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  63 mm. de diametro nominal y  8,7 mm. de pared, incluso p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun
NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P221PP61     1,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-63/8.7                     8,64 8,64
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
TO01900      0,130 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 2,04

Suma la partida ........................................................ 11,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.02.11 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           
Llave de paso cromada DN-15 (1/2"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas,  incluso peque-
ño material mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG22       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           8,68 8,68
WW00400      1,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,39
O01BO170     0,280 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 4,47
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 16,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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09.03.02.12 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           
Llave de paso cromada DN-20 (3/4"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas,  incluso peque-
ño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG23       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           9,33 9,33
TO01900      0,300 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 4,70
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 17,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.02.13 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              
Llave de paso cromada DN-25 (1"), marca STHANCA serie OVAL, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas.,  incluso pe-
queño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG24       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              11,00 11,00
TO01900      0,350 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 5,48
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 19,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03.02.14 Ud  Válvula de esfera de  2"  diámet                                
Válvula de esfera de  2"  diámetro de uniones ros cadas, construida con fundición de hierro, con  palanca y  aper-
tura  de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatura, incluso  pequeño
material y montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P30124       1,000 Ud  Valvula esfera 50 mm.(2")d.16Kg/cm2.120Gºrosc                   20,38 20,38
08OAUX070    0,700 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 21,48

Suma la partida ........................................................ 41,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 09.03.03 Fontanería. Redes de Agua Caliente.                             
09.03.03.01 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 emp 20/2.8                     

Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, empotrada,  Serie3,2/SDR 7,4 de  20 mm. de diametro nomi-
nal y  2,8 mm. de pared, incluso recibido de regolas, p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño mate-
rial, mano de obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA02     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-20/2.8                      1,39 1,39
WW00300      0,900 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,50
WW00400      0,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,13
O01BO170     0,090 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,44
08OAUX071    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 1,52

Suma la partida ........................................................ 4,98
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.03.03.02 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 20/2.8                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  20 mm. de diametro nominal
y  2,8 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA02     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-20/2.8                      1,39 1,39
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28

Suma la partida ........................................................ 3,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.03.03 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 25/3.5                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  25 mm. de diametro nominal
y 3,5 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA03     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-25/3.5                      2,00 2,00
WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
WW00400      0,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,18
O01BO170     0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1,28

Suma la partida ........................................................ 3,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.03.03.04 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 32/4.4                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  32 mm. de diametro nominal
y  4,4 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA04     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-32/4.4                      3,16 3,16
WW00300      1,200 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,66
TO01900      0,100 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,57

Suma la partida ........................................................ 5,39
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.03.03.05 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 40/5.5                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  40 mm. de diametro nominal
y  5,5 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA05     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-40/5.5                      4,95 4,95
WW00300      1,200 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,66
TO01900      0,100 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,57

Suma la partida ........................................................ 7,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.03.06 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 50/6.9                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  50 mm. de diametro nominal
y  6,9 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA06     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-50/6.9                      7,10 7,10
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
TO01900      0,120 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,88

Suma la partida ........................................................ 9,81
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.03.03.07 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 sup 63/8.6                     
Canalizacion de polipropileno copolímero (PP-C) de bajo coeficiente de dilatación (BCD), para conducción de agua
fría o caliente, PN-16, según UNE-EN ISO 15874-2, superficial, Serie3,2/SDR 7,4 de  63 mm. de diametro nominal
y  8,6 mm. de pared, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material, mano de
obra y ayudas de albañilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22TPA07     1,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-63/8.6                      11,14 11,14
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
TO01900      0,130 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 2,04

Suma la partida ........................................................ 14,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.03.08 m   Calorifugado de tubería de DN-20 SH-20                          
Calorifugado de tubería de DN-20 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC72      1,000 m   Coquilla 20 mm. DN-20 espuma elastomérica. SH.                  2,35 2,35
WW00400      1,700 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,44
08OAUX070    0,042 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,29

Suma la partida ........................................................ 4,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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09.03.03.09 m   Calorifugado de tubería de DN-25 SH-20                          
Calorifugado de tubería de DN-25 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC73      1,000 m   Coquilla 20 mm. DN-25 espuma elastomérica. SH.                  2,58 2,58
WW00400      1,800 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,47
08OAUX070    0,044 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,35

Suma la partida ........................................................ 4,40
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.03.10 m   Calorifugado de tubería de DN-32 SH-20                          
Calorifugado de tubería de DN-32 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC74      1,000 m   Coquilla 20 mm. DN-32 espuma elastomérica. SH.                  2,79 2,79
08OAUX070    0,044 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,35

Suma la partida ........................................................ 4,14
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.03.11 m   Calorifugado de tubería de DN-40 SH-20                          
Calorifugado de tubería de DN-40 mm. de 20 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC75      1,000 m   Coquilla 20 mm. DN-40 espuma elastomérica. SH.                  5,66 5,66
08OAUX070    0,053 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,63

Suma la partida ........................................................ 7,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.03.12 m   Calorifugado de tubería de DN-50 SH-30                          
Calorifugado de tubería de DN-50 mm. de 30 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC76      1,000 m   Coquilla 30 mm. DN-50 espuma elastomérica. SH.                  8,56 8,56
08OAUX070    0,090 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 2,76

Suma la partida ........................................................ 11,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.03.03.13 m   Calorifugado de tubería de DN-63 SH-30                          
Calorifugado de tubería de DN-63 mm. de 30 mm de espesor, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica
SH-Armaflex o material de características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluso parte propor-
cional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PDAFC77      1,000 m   Coquilla 30 mm. DN-63 espuma elastomérica. SH.                  9,96 9,96
08OAUX070    0,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,07

Suma la partida ........................................................ 13,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.03.14 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           
Llave de paso cromada DN-15 (1/2"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas,  incluso peque-
ño material mano de obra de montaje y ayudas de albañilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG22       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           8,68 8,68
WW00400      1,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,39
O01BO170     0,280 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 4,47
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 16,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.03.03.15 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           
Llave de paso cromada DN-20 (3/4"), marca ROCA serie BRAVA, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas,  incluso peque-
ño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG23       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           9,33 9,33
TO01900      0,300 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 4,70
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 17,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.03.16 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              
Llave de paso cromada DN-25 (1"), marca STHANCA serie OVAL, o elemento de similares características aproba-
do por la Dirección Facultativa, fabricada en latón cromado de primera calidad y uniones roscadas.,  incluso pe-
queño material mano de obra de montaje y ayudas de alba ñilería; construida según NTE/IFF-23.
Medida la unidad instalada.

PCVG24       1,000 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              11,00 11,00
TO01900      0,350 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 5,48
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 19,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Página 81



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.03.17 Ud  Válvula de esfera de  2"  diámet                                
Válvula de esfera de  2"  diámetro de uniones ros cadas, construida con fundición de hierro, con  palanca y  aper-
tura  de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatura, incluso  pequeño
material y montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P30124       1,000 Ud  Valvula esfera 50 mm.(2")d.16Kg/cm2.120Gºrosc                   20,38 20,38
08OAUX070    0,700 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 21,48

Suma la partida ........................................................ 41,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 09.03.04 Griferías y sanitarios                                          
09.03.04.01 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA desague aut.             

Equipo de grifería monomando, mezcladora agua fria y agua caliente para lavabo con aireador, en latón cromado
primera calidad, marca ROCA serie LOGICA, o equipo de calidad y características equivalentes aprobado por la
Dirección Facultativa, incluyendo válvula de desagüe automática, llaves de escuadra, y latiguillos flexibles, insclu-
so material comple mentario, pequeño material y mano de obra de monta je; instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e
instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.

PCGLM13      1,000 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA desague aut.             59,59 59,59
PCGGG0       2,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 2,96
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,99

Suma la partida ........................................................ 71,35
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.03.04.02 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA, gerontológica, desague a
Equipo de grifería monomando, mezcladora agua fria y agua caliente para lavabo con aireador, en latón cromado
primera calidad, marca ROCA serie LOGICA, o equipo de calidad y características equivalentes aprobado por la
Dirección Facultativa, incluyendo válvula de desagüe automática, llaves de escuadra, y latiguillos flexibles, insclu-
so material comple mentario, pequeño material y mano de obra de monta je; instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e
instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.

PCGLM22      1,000 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA, gerontológica,
desague a

79,62 79,62

PCGGG0       2,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 2,96
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,99

Suma la partida ........................................................ 91,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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09.03.04.03 Ud  Equipo grifería monomando fregadero LOGICA caño alto            
Equipo de grifería monomando para fregadero de caño alto, de latón cromado de primera calidad, marca ROCA
modelo LOGICA o equipo de calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con
mezclador exterior, caño giratorio con aireador, tapones y cadenillas, instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e ins-
trucciones del fabricante, incluso material comple mentario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PCGFM06      1,000 Ud  Equipo grifería monomando fregadero LOGICA caño alto            74,29 74,29
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,300 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 4,79
08OAUX072    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 6,00

Suma la partida ........................................................ 85,89
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.04.04 Ud  Conjunto temporizado urinario ROCA SPRINT                       
Conjunto temporizado para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad, marca ROCA modelo
SPRINT formado por llave de paso angular exterior y tubo fluxor para urinario o equipos de calidad y característi-
cas equivalentes aprobados por la Dirección Facultativa, con apertura por pulsador y cierre temporizado para mon
taje adosado a pared, de laton cromado de primera calidad para funcionamiento con débiles presiones y tiempo
aproximado de cierre de 6 a 7 seg.; instalado según NTE/IFF-30 e instrucciones del fabricante, incluso conexiones
cromadas de toma de agua a llave de paso y de esta a urinario, embellecedo res, material complementario, pe-
queño material, ma no de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medido el conjunto instalado.

PCGTU04      1,000 Ud  Grifo temporizado urinario ROCA SPRINT                          51,97 51,97
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,99
08OAUX072    0,120 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,60

Suma la partida ........................................................ 64,37
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.04.05 Ud  Grifería monomando ducha ROCA LOGICA, ducha y soporte           
Equipo de grifería monomando para ducha marca ROCA serie LOGICA, o elemento de calidad y caracte rísticas
equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, de latón cromado de primera calidad, formado por mezclador
exterior para agua fría y caliente, y ducha teléfono con rociador regulable dotado de dispositivo antirretorno, flexible
de 1.7 m., soporte alto articulado, instalado según NTE/IFC-38, IFF-30 e instrucciones del fabricante, incluso mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PCGDD18      1,000 Ud  Grifería monomando ducha ROCA LOGICA, ducha y soporte           60,80 60,80
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
TO01900      0,450 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 7,05
08OAUX072    0,110 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,30

Suma la partida ........................................................ 71,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.03.04.06 Ud  Punto de toma de agua con llave de escuadra (1/2") y tapón.     
Punto de toma de agua realizado mediante llave de escuadra (1/2") y tapón roscado, como previsión para tomas
posteriores, incluso material complementario, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PCGGG0       1,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 1,48
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01900      0,250 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 3,92

Suma la partida ........................................................ 6,21
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.04.07 Ud  Equipo de grifería 3/4" para punto de baldeo                    
Equipo de grifería 3/4" para punto de riego en paramento vertical, formado por llave de cruceta cro mada de prime-
ra calidad dotado de conexión a manguera DN-25; construido según  NTE/IFF-30 e instrucciones del fabricante in-
cluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PCGVR1       1,000 Ud  Equipo de grifería 3/4" para punto de baldeo                    9,59 9,59
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
TO01900      0,200 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 3,13
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 16,27
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.04.08 Ud  Inodoro tanque empotrable, ROCA DAMA SENSO COMPACTO blanco. Tapa
Inodoro de tanque empotrado de porcelana vitrificada de color blanco, marca ROCA serie DAMA SENSO COM-
PACTO, y cisterna empotrable Geverit, o elemento de calidad y característica equivalentes aprobado por la Direc-
ción Facultativa, dotado de cisterna empotrable con doble descarga 3/6 l., con pulsador antivandálico de acero ino-
xidable, compuesto por taza para tanque alto, cisterna empotrable, juego de mecanismos, tornillos de fijación,
asiento y tapa lacados en el mismo color, con bisagras de acero inoxidable, llave de regulación de escuadra y la-
tiguillo; instalado según NTE/IFF-30 e ISS-34 incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de
colocación y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSIB16      1,000 Ud  Inodoro tanque empotrable, ROCA DAMA SENSO COMPACTO
blanco. Tapa

155,64 155,64

PFSIB16a     1,000 Ud  Cisterna empotrable, ROCA DUPLO. pulsador antivandálico inox.   105,62 105,62
PCGGG1       1,000 Ud  Juego de ramalillos                                             1,17 1,17
P26960       1,000 Ud  Juego tornillos fijacion cromado                                0,91 0,91
P26280       1,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 1,48
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     1,600 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 25,57
08OAUX072    1,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 44,99

Suma la partida ........................................................ 336,47
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.03.04.09 Ud  Lavabo encimera, marca ROCA FORO blanco                         
Lavabo para encimera, marca ROCA modelo FORO o sanitario de calidad y características equivalentes aprobado
por la Dirección Facultativa de porcelana vitrificada, color blanco, rebosadero integral, instalado según NTE/IFF-30,
IFC -38 e ISS22 ó 23, incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de colocación y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSLE7       1,000 Ud  Lavabo encimera ROCA FORO blanco.                               48,91 48,91
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,170 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,22
08OAUX072    0,340 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 10,20

Suma la partida ........................................................ 67,31
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS

09.03.04.10 Ud  Lavabo de semipedestal ROCA MERIDIAN blanco.                    
Lavabo mural con semipedestal marca ROCA modelo MERIDIAN, o elemento de características similares aproba-
do por la Dirección Facultativa, con ref. 1411, de porcelana vitrificada, color blanco, de 660x510 mm., rebosadero
integral y orificios insinuados para grifería, incluyendo semipedestal ref. 1443, del mismo material, instalado según
NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso elementos de fijación, material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSLSP02     1,000 Ud  Lavabo de semipedestal ROCA MERIDIAN blanco.                    63,73 63,73
P26960       1,000 Ud  Juego tornillos fijacion cromado                                0,91 0,91
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
O01BO170     0,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,99
08OAUX072    0,340 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 10,20

Suma la partida ........................................................ 85,81
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.03.04.11 Ud  Fregadero 1 seno-escurr. ROCA CUMBRE, 860x500 mm                
Fregadero un seno con escurridor para encimera, marca ROCA modelo CUMBRE o elemento de características y
calidad equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, fabricado en acero inoxidable 18/10 cromo-niquel, con
acabado superficial brillante, de 860x500 mm con rebosadero, instalado según NTE/ IFF-30, IFC-38 e ISS 35, in-
cluso sellado material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje  y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSFI13      1,000 Ud  Fregadero 1 seno-escurr. ROCA CUMBRE, 860x500 mm              180,44 180,44
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,350 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 10,74
08OAUX071    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 3,04

Suma la partida ........................................................ 196,42
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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09.03.04.12 Ud  Pileta vertedero, marca ROCA  GARDA cisterna.                   
Pileta vertedero con tanque alto, marca ROCA  modelo GARDA o sanitario de calidad y características equivalen-
tes aprobado por la Dirección Facultativa, de dimensiones 0.50x0.42x0.40 m. fabricada en porcelana vitrificada,
color blanco, con salida horizontal, rejilla de porcelana, juego de fijación, reja de acero inoxidable con almoadilla in-
tegral, instalada según NTE/IFF-30 IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso material complementario, pequeño material, ma-
no de obra de colocación y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSPV3       1,000 Ud  Pileta vertedero ROCA mod. GARDA  fluxor con rejilla.           52,71 52,71
PFDE03       1,800 m   Canalización de derivación PVC DN-50 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,85 3,33
PFSPV6       1,000 Ud  Tanque alto universal.                                          8,96 8,96
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,350 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 10,74
08OAUX072    0,550 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 16,49

Suma la partida ........................................................ 95,76
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.04.13 Ud  Urinario mural marca ROCA modelo MURAL blanco.                  
Urinario mural marca ROCA modelo MURAL o sanitario de calidad y características equivalentes aprobado por la
Dirección Facultativa, con rociador inte gral, separadores y sifón incorporados, de porcela na vitrificada, color blan-
co, de 0.46x0.33x0.72 m. manguito de alimentación, tapón de limpieza, cubre tubos, juego de tornillos y ganchos
de suspensión, instalado  segúnNTE/IFF-31 e ISS-31, incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PFSUM3       1,000 Ud  Urinario mural, ROCA mod. MURAL blanco.                         85,70 85,70
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14
08OAUX072    0,440 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 13,20

Suma la partida ........................................................ 108,31
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.04.14 Ud  Barra lateral abatible para ayuda minusválido                   
Barra lateral abatible para ayuda a minusválidos, en labavo o inodoro marca MEDICLINIS modelo B-4998 N o ele-
mento de calidad equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizada con barra de dimensiones mínimas
de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm de espesor, en acero ino xidable AISI-304 con acabado satinado microgranula
do, con bridas para fijación de dimensiones mínima s de 75 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, incluso ele-
mentos de fijación, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PFBM02       1,000 Ud  Barra ayuda minusválidos, MEDICLINIS ref B-4998-N abatible.     184,49 184,49
WW00400      7,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,82
O01BO170     0,350 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 5,59

Suma la partida ........................................................ 191,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO 09.03.05 Saneamiento. Acometidas y Equipos.                              
09.03.05.01 Ud  Acometida a red de saneamiento DN-315. PVC.                     

Acometida a red de saneamiento exterior realizada según normas de la compañía suministradora, compuesta por
conexión a pozo de registro o red de saneamiento público, realizada en canalización de PVC. color teja UNE
53.332/83 de 315 mm. de diámetro, con pendiente mínima del 2.5 %, incluso material complementario, pequeño
material y mano de obra.
Medida la unidad ejecutada.

PFAC44       1,000 Ud  Acometida PVC DN315 a Red saneamiento                           172,15 172,15
WW00300      22,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 12,10
08OAUX072    2,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 62,98
TP00200      1,300 h   Peón ordinario.                                                 14,71 19,12

Suma la partida ........................................................ 266,35
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

09.03.05.02 Ud  Arqueta sifónica de 63 x 63 cm, tapa hormigón.                  
Arqueta sifónica de 63 x 63 cm. y  1.00 m. de profundidad, formada por  solera de  hormigón en masa HM-20 de
15 cm. de  espesor; fábrica  de ladrillo macizo de  1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón
con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos en
entrada y salida, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según
NTE/ISS-52.
Medida la unidad terminada.

PZ9960       0,225 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 12,31
08PAUX039    0,130 m3  Mortero de cemento  PA 350 y are                                39,45 5,13
08PAUX036    0,035 m3  Mortero de cemento PA-350 y aren                                52,52 1,84
08PAUX005    0,136 m3  Hormigon HM-20 con cemento PA-35                                47,73 6,49
PZ8500       0,450 m2  Tapa de hormigón armado con cerco galvanizado                   22,69 10,21
MK00100      0,450 h   Camion basculante                                               23,47 10,56
08OAUX071    4,000 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 121,52
O01A070      3,900 h.  Peón ordinario                                                  12,77 49,80
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26

Suma la partida ........................................................ 219,22
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 09.03.06 Saneamiento. Desagúes y elementos.                              
09.03.06.01 Ud  Desague  de inodoro o vertedero DN-110                          

Desague de inodoro o vertedero, realizado en  PVC. de 110 mm. de diámetro según UNE-EN 1329-1 incluso cone-
xiones, contratubo, pequeño material , mano de obra de montaje y ayudas de albañilería, construido según
NTE/ISS-34.
Medida la unidad ejecutada.

PFCPC3       1,200 m   Colector 110 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       7,16 8,59
WW00300      6,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,58
WW00400      3,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,91
O01BO170     1,000 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 15,98
08OAUX071    0,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 15,19

Suma la partida ........................................................ 44,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 87



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.06.02 Ud  Desague lavabo un seno con sifón inox.                          
Desague de lavabo de un seno con sifón individual de 40 mm de diámetro, formado por tubo y sifón de acero ino-
xidable AISI-316, instalado  desde la  válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexio-
nes, uniones  con piezas  especiales, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PFDE02       1,800 m   Canalización de derivación PVC DN-40 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,47 2,65
PFDAL05      1,000 Ud  Sifon botella individual 40 mm  inox AISI-316                   9,50 9,50
WW00300      1,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,99
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,450 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,19
08OAUX071    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 6,08

Suma la partida ........................................................ 26,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.06.03 Ud  Desague de urinario MURAL a colector.                           
Desague de urinario mural o de pared con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50mm. de  diáme-
tro  interior  instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización  de  derivación, incluso conexiones,
contratubo,  uniones con piezas especiales, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PFDE03       1,800 m   Canalización de derivación PVC DN-50 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,85 3,33
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,450 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 7,19
08OAUX071    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 6,08

Suma la partida ........................................................ 17,96
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.06.04 Ud  Desague recinto ducha inox. AISI-316  a bote DN-40              
Desague de recinto de ducha, formado por rejilla desmontable de acero inoxidable AISI-316 cuadrada de 10 cm.,
para conectar a tubo de PVC de 40 mm. de diametro nominal, incluso tubo de PVC de 40 mm. hasta bote sifónico,
conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material,  mano de obra y ayudas de albañilería..
Medida la unidad terminada.

PFDAD2       1,000 Ud  Rejilla desagüe Inox. AISI-316.                                 1,74 1,74
PFDE02       1,500 m   Canalización de derivación PVC DN-40 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,47 2,21
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
TO01900      0,450 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 7,05
08OAUX071    0,160 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 4,86

Suma la partida ........................................................ 16,96
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.06.05 Ud  Desague de lavadora o lavavajillas DN-50                        
Desague de lavadora o lavavajillas, formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y pieza especial ros-
cada para conexión del desagüe del aparato, instalado hasta la canalización de derivación, incluso tapón sellado,
conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

P25060       1,200 m   Tubo PVC. diam. 50 mm                                           1,53 1,84
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
TO01900      0,350 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 5,48
08OAUX071    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 6,08

Suma la partida ........................................................ 14,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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09.03.06.06 Ud  Desagüe fregadero un seno, sifón individual DN-50               
Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro
exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, uniones
con piezas especiales, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad terminada.

PFDE03       1,800 m   Canalización de derivación PVC DN-50 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,85 3,33
P25401       1,000 Ud  Sifon botella individual diam. 50 mm.                           2,41 2,41
WW00300      2,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,38
TO01900      0,300 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 4,70
08OAUX071    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 4,56

Suma la partida ........................................................ 16,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.03.06.07 Ud  Desague aire acondic. a bajante DN-32                           
Desague de unidad terminal de aire acondicionado con conexión a bajante o colector existente, formado por tubo
de PVC de 32 mm de diámetro exterior, sifón botella DN-32, con altura mínima 55 mm. del mismo material, y ele-
mento de conexión a bajante, realizado desde la salida de desagüe de la unidad hasta el bajante más cercano, in-
cluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material, mano de obra , mano de obra de montaje y
ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PFDE01       2,000 m   Canalización de derivación PVC DN-32 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,13 2,26
P25380       1,000 Ud  Sifon botella individual PVC DN-32 mm.                          1,47 1,47
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
O01BO170     0,250 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 4,00
08OAUX071    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 1,52

Suma la partida ........................................................ 11,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.06.08 Ud  Sumidero sifónico 200 mm. fundición DN-110                      
Sumidero sifónico 200 mm. tapa cuadrada, de salida vertical con rejilla de hierro fundido, para conexión a canaliza-
ción DN-110, incluso pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PFSUS2       1,000 Ud  Sumidero sifónico 200 mm. cuadrado fundición DN-110.            15,93 15,93
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX071    0,300 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 9,11

Suma la partida ........................................................ 25,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.03.06.09 Ud  Bote sifónico sumidero PVC tapa inox AISI-316                   
Bote sifónico sumidero en PVC de 110 mm. de diámetro interior y tapa de acero inoxidable AISI-316  roscada, ins-
talado con tubo de PVC de 50 mm. de diámetro interior, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, pe-
queño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PFBS02       1,000 Ud  Bote sifónico sumidero PVC DN-110, 5 entrada 1 salida.          9,72 9,72
P25121       1,000 Ud  Tapa bote sifónico sumidero en acero inoxidable AISI-316        3,22 3,22
PFDE03       1,500 m   Canalización de derivación PVC DN-50 UNE-EN 1329-1 pegada.     1,85 2,78
WW00300      1,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,99
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BO170     0,800 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 12,78
08OAUX071    0,300 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 9,11

Suma la partida ........................................................ 38,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.06.10 Ud  Cazoleta drenaje EPDM de 160, geotextil.                        
Cazoleta para drenaje de zonas ajardinadas sobre forjados, de EPDM de 160 mm. de  diámetro, salida de 110
mm. de diámetro, incluso rejilla  de EPDM, formación de drenaje mediante grava con protección de lámina geotextil
para retención de tierras, conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales.
Medida la unidad terminada.

PFCAP2       1,000 Ud  Cazoleta EPDM 160 mm. rejilla.                                  5,71 5,71
WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
TO01900      0,400 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 6,27
08OAUX071    0,350 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 10,63

Suma la partida ........................................................ 25,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.06.11 Ud  Unión de canalón de cubierta a bajante o red interior.          
Unión de canalón de cubierta a bajante o red horizontal, realizada mediante piezas especiales, incluyendo imper-
meabilización del encuentro, rejilla de PVC., material complementario, pequeño material y mano de obra de monta-
je.
Medida la unidad terminada.

PFCAB2       1,000 Ud  Unión de canalón de cubierta a bajante o red interior.          14,81 14,81
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
TO01900      0,300 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 4,70
08OAUX071    0,150 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 4,56

Suma la partida ........................................................ 26,27
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 09.03.07 Saneamiento. Redes Generales.                                   
09.03.07.01 m   Bajante de PVC. reforzado, 110 UNE-EN-1329-1. B.                

Bajante de PVC. reforzado, de  110 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B, con unión encola-
da, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas  especiales, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería.,construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.

P08420       1,000 m   Bajante PVC. diam. 110 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    3,87 3,87
WW00400      1,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,39
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 9,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.07.02 m   Bajante de PVC. reforzado, 125 UNE-EN-1329-1. B.                
Bajante de PVC. reforzado, de  125 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B, con unión encola-
da, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas  especiales, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.

P08440       1,000 m   Bajante PVC. diam. 125 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    4,34 4,34
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,140 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,30

Suma la partida ........................................................ 10,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.03.07.03 m   Bajante de PVC. reforzado, 160 UNE-EN-1329-1. B.                
Bajante de PVC. reforzado, de  160 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1329-1, con marcado B, con unión encola-
da, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p. p. de piezas  especiales, mano de obra de
montaje y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS-43.
Medida la longitud terminada.

P08460       1,000 m   Bajante PVC. diam. 160 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    5,63 5,63
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
08OAUX070    0,170 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,22

Suma la partida ........................................................ 13,60
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.03.07.04 Ud  Arqueta de paso de  51 x 51 cm. sin tapa                        
Arqueta de paso de  51 x 51 cm. y  0.80 m. de profundidad media, formada por solera de  hormigón en masa
HM-20 de  15 cm. de espesor con formación de pendientes; fábrica de ladrillo macizo de  1/2 pie enfoscada y bru-
ñida  por el interior,  con cerco de perfil laminado  L 50.5 y conexión  de tubos de  entrada y salida, incluso exca-
vación, relleno  y transporte  de  tierras sobrantes a vertedero; construida según NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.

PZ9960       0,168 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 9,19
08PAUX039    0,091 m3  Mortero de cemento  PA 350 y are                                39,45 3,59
08PAUX036    0,020 m3  Mortero de cemento PA-350 y aren                                52,52 1,05
08PAUX005    0,102 m3  Hormigon HM-20 con cemento PA-35                                47,73 4,87
MK00100      0,289 h   Camion basculante                                               23,47 6,78
08OAUX071    2,670 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 81,11
TP00200      2,500 h   Peón ordinario.                                                 14,71 36,78

Suma la partida ........................................................ 143,37
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 91



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.07.05 Ud  Tapa fundición ductil 60x60 cm. con cerco. 40 Tn.               
Suministro y colocación de cerco de perfil laminado L50.5 galvanizado en caliente, y tapa ciega de 60x60 cm., de
fundición dúctil, de fundición dúctil, para carga de rotura 40 Tm. (montaje en calzada), incluso material complemen-
tario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PFAA013      1,000 Ud  Tapa ciega 60x60 cm. fundición, carga de rotura 40 Tm. (calzada) 78,70 78,70
08OAUX071    1,670 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 50,73

Suma la partida ........................................................ 129,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.07.06 m   Colector enterrado de 110 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 110 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE3       1,000 m   Colector 110 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       6,23 6,23
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
08OAUX070    0,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,07

Suma la partida ........................................................ 10,11
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.07.07 m   Colector enterrado de 125 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 125 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE4       1,000 m   Colector 125mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                        7,10 7,10
WW00300      1,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,83
08OAUX070    0,110 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,37

Suma la partida ........................................................ 11,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.07.08 m   Colector enterrado de 160 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE5       1,000 m   Colector 160 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       9,19 9,19
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 13,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.03.07.09 m   Colector enterrado de 200 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 200 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE6       1,000 m   Colector 200 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       11,40 11,40
WW00300      2,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,38
08OAUX070    0,130 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,99

Suma la partida ........................................................ 16,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.07.10 m   Colector colgado de 110 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   
Colector colgado de  110 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado B, con unión
encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas especiales,
soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPC3       1,000 m   Colector 110 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       7,16 7,16
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 13,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.07.11 m   Colector colgado de 125 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   
Colector colgado de  125 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado B, con unión
encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas especiales,
soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.a.

PFCPC4       1,000 m   Colector 125 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       8,17 8,17
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX070    0,140 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,30

Suma la partida ........................................................ 15,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.03.07.12 m   Colector colgado de 160 mm. UNE-EN-1329-1. B.                   
Colector colgado de  160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C. UNE-EN-1329-1, marcado B, con unión
encolada, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas especiales,
soportes, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPC5       1,000 m   Colector 160 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       10,58 10,58
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,160 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,91

Suma la partida ........................................................ 19,02
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.03.07.13 m   Canalización de derivación PVC DN-63 UNE-EN 1329-1 pegada.      
Canalización de derivación para desagues, DN-63, formada por tubo de P.V.C. UNE-EN-1329-1, con juntas pega-
das, de 63 mm de diámetro exterior, incluso p. p. de uniones, piezas  especiales, pequeño  materia,. mano de
obra de montajel y ayudas de albañilería.
Medida la longitud ejecutada.

PFDE04       1,000 m   Canalización de derivación PVC DN-63 UNE-EN 1329-1 pegada.     2,03 2,03
WW00300      2,600 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,43
WW00400      1,300 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,34
O01BO170     0,200 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 3,20
08OAUX071    0,120 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 3,65

Suma la partida ........................................................ 10,65
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 09.03.08 Instalaciones de Riego.                                         
09.03.08.01 Ud  Filtro de anillas DN-25 5000 l/h. 150 Mesh.                     

Filtro de anillas realizado en material plástico, DN-25, para un caudal de 5000 l/h, y un grado de filtración de 150
Mesh, con posibilidad de contralabado interno, incluso conexionado a las canaliza ciones de entrada y salida, pie-
zas especiales, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.

PCRIF2       1,000 Ud  Filtro de anillas DN-25 5000 l/h. 150 Mesh.                     32,34 32,34
WW00300      8,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 4,40
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
O01BO170     0,200 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 3,20

Suma la partida ........................................................ 40,72
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.08.02 Ud  Cuadro eléctrico para programador 2 cir.                        
Cuadro eléctrico para programador horario digital de carril DIN, para dos circuitos independientes, marca MERLIN
GUERIN, ref 15353, o equipo de calidad y características  equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con
programación semanal, incluyendo protección diferencial y magnetotérmica, incluso transformador 220-24V, monta-
do en armario metálico de superficie IP-55, para actuación de electroválvulas, incluso conexionado eléctrico a ele-
mentos de actuación, alimentación eléctrica a 24 V, , material complementario, pequeño material y mano de obra
de montaje programación y pruebas.
Medida la unidad instalada.

PCRC00       1,000 Ud  Cuadro para programación de rieg                                84,73 84,73
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01BJ270     1,100 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 15,79

Suma la partida ........................................................ 101,88
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.08.03 Ud  Electroválvula DN-15 ( 1/2" ), 220 V                            
Electroválvula DN-15 ( 1/2" ), normalmente cerrada con accionamiento mediante solenoide a 220 V., para montaje
interior, incluso elementos de acoplamiento a canalizaciones de entrada y salida, conexionado eléctrico, material
complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.

PCREV1       1,000 Ud  Electroválvula 220 V. 1/2".                                     10,13 10,13
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
WW00400      0,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,13
O01BJ270     0,240 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 3,44

Suma la partida ........................................................ 14,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.03.08.04 m   Linea de gotero de bp autorregulado enterrar DN-16, c/0.33m     
linea de goteros de baja presión autorregulado DN-16 para enterrar, formado por tubería de polietileno y goteros ca-
da 0,33 m, incluso mano de obra de colocación enterrado.
Medida la unidad instalada y probada.

PCRRG05      1,000 m   Linea de gotero de bp autorregulado enterrar DN-16, c/0.33m     0,32 0,32
WW00400      0,050 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,01
O01BJ270     0,030 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 0,43

Suma la partida ........................................................ 0,76
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.08.05 Ud  Gotero de baja presión autorregu                                
Gotero de baja presión autorregulado, colocado en tubería de polietileno DN-16, incluso mano de obra de coloca-
ción.
Medida la unidad instalada y probada.

PCRRG2       1,000 Ud  Gotero autorregulado para tuberí                                0,19 0,19
WW00400      0,100 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01BJ270     0,030 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 0,43

Suma la partida ........................................................ 0,65
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.08.06 m   Tubería DN-16 PBD UNE-53367. Riego                              
Tubería de polietileno de baja densidad de  16 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para uso no alimenta-
rio, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material complementario y mano  de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFTPR03      1,000 m   Polietileno B.D. DN-10, UNE-53367. Riego.                       0,21 0,21
WW00300      0,150 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,08
WW00400      0,120 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01A040      0,019 h   Oficial de segunda.                                             13,23 0,25

Suma la partida ........................................................ 0,57
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.08.07 m   Tubería DN-20 PBD UNE-53367. Riego                              
Tubería de polietileno de baja densidad de  20 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para uso no alimenta-
rio, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material complementario y mano  de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFTPR04      1,000 m   Polietileno B.D. DN-20, UNE-53367. Riego.                       0,26 0,26
WW00300      0,180 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,10
WW00400      0,120 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,03
O01A040      0,021 h   Oficial de segunda.                                             13,23 0,28

Suma la partida ........................................................ 0,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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09.03.08.08 m   Tubería DN-25 PBD UNE-53367. Riego                              
Tubería de polietileno de baja densidad de  25 mm. de diámetro exterior,según UNE 53.367, para uso no alimenta-
rio, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material complementario y mano  de obra de
montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFTPR05      1,000 m   Polietileno B.D. DN-25, UNE-53367. Riego.                       0,41 0,41
WW00300      0,210 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,12
WW00400      0,150 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,04
O01A040      0,023 h   Oficial de segunda.                                             13,23 0,30

Suma la partida ........................................................ 0,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.03.08.09 Ud  Toma para riego tipo Barcelona,                                 
Toma para riego tipo Barcelona, realizada en fundición, compuesta por toma de riego vertical de  1 " llave de es-
cuadra y salida con racor de conexión rápida tipo Barcelona DN-25, adaptable a manguera, incluyendo arqueta y
tapa de fundición, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PCRRA2       1,000 Ud  Boca de riego barcelona 1 ", con                                45,31 45,31
WW00300      7,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,85
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
O01BO170     0,200 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 3,20
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 56,14
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.08.10 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                
Válvula de esfera de 1/2" diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca y apertura de
1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatura, incluso pequeño material
y  montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P16642       1,000 Ud  Valvula esfera 15 mm.(1/2")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              3,15 3,15
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
08OAUX070    0,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,67

Suma la partida ........................................................ 11,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.08.11 Ud  Válvula de esfera de  1"  diámet                                
Válvula de esfera de  1"  diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca y apertura de
1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatura, incluso pequeño material
y  montaje, instalada según R.I.T.E.
 Medida la unidad instalada.

P16644       1,000 Ud  Valvula esfera 25 mm.(1")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc                5,53 5,53
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX070    0,450 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 13,81

Suma la partida ........................................................ 19,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.04 Protección contra incendios.                                    
APARTADO 09.04.01 Sistemas de Detección y Alarma.                                 
09.04.01.01 Ud  Central convenc. detección. Zonas FS-2E.                        

Central de detección automática de incendios de tipo convencional  microprocesada para dos zonas no ampliable,
marca NOTIFIRE  modelo FS-2E, o equipo de calidad y prestaciones equivalentes, aprobado por la Dirección Fa-
cultativa, formada por caja mol deada estanca al polvo, conteniendo: Bloque de alimentación con transforma-
dor-rectifi cador 220 V CA./24 V CC. Acumulador a 24 V CC. para 72 horas en vigilancia más 30 minutos en alar-
ma. Panel de control con indicadores luminosos. Dotada de mando retardador para envio de alarmas al exterior, pi-
lotos  de señalización de alarma de avería y de servicio por zona y de la central pul sadores de paro de señal
acústica y rearme, pulsad or de prueba de indicadores luminosos, incluso pequeño material, material complemen-
tario, montaje y conexión, instalada según  NTE-CPI.
Medida la unidad instalada.

PEC101       1,000 Ud  Central incendios convenc. 2 zonas NOTIFI                       131,93 131,93
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX070    3,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 92,04
08OAUX072    0,250 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 7,50

Suma la partida ........................................................ 236,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.04.01.02 Ud  Pulsador alarma convencional NOTIFIER modelo MCP1A-R470SF       
Pulsador para el disparo manual de alarma convencional, para montaje superficial marca NOTIFIER modelo
MCP1A-R470SF, o elemento de características y prestaciones equivalentes, aprobado por la Dirección Facultativa,
compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo, lámina de vidrio con inscipción indeleble
"rómpase en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización contactos y bornas de conexión incluso pequeño
material, mano de obra de montaje y ayudas de albañi lería, instalado según CPI. Medida la unidad instalada.

PFPUA4       1,000 Ud  Pulsador alarma convencional NOTIFIER modelo MCP1A-R470SF  15,83 15,83
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
TO01800      0,200 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 3,13

Suma la partida ........................................................ 20,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.04.01.03 Ud  Puesto de alarma óptico-acustica                                
Puesto de alarma óptico-acustica, formada por caja de chapa de acero pintada al horno, sirena bitonal de  96 dB.
de nivel sonoro mínimo, y faro destelleante, con disparo por señal de la central, y por avería de la línea de sumi-
nistro a la alarma, incluso pequeño material, conexionado y mano de obrapara montaje. Instalado segun CTE y
Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios.
Medida la unidad instalada y probada.

P35299       1,000 Ud  Puesto de alarma ópcico-acústica                                55,34 55,34
WW00300      15,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 8,25
WW00400      8,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 2,08
08OAUX070    1,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 36,82

Suma la partida ........................................................ 102,49
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.04.01.04 Ud  Retenedor para puertas cortafueg                                
Retenedor para puertas cortafuego con pulsador de desbloqueo, marca NOTIFIER modelo EC-1350 o elemen to de
calidad y características equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con circuito in terior protegido, incluso
pequeño material, conexiones y montaje, instalado según NBE-CPI. Medida la unidad instalada.

PERT01       1,000 1   Retenedor puerta cortafuegos NOT                                37,00 37,00
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
TO01800      0,300 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 4,70

Suma la partida ........................................................ 42,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.04.01.05 m   Canalización de diámetro M20, acero galvanizado                 
Canalización de diámetro M20, para conductores eléctricos, realizada en tubo de acero galvanizado roscado, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, soportes, elementos de fijación, etc. pequeño material y montaje. Insta-
lado según R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.

P18828       1,000 m   Tubo M20, acero galvanizado rí                                  1,99 1,99
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 12,78
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.04.01.06 Ud  Caja de conexiones rectangular 150x150 estanc                   
Caja de conexiones rectangular de 150 x 150 mm. metálica estanca con grado de protección IP-65 para montaje
en superficie, con tapa atornillada, incluso material complementario, elementos de fijación, pequeño material y ma-
no de obra de montaje.
Medida la unidad colocada.

P18902       1,000 Ud  Caja rectangular 150x150 metálica estanca IP-65                 6,00 6,00
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 9,68
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.04.01.07 m   Conductor bipolar flexible 2x1.5 mm² 7 v/m. apantallado  Libre H
Conductor bipolar flexible de 2 x 1'5 mm² de sección nominal, de cobre con aislamiento de P.V.C ES05Z1-K(AS),
trenzado (mínimo 7 vueltas/m). apantallado con funda según UNE 21031, no propagador de la llama, libre de haló-
genos y baja emisión de humos, incluso pequeño material y mano de obra.
Medida la longitud ejecutada.

PJCMM3       1,000 m   Manguera cobre 2x1'5 mm² ES05Z1-K(AS) Libre Halog.              0,43 0,43
TO01800      0,020 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 0,31

Suma la partida ........................................................ 0,74
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 09.04.02 Sistemas de Extinción Fija y Móvil.                             
09.04.02.01 Ud  Hornacina para contador general de DN-150 o mayor               

Hornacina para contador general de agua de DN-150 o mayor, de dimensiones  3 (L) x 0,8 (B) x 1m (H). incluso
tubo funda de 250 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido
segun CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad terminada.

PCFA022      1,000 Ud  Hornacina para contador general de DN-150 o mayor               669,28 669,28
WW00300      18,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 9,90
08OAUX071    0,400 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 12,15

Suma la partida ........................................................ 691,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 27,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.04.02.02 Ud  Acometida de aguas DN-100                                       
Acometida de aguas DN-100 realizada mediante collarín de toma desde el punto de toma en red exterior hasta llave
de usuario con eje desmontable cuadradillo de accionamiento precintable y racor para conexión a tubería de polieti-
leno, incluida dicha llave y su correspondiente arqueta de registro con tapa realizada según normas de la compa-
ñía suminis tradora, incluso material complementario, mano de obra y ayudas de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

PFFA014      1,000 Ud  Acometida DN-100, collarín, llave                               266,21 266,21
TO01900      4,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 70,52
TP00200      3,500 h   Peón ordinario.                                                 14,71 51,49
08OAUX072    5,550 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 166,44

Suma la partida ........................................................ 554,66
Costes indirectos ........................... 4,00% 22,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.04.02.03 Ud  Toma de alimentación en fachada columna seca.                   
Toma de alimentación en fachada, de columna  seca, formada por conexión siamesa de fundición de bronce, uni-
da a tubería de 80 mm. diámetro, dos válvulas de esfera con palanca para apertura a  1/4  de vuelta, válvula de
vaciado, dos bocas de 70 mm. de diámetro con racores UNE 23-400  (tipo Barcelona), con tapones, colocada en
hornacina, tapa  metálica de 60 x 45 cm.,pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos",
enfoscado  interior de hornacina, incluso pequeño material,montaje, instalada según NBE-CPI y NTE/IPF-41.
Medida la unidad instalada.

PETF01       1,000 Ud  Toma de fachada 2 bocas siamesas 70 mm.                         228,49 228,49
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX072    4,000 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 119,96
TO01400      4,000 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 62,68

Suma la partida ........................................................ 416,63
Costes indirectos ........................... 4,00% 16,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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09.04.02.04 Ud  Boca de salida, de columna seca 2xDN-45 y llave.                
Boca de salida,de columna seca con llave  de  seccionamiento, formada por conexión siamesa  de fundicion de
bronce, unida a tubería de 80 mm. diámetro,dos válvulas de esfera de 45 mm. con palanca a 1/4  de vuelta, dos
bocas de  45  mm. con  racores UNE 23-400 (tipo Barcelona) con  tapones, llave de sección de fundición de bron-
ce de 80 mm., de esfera unida a tubería con bridas, colocada en  hornacina, tapa de vidrio con  bastidor de acero
cromado, con inscripción "uso exclusivo  bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso  contrabridas, pe-
queño material, montaje, instalada según NBE-CPI y NTE/IPF-40.
Medida la unidad instalada.

PECS502      1,000 Ud  Boca de salida, de columna seca 2xDN-45 y llave.                227,08 227,08
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,550 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 16,87
08OAUX072    0,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,00

Suma la partida ........................................................ 249,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.04.02.05 Ud  Columna seca hidrante DN-100. dos tomas 70 mm. T. Barc.         
Columna seca Hidrante de 100 mm. de tipo exterior, formada por columna con dos tomas de 70 mm. con conexio-
nes rápidas tipo Barcelona, incluyendo zócalo de anclaje, codo de conexión, válvula de toma de compuerta con
accionamiento de cuadradillo y cimentación de todo el conjunto, incluso montaje conexión y ayudas de albañilería,
instalado según RIPCI y UNE-14384.
Medida la unidad instalada.

P5CH02       1,000 Ud  Columna seca hidrante DN-100. dos tomas 70 mm. T. Barc.         580,54 580,54
08CAVCB10    1,000 Ud  Válvula de compuerta de 4" diáme                                222,96 222,96
WW00300      45,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 24,75
TO01900      3,500 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 54,85

Suma la partida ........................................................ 883,10
Costes indirectos ........................... 4,00% 35,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 918,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.04.02.06 m   Canalización, 4" en montaje superficial.                        
Canalización, 4" en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado en caliente, calidad según UNE
19047, de 114.3 mm. diametro exterior y 4.50 mm. de espesor, uniones embridadas, p. p. de piezas especiales,
pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según NTE/IFF-21.
Medida la longitud ejecutada.

P16480       1,000 m   Tubo acero galv. en caliente 4" UNE 19040 114.3                 13,77 13,77
WW00300      14,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 7,70
WW00400      10,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 2,60
08OAUX070    1,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 33,75
08OAUX072    0,120 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 3,60
O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,61

Suma la partida ........................................................ 63,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.04.02.07 Ud  Extintor móvil de carro, polvo ABC, 89A-610B. 50 kg.            
Extintor móvil de carro, polvo ABC, con eficacia 89-A, 610-B, 50 kg, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M.I. según reglamento de recipientes a presión, válvula
de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, carro de transporte placa de timbre y mano de
obra de colocación. Según NBE-CPI y NTE/IPF-38.
Medida la unidad instalada.

PEEP27       1,000 Ud  Extintor móvil de carro, polvo ABC, 89A-610B. 50 kg.            226,99 226,99
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60

Suma la partida ........................................................ 231,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.04.02.08 Ud  Extintor móvil, de polvo ABC, 21A-113B. con armario             
Extintor móvil, de polvo ABC, con eficacia 21-A, 113-B formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada,
con presión incorporada, homologado por M.I. según reglamento de recipientes a presión válvula de descarga, de
asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, instalado en armario para
monteje superficial o empotrado, construido en chapa blanca pintada en epoxi con puerta acristalada, incluido este,
incluso parte proporcional de material complementario, pequeño  material, mano de obra de montaje y ayudas de
albañilería, instalado según CTE, y Reglamento de Instalaciones de protección contraincendios.
Medida la unidad instalada.

PEEP25       1,000 Ud  Extintor eficacia 21-A, 113-B, polvo ABC.                       47,33 47,33
P35078       1,000 Ud  Armario Extintor movil                                          26,81 26,81
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX071    0,400 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 12,15
TP00200      0,100 h   Peón ordinario.                                                 14,71 1,47

Suma la partida ........................................................ 91,03
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.05 Instalaciones Especiales.                                       
APARTADO 09.05.01 Voz/Datos y Telefonía Básica.                                   
09.05.01.01 Ud  Reg. Termi. Red de 10x17x4 cm                                   

Registro de Terminación de Red en caja de PVC para montaje empotrado o superficial, de 100x170x40 mm; con
regleta de conexión de 4 pares, grapas, fijaciones, etc; con tapa de PVC atornillada, incluso  pequeño material y
mano de obra de montaje. Medida la unidad instalada.

PR12RTR01    1,000 Ud  Reg ter. Red 10x17x4 cm                                         13,42 13,42
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52
08OAUX070    0,040 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,23

Suma la partida ........................................................ 17,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.01.02 Ud  Registro de enlace, 45x45x12 cm.                                
Registro de enlace con tapa atornilla o puerta abisagrada  en caja de PVC para  empotrar, o instalar superficial de
450 x 450 x 120 mm. Interiores incuso material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.

PR12RE001    1,000 Ud  Registro de enlace, en caja de PVC (45x45x12)                   91,92 91,92
WW00300      50,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 27,50
WW00400      25,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 6,50
08OAUX070    0,600 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 18,41

Suma la partida ........................................................ 144,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.05.01.03 Ud  Armario repartidor 50/50 pares de salida/entrada                
Armario mural repartidor de Telefonía para 50 pares de entrada y 50 pares de salida modelo FLEX-1 de Krone para
regletas Profil, incluso estas, conectorizado y etiquetado de todos los pares, o equipo de características equivalen-
tes a aprobar por la Dirección Facultativa, incluso pequeño material y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada.

PRAR05       1,000 Ud  Armario repartidor 50/50 pares de salida/entrada                76,17 76,17
WW00400      25,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 6,50
EOAUX070     1,500 h   Cuadrilla formada por oficial 1ª-ayudante especialista.         30,05 45,08

Suma la partida ........................................................ 127,75
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.05.01.04 Ud  Rack 19" Voz-Datos, 24 U de altura 80x80 cm.                    
Bastidor tipo Rack modular de 19" y de 24 U de altura, de 80 cm. de anchura y 80 cm. de profundidad, para mon-
taje de elementos normalizados, equipado con: Paneles laterales. Puerta trasera. Puerta delantera en vidrio de se-
guridad tintado. Largueros de montaje de 19 ". Railes para fijación de barras y cables. Pedestal con orificios latera-
les para entrada de cables. Embarrado de fuerza para alimentación eléctrica. Tapa de ventilación equipada con
ventilador. incluso transporte, pequeño material y mano de obra de colocación.
Medida la unidad instalada.

PLRK03       1,000 Ud  Rack 19" Voz-Datos, 24 U de altura 80x80 cm.                    649,49 649,49
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
TO01800      3,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 54,85

Suma la partida ........................................................ 707,09
Costes indirectos ........................... 4,00% 28,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.05.01.05 m   Panel repartidor de 48 tomas RJ11                               
Panel repartidor de 24 tomas RJ11 categoría 3 para montaje en rack de 19", de 1U de altura,  incluso material com-
plementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.

PLKAPAU50    1,000     Panel repartidor de 48 tomas RJ11                               111,82 111,82
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
WW00400      10,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 2,60
TO01800      0,750 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 11,75

Suma la partida ........................................................ 137,17
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05.01.06 Ud  Panel repartidor de 24 tomas RJ-45 Cat. 6                       
Panel repartidor de 24 tomas RJ-45 categoría 6 para  montaje en rack de 19", de 1U de altura, de la marca  AT&T
o  equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, incluso conectorizado y etiquetado de todas  las tomas  a ca-
bleado  existente de 4 pares categoría 6, pequeño  material  y  mano de obra de montaje. Medida la unidad instala-
da.

PIEC6004     1,000 Ud  Patch-Pannel de 24 tomas RJ-45 Cat 6                            194,46 194,46
WW00300      30,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 16,50
TO01800      1,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 23,51

Suma la partida ........................................................ 234,47
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.05.01.07 Ud  Panel pasahilos para montaje en                                 
Panel pasahilos para montaje en rack de 19", de 1U de altura, incluso pequeño material y mano de obra de monta-
je. Medida la unidad instalada.

PIE003       1,000 Ud  Panel guia cables de 1U para rac                                26,81 26,81
O01BL200     0,200 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 3,18
WW00400      5,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,30

Suma la partida ........................................................ 31,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.05.01.08 Ud  Roseta doble de alta densidad RJ-45 Cat.6                       
Roseta doble de alta densidad  con dos  conectores hembra de RJ-45, categoria 6, para montaje empotrado en ca-
ja de mecanismos universal con tapa acorde con mecanismos de instalación eléctrica existentes, todos los com-
ponentes de la marca Krone o  similar  a  aprobar por la Dirección Facultativa, incluso  pequeño  material  y mano
de obra de montaje y certificación.
Medida la unidad completamente instalada y certificada.

PIEC6006     1,000 Ud  Roseta doble RJ-45 categoría 6 Krone                            12,76 12,76
PJG001       1,000 Ud  Cajillo universal enlazable para                                0,24 0,24
PIE004       1,000 Ud  Tapa de Mecanismos                                              1,12 1,12
O01BL200     0,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 7,95
WW00400      4,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,04

Suma la partida ........................................................ 23,11
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.05.01.09 Ud  Latiguillo flexible de 2 m. 2 RJ-45 macho Cat.6                 
Latiguillo flexible de 2 m. categoría 6, con dos conectores macho RJ-45. Medida la unidad suministrada y conecta-
da.

PLIEC6014    1,000 Ud  Latiguillo 2 m. categoría 6. 2 RJ-45                            8,00 8,00

Suma la partida ........................................................ 8,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.05.01.10 Ud  Latiguillo flexible de 2 m. RJ11-RJ-45 Cat.6                    
Latiguillo flexible de 2 m. de 1 Par, con un conector RJ11 Cat.3  y un conector macho RJ-45 Cat. 6.
Medida la unidad suministrada y conectada.

PLEC6016     1,000 Ud  Latiguillo 2 m. 1 Par, RJ11-RJ-45 Cat. 6 macho.                 5,07 5,07

Suma la partida ........................................................ 5,07
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.05.01.11 Ml  Bandeja metálica de rejilla 100X60, CABLOFIL                    
Bandeja metálica de rejilla 100x60 mm marca CABLOFIL equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, fabri-
cada con varilla de acero electrosoldada galvanizada en caliente. Incluso parte  proporcional de soportes, codos,
derivaciones y  piezas especiales, tornillería de fijación, medios auxiliares, mano  de  obra de montaje y pequeño
material. Medida la longitud ejecutada.

PJBMR22      1,000 m   Bandeja metálica de rejilla 100x60                              4,62 4,62
O01BL200     0,250 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 3,97
WW00400      6,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,56

Suma la partida ........................................................ 10,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05.01.12 m   Canalización de diámetro M25, corrugado                         
Canalización de diámetro M25, para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de doble capa de P.V.C.
incluso parte proporcional de cajas elementos de fijación, etc. pequeño material y mon taje. Instalado según
R.E.B.T. Medida la longitud ejecutada.

P18720       1,000 m   Tubo PVC. flexible corrugado dia M25                            0,20 0,20
WW00400      0,600 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,16
08OAUX070    0,025 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 0,77

Suma la partida ........................................................ 1,13
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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09.05.01.13 m   Cable de 4 pares trenzados UTP Cat.6                            
Cable de 4 pares trenzados sin apantallar UTP, categoría 6 (UL-6 certificado), instalado bajo tubo o en bandeja, in-
cluso  pequeño material y mano de obra de instalación.
Medida la longitud ejecutada y certificada.

PSD34IE63    1,000 m   Cable UTP Cat 6                                                 0,30 0,30
WW00400      0,200 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,05
O01BL200     0,050 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 0,79

Suma la partida ........................................................ 1,14
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.05.01.14 m   Cable de 50 pares CAT-3.                                        
Cable de 50 pares de uso  telefónico,  Categoría 3, con  aislamiento plástico; conductores de  cobre  electrolítico
puro estañado calibre  0.5 mm.  aislados  con capa de PVC y código de colores inífugos según normas, incluso
pequeño material y mano de obra  de montaje.
Medida la longitud instalada.

PLKACT50     1,000 Ml  Cable de 50 pares CAT-3. 0.5 mm.                                2,46 2,46
WW00400      0,500 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,13
TO01800      0,050 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 0,78

Suma la partida ........................................................ 3,37
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 09.05.02 Varios.                                                         
09.05.02.01 Ud  Equipo de interfonía para 1 usu                                 

Equipo  de  interfonía para un usuario,  de la marca GOLMAR modelo STADIO Plus o equivalente a aprobar por la
Direccion Facultativa, con una unidad de llamada en placa antivandálica y un pulsador de llamada, un alimentador,
una unidad interior modelo T-940, abrepuerta e Iluminación posterior. Cableado de interconexión de todas las unida-
des bajo tubo existente. Incluso cable,  material  complementario, instalacion de  todos los elementos, tendido del
todo el cableado  bajo tubo existente, ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada y probada.

PMPE101      1,000 Ud  Portero electrónico 1 usuarios antiv.                           286,37 286,37
WW00300      5,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,75
WW00400      4,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,04
O01BL200     1,500 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 23,84

Suma la partida ........................................................ 314,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 12,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.06 Solar Térmica.                                                  
APARTADO 09.06.01 Equipos y elementos.                                            
09.06.01.01 Ud  Depósito A.C.S. vertical LAPESA GEISER-INOX GX-260-DEC 2'5kW.   

Depósito A.C.S. vertical 260 l. doble pared y resistencia.
Depósito de acumulación vert ical de 260 l.  de capacidad, marca LAPESA, serie GEISER-INOX, modelo
GX-260-DEC, o equipo de calidad y características similares aprobado por la Dirección Facultativa, construido con
chapa de acero inoxidable, con sistema de calentamiento indirecto mediante doble pared y resistencia de apoyo en
zona superior de 2'5 kW., aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano, y con protección exterior mediante
funda de polipropileno acolchada desmontable, incluso termostato y programador, elementos de anclaje, transporte,
medios auxiliares, material com plementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PACDAV63     1,000 Ud  Depósito A.C.S. vertical LAPESA GEISER-INOX GX-260-DEC
2'5kW.   

1.017,53 1.017,53

WW00300      80,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 44,00
WW00400      40,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 10,40
TO01400      1,200 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 18,80
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34

Suma la partida ........................................................ 1.106,07
Costes indirectos ........................... 4,00% 44,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.150,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.06.01.02 Ud  Depósito A.C.S. vertical 300 l. GX-300-R. Prot. catódica.       
Depósito A.C.S. vertical 300 l. Depósito de acumulación vertical de 300 l de capacidad marca LAPESA, serie GEI-
SER INOX modelo GX-300-R o equipo de calidad y características equivalentes aprobado por la dirección facultati-
va, construido en acero inoxidable AISI-316, aislamiento térmico de  poliuretano inyectado recubierto con forro de
polipropileno acolchado desmontable, con sistema de protección catódica permanente Correx-up,  incluso conexio-
nado a redes de tuberías, elementos de anclaje, transporte, medios auxiliares,  material complementario, pequeño
material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PACDAV57     1,000 Ud  Depósito A.C.S. vertical 300 l. GX-300-R. Prot. catódica.       914,99 914,99
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
WW00400      10,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 2,60
TO01400      3,200 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 50,14
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34

Suma la partida ........................................................ 994,07
Costes indirectos ........................... 4,00% 39,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.033,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.06.01.03 Ud  Intercambiador placas soldadas, 5, kW. (65-55)-(50-X)           
Intercambiador de placas soldadas de 5 kW de capacidad de intercambio, marca Alfa Laval modelo CB18/30 o
equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, para PN-16, de las siguientes
características y condiciones de trabajo.
Circuito Primario:
- Fluido de trabajo.            agua con 30% propilenglicol..
- Caudal.                       400 l/h.
- Temperatura de entrada.       65 °C
- Temperatura de salida.        55 °C
Circuito secundario:
- Fluido de trabajo.            agua.
- Caudal.                       400 l/h.
- Temperatura de entrada.       50 °C
- Temperatura de salida.        a determinar. (60°C aproximadamente).
para una pérdida de carga máxima de 2 m.c.a. en ambos circuitos, formado por cuatro manguitos para conexio-
nes a tuberías, placas intermedias de acero inoxidable AISI-316, conexiones de AISI-316, con soldadura de cobre ,
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje y ayudas de albañilería, instalado según
R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

PACINS13     1,000 Ud  Intercambiador placas soldadas, 5, kW. (65-55)-(50-X)           291,99 291,99
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34
08OAUX072    0,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 15,00

Suma la partida ........................................................ 333,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.06.01.04 Ud  Bomba de recirculación WILO YONOS PICO 15/1-6 130               
bomba de recirculación del tipo en linea y rotor húmedo, marca WILO modelo YONOS-PICO 15/1-6 130 o equipo
de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por Dirección Facultativa, con control por variador de frecuencia
incorporado y posibilidad de funcionamiento a incremento de presión  constante o variable seleccionable, motor
monofásico de 50 W, prestaciones según especificaciones recogidas en memoria técnica, con uniones roscadas,
incluso carcasa aislante, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada y probada.

PABLWS02     1,000 Ud  Bomba de recirculación WILO YONOS PICO 15/1-6 130               209,12 209,12
WW00300      6,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,30
WW00400      3,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,78
08OAUX070    0,850 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 26,08

Suma la partida ........................................................ 239,28
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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09.06.01.05 Ud  Colector solar plano vertical TERMICOL Mod T20US 1,9 m² abertura
Colector solar plano marca  TERMICOL modelo T20US de 1,9 m² de superficie de apertura, o equipo de calidad y
prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, con 1,9 m² de superficie útil de captación, com-
puesto por parrilla de tubos de cobre y absorbedor de cobre con recubrimiento selectivo (>95%), cubierta de vidrio
templado de 4 mm. de bajo contenido en hierro, aislamiento posterior de lana mineral, y contenedor de aluminio, in-
cluso estructura y elementos de soporte, conexionado a redes de agua, manguitos de conexiones, juntas, peque-
ño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

PAPS012      1,000 Ud  Colector solar plano vertical TERMICOL Mod T20US 1,9 m²
abertura

415,18 415,18

WW00300      50,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 27,50
WW00400      25,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 6,50
08OAUX070    0,500 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 15,34

Suma la partida ........................................................ 464,52
Costes indirectos ........................... 4,00% 18,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.06.01.06 Ud  Aerotermo para agua caliente. A9/2, 9,0 kW. (100-80)- (40-X)    
Aerotermo para agua caliente marca ESCOCLI MA , modeloA9/2M o elemento de calidad y prestaciones equiva-
lentes aprobado por la Dirección facultativa, para las siguientes condiciones de uso:
Circuito de agua (30% propilenglicol):  caudal 0,387 m3/h , entrada a 100ºC salida a 80ºC.
Circuito de aire:       caudal 1200 m3/h  entrada a 40ºC
Calor intercambiado 9,0 kW. Pérdida máxima admisible 10 kPa circuito de agua. Formado por bastidor de acero
esmaltado, batería de tubos de cobre, con aletas de cobre, ventilador monoifásico, con motor de 250 W, incluso
conexiones, montaje  y ayudas  de albañilería, instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

PAATA15      1,000 Ud  Aerotermo para agua caliente. A9/2, 9,0 kW. (100-80)- (40-X)    381,26 381,26
P01005       2,000 Ud  Conjunto amort. vibr. 30 mm. defl. 500 Kg.                      44,61 89,22
WW00300      40,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 22,00
08OAUX070    1,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 33,75
08OAUX072    0,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 6,00

Suma la partida ........................................................ 532,23
Costes indirectos ........................... 4,00% 21,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.06.01.07 Ud  Vaso de expansión cerrado, de 25 l.                             
Vaso de expansión cerrado, de 25 l. de capacidad total, para una presión mínima de trabajo de 0.5 bar, y presión
máxima de trabajo de 3 bar, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material y montaje, ho-
mologado por M.I. ; construido e instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P16801       1,000 Ud  Vaso de expansión cerrado 25 l.,                                46,13 46,13
WW00300      11,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 6,05
WW00400      4,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,04
08OAUX070    2,400 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 73,63
08OAUX072    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 35,99

Suma la partida ........................................................ 162,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.06.01.08 Ud  Contador general de agua, DN-13, con llaves.                    
Contador general de agua, DN-13 mm. de chorro múltiple, caudal nominal 1.5 m3/h. caudal máximo 3.00 m3/h. y
caudal mínimo 0.03 m3/h., incluso llaves de corte de bola, válvula de retención, derivación para comprobación
con tapón precintable, manguitos, pasamuros, y p.p. de material complementario, pequeño material, mano de obra
de montaje.
Medida la unidad instalada.

PCCAA06      1,000 Ud  Contador de agua DN-13. chorro único.                           28,93 28,93
08CAVER02    2,000 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                11,08 22,16
08CAVRR02    1,000 Ud  Valvula retencion clapeta DN-15 mm.(1/2")diam.PN16.120°C        6,16 6,16
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,71

Suma la partida ........................................................ 65,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06.01.09 Ud  Unidad de llenado de DN 15, 1/2", con contador.                 
Unidad de llenado de DN 15, 1/2" compuesta por dos válvulas de corte, grifo de vaciado, válvula de retención, fil-
tro de cestilla y manómetro en baño de glicerina con esfera de 63 mm. de diámetro y es cala 0-4 kg/cm², contador
para control de agua aportada, latiguillos flexibles de conexión incluyendo material complementario, pequeño mate-
rial, montaje y ayudas de albañilería, instalado según R.I..T.E.
Medida la unidad ejecutada.

P16642       3,000 Ud  Valvula esfera 15 mm.(1/2")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              3,15 9,45
PDMFL02      2,000 Ud  Latiguillo flexible DN 15x500 mm PN-16 90°C.                    6,22 12,44
P16651       1,000 Ud  Valvula retencion clapeta DN-15 mm.(1/2")diam.PN16.120°C        2,83 2,83
PDVVP5       1,000 Ud  Manómetro diam. 63 mm. 0-4 kg/cm                                5,98 5,98
PCCAA06      1,000 Ud  Contador de agua DN-13. chorro único.                           28,93 28,93
P16731       1,000 Ud  Filtro en "Y", DN 15 (1/2"), PN                                 8,26 8,26
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX070    1,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 36,82
08OAUX072    1,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 32,99

Suma la partida ........................................................ 143,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 09.06.02 Canalizaciones y Valvulería.                                    
09.06.02.01 m   Canalizacion de cobre UNE-EN-1057, superficial 16/18            

Canalizacion de cobre, superficial, de 18 mm. de diámetro nominal y 1 mm. de pared, calidad según UNE
-EN-1057, incluso  p. p. de uniones, piezas especiales, soportes, grapas, pequeño material y mano de obra, cons-
truida según NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22100       1,000 m   Tubo cobre UNE-EN-1057, diametro exterior 18 mm. espesor 1
mm.  

4,10 4,10

WW00300      0,800 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,44
TO01900      0,080 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,25

Suma la partida ........................................................ 5,79
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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09.06.02.02 m   Canalizacion de cobre UNE-EN-1057, empotrada 20/22              
Canalizacion de cobre, empotrada,de 22 mm. de diametro nominal y  1 mm. de pared, calidad según UNE
-EN-1057, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, mano de obra y ayudas de alba-
ñilería, construida segun NTE/IFF-22.
Medida la longitud ejecutada.

P22120       1,000 m   Tubo cobre UNE-EN-1057, diametro exterior 22 mm. espesor 1
mm.  

5,76 5,76

WW00300      1,200 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,66
TO01900      0,100 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 1,57
08OAUX071    0,050 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 1,52

Suma la partida ........................................................ 9,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.02.03 m   Calorifugado de tubería de DN-15 40 mm Al.                      
Calorifugado de tubería de DN 15 ( 1/2" ), con coquilla aislante de fibra de vidrio de 40 mm de espesor, sujeta con
venda de gasa y  protegida  con funda de chapa lisa de aluminio de 0.6 mm de espesor, cerrada mediante plega-
do y engatillado con su jección mediante remaches, iincluso p.p. de valvulería, piezas especiales, pequeño  mate-
rial y mano de obra de montaje; instalada según R.I.T.E.Apéndice 03.1
Medida la longitud ejecutada a cinta corrida.

P41021       1,000 m   Coquilla 1/2" 40 mm. fibra de vi                                1,86 1,86
P18000       0,317 m2  Chapa lisa de aluminio de 0.6 mm                                8,26 2,62
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,130 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,99

Suma la partida ........................................................ 9,57
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.06.02.04 m   Calorifugado de tubería de DN-20 30 mm.                         
Calorifugado de tubería de  DN 20  (3/4"), con coquilla aislante de fibra de vidrio de 30 mm de espesor, sujeta con
venda de gasa, incluso p.p. de valvulería, piezas especiales, pequeño  material y mano de obra de montaje; ins-
talada según R.I.T.E.Apéndice 03.1
Medida la longitud ejecutada a cinta corrida.

P41002       1,000 m   Coquilla 3/4" 30 mm. fibra de vi                                1,54 1,54
08OAUX070    0,110 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,37

Suma la partida ........................................................ 4,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.06.02.05 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                
Válvula de esfera de 1/2" diámetro de uniones ros cadas, construida con latón  forjado, con palanca y apertura de
1/4 de vuelta, para una presión de  trabajo  de  hasta 16 Kg/cm2. y 120° de temperatura, incluso pequeño material
y  montaje, instalada según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P16642       1,000 Ud  Valvula esfera 15 mm.(1/2")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              3,15 3,15
WW00400      1,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,26
08OAUX070    0,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,67

Suma la partida ........................................................ 11,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.06.02.06 Ud  Unidad de llenado de DN 15, 1/2", con contador.                 
Unidad de llenado de DN 15, 1/2" compuesta por dos válvulas de corte, grifo de vaciado, válvula de retención, fil-
tro de cestilla y manómetro en baño de glicerina con esfera de 63 mm. de diámetro y es cala 0-4 kg/cm², contador
para control de agua aportada, latiguillos flexibles de conexión incluyendo material complementario, pequeño mate-
rial, montaje y ayudas de albañilería, instalado según R.I..T.E.
Medida la unidad ejecutada.

P16642       3,000 Ud  Valvula esfera 15 mm.(1/2")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              3,15 9,45
PDMFL02      2,000 Ud  Latiguillo flexible DN 15x500 mm PN-16 90°C.                    6,22 12,44
P16651       1,000 Ud  Valvula retencion clapeta DN-15 mm.(1/2")diam.PN16.120°C        2,83 2,83
PDVVP5       1,000 Ud  Manómetro diam. 63 mm. 0-4 kg/cm                                5,98 5,98
PCCAA06      1,000 Ud  Contador de agua DN-13. chorro único.                           28,93 28,93
P16731       1,000 Ud  Filtro en "Y", DN 15 (1/2"), PN                                 8,26 8,26
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX070    1,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 36,82
08OAUX072    1,100 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 32,99

Suma la partida ........................................................ 143,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06.02.07 Ud  Termómetro bimetálico 0-60°, 80 mm                              
Termómetro bimetálico, de escala de 0 a 60 °C, con esfera de  80 mm. de diámetro y vaina de 100 mm de longi-
tud, incluyendo, pequeño material y mano de obra de montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

PDVVT3       1,000 Ud  Termómetro bim. diam. 80 mm. 0-6                                6,37 6,37
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,100 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,07

Suma la partida ........................................................ 9,99
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.02.08 Ud  Conjunto de prugador manual y automático 0.1 l.                 
Conjunto de prugador manual y automático de agua para redes de agua, compuesto por válvula de bola DN-15
(1/2"), botellín de acumulación de 0.1 l. de capacidad mínima, purgador automático de boya DN-15, incluso canali-
zaciones material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje.
Medida la unidad instalada.

PDAIV2       1,000 Ud  Purgador automático de boya DN-15 (1/2").                       4,36 4,36
08CAVER02    1,000 Ud  Válvula de esfera de 1/2" diámet                                11,08 11,08
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 6,14

Suma la partida ........................................................ 22,68
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.02.09 Ud  Manómetro en baño de glicerina, 63 mm.                          
Manómetro en baño de glicerina, escala 0-4 kg/cm², con esfera de 63 mm. de diámetro y posición verti cal, con
llave de aislamiento, incluso pequeño material y montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

PDVVP5       1,000 Ud  Manómetro diam. 63 mm. 0-4 kg/cm                                5,98 5,98
P30033       1,000 Ud  Válvula de esfera 1/2"                                          2,16 2,16
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
08OAUX070    0,300 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 9,20

Suma la partida ........................................................ 19,54
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.06.02.10 Ud  Conjunto combinado para toma de presión y temperatura.          
Conjunto combinado para toma de presión y temperatura, formada por válvula de bola de 3/8", y toma marca Tour
& Andersson ref. 52179-009 o elementos equivalentes aprobados por la Dirección Facultativa, incluso pequeño ma-
terial y montaje.
Medida la unidad ejecutada.

PDVV10       1,000 Ud  Toma presión T&A, ref. 52179-009                                4,13 4,13
P16641       1,000 Ud  Valvula esfera 10 mm.(3/8")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              2,62 2,62
WW00300      1,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,55
08OAUX070    0,250 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 7,67

Suma la partida ........................................................ 14,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06.02.11 Ud  Puente de manómetros baño glicerina pres. dif. 100 mm.          
Manómetro en baño de glicerina, de escala según utilización, con esfera de 100 mm. de diámetro, con puente de
montaje para medida de presión diferencial, con dos válvulas de macho con posición de purga para aislamiento, y
válvula de macho con posibilidad de purga, incluso pequeño material, material complementario y mano de obra de
montaje; instalado según R.I.T.E.
Medida la unidad instalada.

P30037       1,000 Ud  Manómetro esfera 100 mm baño de glicerina                       9,44 9,44
PDVMM1       2,000 Ud  Válvula de macho de 1/2" con posición de purga.                 4,13 8,26
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
08OAUX070    1,200 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 36,82

Suma la partida ........................................................ 65,52
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 09.06.03 Electricidad y Control.                                         
09.06.03.01 Ud  Válvula DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ) SQS35.50 220 V                  

Válvula DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ) con actuador. Conjunto para regulación proporcional compuesto por válvula de
tres vías DN 15-Kvs 1.00 ( 1/2" ), marca LANDIS & GYR modelo VXG-44, y actuador a 220 V., SQS35.50 o ele-
mentos de calidad y prestaciones simila res aprobados por la dirección facultativa, compuesto por válvula de tres
vías, PN 16, cuerpo de bronce, para  roscar, actuador eléctrico para con trol proporcional con señal 0-10 V., eje y
obturador de acero inoxidable, indicador de posición dis positivo de accionamiento manual, incluso equipo de aco-
plamiento entre válvula y actuador, conducto res eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctri-
cas y mano de obra de montaje y pruebas.
Medida la unidad instalada.

P31633       1,000 Ud  Vál.DN 15 Kvs 1.0  LANDIS VXG-44                                237,02 237,02
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
08OAUX070    1,700 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 52,16

Suma la partida ........................................................ 300,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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09.06.03.02 Ud  Controlador digital SIEMENS RWC62                               
Regulador digital, Marca Siemens, modelo RWC62 o elemento de calidad y características equivalentes aprobado
por la Dirección Facultativa, con alimentación a 24 V, 2 entradas analógicas Ni-1000 para sondas de temperatura,
y 2 salidas analógicas 0-10 v., incluso transformador de alimentación, canalizaciones y cableado, conexionado
eléctrico, pequeño material y mano de obra de montaje, programación y pruebas..
Medida la unidad instalada.

PDCAL10      1,000 Ud  Controlador digital SIEMENS RWC62                               251,51 251,51
WW00300      20,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 11,00
TO01800      0,900 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 14,10

Suma la partida ........................................................ 276,61
Costes indirectos ........................... 4,00% 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.06.03.03 Ud  Centralita diferencial. CHROMAGEN 4E/1S y sondas.               
Control diferencial de temperatura para instalación de energía solar, marca CHROMAGEN, formado por centralita
modelo 4E/1S, o equipo de calidad y prestaciones equivalentes aprobado por la Dirección Facultativa, incluyendo
dos sondas de temperatura Pt-1000 de inmersión, interfaz VBUS, regulador todo-nada, con salida de relé para con-
trol de funcionamiento de bombas, incluso vainas, conexionado eléctrico de los distintos elementos, canalizacio-
nes, conductores eléctricos, material complementario, pequeño material y montaje.
Medida la unidad instalada y probada.

PDCAS05      1,000 Ud  Centralita diferencial. CHROMAGEN 4E/1S y sondas.               112,64 112,64
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
WW00400      5,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1,30
08OAUX070    3,000 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 92,04

Suma la partida ........................................................ 211,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.07 Urbanización                                                    
09.07.01 m   Tubería DN-110 de polietileno PN10                              

Tubería DN-110 de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro exterior, según UNE 53.131 y 53.133,
con certificado AENOR, presión de trabajo 10 atm. a 20 °C (PN-1.0 MPa), incluso parte propor cional de piezas es-
peciales y acoplamientos, material complementario y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCPC08       1,000 m   Polietileno A.D. DN-110, 10 atm.                                5,33 5,33
WW00300      4,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,20
TO02200      0,150 h   Oficial de segunda.                                             15,28 2,29

Suma la partida ........................................................ 9,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.07.02 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             
Tubería de pol iet i leno de alta densidad PE-100, DN-63, PN-16, de 63 mm. de diámetro exterior, según
UNE-EN-12201, con certificado de conformidad AENOR, apta para uso alimentario, con presión de trabajo 1'6 MPa
a 20 °C, incluso parte proporcional de piezas especiales y acoplamientos, material complemen tario y mano  de
obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PCTPA75      1,000 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             2,81 2,81
WW00300      0,600 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,33
TO01900      0,028 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 0,44

Suma la partida ........................................................ 3,58
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.07.03 m   Canalización de P.V.C. de 110 mm prot. 7                        
Canalización de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, para canalizaciones enterradas, con grado de protección 7, inclu-
so p.p. de curvas, guía pasacables, separadores, conexionado impermeabilizado y contrarroedores a arquetas,
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje. Medida la longitud ejecutada.

PJTP56       1,000 m   Canalización P.V.C. 110 mm. grado prot. 7                       2,90 2,90
WW00300      0,400 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,22
TP00200      0,100 h   Peón ordinario.                                                 14,71 1,47

Suma la partida ........................................................ 4,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07.04 m   Canalización de diámetro 65 mm., ent.                           
Canalización de diámetro 65 mm., para conductores eléctricos, realizada en tubo corrugado de P.V.C. con grado
de protección 7, para redes subterraneas incluso pequeño material y montaje. Instalado según R.E.B.T.
Medida la longitud ejecutada.

PJTP11       1,000 m   Tubo PVC. DN-65 mm. flexible corr. grado prot. 7.               0,44 0,44
08OAUX070    0,040 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 1,23

Suma la partida ........................................................ 1,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.07.05 Ud  Arqueta General de 40x40x60 cm                                  
Arqueta General de 400x400x600 mm; con tapa de fundicion serie B-125 (carga de rotura 12.5 T), marco de perfil
de acero con garras de fijación, obra de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibido con mortero y enfoscado,
solera de hormigón HM 20/P/20, sobre lecho de arena, incluso pasatubos de entrada y salida, excavación, y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, medios auxiliares, material complementario, pequeño material y mano
de obra.
Medida la unidad ejecutada.

0899ZM003    2,250 m3  Excavación en  zanjas, rotura de firme.                         5,42 12,20
PZ9993       1,000 Ud  Tapa fundición (B-125) arqueta 40x40 cm.                        54,17 54,17
PZ9961       0,119 Mi  Ladrillo perforado para revestir 24x12x8 cm.                    71,70 8,53
PZ9962       0,960 m2  Enfoscado s/maestreas y fratasado                               5,97 5,73
ACH02000     0,100 m3  HOR.H-200,II-./35.(PA-350),C.PLA.,ARI.18-...                    37,76 3,78
08OAUX071    0,500 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 15,19
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50

Suma la partida ........................................................ 105,10
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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09.07.06 Ud  Arqueta de paso 600x600 tapa fundición.                         
Arqueta de paso para canalizaciones, según detalle recogido en planos; con tapa de fundicion serie B-125 (carga
de rotura 12.5 T), con dimensiones 600x600 mm., marco del mismo material con garras de fijación, obra de fábri-
ca de ladrillo cerámico perforado recibido con mortero M-4 0 1:6, construida según detalle recogido en planos sole-
ra de hormigón H-150, sobre lecho de arena, incluso pasatubos de entrada y salida, excavación, y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, medios auxiliares, material complementario, pequeño material y mano de obra.
Medida la unidad ejecutada.

0899ZM003    2,490 m3  Excavación en  zanjas, rotura de firme.                         5,42 13,50
PZ9991       1,000 Ud  Tapa fundición (B-125) arqueta 720x620 m                        83,67 83,67
PZ9960       0,390 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 21,33
08PAUX039    0,750 m3  Mortero de cemento  PA 350 y are                                39,45 29,59
08PAUX006    0,210 m3  Hormigon H-200 con cemento PA-35                                47,48 9,97
WW00300      10,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 5,50
08OAUX072    2,800 h   Cuadrilla albañilería, oficial de segunda y peon.               29,99 83,97

Suma la partida ........................................................ 247,53
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.07.07 Ud  Pozo registro hormigón hasta 2 m                                
Pozo de registro hasta 2.00 m. de profundidad (altura media 1.65m), 1.20 m. de diámetro interior, en hormigón en
masa H-200, formado por solera y alzados de 0.20 m. de espesor, escala de pates, incluso encofrado y desenco-
frado (tapa no incluida).
Medida la unidad ejecutada.

EPAUX005     1,450 m3  Hormigón HA-20 con cemento PA-35                                51,05 74,02
EPAUX026     0,567 m3  Hormigón H-100 con cemento PA-35                                37,08 21,02
P75850       1,000 Ud  Encofrado y desencofrado pozo 2m                                48,27 48,27
P75840       5,000 Ud  Pate                                                            2,41 12,05
WW00300      15,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 8,25
EOAUX072     5,000 h   Cuadrilla albañilería                                           30,38 151,90

Suma la partida ........................................................ 315,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 12,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.07.08 Ud  Suministro y colocación de cerco y tapa. 40 T                   
Suministro y colocación de cerco y tapa de registro circular para pozo, de fundición dúctil, para carga de rotura 40
Tm. (montaje en calzada), incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas
de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PFPRT1       1,000 Ud  Tapa fundición pozo registro 40 T                               57,39 57,39
WW00300      3,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,65
08OAUX071    1,200 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 36,46

Suma la partida ........................................................ 95,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.07.09 m   Canaleta de hormigón polímero 100 mm. (200 mm prof.). rejilla fu
Canal de drenaje de 100 mm con pendiente contínua o en cascada, realizado en hormigón polímero, con rejilla de
fundición nervada clase C-250 kN, con profundidad media 200 mm., colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20 de 15 cm. de espesor, incluyendo cerco  y rejilla, conexión de tubos de entrada y salida, incluso excava-
ción, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; eje cutada según NTE/ ISS-51.
Medida la longitud ejecutada terminada.

PFARC03      1,000 m   Canaleta hormigón polímero 100x200 mm. rejilla fundición C-250  28,07 28,07
08PAUX005    0,060 m3  Hormigon HM-20 con cemento PA-35                                47,73 2,86
08OAUX071    1,070 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 32,51
TP00200      1,370 h   Peón ordinario.                                                 14,71 20,15

Suma la partida ........................................................ 83,59
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.07.10 Ud  Arqueta imbornal de 60x38 c/rejila.                             
Arqueta para imbornal de 60 x 38 cm. de dimensiones exteriores y 1.00 m. de profundidad media, formada por so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie enfoscada y bruñi-
da  por el interior, rejilla de fundición 620x400 mm, con cerco de perfil laminado L 50x5 mm. y conexión de tubos
de entrada y salida, incluso excavación, relleno y transporte de tierra sobrante a vertedero; construida según
NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.

PZ9960       0,202 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 11,05
08PAUX039    0,109 m3  Mortero de cemento  PA 350 y are                                39,45 4,30
08PAUX036    0,024 m3  Mortero de cemento PA-350 y aren                                52,52 1,26
08PAUX026    0,122 m3  Hormigón H-100 con cemento PA-35                                33,63 4,10
PFAARR3      1,000 Ud  Rejilla fundición 0.60x0.30 m. 40 T.                            63,29 63,29
MK00100      0,289 h   Camion basculante                                               23,47 6,78
WW00300      40,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 22,00
08OAUX071    3,270 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 99,34
TP00200      3,100 h   Peón ordinario.                                                 14,71 45,60

Suma la partida ........................................................ 257,72
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.07.11 Ud  Arqueta de paso de  51 x 51 cm. sin tapa                        
Arqueta de paso de  51 x 51 cm. y  0.80 m. de profundidad media, formada por solera de  hormigón en masa
HM-20 de  15 cm. de espesor con formación de pendientes; fábrica de ladrillo macizo de  1/2 pie enfoscada y bru-
ñida  por el interior,  con cerco de perfil laminado  L 50.5 y conexión  de tubos de  entrada y salida, incluso exca-
vación, relleno  y transporte  de  tierras sobrantes a vertedero; construida según NTE/ISS-51.
Medida la unidad terminada.

PZ9960       0,168 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 9,19
08PAUX039    0,091 m3  Mortero de cemento  PA 350 y are                                39,45 3,59
08PAUX036    0,020 m3  Mortero de cemento PA-350 y aren                                52,52 1,05
08PAUX005    0,102 m3  Hormigon HM-20 con cemento PA-35                                47,73 4,87
MK00100      0,289 h   Camion basculante                                               23,47 6,78
08OAUX071    2,670 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 81,11
TP00200      2,500 h   Peón ordinario.                                                 14,71 36,78

Suma la partida ........................................................ 143,37
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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09.07.12 Ud  Tapa fundición ductil 60x60 cm. con cerco. 40 Tn.               
Suministro y colocación de cerco de perfil laminado L50.5 galvanizado en caliente, y tapa ciega de 60x60 cm., de
fundición dúctil, de fundición dúctil, para carga de rotura 40 Tm. (montaje en calzada), incluso material complemen-
tario, pequeño material, mano de obra de montaje y ayudas de albañilería.
Medida la unidad colocada.

PFAA013      1,000 Ud  Tapa ciega 60x60 cm. fundición, carga de rotura 40 Tm. (calzada) 78,70 78,70
08OAUX071    1,670 h   Cuadrilla albañilería, oficial de primera y peon.               30,38 50,73

Suma la partida ........................................................ 129,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.07.13 m   Colector enterrado de 160 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 160 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE5       1,000 m   Colector 160 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       9,19 9,19
WW00300      2,000 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 1,10
08OAUX070    0,120 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 3,68

Suma la partida ........................................................ 13,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.07.14 m   Colector enterrado de 250 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 250 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE7       1,000 m   Colector 250 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       13,30 13,30
WW00300      4,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 2,48
08OAUX070    0,150 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 4,60

Suma la partida ........................................................ 20,38
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.07.15 m   Colector enterrado de 315 mm. UNE-EN-1401-1. UD.                
Colector enterrado de 315 mm.de diámetro exterior, realizado en P.V.C., según UNE-EN-1401-1, con marcado
UD, para aguas pluviales y fecales, incluso parte proporcional de manquitos de unión, material complementario pe-
queño material y mano de obra de montaje.
Medida la longitud ejecutada.

PFCPE8       1,000 m   Colector 315 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       21,00 21,00
WW00300      5,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 3,03
08OAUX070    0,190 h   Cuadrilla formada por un oficial                                30,68 5,83

Suma la partida ........................................................ 29,86
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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09.07.16 m3  Excavación, en  zanjas, con medios mecánicos. Consistencia media
Excavación, en  zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con  medios  mecánicos  hasta una profundi-
dad máxima de  4.00 m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.
Medida en perfil natural.

ME00400      0,080 h   Retroexcavadora                                                 32,07 2,57
TP00200      0,110 h   Peón ordinario.                                                 14,71 1,62

Suma la partida ........................................................ 4,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.07.17 m3  Relleno en zanjas con medios mecánicos.                         
Relleno en zanjas con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm. comprendiendo: extendido, regado y compactado mediante pisón manual al 95% proctor normal, incluso me-
dios auxiliares, y mano de obra.
Medido en perfil compactado.

PZ2000       0,300 m3  Agua potable.                                                   0,26 0,08
ME00300      0,040 h   Pala cargadora                                                  21,89 0,88
MR00200      0,550 h   Pison mecanico manual                                           2,33 1,28
MK00200      0,010 h   Camion cisterna                                                 27,79 0,28
TP00200      0,050 h   Peón ordinario.                                                 14,71 0,74

Suma la partida ........................................................ 3,26
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.07.18 m3  Relleno en zanjas con tierras y cinta avisado                   
Relleno en zanjas con tierras realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm. comprendiendo: extendido,
regado y compactado mediante pisón manual al 95% proctor normal, incluso p.p. de línea de ladrillo hueco sencillo
y cinta avisadora de instalaciones eléctricas.
Medido en perfil compactado.

PZ2000       0,300 m3  Agua potable.                                                   0,26 0,08
ME00300      0,040 h   Pala cargadora                                                  21,89 0,88
MR00200      0,550 h   Pison mecanico manual                                           2,33 1,28
MK00200      0,010 h   Camion cisterna                                                 27,79 0,28
PZ9500       0,008 Mi  Ladrillo hueco sencillo 4 cm.                                   29,71 0,24
WW00300      0,500 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 0,28
TP00200      0,080 h   Peón ordinario.                                                 14,71 1,18

Suma la partida ........................................................ 4,22
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.07.19 m3  Material granular, medios mecánicos.                            
Relleno de zanja con material granular seleccionado, con grueso no superior a 4 mm., colocado en fondo de zanja
para asiento de canalizaciones, incluso transporte y mano de obra.
Medido en perfil compactado.

PM02320      1,000 m3  Arena fina                                                      6,82 6,82
ME00300      0,015 h   Pala cargadora                                                  21,89 0,33
PZ2000       0,050 m3  Agua potable.                                                   0,26 0,01
TP00200      0,040 h   Peón ordinario.                                                 14,71 0,59

Suma la partida ........................................................ 7,75
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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09.07.20 m3  Transporte de tierras sobrantes al interior de la actuación.    
Transporte de tierras, realizado en camión basculante a zonas interiores de la actuación en camiones basculantes
entoldados y humectación de las tierras, incluso carga con medios mecánicos, y descarga en zonas necesarias.
Medido en perfil teórico  esponjado.

MK00100      0,020 h   Camion basculante                                               23,47 0,47
ME00300      0,015 h   Pala cargadora                                                  21,89 0,33

Suma la partida ........................................................ 0,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 VIDRIOS                                                         
10.01 m2  Acristalamiento 4+4/16/6 con lámina butiral                     

M2. Acristalamiento termoacústico y seguridad, formado por climalit, compuesto por dos hojas, una hoja formada
por vidrio de seguridad stadip compuesta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 4 mm. de espesor cada
una, unidas por una lámina butiral incolora o traslucida (según planos), cámara interior de 16 mm. de espesor con
gas argón y hoja formada por luna pulida flotada de 6 mm. de espesor, perfil metálico separador, desecante y do-
ble sellado perimetral, con cantos pulidos, colocado con perfil continuo; incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocación de junquillos; construido según NTE/FVE-9 e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada.

P14EA1001N   1,006 m2  Doble acristalamiento 4+4/16/6 con butiral                      84,59 85,10

Suma la partida ........................................................ 85,10
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02 m2  Acristalamiento 4+4/16/5+5, con lámina butiral                  
M2. Acristalamiento termoacústico y seguridad, formado por climalit, compuesto por dos hojas, una hoja formada
por vidrio de seguridad stadip compuesta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 4 mm. de espesor cada
una, unidas por una lámina butiral incolora o traslucida (según planos), cámara interior de 16 mm. de espesor con
gas argón y hoja formada por vidrio de seguridad stadip compuesta por dos lunas pulidas flotadas e incoloras de 5
mm. de espesor cada una, unidas por una lámina butiral incolora o traslucida (según planos, perfil metálico separa-
dor, desecante y doble sellado perimetral, con cantos pulidos, colocado con perfil continuo; incluso perfil en U de
neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según NTE/FVE-9 e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada.

P14EA1003N   1,060 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/16/5+5 con butiral                    125,12 132,63

Suma la partida ........................................................ 132,63
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03 m2  Espejo de 5 mm. de espesor encastrado en paramento              
M2. Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo al paramento, incluso ta-
blero aglomerado de madera, de 10 mm (como refuerzo en paramentos de yeso lamiando) adhesivo de contacto;
construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie ejecutada.

WW00400E     1,000 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                   50,20 50,20

Suma la partida ........................................................ 50,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.04 m2  Vinilo traslucido, colocación electrostática                    
M2. Vinilo traslucido, colocación electrostática, con protección UV, colocada sobre superficie acristaalada. (A apro-
bar por la D.F.)
Medida la superficie acristalada.

P14EA1004N   1,050 m2  Vinilo traslucido, colocación electrostática                    15,00 15,75
O01BM505     0,350 h.  Oficial 1ª Montador                                             13,25 4,64

Suma la partida ........................................................ 20,39
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y VARIOS                                               
11.01 m2  Pintura plástica lisa en paramentos interiores                  

M2. Pintura plástica lisa en paramentos interiores, comprendiendo:
1.- Limpieza de paramentos, lijado fino del soporte y emplastecido de fisuras,
1.- Aplicación de barniz fijador acrílico AKRIL 80 de la casa PINTURAS JUNO (o similar a aprobar por la D.F.) con
un rendimiento de 0,15 Litros/m2, aplicado a brocha, rodillo o pistola.
2.- Aplicación de revestimiento JUNOKRIL Mate de la casa PINTURAS JUNO (o similar a aprobar por la D.F.)
aplicando sobre los paramentos dos manos diluidos en un 10% de agua, aplicado a brocha, rodillo o pistola.
Medida la superficie ejecutada, sin deducir huecos.

O01BP230     0,070 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 1,01
P2AEI090J1   0,300 kg  Pintura plástica liso mate Junokril de juno                     3,98 1,19
P2AEI090J3   0,150 Lt. Fijador Acril 80                                                3,25 0,49
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21

Suma la partida ........................................................ 2,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.02 ud  Rotulo indicador de: módulo, dependencia, acceso, etc.          
De Rótulo indicador de módulo, dependencia y/o acceso ejecutado con chapa de acero inoxidable, incluso ele-
mentos de fijación, según determinación de la D.F.
 Medida la unidad colocada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,15
ROTINP002N   1,000 UD  ROTULO INDICATIVO DE MODULOS                                    19,09 19,09
P01DW020     0,600 ud  Pequeño material                                                0,77 0,46

Suma la partida ........................................................ 22,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03 kg  Acero con tratamiento pintura ignifuga                          
Kg. Acero tratado con pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales
metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una R-15 según certificado emitido por organismo oficialmente
autorizado.
Medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,005 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 0,07
P2AEIPCF01N  0,008 kg  Pintura intumescente                                            12,21 0,10
P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,06 0,07

Suma la partida ........................................................ 0,24
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 URBANIZACIÓN                                                    
12.01 m3  Excavación de tierras a cielo abierto, formación de caja        

M3. Excavación a cielo abierto, para formación de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos. Incluso
carga a camión para su transporte a vertedero y p.p. de formación de rampa para acceso al fondo de la excava-
ción y posterior retirada de tierras,
Medido en perfil natural, según el volumen teórico a excavar en plano de proyecto.

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,32
M05RN030     0,025 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 1,18

Suma la partida ........................................................ 1,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.02 m3  Relleno realizado con zahorra                                   
M3. Relleno de zahorra normalizada (ZA(20)/ZA(25), comprendiendo: Extendido y compactado al 98% proctor mo-
dificado en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxilares.
Medido el volumen teorico a ejecutar según planos de proyecto.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,26
PA1AF060N    1,200 m3  Zahorra natural                                                 4,53 5,44
M08RN020     0,080 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  9,94 0,80
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

Suma la partida ........................................................ 7,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.03 m3  Excavación de zanjas en terreno compacto                        
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,60
M05EN030     0,196 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,32

Suma la partida ........................................................ 10,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 m3  Relleno de tierras procedentes de la propia obra                
M08RN020     0,050 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  9,94 0,50
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29
M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 0,39

Suma la partida ........................................................ 1,18
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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12.05 m2  Tratamiento de jardinería S08                                   
M2. Tratamiento  de jardinería, comprendiendo zonas ajardinadas con plantas aromáticas autóctonas de porte me-
dio (lavanda, romero, etc.), servidas en maceta o cepellón de tierra (según variedad)  césped, grava limpia (color
blanco) y corteza de pino, incluso capa de tierra vegetal de 20 cm. de espesor mínimo, con extendido de las mis-
mas y trabajos de laboreo, plantación, riego y conservación. Las grupos de plantas aromáticas quedarán delimita-
das por pletinas de acero galvanizado.
Medida la superficie ejecutada.

O01BJ270     0,120 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 1,72
O01BJ280     0,100 h.  Peón                                                            11,91 1,19
P01DW010     0,030 m3  Agua                                                            0,87 0,03
P01AG100N    0,050 m3  Grava color blanco,                                             10,21 0,51
P28DA090N    0,200 m3  Tierra vegetal                                                  7,22 1,44
P28EH020N    1,000 m2  Variedad de plantas decorativas de flor y siembra cesped        3,54 3,54

Suma la partida ........................................................ 8,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        
Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de
espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la super-
ficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecutada.

O01BE020     0,060 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 0,88
A01RH040N    0,110 m3  HORMIGON HM-5/B/32                                              41,65 4,58

Suma la partida ........................................................ 5,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.07 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              
Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1,080 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 0,59
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.08 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en, zapatas, encepados y riostras       
M3. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas, en-
cepados y riostras, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado; según ins-
trucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de 110 mm. de diámetro colocados en riostras
de cimentación, según plano, (ventilación entre cámaras forjado sanitario).
Medido el volumen teórico ejecutado.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,12
O01BE020     0,270 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,98
P01HC004N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 56,64
M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22
WW00400      2,000 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 0,52

Suma la partida ........................................................ 66,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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12.09 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa en muros de contención                  
M3. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, para
dejar la superficie vista, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, adi-
ción de hidrofugante al hormigón de Wurth con una dosificación del 0,5 al 2% del peso del cemento (o equivalente a
aprobar por la D.F.); realizado según  instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Incluso p.p. de pasatubos de PVC de 60
mm. de diámetro para drenaje de agua, colocados en paramentos durante su ejecución, con disposisicón a deter-
minar por la D.F.
Medido el volumen teorico a ejecutar.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,58
O01BE020     0,300 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 4,42
P01HC004N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 56,64
M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22
P01DW020     0,050 ud  Pequeño material                                                0,77 0,04
P01DW020N    0,050 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,04

Suma la partida ........................................................ 66,94
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.10 m2  Encofrado y desencofrado en zapatas                             
M2. De Ecofrado de metálico en zapatas y muro de contención (a dos caras) para revestir, incluso limpieza y hu-
medecido del paramento, aplicación del desencofrante  y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, así como posterior desencofrado, construido según instrucciones Según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 3,82
O01BE020     0,250 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,68
P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 5,08
P03AA020     0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,15
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,05
P01DC010     0,100 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.11 m2  Encofrado y desencofrado en muros para dejar vistos             
M2. De Ecofrado de metálico en muro de contención (a dos caras, encofrado para dejar visto el hormigón en todas
sus cara exteriores) incluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación del desencofrante  y p.p. de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, elementos  de encofrado metálicos para dejar
vista la superficie del muro, así como posterior desencofrado, construido según instrucciones EHE.
Medida la superficie de encofrado útil.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 5,34
O01BE020     0,350 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 5,16
P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 5,08
P03AA020     0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,15
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,05
P01DC010     0,100 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,13

Suma la partida ........................................................ 15,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.12 m2  Cerramiento con malla de acero glavaniada simple torsión        
M2. Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior
y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras, incluso recibido de postes a la cimentación/muro de
contención mediante placas de anclaje de acero galvaniado 100 x 100 x 10 mm. con cuatro taladros por placa, re-
cibidas mediante varillas de acero roscadas calidad 8.8 de diámetro 12 mm. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o
equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma calidad. cortes elaboración, soldadu-
ras y montaje,  limpieza de soldduras hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalen-
te con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) p.p. de de piezas especiales, pequeño material y ma-
trial complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 4,73
O01BC042     0,300 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 4,52
UU015001N    1,000 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,27 2,27
UU020001N    0,400 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         3,99 1,60
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 15,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

12.13 m2  Citara de ladrillo perforado                                    
M2. Citara de ladrillo perforado de categoría I,  taladro pequeño para revestir, recibida con mortero M-5 con plastifi-
cante; construida según norma  NTE/FFL y C.T.E.-DBSS.
Medida a cinta corrida, compensando la formación de dinteles mediante vigueta de hormigón autoportante.

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 13,42 8,32
O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  12,77 3,96
P01LT020     55,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,10 5,50
A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,20 1,68

Suma la partida ........................................................ 19,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.14 m2  Cobijado de ladrillo sobre fábrica de ladrillo                  
M2. Cobijado de ladrillo sobre fábrica de ladrillo, realzado con ladrillo hueco sencillo recibidos con mortero de ce-
mento M5 (1:6)
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,04
O01A070      0,225 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,87
A01MA020     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,09 2,43
P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x12x4                                    0,17 5,95

Suma la partida ........................................................ 17,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.15 m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento         
M2. De enfoscado maestreado y fratasado en paredes y techos con mortero de cemento M-5 (1:6); y aplicación de
resina puente de adherencia SIKATOP-50 o equivalente a aprobar por la D.F. aplicado previamente sobre los para-
mentos a enfoscar según instrucciones del fabricante construido según NTE-RPE-7.
Medido a cinta corrida.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 13,42 6,17
O01A050      0,230 h.  Ayudante                                                        13,06 3,00
A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,09 1,78

Suma la partida ........................................................ 10,95
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.16 m2  Revestido de paramentos con chapas de acero galvanizado         
M2. De revestimiento en paramentos verticales con chapa de acero galvanizado, formada por: Chapa de acero
galvanizado de 2 mm. de espesor, con despiece a definir por la D.F., con plegaduras en los bordes para ocultar
las fijaciones, recibida a maestras formadas por perfiles de acero galvanizado de 20 x 15 mm. embutidos en para-
mentos, incluidas estos, recibido de maestras a paramentos verticales mediante elementos metálicos. Incluso p.p.
formación de huecos para puertas, encuentros de esquinas y remates
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 2,36
O01BC042     0,150 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 2,26
P13CG400N    16,000 kg  Chapa de acero galvanizada y lacada                             2,00 32,00
P03AT0200N   2,050 Kg  Acero en tubo hueco galvanizado                                 2,21 4,53
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

Suma la partida ........................................................ 41,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12.17 m2  Puerta de acero galvanizado                                     
M2. Puerta de una/dos hojas abatibles ejecutada con perfiles de acero 50 x 40 x 2 mm. de espesor, panelado con
chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor,  con plegaduras en los bordes, enrasada con el paramento,
herrajes de colgar y cerradura homologada por las diferentes compañias suministradoras, seguridad, patillas para
anclaje de 10 cms., incluso corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,  se galvanizará por inmersión una
vez elaborada  por procedimiento discontinuo, con un recubrimiento mínimo de 100 micras, p.p. de herrajes de col-
gar de acero galvanizado, ajuste y montaje en obra y ayudas de albañilería para su recibido ejecutado según
CTE-DB-HS 3. y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada de fura a fuera del bastidor

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,07
O01BC042     0,240 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,61
P13CB060N    1,000 m2  Puerta de acero abatible homologada compañias suministradoras   159,07 159,07

Suma la partida ........................................................ 165,75
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.18 m2  Puerta de acero de una hoja corredera, acceso                   
M2. Puerta de acero de una hoja corredera para acceso, comprendiendo: Puerta formada por estructura de acero
mediante marco perimetral y ridizadores realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado PHC 80.4 mm., y
entrepaño formado por redondos macizo, lisos de acero de diámetro 8 y 12 mm. colocados según planos de pro-
yecto., Incluso herrajes guiar (superior e inferior)  para deslizamiento (apertura y cierre), marco de acero para suje-
ción de hoja, rodamientos, motor de crremalelra, gía con cremallera, cerradura de contacto exterior, cuadro de con-
trol, fotocélula, botonera y demás accesorios,  Incluso accionamiento por control remoto. Acabado de las hojas me-
diante galvanizado por procedimiento discontinuo con un recubrimiento mínimo de 100 micras, se galvanizará el
conjunto de la hoja una vez elaborada en taller y pevia a la colocación en obra, recibido, pequeño material, mate-
rial complementario y ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida de fuera a fuera del bastidor de la hoja.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,07
O01BC042     0,240 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,61
P13CB080N    1,000 m2  Puerta completa de acero una hoja corredera                     152,67 152,67

Suma la partida ........................................................ 159,35
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.19 u   Rotulo, letras conformadas con pletinas de acero galvanizado    
Ud. Rotulo, mediante letras  y logotipo conformadas con pletinas de acero galvanizado de sección 100.10 mm., fi-
jadas al cerramiento de la urbanización mediante soldaduras, incluso galvanzido del conjunto previo a su puesta
en obra y una vez elaborado, mediante procedimiento discontinuo con un recubrimiento mímino de 85 micras.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medido la unidad ejecutada.

O01BC041     16,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 252,00
O01BC042     16,000 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 240,96
P03AL0200N   80,000 Kg  Acero laminado S 275 JR en perfiles galvanizados                3,01 240,80
P01DW020     8,000 ud  Pequeño material                                                0,77 6,16

Suma la partida ........................................................ 739,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 29,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12.20 m2  Firme alquitranado S06                                          
M2. Firme alquitranado formado por: Riegos de adherencia según PG-3 de betún y pavimento de hormigón asfálti-
co en caliente formado por las siguientes capas en orden descendente:
1.- Capa de rodadura con extendido mecánico, de 5 cm. de espesor medio con mezcla tipo hormigón bituminoso
en caliente tipo AC- 16 Surf S, según UNE-EN 13108-1, con áridos y ligantes clasificados para tráfico T2 según art.
542 de PG-3.
2.- Riego de imprimación entre firme de zahorra artificial y capa de rodadura G, según art. 530 de PG-3.
3.- Riego de curado según art. 532 de PG-3.
4.- Base granular de zahorra artificial de 20 cm. de espesor refino de la superficie final, reperfilada, regada y com-
pactada al 98% del Proctor Modificado,nivelada, totalmente terminada. Cumplirá con las especificaciones conteni-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes.
5.- Capa de suelo seleccionado S-2, de 55 cm. de espesor, incluso adquisición y  puesta en obra por medios me-
cánicos, extendido, regado y compactado al 98 % Proctor Modificado y curado. Cumplirá las condiciones estable-
cidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares para obras de Carreteras y Puentes.
6.- Compactación de suelo, terreno, hasta una profundidad de 20 cm.
Medido la superficie ejecutada.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,54
O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,30
M08NM020     0,060 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        58,27 3,50
M08RN040     0,070 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 32,80 2,30
M08CA110     0,070 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 2,02
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     36,65 0,37
P01AF030     0,550 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,57 3,06
S2           0,750 M3  Adquisición de suelo S2 y puesto en obra                        2,10 1,58
P01PL170     0,001 t.  Emulsión asfáltica ECI                                          305,04 0,31
UP0140AC22SS 0,138 t   MEZCLA HORMIGON BITUMINOSO TIPO AC-2 Surf SS                19,09 2,63
M08EA010     0,030 h.  Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,97

Suma la partida ........................................................ 20,58
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.21 m2  Pavimento hormigón impreso S07                                  
M2. Pavimento continuo de hormigón impreso, realizado con solera de hormigón HA-25-B-2'0 IIA, formada por: ve-
rificación de niveles y superficies, solera de hormigón HA-25-B-20-IIa de 15 cm de espesor medio, armada con
malla de acero electrosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20.20, y mediante adición, de fibras de polipropileno en la
masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fa-
bricante (150 gr/35 kg de cemento), vertido y extendido del hormigón, regleado y nivelación de la solera, incorpo-
ración de capa de rodadura de premezcla de sílice, cuarzo, cemento y corindón con una dosificación de 3,5
Kg/m2 , aplicación de colorantes, ( a definir por la D.F.) estampación de molde según diseño a elegir por DF, cura-
do del hormigón con resina sintética para evitar la rápida evaporación del agua, incluso parte proporcional de corte
de juntas de retracción a 1/3 del espesor de la solera determinando paños de 25-30 m2 aproximadamente y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Incluso p.p. de formación de peldaños según formas y
dimensiones indicadas en planos de proyecto.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01HC006N    0,160 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 8,40
P03AM030     1,153 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,10
P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,06 0,21
P24RO0406N   1,000 M2  Tratamiento sellado                                             2,96 2,96
P24RO0EO7N   1,000 M2  tratamiento superficial, superficial, silice y corindon, impreso 6,11 6,11

Suma la partida ........................................................ 26,01
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
13.01 TM  Retirada de tierras inertes a vertedero autorizado.             

TN. Gestión de RCDs, tierras inertes procedente de la obra,  incluye: Costes de gestión de las operaciones que se
efectúen directamente en la obra, selección, carga y tansporte a punto de vertido, sin limitación de distancia, así
como por las que se realicen por gestores externos, entrega al promotor de los certificados y documentación acre-
ditativa de las gestiones de los residuos, tasas de vertido. La gestión de residuos de construcción y demolición se
realizará cumpliendo las condiciones establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial
referencia al artículo 5 "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición".
Se medirá la TN. de RCDs gestionado,(considerando un 35% de esponjamiento), teorico a ejecutar) que queden
acreditados mediante la presentación al Promotor y D.F. de los certificados y documentación que acrediten de las
gestiones de los residuos

M07CB010     0,050 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     25,07 1,25
M07N150      0,690 m3  Canon vertido tierras inertes                                   1,08 0,75

Suma la partida ........................................................ 2,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

13.02 TN  Gestión de RCDs, procedente de la obra                          
TN Gestión de RCDs, mixtos, procedente de la obra,  incluye: Costes de gestión de las operaciones que se efec-
túen directamente en la obra, selección, carga y transporte sin limitación de distancia, así como por las que se rea-
licen por gestores externos, entrega al promotor de los certificados y documentación acreditativa de las gestiones
de los residuos, tasas de vertido. La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará cumpliendo las
condiciones establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial referencia al artículo 5
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición".
Se medirá la tonelada de RCDs gestionado, que queden acreditados mediante la presentación al Promotor y D.F.
de los certificados y documentación que acrediten de las gestiones de los residuos

M07N120N     1,000 m3  Canon de gestión de residuos mixtos                             9,61 9,61

Suma la partida ........................................................ 9,61
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 TN  Gesión de residuos chapas cubierta de fibrocemento con amianto  
TN. Gestión de residuos procedente de la obra, demolición de placas de fibrocemento y demas elementos con
contenido de amianto, incluye: Plastificado, etiquetado, plastificado de los diferentes elementos, costes de gestión
de las operaciones que se efectúen directamente en la obra, carga y transporte sin limitación de distancia, así co-
mo por las que se realicen por gestores externos, entrega al promotor de los certificados y documentación acredi-
tativa de las gestiones de los residuos, tasas de vertido. La gestión de residuos de construcción y demolición se
realizará cumpliendo las condiciones establecidas en el Real decreto 105/2.008, de 1 de febrero, haciendo especial
referencia al artículo 5 "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición".
Se medirá por TN de residuo demolido y acreditado.

M07N1201N    1,000 TN  CANON GESTION TN RSIDUOS FIBROCEMENTO CON
AMIANTO               

105,00 105,00

Suma la partida ........................................................ 105,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 ud  Estudio Seguridad y salud                                       

Estudio de Seguridad y salud para el proyecto de ejecución de Centro Integral Territorial (Centro) en Calamonte.
Sin descomposición 11.840,00

Costes indirectos ........................... 4,00% 473,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.313,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AA030     m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 31,93
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos                                             55,04 46,78
P01DW010     0,600 m3  Agua                                                            0,87 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A01AL020     m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                
O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54
P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                95,94 40,77
P01DW010     0,850 m3  Agua                                                            0,87 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A01MA020     m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            
O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71
P01CC270     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                111,74 45,81
P01AA030     0,955 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,01 12,42
P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,87 0,23
M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A01MA050     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71
P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                111,74 30,17
P01AA030     1,090 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,01 14,18
P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,87 0,22
M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01MS210     m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR                    
O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01DA010     6,000 kg  Mortero cola gris                                               0,18 1,08
P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,87 0,00
M10Q010      0,150 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01RP040     m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    
P01HC071     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   58,13 58,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ACH02000     m3  HOR.H-200,II-./35.(PA-350),C.PLA.,ARI.18-...                    
Hormigón HA-200 con cemento II-./35. (PA-350) árido rodado de 18-20 mm. de tamaño máximo y consistencia
plástica.

TP00100      0,515 h   Peon especial.                                                  13,42 6,91
AA00300      0,402 m3  ARENA GRUESA                                                    7,75 3,12
AG00700      0,803 m3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        7,32 5,88
GC00300      0,391 t   CEMENTO II-./35.   (PA-350), GRANEL                             55,78 21,81
GW00100      0,185 m3  AGUA POTABLE                                                    0,24 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PARQUE DE BOMBEROS DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A01AA0401N   4,868 m3  Pasta de yeso-perlita                                           117,36 571,36
A01RH040N    29,923 m3  HORMIGON HM-5/B/32                                              41,65 1.246,31
A01RS010N    41,933 m3  Hormigón Celular Ceme II/B-M 32,5R                              72,18 3.026,73

Grupo A01............................ 4.844,40

AA00300      0,080 m3  ARENA GRUESA                                                    7,75 0,62

Grupo AA0 ........................... 0,62

AG00700      0,161 m3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        7,32 1,18

Grupo AG0 ........................... 1,18

AP01MA501N  1.385,440 Kg  Mortero coloa junta fina                                        0,53 734,28

Grupo AP0 ........................... 734,28

CANGAL01N   51,240 m   Canalón de acero galvanizado doble chapa y aislamiento          26,33 1.349,15

Grupo CAN .......................... 1.349,15

GC00300      0,078 t   CEMENTO II-./35.   (PA-350), GRANEL                             55,78 4,36

Grupo GC0 ........................... 4,36

GW00100      0,037 m3  AGUA POTABLE                                                    0,24 0,01

Grupo GW0 .......................... 0,01

IMPEC001     436,931 M2  LAMINA SEPARADORA GEOTEXTIL 115GR.DANOSA                        0,78 340,81
IMPEC002     73,329 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40PLUS DANOSA                 5,96 437,04
IMPEC003     3,025 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 30 PLUS DANOSA                4,95 14,97
IMPEC004     134,880 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA TEXSELF                   7,10 957,65
IMPEC006     440,743 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 48 P DANOSA                   6,01 2.648,87
IMPEC010     436,931 M2  LAMINA ANTIPUNZONAMIENTO 150 GR/M2                              0,97 423,82
IMPMU01      196,605 Kg  IMPRIMACIÓN CURIDAD CASA DANOSA                                 1,85 363,72

Grupo IMP............................ 5.186,88

M03HH030     12,501 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 28,88

Grupo M03 ........................... 28,88

M05EN030     12,279 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 584,13
M05EN050     32,673 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                67,31 2.199,23
M05PN010     14,034 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 565,98
M05RN020     36,520 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 1.408,57
M05RN030     32,953 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 1.557,34

Grupo M05 ........................... 6.315,26

M07CB010     52,483 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     25,07 1.315,75
M07CB020     13,145 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     36,65 481,76
M07N1201N    6,460 TN  CANON GESTION TN RSIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO               105,00 678,30
M07N120N     590,220 m3  Canon de gestión de residuos mixtos                             9,61 5.672,01
M07N150      724,265 m3  Canon vertido tierras inertes                                   1,08 782,21

Grupo M07 ........................... 8.930,03

M08CA110     94,815 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 2.730,66
M08EA010     33,213 h.  Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 2.178,77
M08NM020     67,981 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        58,27 3.961,27
M08RN010     6,221 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                                  8,10 50,39
M08RN020     78,178 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  9,94 777,08
M08RN040     77,497 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 32,80 2.541,90

Grupo M08 ........................... 12.240,08

M10HV080     107,195 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 260,48
M10HV220     66,536 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,32 154,36
M10Q010      71,685 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 58,06

Grupo M10 ........................... 472,91

M12CP080     3,613 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 51,26
M12EF010     183,747 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,05 744,18
M12EF020     48,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 26,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PARQUE DE BOMBEROS DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M12EM030     105,771 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 254,91

Grupo M12 ........................... 1.076,75

MAMPA300     69,140 m2  Mampara aseos panel aglomerado 16 mm. lami. estratificado       85,88 5.937,74

Grupo MAM.......................... 5.937,74

ME00300      6,761 h   Pala cargadora                                                  21,89 148,00
ME00400      14,951 h   Retroexcavadora                                                 32,07 479,48

Grupo ME0 ........................... 627,48

MK00100      11,184 h   Camion basculante                                               23,47 262,48
MK00200      1,313 h   Camion cisterna                                                 27,79 36,48

Grupo MK0........................... 298,96

MR00200      72,204 h   Pison mecanico manual                                           2,33 168,24

Grupo MR0........................... 168,24

O01A030      1.880,687 h.  Oficial primera                                                 13,42 25.238,82
O01A040      4,973 h   Oficial de segunda.                                             13,23 65,79
O01A050      820,780 h.  Ayudante                                                        13,06 10.719,39
O01A051      1,500 h   Ayudante especialista                                           14,16 21,24
O01A060      80,030 h.  Peón especializado                                              12,91 1.033,18
O01A070      1.173,356 h.  Peón ordinario                                                  12,77 14.983,76
O01BC041     687,011 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 10.820,43
O01BC042     604,875 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 9.109,42
O01BE010     685,657 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 10.469,98
O01BE020     701,979 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 10.340,14
O01BF030     359,104 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 5.655,89
O01BF040     378,924 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 5.706,60
O01BJ270     18,582 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 266,65
O01BJ280     9,593 h.  Peón                                                            11,91 114,25
O01BL200     152,370 h   Oficial primera electricista.                                   15,89 2.421,16
O01BM505     1,197 h.  Oficial 1ª Montador                                             13,25 15,86
O01BO170     88,370 h   Oficial de primera fontanero                                    15,98 1.412,15
O01BP230     424,324 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 6.106,02
O01BP240     65,415 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 912,53
O01BR150     97,506 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 1.335,83
O01BR160     48,753 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 627,94

Grupo O01............................ 117.377,03

P01002       5,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 1-2000 m3/h                     49,88 249,40
P01004       1,000 Ud  Conjunto amortiguador de vibración fan coil                     10,03 10,03
P01005       2,000 Ud  Conjunto amort. vibr. 30 mm. defl. 500 Kg.                      44,61 89,22
P01007       1,000 Ud  Conjunto amortiguador vibracion 2-4000 m3/h                     55,24 55,24
P01102       7,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 1-2000 m3/h                          11,26 78,82
P01104       2,000 Ud  Embocadura de fan-coil de techo,                                11,36 22,72
P01107       2,000 Ud  Acopl. elástico a conducto 2-4000 m3/h                          15,83 31,66
P01AA030     35,439 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,01 461,07
P01AF030     608,905 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,57 3.391,60
P01AG060     16,600 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              9,90 164,34
P01AG100N    4,797 m3  Grava color blanco,                                             10,21 48,97
P01AG150     28,878 m3  Grava 40/80 mm.                                                 11,44 330,36
P01AG1701N  99,804 m3  Piedra silicia en rama                                          8,77 875,28
P01BG0101N  2.078,160 ud  Boloue ytóng 650 mm. x 250 mm. x 200 mm.                        4,77 9.912,82
P01BG0102N  51,954 ud  Bloque zuncho ytóng 650 mm. x 250 mm. x 200 mm.                 6,30 327,31
P01BG070     5.461,040 ud  Bloque hormigón gris 40x20x15                                   0,51 2.785,13
P01CC020     0,305 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                95,94 29,24
P01CC270     9,013 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                111,74 1.007,08
P01CY010     0,716 t.  Yeso negro en sacos                                             55,04 39,41
P01DA010     2.867,406 kg  Mortero cola gris                                               0,18 516,13
P01DC010     120,109 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 151,34
P01DW010     12,780 m3  Agua                                                            0,87 11,12
P01DW020     10.160,019 ud  Pequeño material                                                0,77 7.823,21
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PARQUE DE BOMBEROS DE LOS CABALLEROS
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P01DW020N    3.761,491 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 3.347,73
P01ES120     0,459 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 89,71
P01ES130     38,411 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 7.510,54
P01FJ060     6,485 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,92 5,97
P01HC0021N  91,487 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,45 5.164,44
P01HC004N    447,396 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 23.904,34
P01HC005N    9,659 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 458,50
P01HC006N    100,490 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 5.277,75
P01HC071     4,201 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   58,13 244,19
P01LH010     1.906,450 ud  Ladrillo h. sencillo 24x12x4                                    0,17 324,10
P01LT010     14.715,935 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,13 1.913,07
P01LT020     1.091,200 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,10 109,12
P01PL170     1,107 t.  Emulsión asfáltica ECI                                          305,04 337,71
P01UC030     65,446 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 71,34

Grupo P01 ............................ 77.170,01

P02TP030N    17,500 m   Tubo PVC diámetro 110 mm.                                       3,09 54,08
P02TW030     0,700 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      19,97 13,98

Grupo P02 ............................ 68,05

P03AA020     288,162 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 365,97
P03AC090     1.184,296 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      1,30 1.539,58
P03AC200N    38.836,370 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 21.360,00
P03AL010     399,308 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,57 626,91
P03AL0200N   80,000 Kg  Acero laminado S 275 JR en perfiles galvanizados                3,01 240,80
P03AL0300N   2.454,581 kg  Acero laminado S 275 JOH en perfiles galvaniados                1,05 2.577,31
P03AL0301N   2.811,035 kg  Acero laminado en chapas, galvanizado                           1,00 2.811,03
P03AL160N    22.273,461 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 14.700,48
P03AM030     1.317,222 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3.543,33
P03AM170     742,704 m2  ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2)                      1,70 1.262,60
P03AM171N    87,340 M2  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 120 GR/M2                              1,29 112,67
P03AT0200N   42,394 Kg  Acero en tubo hueco galvanizado                                 2,21 93,69
P03BH1052N   257,246 ud  Bovedilla de poliestireno expandido 61 cm. x 22 cm. x 20 cm.    1,25 321,56
P03BH105N    5.483,374 ud  Bovedilla de mortero de cemento 61 cm. x 22 cm. x 20 cm.        0,78 4.277,03
P03VA0302N   481,992 m.  Vigueta de hormigón pretensado                                  4,62 2.226,80

Grupo P03 ............................ 56.059,77

P04MM0201N 5,915 m2  Tablero hidrófugo de madera contrachapada 20 mm. espesor        17,18 101,62
P04PW010     2.056,205 m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   0,09 185,06
P04PW015     492,132 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 29,53
P04PW035     82,022 kg  Pasta de agarre.                                                0,55 45,11
P04PW040     592,251 kg  Pasta para juntas placas de yeso                                0,95 562,64
P04PW045     164,044 kg  Pasta para juntas.                                              1,11 182,09
P04PW190N    410,110 m2  Entramado metálico para falso techo de yeso laminado            3,87 1.587,13
P04PW193N    76,830 m2  Entramado metálico para falso techo bandejas aluminio           5,00 384,15
P04PW240     100,044 m.  Canal 48 mm.                                                    1,45 145,06
P04PW2401N  276,788 m   Montante de 48 mm.                                              1,48 409,65
P04PW2501N  583,950 m2  Entramado metálico 70 mm.                                       2,86 1.670,10
P04PY0301N   1.690,910 m2  Placa yeso resistente a la humedad 13 mm. tipo WA               4,54 7.676,73
P04PY0302N   796,362 m2  Placa yeso estandar 13 mm. espesor                              3,97 3.161,56
P04PY040N    135,534 m2  Placa yeso laminado, placa resistente humedad tipo WA 15 mm.    5,17 700,71
P04PY0501N   39,900 m2  Placa acustica con perforaciones 12,6 %                         17,18 685,48
P04PY050N    253,187 m2  Placa yeso laminado standar 15 mm. espesor                      4,56 1.154,53
P04RW060     81,215 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,30 24,36
P04TE100N    84,513 M2  Techo bande, alu, plegada de 0,8 mm. espesor  lacadas c. resin  12,53 1.058,95

Grupo P04 ............................ 19.764,45

P05CG0101N  868,778 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 9.947,50
P05CS0101N  435,618 me  Panel chapa prelac. galvanizado de 50 mm. ondutherm             21,09 9.187,18
P05CW010     1.170,410 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 128,75
P05CW0101N  701,000 ud  Piezas especiales                                               1,91 1.338,91
P05EW140     1.374,800 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 2.254,67
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Grupo P05 ............................ 22.857,00

P06SL150     436,280 m2  Film polietileno 120g/m2                                        0,25 109,07

Grupo P06 ............................ 109,07

P07AI1101N   215,336 m2  lamina antiimpactos impactodan de 5 mm.                         1,77 381,14
P07AI1102N   396,869 m2  Lámina reflexiva de 8 mm. Air-bus térmica S-YC                  3,82 1.516,04
P07AI1106N   144,122 m2  Lámina reflectiva  multicapa Poy num RPT                        2,85 410,75
P07AK381N    39,900 m2  Panel lana de roca semirrigido 50 mm. con velo acústico         4,54 181,15
P07AL3502N   175,077 m2  Panel semi-rigido lana de roca 50 mm. 35 kg/m3                  3,68 644,28
P07AL380N    583,950 m2  Panel lana mineral 80 mm.                                       4,29 2.505,15

Grupo P07 ............................ 5.638,51

P08420       86,000 m   Bajante PVC. diam. 110 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    3,87 332,82
P08440       4,000 m   Bajante PVC. diam. 125 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    4,34 17,36
P08460       4,000 m   Bajante PVC. diam. 160 mm. UNE-EN-1329-1. B.                    5,63 22,52
P08EC010N    95,280 m2  Ladrillo fino prensado 14 x 28 cm.                              5,47 521,18
P08GO030     13,619 m2  B.gres porcelánico natural 40x40                                12,40 168,87

Grupo P08 ............................ 1.062,75

P09005       58,000 m   Conducto circular 160 mm. chapa                                 2,75 159,50
P09007       31,000 m   Conducto circular 200 mm. chapa                                 3,81 118,11
P09009       19,000 m   Conducto circular 250 mm. chapa                                 4,77 90,63
P09011       18,000 m   Conducto circular 315 mm. chapa                                 7,43 133,74
P09202       5,000 Ud  Compuerta de 100 mm. conducto ci                                15,78 78,90
P09203       1,000 Ud  Compuerta de 125 mm. conducto ci                                14,88 14,88
P09AG0601N  473,393 m2  Azulejo, gres porcelánico                                       9,55 4.520,90

Grupo P09 ............................ 5.116,66

P11CH040     1,890 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                62,55 118,22
P11CH10P1011N 2,990 m2  Puerta completa madera hoja, bastidor, cerco, accesorios        114,87 343,46
P11CH10P1012N 1,890 m2  Puerta completa madera hoja corredera, con accesorios           114,87 217,10
P11CH10P5N  7,280 m2  Puerta completa madera P5 hoja, bastidor, cerco, accesorios     119,30 868,50
P11CH10P6N  4,850 m2  Puerta completa madera  hoja, bastidor, cerco, accesorios       123,71 599,99
P11CH10P7N  12,340 m2  Puerta completa madera hoja, bastidor, cerco, accesorios        121,07 1.494,00
P11CH10P89N 9,850 m2  Puerta completa madera  hoja, bastidor, cerco, accesorios       121,07 1.192,54
P11WH130     1,890 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,01 17,03

Grupo P11 ............................ 4.850,85

P12AVAL01N  46,610 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoja abtible /fijo    143,13 6.671,29
P12AVAL02N  17,500 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoja oscilobatiente   181,30 3.172,75
P12AVAL03N  40,810 m2  Carpintería aluminio COR-60 HO de Cortizo hoj fija              114,50 4.672,75
P12AVAL04N  4,130 m2  Carpintería acero cahapa galvanizada microperada                85,88 354,68
P12BM0102N  5,010 m   Pasamanos pletinas acero galvanziado 50.10 mm. B6               21,00 105,21
P12BM0103N  10,490 m   Barandilla redondos de acero glavaniado B1, B2 y B3             31,48 330,23
P12BM0104N  8,140 m   Barandilla acero macizo elementos galvanizados E1               36,26 295,16
P12PW020N    378,905 m   Perfil de aluminio extrusionado con RTP LEXAN TERMOCLIK 40 SABIC 15,91 6.028,37

Grupo P12 ............................ 21.630,43

P13918       6,000 Ud  Marco rejilla 200x150 acero galv                                2,61 15,66
P13929       2,000 Ud  Marco rejilla 1000x150 mm. galv.                                5,53 11,06
P13960       4,000 Ud  Marco rejilla 800x150 acero galv                                4,63 18,52
P13962       2,000 Ud  Marco rejilla 800x200 acero galv                                4,99 9,98
P13982       6,000 Ud  Marco rejilla 1000 x 200 mm., ac                                4,51 27,06
P13CB060N    1,160 m2  Puerta de acero abatible homologada compañias suministradoras   159,07 184,52
P13CB080N    31,550 m2  Puerta completa de acero una hoja corredera                     152,67 4.816,74
P13CG400N    1.107,507 kg  Chapa de acero galvanizada y lacada                             2,00 2.215,01
P13CP0301N  4,540 m2  Puerta de paso de acero una hoja abatible                       91,22 414,14
P13CP0302N  11,130 M2  Puerta de paso de acero una hja abatible con rejilla inferior   114,50 1.274,39
P13CP0303N  85,000 m2  Puerta de baso basculante tipo artileva                         158,40 13.464,00
P13CP0304N  5,000 m2  Entramado galvanizado pletinas 50.6 mm., con cerco y bastidor   114,50 572,50
P13EE0201N   6,840 m2  Escalera de acero galvaniado E1                                 200,38 1.370,60
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Grupo P13 ............................ 24.394,18

P14EA1001N   37,262 m2  Doble acristalamiento 4+4/16/6 con butiral                      84,59 3.152,01
P14EA1003N   71,105 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/16/5+5 con butiral                    125,12 8.896,63
P14EA1004N   3,591 m2  Vinilo traslucido, colocación electrostática                    15,00 53,87

Grupo P14 ............................ 12.102,51

P15622       1,000 Ud  Rejilla de 300x200 mm. Al. de pu                                19,42 19,42

Grupo P15 ............................ 19,42

P16480       8,000 m   Tubo acero galv. en caliente 4" UNE 19040 114.3                 13,77 110,16
P16641       4,000 Ud  Valvula esfera 10 mm.(3/8")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              2,62 10,48
P16642       16,000 Ud  Valvula esfera 15 mm.(1/2")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc              3,15 50,40
P16644       2,000 Ud  Valvula esfera 25 mm.(1")diam.16Kg/cm2.120Gºrosc                5,53 11,06
P16651       3,000 Ud  Valvula retencion clapeta DN-15 mm.(1/2")diam.PN16.120°C        2,83 8,49
P16680       18,000 m   Tubo cobre deshidrat.6,35x0,76mm                                1,17 21,06
P16681       42,000 m   Tubo cobre deshidrat.9,52x0,76mm                                1,66 69,72
P16682       25,000 m   Tubo cobre deshidrat.12,70x0,81 mm                              2,19 54,75
P16683       31,000 m   Tubo cobre deshidrat.15,87x0,76mm                               2,69 83,39
P16684       13,000 m   Tubo cobre deshidrat.19,05x1,0 mm                               3,37 43,81
P16685       4,000 m   Tubo cobre deshidrat.22,22x1,0 mm                               3,97 15,88
P16687       12,000 m   Tubo cobre deshidrat.28,57x1,25mm.                              5,74 68,88
P16731       2,000 Ud  Filtro en "Y", DN 15 (1/2"), PN                                 8,26 16,52
P16801       1,000 Ud  Vaso de expansión cerrado 25 l.,                                46,13 46,13

Grupo P16 ............................ 610,73

P178004      176,000 m2  Panel rígido NETO                                               14,27 2.511,52
P17849       352,000 M.  Cinta especial alumínio 10 cm. a                                0,16 56,32
P17850       87,000 m2  Conducto rectangular chapa de 0.6 mm baqutilla UT-1             11,42 993,54
P17856       52,200 M.  Baquetilla plana deslizante UT-1, galvanizada.                  0,74 38,63

Grupo P17 ............................ 3.600,01

P18000       22,322 m2  Chapa lisa de aluminio de 0.6 mm                                8,26 184,38
P18454       45,000 m   Bandeja de 100 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     16,71 751,95
P18456       25,000 m   Bandeja de 200 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     25,45 636,25
P18457       15,000 m   Bandeja de 300 x 60 mm. metál. perf. c/tapa                     35,12 526,80
P18601       885,000 m   Cable cobre 1x1.5 mm² ES07Z1-K (AS)                             0,24 212,40
P18602       1.960,000 m   Cable cobre 1x2.5 mm² ES07Z1-K (AS)                             0,31 607,60
P18660       62,800 kg  Cable de cobre desnudo                                          4,07 255,60
P18661       10,000 Ud  Punto de soldadura Cadwell                                      21,45 214,50
P18700       780,000 m   Tubo PVC. flexible corrugado dia M20                            0,16 124,80
P18720       420,000 m   Tubo PVC. flexible corrugado dia M25                            0,20 84,00
P18828       80,000 m   Tubo M20, acero galvanizado rí                                  1,99 159,20
P18829       280,000 m   Tubo M25, acero galvanizado rí                                  2,43 680,40
P18902       31,000 Ud  Caja rectangular 150x150 metálica estanca IP-65                 6,00 186,00

Grupo P18 ............................ 4.623,88

P22100       16,000 m   Tubo cobre UNE-EN-1057, diametro exterior 18 mm. espesor 1 mm.  4,10 65,60
P22120       32,000 m   Tubo cobre UNE-EN-1057, diametro exterior 22 mm. espesor 1 mm.  5,76 184,32
P221PP00     26,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-25/3.5                     1,27 33,02
P221PP20     30,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-32/4.5                     2,17 65,10
P221PP40     2,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-40/5.6                     3,46 6,92
P221PP60     4,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-50/6.9                     5,75 23,00
P221PP61     30,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-63/8.7                     8,64 259,20
P22TPA02     155,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-20/2.8                      1,39 215,45
P22TPA03     20,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-25/3.5                      2,00 40,00
P22TPA04     30,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-32/4.4                      3,16 94,80
P22TPA05     2,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-40/5.5                      4,95 9,90
P22TPA06     4,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-50/6.9                      7,10 28,40
P22TPA07     30,000 m   Canalizacion poliprop_BCD, PN-16 DN-63/8.6                      11,14 334,20
P22TPP01     55,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-16/2.2                     0,66 36,30
P22TPP02     83,000 m   Canalizacion polipropileno, PN-16 DN-20/2.8                     0,75 62,25
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Grupo P22 ............................ 1.458,46

P23FM0101N  8,440 M2  p. cortaf. EI2-30-C5 2 H.                                       106,87 901,98
P23FM01102N 5,390 M2  p. cortaf. EI2-30-C5 1 H.                                       106,87 576,03

Grupo P23 ............................ 1.478,01

P24RO0401N  489,763 m   Tratamiento suelos con resina de poliuretano                    11,93 5.842,87
P24RO0402N  55,272 m2  Trataminto superficial. cuarzo. silice y corindon y fratasado   6,68 369,22
P24RO0404N  431,330 m2  Tratam. endurecedor superficial en polvo tipo SIKAFLOOR-2 SYNTOP 3,91 1.686,50
P24RO0405N  376,058 m2  Revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR PROSEAL-30.               6,01 2.260,11
P24RO0406N  284,390 M2  Tratamiento sellado                                             2,96 841,79
P24RO0EO7N 284,390 M2  tratamiento superficial, superficial, silice y corindon, impreso 6,11 1.737,62
P24WW220     2.138,957 ud  Pequeño material                                                1,06 2.267,29

Grupo P24 ............................ 15.005,40

P25060       1,200 m   Tubo PVC. diam. 50 mm                                           1,53 1,84
P25121       7,000 Ud  Tapa bote sifónico sumidero en acero inoxidable AISI-316        3,22 22,54
P25380       7,000 Ud  Sifon botella individual PVC DN-32 mm.                          1,47 10,29
P25401       1,000 Ud  Sifon botella individual diam. 50 mm.                           2,41 2,41

Grupo P25 ............................ 37,08

P26280       10,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 14,80
P26960       14,000 Ud  Juego tornillos fijacion cromado                                0,91 12,74

Grupo P26 ............................ 27,54

P28DA090N    19,186 m3  Tierra vegetal                                                  7,22 138,52
P28EH020N    95,930 m2  Variedad de plantas decorativas de flor y siembra cesped        3,54 339,59

Grupo P28 ............................ 478,12

P29EB1001N   9,100 m   Encimera silestone 2 cm. espesor                                181,30 1.649,83

Grupo P29 ............................ 1.649,83

P2AEI090J1   629,061 kg  Pintura plástica liso mate Junokril de juno                     3,98 2.503,66
P2AEI090J3   314,531 Lt. Fijador Acril 80                                                3,25 1.022,22
P2AEIPCF01N 169,703 kg  Pintura intumescente                                            12,21 2.072,07

Grupo P2A ........................... 5.597,96

P30033       1,000 Ud  Válvula de esfera 1/2"                                          2,16 2,16
P30037       2,000 Ud  Manómetro esfera 100 mm baño de glicerina                       9,44 18,88
P30124       8,000 Ud  Valvula esfera 50 mm.(2")d.16Kg/cm2.120Gºrosc                   20,38 163,04

Grupo P30 ............................ 184,08

P31633       1,000 Ud  Vál.DN 15 Kvs 1.0  LANDIS VXG-44                                237,02 237,02

Grupo P31 ............................ 237,02

P35078       11,000 Ud  Armario Extintor movil                                          26,81 294,91
P35299       1,000 Ud  Puesto de alarma ópcico-acústica                                55,34 55,34

Grupo P35 ............................ 350,25

P38206       1,000 Ud  Acometida DN-50, collarín, llave                                161,96 161,96

Grupo P38 ............................ 161,96

P41002       32,000 m   Coquilla 3/4" 30 mm. fibra de vi                                1,54 49,28
P41021       16,000 m   Coquilla 1/2" 40 mm. fibra de vi                                1,86 29,76
P41929       18,000 M.  Coquilla 6x19mm.esp.elast.cauch                                 1,71 30,78
P41930       42,000 M.  Coquilla 10x19mm.esp.elast.cauch                                1,89 79,38
P41931       7,000 M.  Coquilla 12x19mm esp.elast.cauch                                2,19 15,33
P41932       5,000 M.  Coquilla 15x19mm esp.elast.cauch                                2,35 11,75
P41953       18,000 m   Coquilla 12x37mm esp.elast.cauch                                4,53 81,54
P41955       13,000 M.  Coquilla 18x37mm esp.elast.cauch                                5,37 69,81
P41956       4,000 M.  Coquilla 22x37mm esp.elast.cauch                                5,62 22,48
P41958       12,000 M.  Coquilla 28x37mm esp.elast.cauch                                6,52 78,24

Grupo P41 ............................ 468,35

P42201       15,000 m2  Malla galvanizada tipo gallinero                                1,07 16,05
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P42211       15,000 m2  Manta fibra de vidrio 50 mm. esp                                2,64 39,60

Grupo P42 ............................ 55,65

P51954       26,000 M.  Coquilla 15x37mm esp.elast.cauch                                5,05 131,30

Grupo P51 ............................ 131,30

P5CH02       1,000 Ud  Columna seca hidrante DN-100. dos tomas 70 mm. T. Barc.         580,54 580,54

Grupo P5C ........................... 580,54

P75840       10,000 Ud  Pate                                                            2,41 24,10
P75850       2,000 Ud  Encofrado y desencofrado pozo 2m                                48,27 96,54

Grupo P75 ............................ 120,64

PA03VA301N  857,486 m   Vigueta de celosía                                              3,73 3.198,42

Grupo PA0 ........................... 3.198,42

PA1AF060N    504,600 m3  Zahorra natural                                                 4,53 2.285,84

Grupo PA1 ........................... 2.285,84

PAATA15      1,000 Ud  Aerotermo para agua caliente. A9/2, 9,0 kW. (100-80)- (40-X)    381,26 381,26

Grupo PAA........................... 381,26

PABLWS02     1,000 Ud  Bomba de recirculación WILO YONOS PICO 15/1-6 130               209,12 209,12

Grupo PAB........................... 209,12

PACDAV57     1,000 Ud  Depósito A.C.S. vertical 300 l. GX-300-R. Prot. catódica.       914,99 914,99
PACDAV63     1,000 Ud  Depósito A.C.S. vertical LAPESA GEISER-INOX GX-260-DEC 2'5kW.   1.017,53 1.017,53
PACINS13     1,000 Ud  Intercambiador placas soldadas, 5, kW. (65-55)-(50-X)           291,99 291,99

Grupo PAC........................... 2.224,51

PAPS012      4,000 Ud  Colector solar plano vertical TERMICOL Mod T20US 1,9 m² abertura 415,18 1.660,72

Grupo PAP ........................... 1.660,72

PAVET13      1,000 Ud  Extractor tubular S&P, TD-2000/315                              230,83 230,83
PAVET30      2,000 Ud  Extractor helicocentrífugo de tejado HCTT/4-355B                706,19 1.412,38

Grupo PAV ........................... 1.643,21

PCCAA06      3,000 Ud  Contador de agua DN-13. chorro único.                           28,93 86,79

Grupo PCC........................... 86,79

PCF007       8,000 Ml  Conducto flexible 160 mm. diámet                                17,19 137,52
PCF009       2,000 Ml  Conducto flexible 200 mm. diámet                                20,01 40,02
PCF011       3,000 Ml  Conducto flexible 250 mm. diámet                                24,57 73,71
PCF034       25,000 Ml  Conducto flexible 100 mm. diámet                                1,01 25,25
PCF035       1,000 Ml  Conducto flexible 125 mm. diámet                                1,20 1,20
PCF037       9,000 Ml  Conducto flexible 160 mm. diámet                                1,57 14,13
PCF039       1,000 Ml  Conducto flexible 250 mm. diámet                                2,72 2,72
PCFA022      1,000 Ud  Hornacina para contador general de DN-150 o mayor               669,28 669,28
PCFA07       1,000 Ud  Hornacina para contador general de DN-40                        200,79 200,79

Grupo PCF ........................... 1.164,62

PCGDD18      11,000 Ud  Grifería monomando ducha ROCA LOGICA, ducha y soporte           60,80 668,80
PCGFM06      3,000 Ud  Equipo grifería monomando fregadero LOGICA caño alto            74,29 222,87
PCGGG0       20,000 Ud  Llave paso escuadra diam. 1/2 "                                 1,48 29,60
PCGGG1       10,000 Ud  Juego de ramalillos                                             1,17 11,70
PCGLM13      8,000 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA desague aut.             59,59 476,72
PCGLM22      1,000 Ud  Grifería monomando, lavabo ROCA LOGICA, gerontológica, desague a 79,62 79,62
PCGTU04      4,000 Ud  Grifo temporizado urinario ROCA SPRINT                          51,97 207,88
PCGVR1       1,000 Ud  Equipo de grifería 3/4" para punto de baldeo                    9,59 9,59

Grupo PCG........................... 1.706,78

PCPC08       25,000 m   Polietileno A.D. DN-110, 10 atm.                                5,33 133,25

Grupo PCP ........................... 133,25

PCRC00       1,000 Ud  Cuadro para programación de rieg                                84,73 84,73
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PCREV1       2,000 Ud  Electroválvula 220 V. 1/2".                                     10,13 20,26
PCRIF2       1,000 Ud  Filtro de anillas DN-25 5000 l/h. 150 Mesh.                     32,34 32,34
PCRRA2       2,000 Ud  Boca de riego barcelona 1 ", con                                45,31 90,62
PCRRG05      71,000 m   Linea de gotero de bp autorregulado enterrar DN-16, c/0.33m     0,32 22,72
PCRRG2       112,000 Ud  Gotero autorregulado para tuberí                                0,19 21,28

Grupo PCR........................... 271,95

PCTPA75      60,000 m   Tubería DN-63 polietileno PE-100, uso alimen. PN-16             2,81 168,60

Grupo PCT ........................... 168,60

PCUV02       2,000 Ud  Cuadro para instalaciones auxiliares 16 elementos bases Zetac.  117,22 234,44

Grupo PCU........................... 234,44

PCVG22       11,000 Ud  Llave paso cromada DN-15 (1/2") BRAVA                           8,68 95,48
PCVG23       9,000 Ud  Llave paso cromada DN-20 (3/4") BRAVA                           9,33 83,97
PCVG24       4,000 Ud  Llave paso cromada DN-25 (1") OVAL                              11,00 44,00

Grupo PCV ........................... 223,45

PDAFC72      155,000 m   Coquilla 20 mm. DN-20 espuma elastomérica. SH.                  2,35 364,25
PDAFC73      20,000 m   Coquilla 20 mm. DN-25 espuma elastomérica. SH.                  2,58 51,60
PDAFC74      30,000 m   Coquilla 20 mm. DN-32 espuma elastomérica. SH.                  2,79 83,70
PDAFC75      2,000 m   Coquilla 20 mm. DN-40 espuma elastomérica. SH.                  5,66 11,32
PDAFC76      4,000 m   Coquilla 30 mm. DN-50 espuma elastomérica. SH.                  8,56 34,24
PDAFC77      30,000 m   Coquilla 30 mm. DN-63 espuma elastomérica. SH.                  9,96 298,80
PDAIV2       2,000 Ud  Purgador automático de boya DN-15 (1/2").                       4,36 8,72

Grupo PDA........................... 852,63

PDBC01       34,000 Ud  Boca de extracción circular 100                                 11,26 382,84
PDBC03       5,000 Ud  Boca de extracción circular 160                                 16,19 80,95

Grupo PDB........................... 463,79

PDC001       8,000 Ud  Difusor circular 6" diám. cuello                                27,94 223,52
PDC002       2,000 Ud  Difusor circular 8" diám. cuello                                32,98 65,96
PDC003       3,000 Ud  Difusor circular 10" diám. cuell                                39,11 117,33
PDCAL10      1,000 Ud  Controlador digital SIEMENS RWC62                               251,51 251,51
PDCAS05      1,000 Ud  Centralita diferencial. CHROMAGEN 4E/1S y sondas.               112,64 112,64
PDCCH11      4,000 Ud  Compuerta de 160 mm. conducto ci                                17,15 68,60
PDCCH6       1,000 Ud  Compuerta de 250 mm. conducto ci                                22,79 22,79

Grupo PDC........................... 862,35

PDKR19       6,000 Ud  Rejilla retorno 1000x200 Koolair 20-45-H-O blanco               55,44 332,64
PDKR28       2,000 Ud  Rejilla retorno 800x200 Koolair 20-45-H-O-b                     45,01 90,02

Grupo PDK........................... 422,66

PDMFL02      4,000 Ud  Latiguillo flexible DN 15x500 mm PN-16 90°C.                    6,22 24,88

Grupo PDM .......................... 24,88

PDRIKB7      4,000 Ud  Rejilla impulsión 800x150 Koolair 20-DH-O bl                    55,06 220,24
PDRIKB8a     2,000 Ud  Rejilla de impulsión de  1000 x 150  KOOLAIR 20-DH-O blanco.    66,66 133,32
PDRLB15      6,000 Ud  Rejilla 200x150 mm. KOOLAIR 20-45-H-O blanco                    14,11 84,66
PDRP22       2,000 Ud  Rejilla de 250x150 mm. Al. de pu                                12,33 24,66

Grupo PDR........................... 462,88

PDVCB0       1,000 Ud  Válvula compuerta 4", fundición,                                127,65 127,65
PDVMM1       4,000 Ud  Válvula de macho de 1/2" con posición de purga.                 4,13 16,52
PDVV10       4,000 Ud  Toma presión T&A, ref. 52179-009                                4,13 16,52
PDVVP5       3,000 Ud  Manómetro diam. 63 mm. 0-4 kg/cm                                5,98 17,94
PDVVT3       4,000 Ud  Termómetro bim. diam. 80 mm. 0-6                                6,37 25,48

Grupo PDV ........................... 204,11

PEAEE91      13,000 Ud  Caja estanca KES HYDRA Daisalux                                 13,58 176,54
PEAEF28      3,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N3 Daisalux 160 lum.             35,64 106,92
PEAEF30      35,000 Ud  Equipo emergencia LED Hydra LD N8 Daisalux 400 lum.             41,58 1.455,30
PEAEF91      25,000 Ud  Caja de empotrar KETB HYDRA Daisalux                            7,27 181,75
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PEAEF92      19,000 Ud  Banderola de rótulo KSB Daisalux                                12,73 241,87

Grupo PEA ........................... 2.162,38

PEC101       1,000 Ud  Central incendios convenc. 2 zonas NOTIFI                       131,93 131,93
PECS502      1,000 Ud  Boca de salida, de columna seca 2xDN-45 y llave.                227,08 227,08

Grupo PEC ........................... 359,01

PEEP25       11,000 Ud  Extintor eficacia 21-A, 113-B, polvo ABC.                       47,33 520,63
PEEP27       2,000 Ud  Extintor móvil de carro, polvo ABC, 89A-610B. 50 kg.            226,99 453,98

Grupo PEE ........................... 974,61

PEN003       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 64 elem.                       102,62 102,62
PEN006       2,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 120 elem.                      241,35 482,70
PEN007       1,000 Ud  Envolvente con embarrado, bornas 144 elem.                      348,61 348,61
PENB02       1,000 Ud  Envolvente 800x800x400 completa embarr.                         350,75 350,75

Grupo PEN ........................... 1.284,68

PERT01       4,000 1   Retenedor puerta cortafuegos NOT                                37,00 148,00

Grupo PER ........................... 148,00

PETF01       1,000 Ud  Toma de fachada 2 bocas siamesas 70 mm.                         228,49 228,49

Grupo PET............................ 228,49

PFAA013      10,000 Ud  Tapa ciega 60x60 cm. fundición, carga de rotura 40 Tm. (calzada) 78,70 787,00
PFAARR3      10,000 Ud  Rejilla fundición 0.60x0.30 m. 40 T.                            63,29 632,90
PFAC44       1,000 Ud  Acometida PVC DN315 a Red saneamiento                           172,15 172,15
PFARC03      30,000 m   Canaleta hormigón polímero 100x200 mm. rejilla fundición C-250  28,07 842,10

Grupo PFA ........................... 2.434,15

PFBM02       2,000 Ud  Barra ayuda minusválidos, MEDICLINIS ref B-4998-N abatible.     184,49 368,98
PFBS02       7,000 Ud  Bote sifónico sumidero PVC DN-110, 5 entrada 1 salida.          9,72 68,04

Grupo PFB ........................... 437,02

PFCAB2       4,000 Ud  Unión de canalón de cubierta a bajante o red interior.          14,81 59,24
PFCAP2       6,000 Ud  Cazoleta EPDM 160 mm. rejilla.                                  5,71 34,26
PFCPC3       33,200 m   Colector 110 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       7,16 237,71
PFCPC4       9,000 m   Colector 125 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       8,17 73,53
PFCPC5       11,000 m   Colector 160 mm P.V.C., UNE-EN-1329-1. B.                       10,58 116,38
PFCPE3       17,000 m   Colector 110 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       6,23 105,91
PFCPE4       2,000 m   Colector 125mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                        7,10 14,20
PFCPE5       105,000 m   Colector 160 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       9,19 964,95
PFCPE6       26,000 m   Colector 200 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       11,40 296,40
PFCPE7       52,000 m   Colector 250 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       13,30 691,60
PFCPE8       55,000 m   Colector 315 mm P.V.C. UNE-EN-1401-1. UD.                       21,00 1.155,00

Grupo PFC ........................... 3.749,18

PFDAD2       11,000 Ud  Rejilla desagüe Inox. AISI-316.                                 1,74 19,14
PFDAL05      10,000 Ud  Sifon botella individual 40 mm  inox AISI-316                   9,50 95,00
PFDE01       14,000 m   Canalización de derivación PVC DN-32 UNE-EN 1329-1 pegada.      1,13 15,82
PFDE02       34,500 m   Canalización de derivación PVC DN-40 UNE-EN 1329-1 pegada.      1,47 50,72
PFDE03       21,300 m   Canalización de derivación PVC DN-50 UNE-EN 1329-1 pegada.      1,85 39,41
PFDE04       30,000 m   Canalización de derivación PVC DN-63 UNE-EN 1329-1 pegada.      2,03 60,90

Grupo PFD ........................... 280,98

PFFA014      1,000 Ud  Acometida DN-100, collarín, llave                               266,21 266,21

Grupo PFF ........................... 266,21

PFPRT1       2,000 Ud  Tapa fundición pozo registro 40 T                               57,39 114,78
PFPUA4       2,000 Ud  Pulsador alarma convencional NOTIFIER modelo MCP1A-R470SF       15,83 31,66

Grupo PFP ........................... 146,44

PFSFI13      1,000 Ud  Fregadero 1 seno-escurr. ROCA CUMBRE, 860x500 mm                180,44 180,44
PFSIB16      10,000 Ud  Inodoro tanque empotrable, ROCA DAMA SENSO COMPACTO blanco. Tapa 155,64 1.556,40
PFSIB16a     10,000 Ud  Cisterna empotrable, ROCA DUPLO. pulsador antivandálico inox.   105,62 1.056,20
PFSLE7       5,000 Ud  Lavabo encimera ROCA FORO blanco.                               48,91 244,55
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PFSLSP02     4,000 Ud  Lavabo de semipedestal ROCA MERIDIAN blanco.                    63,73 254,92
PFSPV3       1,000 Ud  Pileta vertedero ROCA mod. GARDA  fluxor con rejilla.           52,71 52,71
PFSPV6       1,000 Ud  Tanque alto universal.                                          8,96 8,96
PFSUM3       4,000 Ud  Urinario mural, ROCA mod. MURAL blanco.                         85,70 342,80
PFSUS2       7,000 Ud  Sumidero sifónico 200 mm. cuadrado fundición DN-110.            15,93 111,51

Grupo PFS ........................... 3.808,49

PFTPR03      56,000 m   Polietileno B.D. DN-10, UNE-53367. Riego.                       0,21 11,76
PFTPR04      150,000 m   Polietileno B.D. DN-20, UNE-53367. Riego.                       0,26 39,00
PFTPR05      33,000 m   Polietileno B.D. DN-25, UNE-53367. Riego.                       0,41 13,53

Grupo PFT............................ 64,29

PI00300N     169,703 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE EPOXI HEMPADUR 47200                   3,27 554,93

Grupo PI0............................. 554,93

PI4EAPOLI01  280,670 M2  Placas policarbonato celular LEAN THERNOCLICK 40 MM.            24,74 6.943,78

Grupo PI4............................. 6.943,78

PIAR001      1,000 Ud  Analizador de red, energía RS-485.                              514,88 514,88
PIAR3        3,000 Ud  Transformador 230/24 V 100 VA                                   37,54 112,62
PIAR5        3,000 Ud  Transformador toroidal x/5A, 80 mm.                             33,41 100,23
PIARBZ01     2,000 Ud  Base hembra tipo Zetac trifásica 32 A.                          25,27 50,54
PIARBZ02     4,000 Ud  Base hembra tipo Zetac monofásica 16 A.                         9,43 37,72

Grupo PIA ............................ 815,99

PICTG002     1,000 Ud  Guardamotor trifásico mando local 1 a 6,3 A..                   32,82 32,82

Grupo PIC ............................ 32,82

PID002       8,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 300 mA                                  36,46 291,68
PID003       2,000 Ud  Int. Diferencial 4X25 A 300 mA                                  54,70 109,40
PID004       10,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 30 mA                                   38,61 386,10
PID006       7,000 Ud  Int. Diferencial 2X40 A 300 mA                                  38,18 267,26
PID007       2,000 Ud  Int. Diferencial 4X40 A 300 mA                                  56,26 112,52
PID009       2,000 Ud  Int. Diferencial 4X63 A 30 mA                                   78,09 156,18
PID022       1,000 Ud  Bloque Dif. Vigui 4x160 A. 0.03-10 A ret. reg                   392,59 392,59
PID100       7,000 Ud  Int. Diferencial 2X25 A 30 mA "SI"                              66,19 463,33

Grupo PID ............................ 2.179,06

PIE003       3,000 Ud  Panel guia cables de 1U para rac                                26,81 80,43
PIE004       14,000 Ud  Tapa de Mecanismos                                              1,12 15,68
PIEC6004     2,000 Ud  Patch-Pannel de 24 tomas RJ-45 Cat 6                            194,46 388,92
PIEC6006     14,000 Ud  Roseta doble RJ-45 categoría 6 Krone                            12,76 178,64

Grupo PIE ............................ 663,67

PIIM015      1,000 Ud  Interruptor Limitador Sobretensiones Transitorias Up<1,2, Imax 4 64,26 64,26
PIIM017      1,000 Ud  Interruptor Proteccion Sobretensiones Permanente 400V           111,75 111,75
PIIS000      8,000 Ud  Interruptor Selector I-0-II Unip. 16A                           6,16 49,28

Grupo PII ............................. 225,29

PIMT01       6,000 Ud  Int. Magnetotermico de 2X16 A. 6 kA.                            15,55 93,30
PIMT14       2,000 Ud  Int. Magnetotermico de 4X32 A. 6 kA.                            35,40 70,80
PIMT17       2,000 Ud  Int. Magnetotermico de 4X63 A. 6 kA.                            52,02 104,04
PIMT1B01     6,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x10 A. 10 kA.                              21,35 128,10
PIMT1B02     46,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x16 A. 10 kA.                              21,35 982,10
PIMT1B03     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x20 A. 10 kA.                              22,50 22,50
PIMT1B05     3,000 Ud  Int. Magnetotérmico 2x32 A. 10 kA.                              23,86 71,58
PIMT1B11     3,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x16 A. C. DIN 10 kA.                       44,85 134,55
PIMT1B13     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x25 A. C. DIN 10 kA.                       46,84 46,84
PIMT1B14     3,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x32 A. C. DIN 10 kA.                       49,93 149,79
PIMT1B15     2,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x40 A. C. DIN 10 kA                        66,70 133,40
PIMT1B16     1,000 Ud  Int. Magnetotérmico 3x40 A. C. DIN 10 kA.                       58,32 58,32
PIMT1B17     4,000 Ud  Int. Magnetotérmico 4x63 A. C. DIN 10 kA.                       94,16 376,64
PIMT1P01     4,000 Ud  Int. Magnetotérmico de 1X10 A                                   3,97 15,88
PIMT36       1,000 Ud  Int. Caja mold. de 4X160 A, 36 K                                200,58 200,58
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Grupo PIM............................ 2.588,42

PIPR001      4,000 Ud  Programador semanal digital. una salida                         46,65 186,60
PIPT01       2,000 Ud  Arqueta, Pica puesta a tierra 14 mm.x2.0 m. y tapa fund. 200x200 10,22 20,44

Grupo PIP ............................ 207,04

PJBMR22      30,000 m   Bandeja metálica de rejilla 100x60                              4,62 138,60

Grupo PJB ........................... 138,60

PJCA23       1,000 Ud  Batería automática 15 kVAR. 3 escalones                         494,37 494,37
PJCCD2       75,000 Ud  Caja conexiones empotrar 100x100x40 tapa tornillos              0,64 48,00
PJCE10       90,000 m   Cable cobre 1x2,5 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                        0,34 30,60
PJCE13       195,000 m   Cable cobre 1x10 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         0,78 152,10
PJCE14       170,000 m   Cable cobre 1x16 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         1,14 193,80
PJCE15       170,000 m   Cable cobre 1x25 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         1,69 287,30
PJCE17       150,000 m   Cable cobre 1x50 mm² RZ1-K (AS) 0,6/1kV                         3,37 505,50
PJCGM02      1,000 Ud  Caja de medida para alojamiento de contador de medida indirecta. 210,03 210,03
PJCGM03      1,000 Ud  Tapa metálica para hornacina de CGP o similar. 600 x 600 mm     44,83 44,83
PJCGM04      1,000 Ud  Tapa metálica para hornacina de contador o similar. 700 x 1200 m 100,27 100,27
PJCGP4       1,000 Ud  Caja general de protección 250 A equipada                       90,00 90,00
PJCMES007   14,000 Ud  Caja 6 mecanismos pared CIMABOX SBM350                          5,09 71,26
PJCMM3       80,000 m   Manguera cobre 2x1'5 mm² ES05Z1-K(AS) Libre Halog.              0,43 34,40

Grupo PJC ........................... 2.262,46

PJG001       71,000 Ud  Cajillo universal enlazable para                                0,24 17,04
PJG002       7,000 Ud  Caja de empotar para toma de cor                                1,72 12,04

Grupo PJG ........................... 29,08

PJMECI11     14,000 Ud  Toma corr. doble 16A TT espiga rojo Cimabox caja mec.           8,02 112,28
PJMECI12     14,000 Ud  Toma corr. doble 16A TT blanco Cimabox caja mec.                6,56 91,84
PJMEE2       6,000 Ud  Toma de corriente 16 A. estanca,                                7,56 45,36
PJMEI706     32,000 Ud  Toma corriente bip. 10/16A TT Simon 75                          3,08 98,56
PJMES1       7,000 Ud  Toma de corriente de seguridad,                                 22,69 158,83
PJMIDI07     16,000 Ud  Interruptor Movimiento Infrarrojos Techo ORBIS SENSOMAT         46,41 742,56
PJMII701     25,000 Ud  Inter. sencillo 10/16 A 2m, Simon 75                            3,98 99,50

Grupo PJM ........................... 1.348,93

PJRTA06      1,000 Ud  Armario de puesta a tierra 40x50x15 cm.                         39,20 39,20

Grupo PJR ........................... 39,20

PJSA09       1,000 Ud  SAI 5 kVA. 10 min. filtro radio                                 2.156,98 2.156,98

Grupo PJS............................ 2.156,98

PJTP11       66,000 m   Tubo PVC. DN-65 mm. flexible corr. grado prot. 7.               0,44 29,04
PJTP56       60,000 m   Canalización P.V.C. 110 mm. grado prot. 7                       2,90 174,00

Grupo PJT ............................ 203,04

PKDEN88      65,000 Ud  Downlight LED 13W CoreLine Slim Downlih Mini. 1000 lum. 4000°K e 23,11 1.502,15
PKDEN89      20,000 Ud  Downlight LED 28W CoreLine Slim Downlih Compact 2000 lum. 4000°K 32,04 640,80
PKDEN90      7,000 Ud  Downlight Zadora LED Gen4 4,9 W 380 lum. haz estrecho orientable 9,64 67,48

Grupo PKD........................... 2.210,43

PKEA80       8,000 Ud  Luminaria LED adosable estanca Core Line 36 W. 4000 Lum. 4000°K 62,03 496,24
PKELPE034    10,000 Ud  Luminaria Industrial tipo campana LED 155 W. 20.500 Lum. IP65.  275,09 2.750,90
PKELPE035    3,000 Ud  Proyector Industrial exteriores CoreLine Tempo LED 120 W. 16.000 282,88 848,64

Grupo PKE ........................... 4.095,78

PKPFE122     15,000 Ud  Panel LED 36W empotrable CoreLine Panel 3600 lum. 4000°K. UGR<19 80,58 1.208,70

Grupo PKP ........................... 1.208,70

PLEC6016     7,000 Ud  Latiguillo 2 m. 1 Par, RJ11-RJ-45 Cat. 6 macho.                 5,07 35,49

Grupo PLE ........................... 35,49

PLIEC6014    14,000 Ud  Latiguillo 2 m. categoría 6. 2 RJ-45                            8,00 112,00
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Grupo PLI ............................ 112,00

PLKACT50     20,000 Ml  Cable de 50 pares CAT-3. 0.5 mm.                                2,46 49,20
PLKAPAU50    1,000     Panel repartidor de 48 tomas RJ11                               111,82 111,82

Grupo PLK ........................... 161,02

PLRK03       1,000 Ud  Rack 19" Voz-Datos, 24 U de altura 80x80 cm.                    649,49 649,49

Grupo PLR ........................... 649,49

PM01020      1,341 Tm  Cemento PA-350 (granel)                                         66,10 88,63
PM02000      0,807 m3  Agua potable.                                                   0,64 0,52
PM02120      0,907 m3  Grava diámetro 40-60 mm. (bolos)                                6,57 5,96
PM02220      2,204 m3  Gravilla diámetro 18/20 mm.                                     7,10 15,65
PM02300      1,590 m3  Arena gruesa.                                                   7,51 11,94
PM02320      43,760 m3  Arena fina                                                      6,82 298,44

Grupo PM0 ........................... 421,13

PMPE101      1,000 Ud  Portero electrónico 1 usuarios antiv.                           286,37 286,37

Grupo PMP........................... 286,37

PO7AI1104N   45,266 m2  Aislamiento lana de roca 50 mm. espesor, panel rígido           5,80 262,54

Grupo PO7 ........................... 262,54

PR12RE001    1,000 Ud  Registro de enlace, en caja de PVC (45x45x12)                   91,92 91,92
PR12RTR01   1,000 Ud  Reg ter. Red 10x17x4 cm                                         13,42 13,42

Grupo PR1 ........................... 105,34

PRAR05       1,000 Ud  Armario repartidor 50/50 pares de salida/entrada                76,17 76,17

Grupo PRA........................... 76,17

PSD34IE63    840,000 m   Cable UTP Cat 6                                                 0,30 252,00

Grupo PSD ........................... 252,00

PUT139       1,000 Ud  UTA SYSTEMAIR Danvent DV-15. 3.000 m3/h recuperador Placas.     7.171,33 7.171,33

Grupo PUT ........................... 7.171,33

PVRV007      2,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T                       114,44 228,88
PVRV008      2,000     Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 100P           1.064,39 2.128,78
PVRV015      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 63P            851,57 851,57
PVRV017      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 125P           1.144,51 1.144,51
PVRV035      6,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T                       93,30 559,80
PVRV036      1,000     Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M64T                       141,40 141,40
PVRV050      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 40P            798,29 798,29
PVRV058      1,000 Ud  Mando On/Off para control centralizado                          624,66 624,66
PVRV078      1,000 Ud  RXYQ22MY1B                                                      15.116,08 15.116,08
PVRV082      1,000 Ud  Unidad Interior conductos marca DAIKIN mod. FXSQ 25P            744,56 744,56
PVRV096      11,000 Ud  Mando a distancia con cable programable mod. BRC1D52            46,73 514,03
PVRV143      2,000 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 25MA+ panel decor 1.133,52 2.267,04
PVRV144      3,000 Ud  Unidad cassette una vía marca DAIKIN mod. FXKQ 32MA+ panel decor 1.142,56 3.427,68

Grupo PVR ........................... 28.547,28

PW00100      318,192 l   DISOLVENTE                                                      1,13 359,56

Grupo PW0........................... 359,56

PZ1020       1,657 Tm  Cemento PA-350 (granel)                                         67,59 112,03
PZ1040       1,211 Tm  Cemento PA-350 (en sacos).                                      72,61 87,94

Grupo PZ1............................ 199,97

PZ2000       43,630 m3  Agua potable.                                                   0,26 11,34
PZ2120       1,049 m3  Grava diámetro 40/60 mm. (bolos)                                3,81 4,00
PZ2220       2,807 m3  Gravilla diametro 18/20 mm.                                     5,46 15,32
PZ2300       6,626 m3  Arena gruesa.                                                   7,78 51,55

Grupo PZ2............................ 82,21

PZ8500       0,450 m2  Tapa de hormigón armado con cerco galvanizado                   22,69 10,21
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Grupo PZ8............................ 10,21

PZ9500       0,129 Mi  Ladrillo hueco sencillo 4 cm.                                   29,71 3,82
PZ9960       5,209 Mi  Ladrillo perforado para revestir                                54,70 284,93
PZ9961       0,238 Mi  Ladrillo perforado para revestir 24x12x8 cm.                    71,70 17,06
PZ9962       1,920 m2  Enfoscado s/maestreas y fratasado                               5,97 11,46
PZ9991       2,000 Ud  Tapa fundición (B-125) arqueta 720x620 m                        83,67 167,34
PZ9993       2,000 Ud  Tapa fundición (B-125) arqueta 40x40 cm.                        54,17 108,34

Grupo PZ9............................ 592,96

QW007001N    416,671 M2  POLIESTIRENO EXRUSIONADO 100 M. ESPESOR 35 KG/M2                8,55 3.562,53

Grupo QW0 .......................... 3.562,53

ROTINP002N  32,000 UD  ROTULO INDICATIVO DE MODULOS                                    19,09 610,88

Grupo ROT ........................... 610,88

S2           830,325 M3  Adquisición de suelo S2 y puesto en obra                        2,10 1.743,68

Grupo S2 ............................. 1.743,68

TA00100      35,200 h   Ayudante                                                        15,01 528,35
TA00200      424,554 h   Ayudante especialista                                           15,01 6.372,56

Grupo TA0............................ 6.900,91

TO01400      9,150 h   Oficial de primera calefactor ó mecánico                        15,67 143,38
TO01600      6,960 h   Oficial de primera cerrajero-chapista                           15,67 109,06
TO01800      170,900 h   Oficial primera electricista.                                   15,67 2.678,00
TO01900      50,520 h   Oficial de primera fontanero                                    15,67 791,65
TO02100      670,614 h   Oficial de primera.                                             15,67 10.508,52
TO02200      147,910 h   Oficial de segunda.                                             15,28 2.260,06

Grupo TO0............................ 16.490,68

TP00100      2,940 h   Peon especial.                                                  13,42 39,45
TP00200      522,653 h   Peón ordinario.                                                 14,71 7.688,23

Grupo TP0 ............................ 7.727,68

UP0140AC22SS 152,780 t   MEZCLA HORMIGON BITUMINOSO TIPO AC-2 Surf SS                    19,09 2.916,57

Grupo UP0 ........................... 2.916,57

UU015001N    325,080 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,27 737,93
UU020001N    130,032 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3,99 518,83

Grupo UU0 ........................... 1.256,76

WW00300      11.306,670 Ud  Material complementario o piezas                                0,55 6.218,67
WW00400      5.270,950 Ud  Pequeño Material.                                               0,26 1.370,45

Grupo WW0.......................... 7.589,12

WWREATA     14,000 u   Rejilla antiroedores 150 x 150 mm.                              0,71 9,94

Grupo WWR ......................... 9,94

Resumen

Mano de obra .................................................................. 152.494,19
Materiales ....................................................................... 445.449,21
Maquinaria ...................................................................... 23.720,21
Otros .............................................................................. 20.069,33

TOTAL ........................................................................... 604.562,92
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
  
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  8.185,04 1,28 
 01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................  4.075,52 
 01.02 -DEMOLICIONES ..................................................................  4.109,52 
2 CIMENTACION ...................................................................................................  28.752,02 4,48 
3 ESTRUCTURAS .................................................................................................  81.919,45 12,76 
4 CUBIERTAS ........................................................................................................  30.096,97 4,69 
5 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................  49.083,12 7,65 
6 REVESTIMIENTOS ............................................................................................  84.970,61 13,24 
7 CARPINTERIAS DE MADERA ...........................................................................  13.262,92 2,07 
8 CARPINTERIAS METALICAS ............................................................................  63.263,63 9,86 
9 INSTALACIONES ...............................................................................................  152.974,73 23,83 
 09.01 -Baja Tensión. ........................................................................  43.623,80 
 09.02 -Climatización.........................................................................  55.226,05 
 09.03 -Fontanería y Saneamiento. ..................................................  20.720,07 
 09.04 -Protección contra incendios..................................................  6.710,42 
 09.05 -Instalaciones Especiales. .....................................................  4.463,30 
 09.06 -Solar Térmica. ......................................................................  7.709,73 
 09.07 -Urbanización .........................................................................  14.521,36 
10 VIDRIOS ..............................................................................................................  12.905,90 2,01 
11 PINTURAS Y VARIOS ........................................................................................  12.391,28 1,93 
12 URBANIZACIÓN .................................................................................................  82.998,88 12,93 
13 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  8.785,02 1,37 
14 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  12.313,60 1,92 
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 641.903,17 
 13,00 % Gastos generales .......  83.447,41 
 6,00 % Beneficio industrial .....  38.514,19 
 SUMA DE G.G. y B.I. 121.961,60 
 TOTAL IMPORTE DE CONTRATA 763.864,77 

 21,00 % I.V.A. ................................................  160.411,60 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 924.276,37 
   
 
 
Asciende el importe total de este presupuesto “BASE DE LICITACIÓN” a la cantidad de Novecientos Veinticuatro Mil 
Doscientos Setenta y Seis Euros con Treinta y Siete Céntimos. 
 

Enero, 2.018 
 
Los Arquitectos:  

                                     

José A. Plaza    Juan C. Herrera    Enrique Naranjo   
COAS nº 5490                  COAS nº 6159    COAS nº5940 



	

Código Resumen Importe_€.	
Subcapitulos

Importe_€.	
Capítulos

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00

C01										 TRABAJOS	PREVIOS	Y	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS 8.185,04

C01.01							 MOVIMIENTO	DE	TIERRAS 4.075,52 	 2.037,76 2.037,76

C01.02							 DEMOLICIONES 4.109,52 	 4.109,52

C02										 CIMENTACION 28.752,02 24.376,01 4.376,01

C03										 ESTRUCTURAS 81.919,45 40.959,73 40.959,73 	

C04										 CUBIERTAS 30.096,97 10.048,49 20.048,48 	

C05										 ALBAÑILERÍA 49.083,12 24.541,56 24.541,56

C06										 REVESTIMIENTOS 84.970,61 16.994,12 16.994,12 16.994,12 16.994,12 8.497,06 8.497,06

C07										 CARPINTERIAS	DE	MADERA 13.262,92 660,00 660,00 	 6.631,46 5.311,46

C08										 CARPINTERIAS	METALICAS 63.263,63 3.160,00 3.160,00 	 21.087,87 21.087,87 14.767,89

C09										 INSTALACIONES 152.974,73 	 	 	

BT											 Baja	Tensión. 43.623,80 	 2.703,28 2.181,00 2.181,00 3.665,53 3.665,53 3.665,53 3.665,53 3.665,53 3.665,53 7.282,15 7.283,19

CL											 Climatización. 55.226,05 	 8.046,79 13.918,55 3.918,55 3.918,55 3.918,55 5.350,00 9.552,61 6.602,45

FS											 Fontanería	y	Saneamiento. 20.720,07 	 	 3.338,54 3.338,54 3.338,54 2.140,89 2.140,89 2.140,89 2.140,89 2.140,89

CI											 Protección	contra	incendios. 6.710,42 	 838,80 838,80 838,80 838,80 838,80 838,80 838,80 838,82

IE											 Instalaciones	Especiales. 4.463,30 	 557,90 557,90 557,90 557,90 557,90 557,90 557,90 558,00

ST											 Solar	Térmica. 7.709,73 	 1.028,98 1.028,97 	 5.651,78 	

UR											 Urbanización 14.521,36 	 	 	 3.630,34 3.630,34 3.630,34 3.630,34

C10										 VIDRIOS 12.905,90 6.452,95 6.452,95 	

C11										 PINTURAS	Y	VARIOS 12.391,28 	 	 4.130,43 4.130,43 4.130,42

C12										 URBANIZACIÓN 82.998,88 13.333,85 13.333,85 13.333,85 4.749,33 4.749,33 4.749,33 16.749,34 12.000,00

C14										 GESTION	DE	RESIDUOS 8.785,02 2.698,87 2.698,87 283,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19 282,19

C15										 SEGURIDAD	Y	SALUD 12.313,60 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,54 879,58

IMPORTE	EJECUCIÓN	MATERIAL	MESES 9.725,69 46.029,31 59.832,32 67.684,80 51.752,77 63.993,95 41.504,14 30.475,17 29.277,52 59.702,07 63.443,86 54.463,85 43.095,19 20.922,53

IMPORTE	EJCUCIÓN	MATERIAL	A	ORIGEN 641.903,17 9.725,69 55.755,00 115.587,32 183.272,11 235.024,88 299.018,83 340.522,97 370.998,15 400.275,67 459.977,74 523.421,60 577.885,45 620.980,64 641.903,17

TIEMPO/MESES

PLANIFICACIÓN	TIEMPO/COSTES:	PARQUE	DE	BOMBEROS	EN	JEREZ	DE	LOS	CABALLEROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TORRE DE PRACTICAS                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACION                                                     

01.01.01 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        

Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie
ejecutada.
Bajo losa de cimentación 1 4,70 4,10 19,27

19,27 5,68 109,45

01.01.02 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              

Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.
Armadura inferior y armadura superior
barras diámetro 12 mm.
Armadura inferior 24 4,80 0,89 102,53

21 5,40 0,89 100,93
Armadura superior 24 4,80 0,89 102,53

21 5,40 0,89 100,93

406,92 0,95 386,57

01.01.03 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa en losas                                

M3. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,
en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado
y curado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el volumen teórico ejecutado.

1 4,70 4,10 0,50 9,64

9,64 69,15 666,61

01.01.04 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de an-
claje indicados en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y tala-
dro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxi-
dante mediante imprimación con pinturas de resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST
20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se
colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante una plantilla de acero de 2
mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla, se coloca-
rán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo
de 2 cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo
Sika-Grout 218 o equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayu-
das de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.
Placas 250 mm. x 250 mm. x 20
mm.
Peso kg/ud placa = 9,80 kg 4 9,80 39,20

39,20 4,22 165,42

01.01.05 m2  Encofrado y desencofrado en zunchos, zapatas, encepados y losas 

M2. Encofrado y desencofrado con madera  de pino de 26 mm de espesor en encepados de pilotes,
zapatas y riostras, con p.p. de encofrado para dejar vista la superficie del hormigón en los paramen-
tos exteriores, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, incluso p.p.. encofrado con tableros
de madera fenolicos en paramentos de hormigón a dejar vistso. Ejecutado Según EHE-08 y
DB-SE-C.
Medida la superficie útil encofrada.

2 4,70 0,50 4,70
2 4,10 0,50 4,10

8,80 13,43 118,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACION................................. 1.446,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS                                                     
01.02.01 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en losas rectas y/o inclinadas          

M3. Hormigón HA-25-B-15-I en losas inclinadas, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., ce-
mento CEM II/A-L32.5 y consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado,
incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecu-
ción de juntas; construido según EHE-08 Y y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de
0,25 m2.

De partida encofrado en losas 1 32,15 0,20 6,43

6,43 63,25 406,70

01.02.02 m2  Encofrado y desencofrado losas rectas/inclinadas p. dejar vistas

M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas inclina-
das, para dejar las uperficie del hormigón vista, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas,
puntales, etc.), Ejecutado según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil
Bajo 4 2,10 1,00 1,15 9,66

2 3,50 1,00 1,15 8,05
1 3,50 1,70 1,15 6,84
1 3,10 1,00 1,15 3,57
1 3,50 1,00 1,15 4,03 32,15

Tabicas 1 3,10 0,20 0,62
1 3,50 0,20 0,70
1 4,10 0,20 0,82
1 4,10 0,20 0,82
1 3,50 0,20 0,70
1 2,10 0,20 0,42
1 3,50 0,20 0,70
1 4,80 0,20 0,96
1 3,50 0,20 0,70
2 1,00 0,20 0,40

38,99 21,06 821,13

01.02.03 m2  Kg acero en elementos estructurales B-500 SD                    

Kg. de acero en barras corrugadas tipo B-500-S para elementos estructurales varios, incluso corte,
labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según
EHE.
Medido el peso nominal.
En muros de hormigón
Cuantia acero/m3 hormigon = 106,80
kg/m3
De partida hormigón en muros 1 11,72 106,80 1.251,70
En losas de hormigón
Cuantía acero/m3. hormigón =106,80
kg/m3
De partida losas e hormigón 1 6,43 106,80 686,72

1.938,42 0,95 1.841,50

01.02.04 kg  Acero estructura auxiliar, perfil de acero S275 JOH             

Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles S-275 JOH , para formación de dinteles,
soporte, arriostramientos, incluso: Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y
base casquillos, tornillería de acero calidad 8.8, tuerca y arandela de la misma calidad, placas de an-
claje y piezas especiales. Tratamiento anticorrosivo de soldaduras efectuadas en obra, comprendien-
do limpieza hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un
porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido según planos de proyecto, directrices
de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
Torre 4 9,15 8,89 325,37

6 4,50 8,89 240,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 3,90 8,89 208,03
4 5,50 8,89 195,58
4 3,90 8,89 138,68

Apoyo zancas 1 3,90 8,89 34,67
1 4,50 8,89 40,01
1 3,90 8,89 34,67
1 3,90 8,89 34,67

1.251,71 2,14 2.678,66

01.02.05 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en muros para dejar visto               

M3. Hormigón HA-25-B-15-IIa en muros, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., cemento
CEM II/A-L32.5 y consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado, incluso
p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecución de
juntas; construido según EHE-08 Y y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de
0,25 m2.

2 2,10 0,20 9,15 7,69
2 1,10 0,20 9,15 4,03

11,72 67,94 796,26

01.02.06 m2  Encofrado muros de hormigón para dejar visto                    

M2. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con paneles metálicos modulares  o ta-
bleros fenolicos, para dejar vista la superficie del hormigón, con despiece de juntas a determianr por
la D.F., incluso  incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de encofrado y
desencofrado en huecos, elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución (so-
pandas, puntales, etc.)a. Ejecutado según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie util de encofrado.

2 2,10 9,15 38,43
2 1,50 9,15 27,45
2 1,70 9,15 31,11
2 1,10 9,15 20,13

117,12 14,91 1.746,26

01.02.07 u   Tornillo de acero inoxidable con ojal de diámetro 16 mm.        

Ud. Tornillo de acero inoxidable A4, con ojal, de diámetro 16 mm., recibido a paramento de hormi-
gón, con resina tipo HIT-HY -200 A, de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F., incluso taladros y
ayudas e albañilería para su colocación.
Medida la unidad colocada.

3 3,00

3,00 30,02 90,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS............................... 8.380,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERIAS DE ACERO                                           
01.03.01 m2  Puerta de acero de una hoja abatible                            

M2. Puerta de acero de una hoja abatible, comprendiendo: Puerta formada por estructura de acero
mediante bastidor realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado PHC 50.3 mm., revestida en
ambas caras mediante chapas de acero galvanizadode 2 mm. de espesor, bastidor de acero de las
mismas características, Incluso herrajes de colgar y seguridad con un mínimo de 4 pernios de acero
galvanizado por hoja, de dimensiones y situación en función del peso de la hoja para asegurar su es-
tabilidad, cerradura homologada por zonas (a determianr por la D.F.), acabada secada y lacada al
horno con resina de poliéster de color a determinar por la D.F., recibido de la carpintería a la estructu-
ra de acero mediante uniones atornilladas, pequeño material, material complementario y ayudas de
albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida de fuera a fuera del bastidor.

1 0,97 2,50 2,43

2,43 137,92 335,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERIAS DE ACERO ........... 335,15
SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  

01.04.01 m2  Fachada ventilada F01                                           

M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.)
de acero galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la
D.F.) fijadas con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte.
incluso solapes, remates, encuentros y piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verti-
calmente, con una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al
muro de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diá-
metros adecuados al peso de la fachada y a aprobar por la D.F.)
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvaniadas y lacadas en color a
definir por la D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura auxiliar
para fijación de alfeizares, dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, piezas es-
peciales, remates perfilería auxilar, tornillería para fijación, pequeño material y material complementa-
rios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos
Alzado sur 1 3,90 9,00 35,10
A deducir -1 2,70 2,50 -6,75

-1 1,20 2,50 -3,00
Alzado morte 1 3,90 9,00 35,10
A deducir -1 1,20 1,70 -2,04
Alzado este 1 4,50 6,75 30,38

1 5,50 2,25 12,38
A deducir -1 1,20 2,50 -3,00
Alzado oeste 1 4,50 6,75 30,38

1 5,50 2,25 12,38

140,93 23,37 3.293,53

01.04.02 m   Formación de peldaños in-situ                                   

Ml. Formación de peldaños de escalera, realizado in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con
barras de acero B-500 SD, longitudinalmente con tres barras de diámetro 10 mm. y cercos de diá-
metro 6 mm. cada 20 cm., ejecutados conjuntamente con la zanca de escalera, conectores de acero
B-500 SD, en patilla cada 20 cm., con una longitud de 30 cm., incluso encofrados y apuntamientos
necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad, adición de de cuarzo-cemento con dosificación
de 3,5 kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado del hormigón con resina sintética para evitar la
rápida evaporación del agua, incluso p.p. de formación de mesetas mediante capa de hormigón de 5
cm. de espesor, armada con malla de acero electrosoldado B-500-T de diámetro 8 mm., 20 cm.x 20
cm.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

42 1,00 42,00

42,00 21,28 893,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.03 m2  Pavimento de hormigón in-situ, acabado fratasado                

Ml. Pavimeto de hormigón realizado in-situ in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con malla
de acero electrosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20 cm. x 20 cm. conectores de acero B-500 SD,
en patilla cada 15 cm., con una longitud de 30 cm. de diámetro 10 mm. con una cuantía e 4 conecto-
res/m2.  incluso encofrados y apuntamientos necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad,
adición de de cuarzo-cemento con dosificación de 3,5 kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado
del hormigón con resina sintética para evitar la rápida evaporación del agua,
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

4 1,00 1,00 4,00
1 3,50 1,00 3,50
1 3,50 1,70 5,95
1 3,10 1,00 3,10

16,55 14,50 239,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS.......................... 4.427,27

TOTAL CAPÍTULO 01 TORRE DE PRACTICAS .................................................................................................... 14.589,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PERGOLA APARCAMIENTO                                            
02.01 kg  Acero en perfiles laminados en caliente en soportes soldados    

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en soportes formado por perfiles simples o
armados con platabandas, incluso crucetas formadas por perfiles de acero laminados en caliente S
275 JR ,  p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3,
cortes, elaboración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, pletinas, casquillos,
cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con vuelos y espiral en crucetas formados por
barras de acero B-500 SD cada 100 mm. (Incluidos en el precios) y montaje. Construido según pla-
nos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
Sopotes IPE-160 mm. 12 1,50 15,80 284,40

284,40 1,29 366,88

02.02 Kg  Acero en perfiles laminados en caliente en vigas soldadas       

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en vigas formadas por perfiles simples o
armados con platabandas, p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11
del Rugotest nº 3, cortes, elaboración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, co-
nectores, pletinas, casquillos, cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con vuelos (Inclui-
dos en el precios) y montaje. Construido según planos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.
Vigas IPE-160 mm. 12 2,50 15,80 474,00
T-50.8 mm. 4 43,02 4,44 764,04

1.238,04 1,49 1.844,68

02.03 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de an-
claje indicados en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y tala-
dro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxi-
dante mediante imprimación con pinturas de resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST
20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se
colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante una plantilla de acero de 2
mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla, se coloca-
rán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo
de 2 cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo
Sika-Grout 218 o equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayu-
das de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.
Placas 250 mm. x 250 mm. x 20
mm.
Peso kg/ud placa = 9,80 kg 12 9,80 117,60

117,60 4,22 496,27

02.04 Kg  Tratamiento anticorrosivo en elementos de acero                 

Tratamiento asnticorrosivo en elementos de acero, comprendiendo:
1.- Limpieza de zonas oxidadas.
2.- Imprimación anticorrosiva  epoxi, tipo HEMPADUR 47200 o equivalente a aprobar por la D.F.,
con un  espesor minimo de 50 micras, pelicula seca. Medido en peso nominal de los elementos es-
tructurales pintados.
3.- Aplicación de 75 micras, película seca, de recubrimiento epoxi de dos componentes curado con
poliamida tipo HEMPADUR 15570 o equivalente a aprobar por la D.F.
Medido el peso de acero protegido.
De partida kg acero en soportes 1 284,40 284,40
De partida kg acero en vigas 1 1.238,04 1.238,04

1.522,44 0,21 319,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05 Kg  Acero con tratamiento acabado con pintura de poliuretano        

Kg. Acabado final de superficies de acero en soportes, vigas, estructuras auxiliares, etc, mediante la
aplicación de esmalte de poliuretano de dos componentes tipo 843 de Titan (o equivalente aprobar por
la D.F.) en base a un acrilato y un isocianato alifático, aplicado en dos manos a brocha, rodillo o pis-
tola, con un espesor final de 70 micras película seca
Medido el Kg de acero pintado

De partida kg acero en perfiles 1 284,40 284,40
De partida kg acero en vigas 1 1.238,04 1.238,04
De partida Kg acero en placas 1 117,60 117,60

1.640,04 0,22 360,81

02.06 m2  Falso techo chapa metálica T07                                  

M2. Revestimiento ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero
galvanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fija-
das con tornillería de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte, incluso
solapes, remates, encuentros y piezas especiales.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

Aparcamiento 1 43,02 2,50 107,55
1 43,02 0,16 6,88

114,43 17,67 2.021,98

TOTAL CAPÍTULO 02 PERGOLA APARCAMIENTO.............................................................................................. 5.410,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTO APARCAMIENTOS Y CERRAMIENTO URBANIZACION              
03.01 m2  Solera de hormigón armada 15 cm. espesor S13                    

M2. Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de
hormigón HA-25-P-20-IIa de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, adición de fi-
bras de polipropileno en la masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar
por la D.F. en proporción indicada por el fabricante (150 gr/35 kg de cemento),  incluso remates de
acero galvanziado en encuentro con paramentos, separación con otros paramentos y juntas de dilata-
ción, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi como sellado de estas con masilla
elastica el mismo color al del acabado del pavimento.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

1 45,93 7,75 355,96
1 43,50 4,04 175,74

A deducir
-1 22,35 1,00 -22,35
-1 9,00 2,40 -21,60

487,75 15,67 7.643,04

03.02 m   Cerramiento exterior valla de acero, redondos verticales        

Ml. Cerramiento exterior mediante valla de acero, de 2,00 m. de altura, formada por redondos de
acero liso de diámetro 8 mm. y 12 mm., con una separación máxima de 10 cm. y mínima de 5 cm.,
incluso pletina base de S275 JR de 80.5 mm. de sección, recibida a la base de hormigón mediante
tacos químicos con varillas de acero galvanizado de diámetro 12 mm., calidad 8.8., colocados cada
25 cm. con una longitud mínima de anclaje de 15 cm., fijados con resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti
o equivalente a aprobar por la D.F,, arandela y tuerca de la misma calidad, pletina rigidizadora de
acero S 275 JR de 80.5 mm.,colocada en la pàrte superior del cerramiento, redondo rigidizador de
diámetro 12 mm. colocado cada 2 m. anclado al pavimento y/o solera de hormigón y soldado a la
pletina superior del cerramiento, cortes elaboración, soldaduras y montaje, acabada con tratamiento
de preoxidación mediante la aplicación de activador de óxido de Eurotex (o equivalente a aprobar
por la D.F.) (con un grado de oxidación según determine la D.F, previa presentación de muestra),
aplicado según instrucciones del fábricante, previo desengrasado y limpieza de las superficies de
acero, aplicación de barniz protector incolor mate para proteger el aspecto de la superficei oxidada ti-
po V33 (o equivalente a aprobar por la D.F.), asplicado según isntrucciones del fabricante.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

Cerramiento parcela
Tramo A-B 1 59,08 59,08
A deducri puertas -1 8,00 -8,00

-1 1,50 -1,50
-1 3,59 -3,59

Tramo B-C 1 50,97 50,97
Tramo D-B 1 13,98 13,98
Tramo E -F 1 29,42 29,42
Tramo F-G 1 10,78 10,78
Tramo G-H 1 9,74 9,74
Tramo H-A 1 1,66 1,66

162,54 60,36 9.810,91

03.03 m2  Cerramiento con malla de acero glavaniada simple torsión        

M2. Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diá-
metro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras, incluso recibido de pos-
tes a la cimentación/muro de contención mediante placas de anclaje de acero galvaniado 100 x 100
x 10 mm. con cuatro taladros por placa, recibidas mediante varillas de acero roscadas calidad 8.8 de
diámetro 12 mm. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y
arandela galvanizada de la misma calidad. cortes elaboración, soldaduras y montaje,  limpieza de
soldduras hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un por-
centaje de zinc superior al 95%, película seca) p.p. de de piezas especiales, pequeño material y
matrial complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada
A deducir cerramiento proyecto -1 325,08 -325,08
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-325,08 16,30 -5.298,80

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTO APARCAMIENTOS Y CERRAMIENTO URBANIZACION........................... 12.155,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 32.154,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TORRE DE PRACTICAS                                              

SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACION                                                     

01.01.01 m2  Capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor mínimo        

Capa de hormigón de limpieza HM-5-B-32, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de
espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la super-
ficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecutada.

O01BE020     0,060 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 0,88
A01RH040N    0,110 m3  HORMIGON HM-5/B/32                                              41,65 4,58

Suma la partida ........................................................ 5,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.02 kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD en cimentación              

Acero en barras corrugadas B 500 SD en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1,080 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 0,59
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.03 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa en losas                                

M3. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de ci-
mentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE.
Medido el volumen teórico ejecutado.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,58
O01BE020     0,300 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 4,42
M10HV080     0,350 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,85
P01HC004N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 56,64

Suma la partida ........................................................ 66,49
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.04 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de anclaje indicados
en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diáme-
tro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante mediante imprimación con pinturas de
resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST 20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelan-
te tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante
una plantilla de acero de 2 mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla,
se colocarán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo de 2
cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o
equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,080 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 1,26
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08
P03AL010     1,080 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,57 1,70
P01DW020N    1,150 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,02

Suma la partida ........................................................ 4,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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01.01.05 m2  Encofrado y desencofrado en zunchos, zapatas, encepados y losas 

M2. Encofrado y desencofrado con madera  de pino de 26 mm de espesor en encepados de pilotes, zapatas y
riostras, con p.p. de encofrado para dejar vista la superficie del hormigón en los paramentos exteriores, incluyendo
la aplicación de aditivo desencofrante, incluso p.p.. encofrado con tableros de madera fenolicos en paramentos de
hormigón a dejar vistso. Ejecutado Según EHE-08 y DB-SE-C.
Medida la superficie útil encofrada.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 3,82
O01BE020     0,250 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 3,68
P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 5,08
P03AA020     0,120 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,15
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,05
P01DC010     0,100 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,13

Suma la partida ........................................................ 12,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS                                                     

01.02.01 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en losas rectas y/o inclinadas          

M3. Hormigón HA-25-B-15-I en losas inclinadas, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., cemento CEM
II/A-L32.5 y consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado, incluso p.p. de limpieza de
fondos, vibrado, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE-08 Y
y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de 0,25 m2.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 5,34
O01BE020     0,350 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 5,16
P01HC005N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 50,32

Suma la partida ........................................................ 60,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.02 m2  Encofrado y desencofrado losas rectas/inclinadas p. dejar vistas

M2. De encofrado y desencofrado con tableros de madera de 20 mm. de espesor, en losas inclinadas, para dejar
las uperficie del hormigón vista, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas, puntales, etc.), Ejecutado según EHE-08 y
DB-SE-C.
Medida la superficie de encofrado útil

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 7,64
O01BE020     0,500 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 7,37
M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41
P01ES120     0,010 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 1,96
P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,09
P03AA020     0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,64
M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

Suma la partida ........................................................ 20,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.02.03 m2  Kg acero en elementos estructurales B-500 SD                    

Kg. de acero en barras corrugadas tipo B-500-S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según EHE.
Medido el peso nominal.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200N    1,080 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 0,59
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,01

Suma la partida ........................................................ 0,91
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.04 kg  Acero estructura auxiliar, perfil de acero S275 JOH             

Kg. De acero galvanizado en estructura auxiliar, en perfiles S-275 JOH , para formación de dinteles, soporte,
arriostramientos, incluso: Corte, elaboración y montaje y p.p. de: Soldadura de cabeza y base casquillos, tornille-
ría de acero calidad 8.8, tuerca y arandela de la misma calidad, placas de anclaje y piezas especiales. Tratamien-
to anticorrosivo de soldaduras efectuadas en obra, comprendiendo limpieza hasta grado SA2, y aplicación de gal-
vanizado en frío tipo zinga (o equivalente con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) Construido se-
gún planos de proyecto, directrices de la D.F.  y C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,13
O01A050      0,010 h.  Ayudante                                                        13,06 0,13
P03AL0300N   1,080 kg  Acero laminado S 275 JOH en perfiles galvaniados                1,05 1,13
P01DW020     0,400 ud  Pequeño material                                                0,77 0,31
P01DW020N    0,400 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 0,36

Suma la partida ........................................................ 2,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.05 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa en muros para dejar visto               

M3. Hormigón HA-25-B-15-IIa en muros, con árido rodado de diámetro máximo 15 mm., cemento CEM II/A-L32.5 y
consistencia blanda; elaborado, transportado, puesto en obra y colocado, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibra-
do, curado, paso de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE-08 Y y DB-SE-AE.
Medido el volumen teórico a ejecutar según planos de proyecto, descontando huecos mayores de 0,25 m2.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 7,64
O01BE020     0,500 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 7,37
P01HC005N    1,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 50,32

Suma la partida ........................................................ 65,33
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.02.06 m2  Encofrado muros de hormigón para dejar visto                    

M2. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con paneles metálicos modulares  o tableros fenolicos,
para dejar vista la superficie del hormigón, con despiece de juntas a determianr por la D.F., incluso  incluso limpie-
za, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p. de encofrado y desencofrado en huecos, elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución (sopandas, puntales, etc.)a. Ejecutado según EHE-08 y
DB-SE-C.
Medida la superficie util de encofrado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 6,87
O01BE020     0,450 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 6,63
M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58
P01DC010     0,200 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 0,25
P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,01

Suma la partida ........................................................ 14,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.07 u   Tornillo de acero inoxidable con ojal de diámetro 16 mm.        

Ud. Tornillo de acero inoxidable A4, con ojal, de diámetro 16 mm., recibido a paramento de hormigón, con resina
tipo HIT-HY -200 A, de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F., incluso taladros y ayudas e albañilería para su co-
locación.
Medida la unidad colocada.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 2,36
O01BC042     0,150 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 2,26
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,77 1,54
P01DW020N    3,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 2,67
TORNIILLOOJAL 1,000 ud  Tornillo ojal acero inoxidable 16 mm.                           20,04 20,04

Suma la partida ........................................................ 28,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERIAS DE ACERO                                           

01.03.01 m2  Puerta de acero de una hoja abatible                            

M2. Puerta de acero de una hoja abatible, comprendiendo: Puerta formada por estructura de acero mediante basti-
dor realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado PHC 50.3 mm., revestida en ambas caras mediante cha-
pas de acero galvanizadode 2 mm. de espesor, bastidor de acero de las mismas características, Incluso herrajes
de colgar y seguridad con un mínimo de 4 pernios de acero galvanizado por hoja, de dimensiones y situación en
función del peso de la hoja para asegurar su estabilidad, cerradura homologada por zonas (a determianr por la
D.F.), acabada secada y lacada al horno con resina de poliéster de color a determinar por la D.F., recibido de la
carpintería a la estructura de acero mediante uniones atornilladas, pequeño material, material complementario y
ayudas de albañilería para su colocación.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida de fuera a fuera del bastidor.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 3,07
O01BC042     0,240 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 3,61
P13CB050N    1,000 m2  Puerta de acero abatible galvanizada y lacada                   125,94 125,94

Suma la partida ........................................................ 132,62
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  

01.04.01 m2  Fachada ventilada F01                                           

M2. Fachada ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento de fachada mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero gal-
vanizadas (altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería
de acero galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte. incluso solapes, remates, encuentros y
piezas especiales.
2.- Estructura de soporte de fachada medíanle perfiles Z.50.50.3 u omega de acero galvanizado verticalmente, con
una separación aproximada de 1,00 m. (según replanteo en obra) recibidos y fijados al muro de hormigón median-
te tornillería de acero galvanizado y tacos de acero tipo paraguas (de diámetros adecuados al peso de la fachada y
a aprobar por la D.F.)
P.P. Revestido de mochetas y dinteles, mediante chapas de acero galvaniadas y lacadas en color a definir por la
D.F., (incluidos en el precio), incluso perfiles de arranque y remates, estructura auxiliar para fijación de alfeizares,
dinteles y mochetas mediante perfilería de acero galvanizado, piezas especiales, remates perfilería auxilar, tornille-
ría para fijación, pequeño material y material complementarios.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

O01A030      0,151 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,03
O01A050      0,151 h.  Ayudante                                                        13,06 1,97
P05CG0101N   1,150 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 13,17
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11
P05CW0101N   1,000 ud  Piezas especiales                                               1,91 1,91
P05EW140     2,000 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 3,28

Suma la partida ........................................................ 22,47
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.02 m   Formación de peldaños in-situ                                   

Ml. Formación de peldaños de escalera, realizado in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con barras de ace-
ro B-500 SD, longitudinalmente con tres barras de diámetro 10 mm. y cercos de diámetro 6 mm. cada 20 cm., eje-
cutados conjuntamente con la zanca de escalera, conectores de acero B-500 SD, en patilla cada 20 cm., con una
longitud de 30 cm., incluso encofrados y apuntamientos necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad, adi-
ción de de cuarzo-cemento con dosificación de 3,5 kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado del hormigón
con resina sintética para evitar la rápida evaporación del agua, incluso p.p. de formación de mesetas mediante ca-
pa de hormigón de 5 cm. de espesor, armada con malla de acero electrosoldado B-500-T de diámetro 8 mm., 20
cm.x 20 cm.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

P01HC005N    0,030 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 1,42
O01BF030     0,030 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,47
O01BF040     0,003 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 0,05
P03AC200N    3,250 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 1,79
P03AA020     0,015 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 0,02
O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 6,87
O01BE020     0,450 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 6,63
M12EM030     0,500 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 1,21
P01ES120     0,010 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 1,96
P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 0,04

Suma la partida ........................................................ 20,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.03 m2  Pavimento de hormigón in-situ, acabado fratasado                

Ml. Pavimeto de hormigón realizado in-situ in-situ, con hormigón HA-25-B-20-IIa, armado con malla de acero elec-
trosoldado B500T de diámetro 6 mm. 20 cm. x 20 cm. conectores de acero B-500 SD, en patilla cada 15 cm., con
una longitud de 30 cm. de diámetro 10 mm. con una cuantía e 4 conectores/m2.  incluso encofrados y apuntamien-
tos necesarios para su adecuada ejecución y estabilidad, adición de de cuarzo-cemento con dosificación de 3,5
kg/m2, dejando la superficie fratasada, curado del hormigón con resina sintética para evitar la rápida evaporación
del agua,
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la unidad ejecutada.

P01HC005N    0,060 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 2,85
O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,03
O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,77 3,83
P03AM030     1,200 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,23

Suma la partida ........................................................ 13,94
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PERGOLA APARCAMIENTO                                            

02.01 kg  Acero en perfiles laminados en caliente en soportes soldados    

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en soportes formado por perfiles simples o armados con
platabandas, incluso crucetas formadas por perfiles de acero laminados en caliente S 275 JR ,  p.p. chorreado con
grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3, cortes, elaboración,  soldaduras, previa lim-
pieza de bordes, placas de unión, pletinas, casquillos, cartelas, piezas especiales, pletinas de continuidad con
vuelos y espiral en crucetas formados por barras de acero B-500 SD cada 100 mm. (Incluidos en el precios) y
montaje. Construido según planos de proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,015 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,24
O01BC042     0,015 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,23
P03AL160N    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 0,69
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08

Suma la partida ........................................................ 1,24
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.02 Kg  Acero en perfiles laminados en caliente en vigas soldadas       

Kg. De acero en perfiles laminados en caliente  S 275 JR en vigas formadas por perfiles simples o armados con
platabandas, p.p. chorreado con grado SA 2.5 y rugosidad hasta grado BN10a-BN11 del Rugotest nº 3, cortes, ela-
boración,  soldaduras, previa limpieza de bordes, placas de unión, conectores, pletinas, casquillos, cartelas, pie-
zas especiales, pletinas de continuidad con vuelos (Incluidos en el precios) y montaje. Construido según planos de
proyecto y  C.T.E. - DBSEA.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,32
O01BC042     0,020 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,30
P03AL160N    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 0,69
P01DW020     0,150 ud  Pequeño material                                                0,77 0,12

Suma la partida ........................................................ 1,43
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 kg  Acero S-275JR en placas de anclaje a cimentación                

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación (número de pernos, diámetros y longitud de anclaje indicados
en planos de proyecto) de acero B 500 SD de 16 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diáme-
tro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante mediante imprimación con pinturas de
resina alquídica con fosfato de cinc tipo SIGMA FAST 20 ó similar de 50-75 micras (mínimo) y mortero autonivelan-
te tipo Sika-Grout 218 o equivalente. Se colocarán las barras de anclaje durante la fase de cimentación mediante
una plantilla de acero de 2 mm. de espesor, posteriormente y una vez fraguado el hormigón, se retirará la plantilla,
se colocarán, nivelará y fijará la placa de anclaje, previo avellanado de taladros, dejando un espacio mínimo de 2
cm. entre esta y la cara superior del hormigón que se rellenará con mortero autonivelante tipo Sika-Grout 218 o
equivalente a aprobar por la D.F., y p.p. encofrados, de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE/DB-SE-A.
Medido el peso nominal.

O01BC041     0,080 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 1,26
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08
P03AL010     1,080 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,57 1,70
P01DW020N    1,150 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,02

Suma la partida ........................................................ 4,06
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 Kg  Tratamiento anticorrosivo en elementos de acero                 

Tratamiento asnticorrosivo en elementos de acero, comprendiendo:
1.- Limpieza de zonas oxidadas.
2.- Imprimación anticorrosiva  epoxi, tipo HEMPADUR 47200 o equivalente a aprobar por la D.F., con un  espesor
minimo de 50 micras, pelicula seca. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.
3.- Aplicación de 75 micras, película seca, de recubrimiento epoxi de dos componentes curado con poliamida tipo
HEMPADUR 15570 o equivalente a aprobar por la D.F.
Medido el peso de acero protegido.

O01BP230     0,005 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 0,07
PI00300N     0,008 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE EPOXI HEMPADUR 47200             3,27 0,03
PW00100      0,015 l   DISOLVENTE                                                      1,13 0,02
P01DW020     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08

Suma la partida ........................................................ 0,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.05 Kg  Acero con tratamiento acabado con pintura de poliuretano        

Kg. Acabado final de superficies de acero en soportes, vigas, estructuras auxiliares, etc, mediante la aplicación de
esmalte de poliuretano de dos componentes tipo 843 de Titan (o equivalente aprobar por la D.F.) en base a un acri-
lato y un isocianato alifático, aplicado en dos manos a brocha, rodillo o pistola, con un espesor final de 70 micras
película seca
Medido el Kg de acero pintado

O01BP230     0,005 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 0,07
PI003001N    0,011 kg  PINTURA DE POLIURETANO TITAL 843                                6,87 0,08
PW00100      0,010 l   DISOLVENTE                                                      1,13 0,01
P01DW020     0,065 ud  Pequeño material                                                0,77 0,05

Suma la partida ........................................................ 0,21
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.06 m2  Falso techo chapa metálica T07                                  

M2. Revestimiento ventilada de chapa de acero nervada, formada por;
1.- Revestimiento mediante chapas nervada de 1,2 mm. de espesor (a definir por la D.F.) de acero galvanizadas
(altura de creca a definir or la D.F.)  y lacadas (en color a determinar por la D.F.) fijadas con tornillería de acero
galvanizado y juntas de estanqueidad a la estructura de soporte, incluso solapes, remates, encuentros y piezas
especiales.
Ejecutado según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical, deduciendo huecos

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,88
O01A050      0,140 h.  Ayudante                                                        13,06 1,83
P05CG0101N   1,150 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 13,17
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 0,11

Suma la partida ........................................................ 16,99
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTO APARCAMIENTOS Y CERRAMIENTO URBANIZACION              

03.01 m2  Solera de hormigón armada 15 cm. espesor S13                    

M2. Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de hormigón
HA-25-P-20-IIa de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, adición de fibras de polipropileno en la
masa del hormigón tipo SikaCim Fibras 6, de SIKA o similar a aprobar por la D.F. en proporción indicada por el fa-
bricante (150 gr/35 kg de cemento),  incluso remates de acero galvanziado en encuentro con paramentos, separa-
ción con otros paramentos y juntas de dilatación, cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo, asi co-
mo sellado de estas con masilla elastica el mismo color al del acabado del pavimento.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,61
O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,53
P01HC006N    0,160 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 8,40
P06SL150     1,200 m2  Film polietileno 120g/m2                                        0,25 0,30
P03AM030     1,200 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 3,23

Suma la partida ........................................................ 15,07
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02 m   Cerramiento exterior valla de acero, redondos verticales        

Ml. Cerramiento exterior mediante valla de acero, de 2,00 m. de altura, formada por redondos de acero liso de diá-
metro 8 mm. y 12 mm., con una separación máxima de 10 cm. y mínima de 5 cm., incluso pletina base de S275
JR de 80.5 mm. de sección, recibida a la base de hormigón mediante tacos químicos con varillas de acero galva-
nizado de diámetro 12 mm., calidad 8.8., colocados cada 25 cm. con una longitud mínima de anclaje de 15 cm., fi-
jados con resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o equivalente a aprobar por la D.F,, arandela y tuerca de la misma cali-
dad, pletina rigidizadora de acero S 275 JR de 80.5 mm.,colocada en la pàrte superior del cerramiento, redondo ri-
gidizador de diámetro 12 mm. colocado cada 2 m. anclado al pavimento y/o solera de hormigón y soldado a la
pletina superior del cerramiento, cortes elaboración, soldaduras y montaje, acabada con tratamiento de preoxida-
ción mediante la aplicación de activador de óxido de Eurotex (o equivalente a aprobar por la D.F.) (con un grado
de oxidación según determine la D.F, previa presentación de muestra), aplicado según instrucciones del fábricante,
previo desengrasado y limpieza de las superficies de acero, aplicación de barniz protector incolor mate para prote-
ger el aspecto de la superficei oxidada tipo V33 (o equivalente a aprobar por la D.F.), asplicado según isntruccio-
nes del fabricante.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 9,45
O01BC042     0,600 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 9,04
P03AL0201N   3,530 jg  Acero en pletinas                                               0,75 2,65
P13TT200N    17,760 kg  Redondo macizo liso                                             0,75 13,32
O01BP230     0,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 8,63
O01BP240     0,600 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 8,37
P24MA0101N   0,250 kg  Activador de acido                                              7,64 1,91
P24MA0102N   0,250 kg  Barniz protector y fijador de óxidos                            8,49 2,12
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 58,04
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 m2  Cerramiento con malla de acero glavaniada simple torsión        

M2. Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior
y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras, incluso recibido de postes a la cimentación/muro de
contención mediante placas de anclaje de acero galvaniado 100 x 100 x 10 mm. con cuatro taladros por placa, re-
cibidas mediante varillas de acero roscadas calidad 8.8 de diámetro 12 mm. y resina tipo HIT-HY 200-A de Hilti o
equivalente a aprobar por la D.F, tuerca y arandela galvanizada de la misma calidad. cortes elaboración, soldadu-
ras y montaje,  limpieza de soldduras hasta grado SA2, y aplicación de galvanizado en frío tipo zinga (o equivalen-
te con un porcentaje de zinc superior al 95%, película seca) p.p. de de piezas especiales, pequeño material y ma-
trial complementario.
Ejecutada según planos de proyecto y directrices de la D.F.
Medida la superficie ejecutada

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 4,73
O01BC042     0,300 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 4,52
UU015001N    1,000 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,27 2,27
UU020001N    0,400 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         3,99 1,60
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77
P01DW020N    2,000 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 1,78

Suma la partida ........................................................ 15,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A01RH040N    2,120 m3  HORMIGON HM-5/B/32                                              41,65 88,29

Grupo A01............................ 88,29

M10HV080     3,374 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 8,20

Grupo M10 ........................... 8,20

M12CP080     0,390 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 5,53
M12EF020     124,147 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 68,28
M12EM030     59,990 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 144,58

Grupo M12 ........................... 218,39

O01A030      113,313 h.  Oficial primera                                                 13,42 1.520,66
O01A050      49,818 h.  Ayudante                                                        13,06 650,62
O01A070      63,495 h.  Peón ordinario                                                  12,77 810,83
O01BC041     42,495 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 669,29
O01BC042     30,060 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 452,70
O01BE010     104,302 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 1.592,68
O01BE020     105,458 h.  Ayudante- Encofrador                                            14,73 1.553,39
O01BF030     24,713 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 389,24
O01BF040     23,579 h.  Ayudante- Ferrallista                                           15,06 355,11
O01BP230     113,336 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 1.630,91
O01BP240     97,524 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 1.360,46

Grupo O01............................ 10.985,89

P01DC010     24,304 kg  Aditivo desencofrante                                           1,26 30,62
P01DW020     832,817 ud  Pequeño material                                                0,77 641,27
P01DW020N    364,924 ud  Material complementario y piezas especiales                     0,89 324,78
P01ES120     0,810 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     195,53 158,36
P01ES130     0,229 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,53 44,74
P01HC004N    10,218 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         53,43 545,97
P01HC005N    21,492 m3  Hormigón HA-25-B-20-IIa                                         47,47 1.020,23
P01HC006N    78,040 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         52,52 4.098,66
P01UC030     6,410 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 6,99

Grupo P01 ............................ 6.871,61

P03AA020     32,908 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 41,79
P03AC200N    2.669,467 Kg  Acero corrugado B 500 S/D                                       0,55 1.468,21
P03AL010     169,344 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,57 265,87
P03AL0201N   573,766 jg  Acero en pletinas                                               0,75 430,32
P03AL0300N   1.351,847 kg  Acero laminado S 275 JOH en perfiles galvaniados                1,05 1.419,44
P03AL160N    1.598,562 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,66 1.055,05
P03AM030     605,160 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      2,69 1.627,88

Grupo P03 ............................ 6.308,56

P05CG0101N  293,664 m2  Chapa acero galvanizada y lacada 1,2 mm. espesor                11,45 3.362,45
P05CW010     255,360 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,11 28,09
P05CW0101N  140,930 ud  Piezas especiales                                               1,91 269,18
P05EW140     281,860 m.  Rastrel metálico galvanizado                                    1,64 462,25

Grupo P05 ............................ 4.121,97

P06SL150     585,300 m2  Film polietileno 120g/m2                                        0,25 146,33

Grupo P06 ............................ 146,33

P13CB050N    2,430 m2  Puerta de acero abatible galvanizada y lacada                   125,94 306,03
P13TT200N    2.886,710 kg  Redondo macizo liso                                             0,75 2.165,03

Grupo P13 ............................ 2.471,07

P24MA0101N  40,635 kg  Activador de acido                                              7,64 310,45
P24MA0102N  40,635 kg  Barniz protector y fijador de óxidos                            8,49 344,99

Grupo P24 ............................ 655,44

PI003001N    18,040 kg  PINTURA DE POLIURETANO TITAL 843                                6,87 123,94
PI00300N     12,180 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE EPOXI HEMPADUR 47200                   3,27 39,83
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo PI0............................. 163,76

PW00100      39,237 l   DISOLVENTE                                                      1,13 44,34

Grupo PW0........................... 44,34

TORNIILLOOJAL 3,000 ud  Tornillo ojal acero inoxidable 16 mm.                           20,04 60,12

Grupo TOR ........................... 60,12

UU015001N    -325,080 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,27 -737,93
UU020001N    -130,032 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3,99 -518,83

Grupo UU0 ........................... -1.256,76

Resumen

Mano de obra .................................................................. 11.421,87
Materiales ....................................................................... 20.485,88
Maquinaria ...................................................................... 235,42
Otros .............................................................................. 0,00

TOTAL ........................................................................... 30.887,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
  
MEJORAS PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
1 TORRE DE PRACTICAS ...........................................................................................  14.589,22 45,37 
 01.01 -CIMENTACION ........................................................................  1.446,23 
 01.02 -ESTRUCTURAS ..........................................................................  8.380,57 
 01.03 -CARPINTERIAS DE ACERO .....................................................  335,15 
 01.04 -REVESTIMIENTOS......................................................................  4.427,27 
2 PERGOLA APARCAMIENTO .................................................................................  5.410,33 16,83 
3 PAVIMENTO APARCAMIENTOS Y CERRAMIENTO URBANIZACION ...............  12.155,15 37,80 
   
  TOTAL IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.154,70 
 13,00 % Gastos generales .....  4.180,11 
 6,00 % Beneficio industrial ...  1.929,28 
 SUMA DE G.G. y B.I. 6.109,39 
 TOTAL IMPORTE DE CONTRATA 38.264,09 

 21,00 % I.V.A. ...................................................  8.035,46 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 46.299,55 
   
 
Asciende el importe total de este presupuesto “BASE DE LICITACIÓN” a la cantidad de Cincuenta y Seis mil 
Docientos Noventa y Nueve Euros con Cincuenta y Cinco Céntimos. 
 

Enero, 2.018 
 
Los Arquitectos 
 
 
 
 
 
Fdo.: José A. Plaza   Fdo. Juan Carlos Herrera   Fdo.: Enrique Naranjo 



	

	

Código Resumen
Importe_€.	
Subcapitulos

Importe_€.	
Capítulos

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00

C121									 TORRE	DE	PRACTICAS 	 14.589,22
C121.01						 CIMENTACION 1.446,23 1.446,23
C121.02						 ESTRUCTURAS 8.380,57 4.190,29 4.190,29
C121.03						 CARPINTERIAS	DE	ACERO 335,15 335,15
C121.04						 REVESTIMIENTOS 4.427,27 4.427,27
C123									 PERGOLA	APARCAMIENTO 	 5.410,33 2.705,17 2.705,17
C124									 PAVIMENTO	APARCAMIENTOS	Y	CERRAMIENTO	

URBANIZACION 	 12.155,15 4.051,72 4.051,72 4.051,71

IMPORTE	EJECUCIÓN	MATERIAL	MESES 0,00 1.446,23 4.190,29 4.190,29 0,00 0,00 0,00 4.427,27 0,00 4.051,72 7.092,04 6.756,88 0,00 0,00
IMPORTE	EJCUCIÓN	MATERIAL	A	ORIGEN 32.154,70 0,00 1.446,23 5.636,52 9.826,80 9.826,80 9.826,80 9.826,80 14.254,07 14.254,07 18.305,79 25.397,82 32.154,70 32.154,70 32.154,70

PLANIFICACIÓN	TIEMPO/COSTES:	PARQUE	DE	BOMBEROS	EN	JEREZ	DE	LOS	CABALLEROS.	MEJORAS

TIEMPO/MESES



 

 
 
 
 
 
 
 

Separata. Plan de Control de Calidad 
[revisión v2] 
 
 
 
 
 

 
   

 

E-1712.2 
Proyecto de Ejecución de Parque de Bomberos en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz). 
Expediente nº: 1/SP/2017 R-001 
 
Fecha:  Enero de 2018 
 
Cliente:  Diputación Provincial de Badajoz  

Calle Felipe Checa 23, CP 06071, Badajoz 
CIF: P0600000-D 
 

Arquitectos:  José Antonio Plaza Cano [nº 5490] 
 Juan Carlos Herrera Pueyo [nº 6159]  
 Enrique Naranjo Escudero [nº 5940] 
 Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
 
U.T.E. NGNP JEREZ, José Antonio Plaza y Juan Carlos Herrera 
 
Calle Manuel Vázquez Sagastizábal 1 2ºB-D 
41004 · Sevilla  
tel: 955 123 106 · 646 615 198  
estudio@ngnparquitectos.com 
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5.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1.- OBJETO Y PREMISAS DEL PLAN DEL CONTROL 
 

El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de Calidad de la obra: 
PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ. 

Se deben entender como ensayos y controles obligatorios todos aquellos que se definen en el Código Técnico de 
la Edificación, NBE-EFHE, RITE, REBT y demás normativa de referencia. En el presente documento se ha 
pretendido recoger dichos ensayos. 

Además de los ensayos obligatorios por normativa, el presente plan incluye el control de otras unidades de obra, 
cuyos ensayos pasan a ser obligatorios a los efectos del presente proyecto. 

El plan contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales y unidades de obras aprobados 
provisionalmente y sin compromiso por la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente 
los Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 

 

2.- PLAN DE CONTROL DEL proyecto 

  

Previamente al inicio de las obras, y una vez supervisado el Proyecto de Ejecución por el Servicio de Obras y 
Proyectos del Área de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Badajoz, se 
realizará control de calidad del Proyecto mediante empresa acreditada al efecto. 

El control de calidad incluirá, como mínimo: 

- Revisión y supervisión de la estructura. 

- Revisión y supervisión de las instalaciones. 

 

3.- PLAN DE CONTROL DE OBRA CIVIL 

 

3.1. Confirmación del estudio geotécnico: 

Una vez alcanzada la profundidad de cimentación se efectuarán dos tomas de muestras inalteradas a las que se 
les efectuaran los ensayos descritos en la tabla 3.7 del DB SE-C. Al tratarse de confirmación se efectuaran 
solamente los ensayos correspondientes a un terreno tipo T1. 

 

3.2. Movimiento de tierras  

-Control del fondo de caja 

Antes de la colocación de subbase se tomarán dos muestras para realizar los siguientes ensayos: 

-Ensayo Próctor Modificado S/NLT-108 

Con objeto de comprobar la compactación se realizarán 6 determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
según ASTM D-3017 (nuclear). 

 

- Control de la subbase de albero o zahorra 

Antes de su colocación en obra, se tomará una muestra para realizar los siguientes ensayos: 

-Ensayo Próctor Modificado S/NLT-108 

-Análisis granulométrico S/NLT-104 
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-Determinación de límites de Atterberg S/NLT-105-106 

Con objeto de comprobar la compactación se realizarán 11 determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
según ASTM D-3017 (nuclear). 

 

3.3.- Cimentación y estructura de hormigón. 

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para la Cimentación y Estructura de 
Hormigón Armado. 

 

-Control del hormigón preamasado en central. 

Se efectuará el control de consistencia del 100% del hormigón suministrado a obra. 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del 
proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 88.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
98. A efectos de control la obra se dividirá en lotes sucesivos inferiores al menor de los límites indicados en la 
tabla que se acompaña a continuación. 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

 
 Límite superior 

 
Tipo de elementos estructurales 

 
Estructuras que tienen 

elementos comprimidos 

 
Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 

 
Macizos 

 
Volumen de hormigón 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
Superficie construida 

 
500 m2 

 
1.000 m2 

 
- 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo: 

 

 Si:          fck#25 N/mm2    N2 

25 N/mm2 < fck#35 N/mm2  N4 

fck>35 N/mm2    N6 

Por cada lote se fabricarán N series de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm para su rotura a 7 y 28 días, según las 
normas UNE 83300/84-83301/91-83303/84-83304/84 y 83313/90. 

Se establece el siguiente cuadro de lotes: 

 

 
Elemento estructural 

 
Tipo de hormigón 

 
Medición aprox. 

 
Nº lotes 

 
Nº series 

Losa HA-25 150 m3 2 4 

Pilares de planta baja - - 
2 

- 

Forjado de planta cubierta HA-25 370 m2 2 

 
TOTAL SERIES…....................................................................................................................................... 6 

 

- Control de armaduras 
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- Barras corrugadas 

Considerando que los aceros empleados estén certificados, para un control a nivel normal se procederá de la 
forma siguiente: 

a) Una toma de muestra por cada 40 T,  serie (12φ) y designación (400S, 500S, 400SD, etc) para realizar los 
ensayos indicados a continuación: 

Sección equivalente 

Características geométricas. UNE 36068/94 

Doblado desdoblado UNE 36068/94 

b) Por cada diámetro empleado se le determinará en dos ocasiones: 

Ensayo de tracción determinando: Límite elástico, tensión de rotura y alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 
7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94. 

 

- Mallazos 

Se realizará durante la obra dos ensayos por cada diámetro principal, según el apartado anterior: 

Ensayo completo de malla, UNE 36096/96 

 Ensayo de despegue de nudos, UNE 36462/80 

3.4. Estructura metálica 

a)- Control en Taller. 

En este apartado se recogen las actuaciones a realizar en taller durante los procesos de fabricación. Estos 
controles consistirán en lo indicado al respecto en el DB SE-A y como mínimo: 

- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra. Este control se 
realizará mediante los Certificados de Materiales y el traspaso de las marcas de los mismos. 

- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo, así como la adecuación de estas a las 
uniones previstas en la obra. 

- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las 
Especificaciones de los Procedimientos utilizados 

- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados. 

- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en las 
uniones a penetración de acuerdo con las planillas de taller. 

- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos: 

- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de soldaduras. 

- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 75 % de las uniones en ángulo. 

- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial 

- Control dimensional final antes de la expedición a obra. 

- Control del proceso de pintado. Imprimación 

 - Control del grado de limpieza. 

 - Inspección visual a los recubrimientos aplicados. 

 - Medidas de espesor de recubrimiento 

 - Ensayos de adherencias 

- Emisión de los informes de Control de los elementos enviados a Obra, donde se recogerán las 
inspecciones y ensayos realizados, así como los resultados e incidencias. 

 

b) -Control en Obra 
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En este apartado se recogen las actuaciones a realizar desde que material llega a obra hasta la finalización los 
trabajos de montaje, soldeo y pintado. Estos controles consistirán: 

- Control de recepción de los elementos o conjuntos enviados por el taller y ya controlados en sus 
instalaciones. 

- Estos controles se realizarán fundamentalmente mediante inspección visual, de cuyos resultados se 
podrá optar por otros ensayos que se estimen necesarios, para detectar fallos en las soldaduras o 
material base durante los procesos de manipulación y transporte 

- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra de las partidas no 
controladas en Taller. Este control se realizará mediante los Certificados de Materiales y el traspaso 
de las marcas de los mismos. 

- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo de Obra, así como la adecuación de 
éstas a las uniones previstas en obra. 

- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las 
Especificaciones de los Procedimientos utilizados 

- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados. 

- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en 
las uniones a penetración de acuerdo con las planillas del taller. 

- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos: 

- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de 
soldaduras. 

- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 50 % de las uniones en ángulo. 

- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial. 

- Control del apriete de los tornillos de alta resistencia en el 50 % de las uniones atornilladas. 

- Control dimensional final. 

- Control del proceso de pintado. Acabado. (2 muestras). 

- Control del grado de limpieza. 

- Inspección visual a los recubrimientos aplicados. 

- Control de la imprimación con silicato de cinc, determinando tipo y espesores. 

- Medidas de espesor de recubrimiento final. 

- Ensayos de adherencias 

- Emisión de los informes de Control de los elementos acabados, donde se recogerán las inspecciones 
y ensayos realizados, así como las incidencias y resultados obtenidos. 

- Control de espesor y masa de zinc en elementos galvanizados (2 muestras). 

 

3.5.- Albañilería 

a)- Ladrillos 

Se realizará un control por cada tipo: perforado y hueco doble de 9 cm, realizándose los siguientes ensayos: 

Aspecto, forma y dimensiones. UNE-67030/85, UNE 67030/86 ERR 

Succión. UNE-67031/85, UNE 67031/86 ERR 

Absorción de agua. UNE-67027/84 

Nódulos de cal viva. UNE 67039/93 EX 

Eflorescencias. UNE-67029/95 EX 

Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX 
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b)- Placas de cartón-yeso 

Se tomará una muestra durante la ejecución de la obra, para realizar los siguientes ensayos: 

Aspecto y dimensiones. UNE-102033/83 

Humedad. UNE-102033/83 

  Masa por m2. UNE-102033/83 

 

c)- Morteros de cemento 

Se ensayarán sus resistencias mecánicas, tanto si son empleados como morteros resistentes (SE-F) o para 
enfoscados (NTE-RPE). 

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 

Morteros para fábrica de ladrillo (SE-F). 5 muestras 

Morteros para enfoscado (NTE-RPE). 5 muestras 

Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes: 

Resistencia a compresión y flexión de morteros endurecidos. 

UNE 83821/92 EX 

Se determinará la admisibilidad del resultado en función de la resistencia a compresión obtenida a la edad 
de 28 días.  

 

3.6. Cubiertas   

a)-Membrana de poliuretano 

Previamente a la aplicación de la capa base, se deberá comprobar la compatibilidad del soporte (mortero 
polimérico adhesivo “Weber.therm base”) con las membranas impermeabilizantes de poliuretano “Sikalastic”, 
mediante ensayo previo del mismo, mediante el cual se deberá investigar el contenido de humedad, el aire 
ocluido y el acabado de la superficie, para determinar qué tipo de imprimación previa del soporte resulta 
necesaria. Así mismo, se realizará previamente a la aplicación del sistema de impermeabilización una muestra 
en la cubierta para comprobación del acabado y la ejecución. 

 

b)-Lámina impermeabilizante 

Sobre cada tipo de lámina impermeabilizante se realizará una vez durante la obra, los siguientes ensayos: 

Resistencia a tracción. UNE-EN ISO 527-1 

Alargamiento en rotura. UNE-EN ISO 527-1 

Espesor de lámina. UNE-53213-2, UNE –EN ISO 426 

Descripción de lámina. UNE-53213-2, UNE –EN ISO 426 

Resistencia al calor. UNE 104302 

 

c)-Hormigón celular 

Se realizarán una serie de probetas del hormigón celular empleado en cubierta con objeto de determinar su 
resistencia a compresión y su densidad. 

 

3.7.- Revestimientos 
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a)-Baldosas de terrazo grano medio. 

Se tomarán dos muestras de las baldosas de terrazo, para determinar: 

                       Características geométricas. UNE 127020 

Desgaste por rozamiento. UNE 127020 

Resistencia a flexión. UNE 127020 

Resistencia al choque. UNE 127020  

Absorción de agua. UNE 127020 

   Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03 

Se tomarán dos muestras del gres durante la obra para determinar: 

Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85 

Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92 

Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92 

Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92 

Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85 

Resistencia a la abrasión. UNE 67154 /85, UNE 67154-1M/92 

  Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03 

 

b)-Azulejos 

Se tomará una muestra durante la obra para determinar: 

Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85 

Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92 

Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92 

Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92 

Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85 

Al alicatado se le realizarán dos chequeos in situ para determinar la adherencia al soporte. UNE 83822/95 

 

c)-Revestimiento sistema SATE 

- Sikagard -552 W Aquaprimer ES: en caso de duda de adherencia de soporte, hacer ensayo de adherencia, 
esperando 2 semanas antes de realizarlo. 

- Sikagard -550 Elastocolor ES: en caso de duda de adherencia de soporte, hacer ensayo de adherencia, 
esperando 2 semanas antes de realizarlo. Ensayo de adherencia media > 0,8 N/mm2 con ningún valor puntual 
menor de 0,5 N/mm2. 

- Sikagard -545 WE Elastofill: humedad de soporte a 2 cm de profundidad < 5%. 

 

3.8.- Carpintería metálica 

a)- Aluminio lacado 

En este apartado se contemplarán los perfiles de aluminio para ventanas, realizándose por cada tipo un control  
que constará  de los siguientes ensayos: 

Chequeo de espesor de lacado. UNE 38013/72 (1 chequeo) 
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Se tomará además una ventana completa para realizar los ensayos de: 

Permeabilidad al aire. UNE EN 12207 

Estanqueidad al agua. UNE 85212/83 

Resistencia al viento UNE 85213/86 

b)- Acero en perfiles de carpintería y en chapa para recercados (dintel, etc): 

- Control del proceso de pintado. Acabado. 10 muestras. 

- Control del grado de limpieza. 

- Inspección visual a los recubrimientos aplicados. 

- Control de la imprimación con silicato de cinc en su caso, determinando tipo y espesores. 

- Control de pintura de poliuretano. 

- Medidas de espesor de recubrimiento final. 

- Ensayos de adherencias 

 

3.9.- Carpintería de madera 

a) -Puertas  

Se tomará una muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

Aspecto y control dimensional. UNE 56802/89 

Comportamiento ante variaciones de  humedad. UNE 56825/87 

  Contenido en humedad mediante higrómetro de resistencia,  

  UNE 56530/77 

Resistencia al choque de cuerpo duro. UNE 56831/93, UNE 56831/88  

Arranque de tornillos. UNE 56851/88 

 

3.10.- Pinturas 

Se tomarán dos muestras de la pintura plástica lisa durante la obra, para realizar los siguientes ensayos: 

Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

Densidad. UNE 48.098/92 

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 

Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94. 

3.11.- Ensayos de estanqueidad 

CUBIERTAS 

Se realizarán pruebas de estanqueidad en el 100% de las cubiertas. En cada cubierta se efectuará una prueba 
de estanqueidad previamente a la colocación de capas superiores. También se efectuarán pruebas en el 100% 
una vez terminadas. 

FACHADAS 

Aleatoriamente se realizarán dos ensayos de estanqueidad en fachada en zonas de huecos, disponiendo un 
sistema de rociadores de agua durante al menos 30 minutos.  

 
4.  CONTROL DE LAS INSTALACIONES 
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Definiremos tres partes bien diferenciadas en el control de calidad de instalaciones: 

   
- Recepción de materiales y equipos. 
- Control en la ejecución. 
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 
 
- Recepción de materiales y equipos 
 
Antes de iniciarse el montaje de las instalaciones, se procederá a la recepción de materiales y equipos, 
requiriendo de la Empresa Constructora la  presentación de certificados de calidad y la documentación técnica 
necesaria  para la completa definición de equipos y materiales.  
 
-Control en la ejecución  
 
Durante el montaje de las instalaciones se realizaran las inspecciones necesarias para comprobar: 
 
-Características de equipos 
-Cumplimiento de normativas. 
-Dimensionamiento. 
-Cumplimiento del diseño de proyecto. 
 
-Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 
 
Una vez terminadas las instalaciones se procederá a su puesta en funcionamiento con objeto de comprobar el 
correcto montaje de las mismas. Así  mismo, se realizaran, para cada instalación, las pruebas que se indican 
en los apartados correspondientes. 
 
Las instalaciones objeto de estudio son las siguientes: 
 

- Red de alcantarillado y saneamiento. 

- Instalación de fontanería (agua fría y agua caliente). 

- Instalación eléctrica. 
- Instalación de protección contra incendios.  
- Ascensores e instalaciones mecánicas.    
- Instalaciones de climatización. 

- Instalación de red de voz/datos 
 

A continuación se describen los trabajos que se proponen para cada una de las instalaciones antes reseñadas. 
 
 
 
4.1.- Red de alcantarillado y saneamiento. 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.  
 
 
Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos: 
 
 - Tuberías de saneamiento.  
 - Juntas de tubos. 
 - Botes sifónicos. 
 - Aparatos sanitarios. 
 - Sumideros. 
 - Imbornales. 
 - Equipos de bombeo. 
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- Control en la ejecución.- 
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Colocación de las tuberías 
de desagües 
 

100% Diámetro y pendiente diferente al especificado 
 

Sumidero sifónico; 
colocación de la tubería 

100% Diámetro y pendiente diferente al especificado 
 

Bajantes; colocación de la 
tubería  

100% Diámetros diferentes, uniones defectuosas 
 
 

Colectores enterrados; 
colocación de la tubería  

100% Diámetros diferentes, uniones defectuosas 
 
 

Colectores suspendidos; 
colocación de la tubería  

1 cada 10 m. Diámetros diferentes, uniones defectuosas, 
separación de abrazaderas superiores a 150 cm. 
 

Arquetas: 
-  Dimensiones 
-  Enrase de la tapa 

 
1 cada 5 arquetas. 
1 cada 5 arquetas 

 
Variaciones superiores al 10% 
variaciones superiores a 0,5 cm. 

 
Separador de grasas: 
- Dimensiones 
- Enrase de la tapa 
- Desnivel entre boca de 
entrada y salida 

 
1 por separador. 
1 por separador 
 
1 por separador 

 
Variaciones superiores al 10% 
variaciones superiores a 0,5 cm. 
 
Variaciones superiores al 10% 

 
 
- Pruebas de funcionamiento.- 
 

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
 Circulación en la red de 
bajantes 
-  Puesta en 
funcionamiento del 20% 
de los aparatos 

 
 
 
Uno por bajante 

 
 
 
Defectos de circulación o fugas. 

 
Circulación en la red de 
colectores 
-  Puesta en 
funcionamiento del 20% 
de los aparatos 

 
 
 
Uno por bajante 

 
 
 
Defectos de circulación o fugas. 

 
 
4.2.- Instalaciones de fontanería (agua fría y agua caliente).- 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.  

 
Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos: 
 
 - Materiales a utilizar en acometidas. 
 - Materiales a utilizar en la red interior. 
 - Calorifugado de la red de A. C. S. 
 - Acumuladores de A.C.S. 
 - Soportes de tuberías. 
 - Valvulería. 
 - Grupos de presión. 
 - Instalación de  termos eléctricos. 
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- Control en la ejecución.- 
 
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Llave general:  
- Diámetro y recibido 
- Colocación  
 
 

 
Inspección visual 
Inspección visual 

 
Diámetro distinto o recibido deficiente  
Colocación defectuosa 

Canalización:  
- Colocación  
 

 
Uno cada 10 m. 

 
Diámetro distinto  
 

Llaves de paso:  
- Colocación  
 
 

 
100% 

 
Unión defectuosa con la tubería o falta del 
elemento de estanqueidad 

Grupo de presión:  
- Elementos 
 

 
Inspección visual 
 

 
Carencia de alguno de los especificados 

Grifo colocado:  
- colocación 
 

 
100% 

 

 
Deficiencias apreciables 

Fluxor colocado:  
- colocación 
 
 
 

 
100% 

 

 
Altura de colocación sobre el inodoro inferior a 20 
cm. 

- Pruebas de funcionamiento.- 
 
 

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
  
Estanqueidad: Se 
someterá a la red a una 
presión doble de la de 
servicio 
 

 
 
 
100% de conductos y 
accesorios 
 

 
 
 
No se estabiliza la presión a las dos horas de 
comenzar la prueba. 

Funcionamiento: 
Comprobación de grifos, 
fluxores y llaves de paso 

 
 
100% 

 
 
Deficiente funcionamiento 

 
 
 
4.3. Instalación eléctrica 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.  
 
Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos: 
  
 - Cables para líneas de media tensión. 
 - Transformadores. 
 - Aparallajes de media tensión. 
 - Cables para líneas de baja tensión. 
 - Cuadros principales de baja tensión. 
 - Aparallajes de baja tensión. 
 - Conductores para instalaciones interiores. 
 - Tubos. 
 - Bandejas. 
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 - Cajas de empalme y derivación. 
 - Luminarias. 
 - Mecanismos 
 
 
- Control en la ejecución.- 
 
BAJA TENSION 

 
Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Cuadros  
- Dimensiones 
- Conexionado 
- Identificación de 
conductores 

 
Uno por cuadro 
Uno por cuadro 
Uno por cuadro 

 
Distintas a las especificadas 
Conexión deficiente 
Utilización de colores distintos a los normalizados. 

Conductores 
- Secciones 
- Diámetro del tubo de 
protección 
- Identificación de 
conductores 

 
Uno cada 3 líneas 
Uno cada 3 líneas 
 
Uno cada 3 líneas 

 
Distintas a las especificadas 
Conexión deficiente 
 
Utilización de colores distintos a los normalizados. 

Instalación interior 
- Secciones 
- Diámetro del tubo de 
protección 
- Identificación de 
conductores 
- Profundidad de las rozas 

 
Uno por planta 
Uno por planta 
 
uno por planta 
 
 
Uno cada planta 

 
Distintas a las especificadas 
Conexión deficiente 
 
Utilización de colores distintos a los normalizados. 
 
Profundidad inferior a 25 mm. 

Mecanismos colocados 
- Comprobación de la 
existencia de caja para 
empotrar 
- Altura de situación 
 

 
 
 
 
20 % del total 
20 % del total 

 
 
 
 
No se ha colocado caja para empotrar 
Pulsadores e interruptores inferior a 108 cm. o 
superior a 120 cm.; tomas de corriente inferior 28 
cm. superior a 32 cm. 
 

PUESTA A TIERRA 

 
Conducción enterrada 
- Conexión con las 
armaduras de muros y 
estructuras 
- Profundidad del 
conductor 
 
 

 
 
 
Inspección general 
 
Inspección general 

 
 
 
Si alguno no esta conectado 
 
Variación superior a -10 cm. 
 

Picas de tierra 
- Separación 
 

 
una de cada tres 
 

 
Si es menor de 4 mts. 

Arquetas 
- Dimensiones 
- Conexionado 
 
 

 
una cada arqueta 
una cada arqueta 
 
 

 
Diferencias inferiores  a -2 cm.. 
Si alguna de las conexiones no esta realizada 

 
- Pruebas de funcionamiento.- 
 
 
BAJA TENSION 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) 
SEPARATA. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
UTE NGNP JEREZ JOSE ANTONIO PLAZA Y JUAN CARLOS HERRERA  NGNP arquitectos  13 
 

 

Funcionamiento de los 
interruptores diferenciales  
- Accionar el botón de 
prueba 
- Conectar en una base de 
enchufe el conductor de 
fase con el de protección a 
través de una lámpara de 
150 w. 
 

 
 
 
 
100% de aparatos 
 
 
una base en cada 
circuito 

 
 
 
 
No desconecta el interruptor 
 
 
No desconecta el interruptor 

Funcionamiento de los 
interruptores magneto-
térmicos 
- Conectar, en la  base mas 
alejada del circuito mediante 
un puente la fase y el neutro  
 

 
 
 
 
 
una base en cada 
circuito 

 
 
 
 
 
No actúa el interruptor 

 
RED DE TIERRAS 
 

Resistencia de puesta a 
tierra en edificio 
 

Uno por arqueta 
 
 
 
 

Si es mayor de 15 Ohmios 

4.4 - Instalaciones de protección contraincendios 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante 
relativas a fabricación y control industrial. Su recepción se hará comprobando sus características aparentes.  
 
Antes de procederse al montaje de la instalación se inspeccionaran los certificados de calidad y las 
documentaciones técnicas de los siguientes materiales y equipos: 
  
-.Características de cajas de derivación. 
-.Tipos y secciones de conductores. 
-.Puertas cortafuegos. 
-.Extintores. 
 
- Control en la ejecución.- 
 
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Extintor manual 
colocado: Colocación, 
situación y tipo 

 
 
Inspección visual 

 
 
Fijación y/o tipo distinto al especificado 

   
 

Central de señalización: 
Situación y tipo 

 
Uno cada central 

 
Colocación y/o tipo distinto al especificado 
 

 
Durante el montaje de la instalación se comprobará que esta se realiza de acuerdo con el proyecto. Las 
comprobaciones a realizar serán las siguientes: 

 
- Instalación de extinción: 
- Ubicación de la toma para bomberos. 
- Numero, tipos y ubicación de extintores. 
- Líneas de conexión: 
- Pares apantallados. 
- Pares sin apantallar. 
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- Puertas cortafuego. 
- Tendido de tubos y conductos. 
 
 
4.6.- Instalación de climatización.- 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.  
 
Antes de iniciarse el montaje de la instalación se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y 
equipos: 
 
  -Tubos de cobre. 
  - Bombas de calor 
  - Climatizadores para tratamiento de aire. 
  - Fan-coil. 
  - Ventiladores de extracción y retorno de aire. 
  - Sistemas de regulación y control, cajas de volumen aire variable. 
  - Conductos de impulsión y retorno. 
  - Compuertas cortafuego. 
  - Rejillas. 
  - Difusores. 
 
 
- Control en la ejecución.- 
 
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Unidad interior 
instalada: Colocación, 
situación y tipo 

 
 
100 % 

 
Conexiones defectuosas, equipo no nivelado, falta 
de aislamiento en circuito frigorífico 

   
Conducto de fibra-
metálico, colocado: 
- Dimensiones 
- Trazado 
- Juntas 
- Refuerzos 
 
- Soportes 
 

 
 
100% 
100% 
100% 
100% 
 
100% 

 
 
Diferentes de las especificadas 
Diferente del especificado 
Sellado defectuoso 
Dimensiones del perfil y separaciones inadecuadas 
Fijación defectuosa 

Rejilla de impulsión, 
retorno, Aire ext. o 
difusor Colocación, 
situación  

 
 
100 % 

 
Situación, tipo o dimensiones diferentes a las 
especificadas. Fijación defectuosa 

  
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
 

Circuito frigorífico de 
cobre aislado.  
- Colocación de la 

tubería  
- Aislamiento 
- Colocación de 

manguitos pasamuros 

 
 
Uno cada 30 m 
 
Uno cada 30 m 
 
 
uno cada planta 

 
 
Diámetro distinto al especificado 
 
Espesor inferior al especificado 
 
 
Ausencia de manguitos, holgura inferior a 10 mm. 
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Extractor instalado:  
- Colocación, situación 

y tipo 
- Caudal 

 
Uno por extractor 
 
Uno por extractor 

 
Fijación deficiente al paramento, instalación distinta 
a la especificada. 
Caudal distinto al especificado. 

 
 
- Pruebas de funcionamiento.- 
 

Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
 
Funcionamiento 

 
Uno por equipo 

 
Se  producen vibraciones, no funciona o funciona 
incorrectamente alguno de los elementos 

  
 
Caudal 

 
Uno por rejilla o difusor 

 
El caudal impulsado es diferente al especificado 

 
 
4. 7. Instalación voz/datos.- 
 
- Recepción de materiales.- 
 
Los materiales y equipos de origen industrial llegarán a obra con los certificados que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante, relativas a fabricación y control industrial. Su 
recepción se hará comprobando sus características aparentes.  
 
 Se exigirán certificados de calidad de los siguientes materiales y equipos: 
 

- Cables par trenzado de 4 pares 
- Cable multipares de 100 p y de 25 p. 
- Cable de fibra óptica multifibra de 6 fibras 
- Conectores RJ49 y RJ 45 
- Paneles de conexión 
- Concentradores 100 BT 
- Latiguillos 

 
- Control en la ejecución.- 
 

Controles a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
   
Cable de pares 
- Tipo 

 
Uno cada bobina 
 

 
Distinto a las especificadas 

 
Punto de toma 
- Tipo 
- Situación 
- Enrase con paramentos 

 
Uno cada 5 tomas 
Uno cada 5 tomas 
 
Uno cada 5 tomas 

 
Distinto a las especificadas 
Variación superior a 2 cm. 
 
Variación en profundidad superior a 2 cm. 

  
Rack de conexiones 
- Tipo 

 
Uno por centralización 
 

 
Distinto a las especificadas 
 

 
Panel de conexión 
- Tipo 

 
100 %  
 

 
Distinto a las especificadas 
 

Concentradores 
- Tipo 

 
100% 
 

 
Distinto a las especificadas 
 

 
 
- Pruebas de funcionamiento.- 
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Pruebas  a realizar Número de controles Condición de no aceptación 
  
Timbrado de cables 

 
100 % de las tomas 

 
Orden de timbrado incorrecto, aparición de cortos o 
circuitos abiertos; aparición de corrientes inducidas 

 
Resistencia de aislamiento 

 
10 % de las tomas 

 
Valor inferior a 2000 Mohmios/km 

 
Resistencia ohmica en c.c. 

 
10 % de las tomas 

 
Inferior a 12 Ohmios / 100 m. 

 
Pruebas reflecto-métricas 
(según pliego) 

 
10 % de las tomas, 
pares 2 y 3  

 
En algún punto coeficiente de reflexión es superior 
al indicado en la norma para la categoría 
certificada. 
 

 
 
Además se realizarán las pruebas que sean reglamentarias con el fin de certificar la instalación. 
 
 
Sevilla, enero de 2018. 
Los Arquitectos:  

            
José A. Plaza  Juan C. Herrera  Enrique Naranjo   
COAS nº 5490                 COAS nº 6159 COAS nº5940  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFERTA DE GRUPO ARQES PARA LA REPARACION DE SOLERA Y SANEAMIENTO ENTERRADO SEDE AUTONOMICA CSI-F. C/ DOCTOR
DELGADO ROIG, 1. SEVILLA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO                                 

01.01.01 u   Revisión de cimentación y estructura de proyecto                

Revisión de cimentación y estructura de proyecto, comprobando: la existencia e idoneidad de un es-
tudio geotécnico, anejo de cálculo de la cimentación y la estructura, verifiando la definición de los pro-
gramas empleados y listados de cálculo. La tipología de cimentación se corresponde con las pro-
puestas del estudio geotécnico. Las hipótesis del cálculo en cuanto a tensión admisible y profundidad.
La elección de materiales y coeficientes de seguridad. Comprobar que los materiales están definidos
y son adecuados para el terreno y ambiente en el que se encuentran. Condicionantes de la cimenta-
ción: expansividad, presencia del nivel freático, construcción entre medianeras y pendiente del terre-
no. Definición de las tipologías de los elementos estructurales: pilares, vigas  forjados. Las acciones
consideradas conforme al uso del edificio. Si se han considerado todas las hipótesis de estabilidad
yservicio. Consideración de la normativa sismorresistente. Comprobar que los materiales están defi-
nidos y son adecuados para los  elementos y ambiente en el que se encuentran. Las flechas máxi-
mas activas y totales previstas. Planos:Claridad, escalas y nomenclatura. Inclusión en los planos
de la definición de los distintos elementos de la estructura y la cimentación que se prevé ejecutar.
Adaptación de la cimentación y estructura al edificio proyectado. Definición y detalles de huecos,
uniones,solapes y secciones tipo. Definición del cuadro de características de los materiales y grado
de ductilidad de la estructura. Limitaciones de recubrimiento y diámetro de armaduras. Cumplimiento
de cuantías mínimas de acero. Suficiencia del canto mínimo de forjados. Chequeo del dimensionado
en cuanto a deformaciones y armado de elementos representativos de la estructura y de la cimenta-
ción, con emisión de informe.

1 1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

01.01.02 u   Revisión cálculo y planos instalaciones de proyecto             

Control del proyecto de instalaciones, comprobándose que se encuentran definidos todos los elemen-
tos que componen la instalación, características, calidades, situación y dimensiones, verificando los
esquemas de principios adoptados, las dimensiones de los elementos, componentes y equipos y la
adecuación de las hipótesis de cálculo. Comprobación de las hipótesis de partida y revisión de los
cálculos. Comprobación del dimensionamiento de los distintos elementos de la instalación. Verifica-
ción de los esquemas. Comprobación de la definición de las instalaciones. Comprobación del cum-
plimiento de la normativa de aplicación a cada instalación. Revisión de los distintos documentos de
Proyecto referentes a instalaciones y comprobación de compatibilidades de trazado y/o montaje entre
las distintas instalaciones.

1 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CONTROL DE CALIDAD DEL
PROYECTO ........................................................................................

3.400,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 CONTROL DE LOS MATERIALES                                       
01.02.01 u   C.B.R. Compactación proctor modificado                          

Ud. Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, S/NLT-108,  incluso emi-
sión del informe.
Terreno existente 1 1,00
Zahorra 1 1,00
Terreno de adquisición 1 1,00

3,00 237,70 713,10

01.02.02 u   Compactación suelos proctor modificado                          

 Ud. Ensayo in-situ para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor
modificado, según  ASTM D-3017 (nuclear). y la comprobación en 5 puntos de la densidad y hume-
dad del material compactado, incluso emisión del informe.
Terreno existente 6 6,00
Terreno de prestamo 12 12,00
Zahorra 12 12,00

30,00 19,66 589,80

01.02.03 u   Granulometria de suelos                                         

Ud. Ensayo Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la
muestra y emisión del acta de resultados.
Terreno existente 1 1,00
Zahorra 1 1,00
Terreno de adquisición 1 1,00

3,00 50,89 152,67

01.02.04 u   Determinación limites ATTERBERG suelo                           

Ud. Ensayo para Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93,
incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.
Terreno existente 1 1,00
Zahorra 1 1,00
Terreno de adquisición 1 1,00

3,00 45,20 135,60

01.02.05 u   Ensayo serie 4 probetas hormigón                                

Ud. Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá-
mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres
restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.
Cimentación 2 4,00 8,00
Estructuras/forjados 3 4,00 12,00
Muros de contención 2 4,00 8,00
Soleras de hormigón, como pavimento 2 4,00 8,00
Soleras de hormigón para posterior
aplicación resina poliuretano

2 4,00 8,00

44,00 57,45 2.527,80

01.02.06 u   Ensayo completo acero en barras                                 

Ud. Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón ar-
mado, con la determinación de sus características físicas, sección equivalente, geométricas UNE
36068/94, Doblado desdoblado UNE 36068/94, Ensayo de tracción (2 ud. por cada diámetro de ace-
ro empleado en la obra) determinando: Límite elástico, tensión de rotura y alargamiento: UNE
7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94. y de soldabi-
lidad, incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 199,39 199,39
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01.02.07 u   Ensayo completo acero en mallas                                 

Ud. Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado compren-
diendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36096/96, de las
características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, y de la resistencia al
arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80 y la soldabilidad; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

1 1,00

1,00 273,06 273,06

01.02.08 u   Ensayo completo a un ladrillo                                   

Ud. Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a revestir, con la determinación
de:
Aspecto, forma y dimensiones. UNE-67030/85, UNE 67030/86 ERR
Succión. UNE-67031/85, UNE 67031/86 ERR
Absorción de agua. UNE-67027/84
Nódulos de cal viva. UNE 67039/93 EX
Eflorescencias. UNE-67029/95 EX
Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX
Incluso emisión de informe del acta de resultados.
Ladrillo Perforado 1 1,00

1,00 187,20 187,20

01.02.09 u   Ensayo a una placa de cartón yeso                               

Ud. Ensayo a una placa de cartón yeso, con la determinación de:
Aspecto y dimensiones. UNE-102033/83
Humedad. UNE-102033/83
                Masa por m2. UNE-102033/83
Incluso emisión de informe del acta de resultados.
Placa standar 1 1,00
Placa resistente a la humedad WA 1 1,00

2,00 119,42 238,84

01.02.10 u   Ensayo carcterísticas fisicas de morteros endurecidos           

Ud. Ensayo para la comprobación de las características mecánicas de un mortero endurecido, con
la determinación del contenido de la reistencia a compresión y flexión, según norma UNE 83821(92
EX, incluso emisión del informe.
Morteros para fábricas de ladrillos 2 2,00
Morteros para enfoscados 1 1,00

3,00 67,47 202,41

01.02.11 u   Ensayo a una lámina bituminosa                                  

Ud. Ensayo a una lámina bituminosa, determinando:
Resistencia a tracción. UNE-EN ISO 527-1
Alargamiento en rotura. UNE-EN ISO 527-1
Espesor de lámina. UNE-53213-2, UNE EN ISO 426
Descripción de lámina. UNE-53213-2, UNE EN ISO 426
Resistencia al calor. UNE 104302
incluso emisión de las actas de resultados.
Lámina en cubiertas 2 2,00

2,00 192,40 384,80
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01.02.12 u   Ensayo a una baldosa de gres                                    

Ud. Ensayo a una baldosa de gres, determinando:
                        Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85
Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92
Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92
Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92
Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85
Resistencia a la abrasión. UNE 67154 /85, UNE 67154-1M/92
                Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03
Incluso emisión de las actas de resultados.

1 1,00

1,00 88,40 88,40

01.02.13 u   Ensayo a un azulejo                                             

Ud. Ensayo a un azulejo, determinando:
Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85
Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92
Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92
Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92
Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85
Incluso emisión de las actas de resultados.

1 1,00

1,00 201,55 201,55

01.02.14 u   Ensayo de una pintura plástica lisa                             

Ud. Ensayo sobre una pintura plástica lisa, determinando:
Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96
Densidad. UNE 48.098/92
Composición (fija, volátil y resinas). Experimental
Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95
Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94.
Inclsuo emisión de actas de resultados

1 1,00

1,00 116,48 116,48

01.02.15 U   Control de recepción de materiales                              

Ud. Control de recepción de todos los materiales empleado en la obra, incluye: certificados que acre-
diten el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante relativas a fabrica-
ción y control industrial, ensayos, disposiciones, documentos DIT, certificados de conformidad, etc.
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.086,56 1.086,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CONTROL DE LOS MATERIALES.. 7.097,66
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SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA                                    
01.03.01 U   Ensayo de confirmación del estudio geotécnio                    

Ud. Ensayo para confirmación del estudio geotécnico, realizada a una muestra de terreno inalterada,
tomada a la cota de cimentación, obteniendo los siguientes características con las determinaciones
que se indican:
Identificación:
Granulometría 3 determinaciones
Plasticidad 3 determinaciones
Deformabilidad:
Arcillas y limos 4 determinaciones
Arenas 3 determinaciones
Resistencia a compresión simple 4 determinaciones
Resistencia al corte
Arcillas y limos 3 determinaciones
Arenas 3 determinaciones
Contenido de sales agresivas 3 determinaciones

1 1,00

1,00 400,00 400,00

01.03.02 u   Control de la estructura metálica en taller                     

Ud. de control de la estructura metálica durante la fabricación y ejecución en taller, comprendiendo:
- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra. Este control
se realizará mediante los Certificados de Materiales y el traspaso de las marcas de los mismos.
- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo, así como la adecuación de estas
a las uniones previstas en la obra.
- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las Especifi-
caciones de los Procedimientos utilizados
- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.
- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde
en las uniones a penetración de acuerdo con las planillas de taller.
- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:
- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de soldaduras.
- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 75 % de las uniones en ángulo.
- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial
- Control dimensional final antes de la expedición a obra.
- Control del proceso de pintado. Imprimación
        - Control del grado de limpieza.
        - Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
        - Medidas de espesor de recubrimiento
        - Ensayos de adherencias
Emisión de los informes de Control de los elementos enviados a Obra, donde se recogerán las ins-
pecciones y ensayos realizados, así como los resultados e incidencias.

1 1,00

1,00 543,28 543,28
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01.03.03 u   Control de la estructura metálica en obra                       

Ud. Control del suminsitro y ejecución de la estructura metálica en obra, comprendiendo:
-       Control de recepción de los elementos o conjuntos enviados por el taller y ya controlados en
sus instalaciones.
-       Estos controles se realizarán fundamentalmente mediante inspección visual, de cuyos resulta-
dos se podrá optar por otros ensayos que se estimen necesarios, para detectar fallos en las soldadu-
ras o material base durante los procesos de manipulación y transporte
-       Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra de las par-
tidas no controladas en Taller. Este control se realizará mediante los Certificados de Materiales y el
traspaso de las marcas de los mismos.
-       Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo de Obra, así como la ade-
cuación de éstas a las uniones previstas en obra.
-       Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las Es-
pecificaciones de los Procedimientos utilizados
-       Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.
-       Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de
borde en las uniones a penetración de acuerdo con las planillas del taller.
-       Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:
-       Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de solda-
duras.
-       Inspección mediante líquidos penetrantes en el 50 % de las uniones en ángulo.
-       Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial.
-       Control del apriete de los tornillos de alta resistencia en el 50 % de las uniones atornilladas.
-       Control dimensional final.
-       Control del proceso de pintado. Acabado. (2 muestras).
-       Control del grado de limpieza.
-       Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
-       Control del tratamiento antioxidante, determinando tipo y espesores.
-       Medidas de espesor de recubrimiento final.
-       Ensayos de adherencias
-       Emisión de los informes de Control de los elementos acabados, donde se recogerán las ins-
pecciones y ensayos realizados, así como las incidencias y resultados obtenidos.
-       Control de espesor y masa de zinc en elementos galvanizados (2 muestras).

1 1,00

1,00 814,92 814,92

01.03.04 u   Ensayo de adherencia de un azulejo al soporte                   

Ud. Ensayo de adherencia de un azulejo al soporte, según norma UNE 83822/95, incluso emisión
de actas de resultados

1 1,00

1,00 161,20 161,20

01.03.05 u   Conrol de proceso de pintado pintura poliuretano                

Ud. Control de la ejecución de los trabajos de aplicación de la pintura de poliuretano en pavimentos;
materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado de cada una de las fases de ejecución
y con un muestreo mínimo de 40 puntos en los que se determinará: humedad del soporte y espeso-
res aplicados. Un muestreo minimo de 10 puntos en el que se detrminará la adherencia y desgaste
de la pintura aplciada. Un muestreo mínimo en 2 puntos en que se terminará la resistenca a los agen-
tes quimicos. Un muestreo mínimo en 5 puntos en los que se determianra la resbaladicidad de la pin-
tura acabada. Incluso emisión de informe con resultados obtenidos, reportaje fotográfico, cumplimiento
de las normas de aplicación y conclusiones. Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas
anteriores. Conclusiones finales

1 1,00

1,00 516,00 516,00
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01.03.06 u   Control del proceso de pintado chapas y recercados de acero     

Ud. Conrtrol sobre el proceso de pintado en chapas y recercados de huecos y estrucuras auxiliares,
determinando y comprobando:
-       Control del proceso de pintado (Realizado sobre 10 muestras)
-       Control del grado de limpieza.
-       Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
-       Control de la imprimación con silicato de cinc en su caso, determinando tipo y espesores.
-       Control de pintura de poliuretano.
-       Medidas de espesor de recubrimiento final.
-       Ensayos de adherencias
Incluso emisión de actas de resultados

1 1,00

1,00 234,00 234,00

01.03.07 u   Prueba etanqueidad cubiertas no inundables                      

Ud. Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, ejecutada en todos los paños
en los que no es posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un perio-
do mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior. Incluso emisión de acta de resultados
Cubierta hanga 1 1,00
Cubierta cuerpo anexo 1 1,00

2,00 169,78 339,56

01.03.08 u   Prueba estanqueidad cubiertas                                   

Ud. Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superfi-
cie probada.  Incluso emisión de acta de resultados
Cubierta nivel 1 1 1,00
Cubierta niel 2 1 1,00

2,00 203,73 407,46

01.03.09 u   Prueba estanqueidad fachadas                                    

Ud. Prueba de estanqueidad de fachadas, con criterios a determinar por la D.F., mediante regado
con aspersores durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando las filtraciones al interior.  In-
cluso emisión de acta de resultados

1 1,00

1,00 203,73 203,73

01.03.10 u   Ensayo a una mezcla bituminosa                                  

Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada suministro de
origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en aceites de parafina, según NLT-167; Adhe-
sividad de los áridos de los ligantes, según NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado,
según NLT-151; Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler, se-
gún NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, se-
gún NLT-355; Fabricación de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según
NLT-159; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

1 1,00

1,00 277,68 277,68
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01.03.11 u   Control de ejecución aplicación pintura ignifuga                

Ud.. Control de ejecución de los trabajos de pintura para protección contra el fuego de la estructura
de acero; materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado de cada una de las fases de
ejecución y con un muestreo mínimo sobre el 100% de la superficie total y tratada con la pintura para
protección contra el fuego, sobre la que se tomaran los datos e indicará lo siguiente: 1) Reglamenta-
ción aplicada. 2) Estado del soporte previo a la aplicación de la pintura para protección contra el pue-
go. 3) Compatibilidad del soporte, tratamiento anticorrosivo con la pintura a plicar. 4) determinación de
espesores aplicados. 5) determinación de la adhrencia de la pintura aplicada con el soporte. 6) Cotejo
de los resultados de espesores obtenidos con los indicados en el ensayo de homologación de la pin-
tura aplicada. 7) Informe de resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación y espe-
cificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los si-
guientes aspectos: - preparación de soportes.  -nº de capas. -  8)  Seguimiento de las deficiencias
observadas en visitas anteriores. 9.) Conclusiones. Ejecutada para una protección R-15

1 1,00

1,00 516,47 516,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL DE EJECUCIÓN DE
OBRA..................................................................................................

4.414,30
SUBCAPÍTULO 01.04 CONTROL DE LAS INSTALACIONES                                    

01.04.01 u   Control de las instalaciones de saneamiento                     

Ud. Control de ejecución y prueba de funcionamiento de la red de saneamiento de la edificación y ur-
banización, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los diá-
metros de los conductos (bajantes y colectores colgados y/o enterrados), arquetas y botes sifónicos,
conexiones con piezas especiales y/o arquetas, estanqueidad de la red mediante el llenado con agua
durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones, funcionamiento de la
red mediante vertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta
evacuación y ausencia de embalsamientos en las arquetas. Realizado por personal especializado.
Incluso emisión de actas de resultados

1 1,00

1,00 543,28 543,28

01.04.02 u   Control de las instalaciones de fontanería                      

Ud. Control de ejecución y Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de la
edificación y urbanización, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, funcio-
namiento de la grifería y de los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y
secciones de tuberías de los circuitos, comprobación de su funcionamiento; incluso emisión del acta
de resultados

1 1,00

1,00 543,28 543,28

01.04.03 u   Control de las instalaciones eléctricas                         

Ud. Control de la ejecución y prueba completa de la instalación eléctrica interior de la edificación y
urbanización, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los
diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, identificación de conductores,
cuadros, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra, colocación de
mecanismos, cajas de registro y distribución y el funcionamiento de los mecanismos, luminarias,
etc.; realizado por personal especializado con emisión del informe.

1 1,00

1,00 543,28 543,28

01.04.04 u   Control de las instalaciones de climatización                   

Ud. Control de ejecución y pruebas de funcionamiento de la instalación de climatización, según con-
diciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando conductos, secciones de es-
tos, líneas frigoríficas, sala de máquinas, rejillas, extractores equipos, y sistemas, comprobación de
su funcionamiento, realizado por personal especializado con emisión del informe.

1 1,00

1,00 543,28 543,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFERTA DE GRUPO ARQES PARA LA REPARACION DE SOLERA Y SANEAMIENTO ENTERRADO SEDE AUTONOMICA CSI-F. C/ DOCTOR
DELGADO ROIG, 1. SEVILLA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.05 u   Control de las instalaciones de protección contra incendios     

Ud. Control de ejecución y prueba completa de instalación de protección contra incendios en la edifi-
cación, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, con comprobación de fun-
cionamiento de los detectores de humo, bocas de incendios, central de alarma, colocación de extinto-
res,  pares apantallados, pares sin apantallar, puertas cortafuegos y demás equipo necesario, todo
ello según el CTE DB-SI  y norma municipal que le sea de aplicación, incluso emisión del informe
correspondiente.

1 1,00

1,00 407,46 407,46

01.04.06 u   Control de la instalación voz datos                             

Ud. Control de la ejecución y prueba completa de la instalación de voz-datos interior de la edificación
y urbanización, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los
diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, identificación de conductores,
cuadros, colocación de mecanismos, cajas de registro y distribución y el funcionamiento de todos los
elementos, etc.; realizado por personal especializado con emisión del informe.

1 1,00

1,00 407,46 407,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CONTROL DE LAS
INSTALACIONES..............................................................................

2.988,04

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 17.900,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 17.900,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO                                 

01.01.01 u   Revisión de cimentación y estructura de proyecto                

Revisión de cimentación y estructura de proyecto, comprobando: la existencia e idoneidad de un estudio geotécni-
co, anejo de cálculo de la cimentación y la estructura, verifiando la definición de los programas empleados y lista-
dos de cálculo. La tipología de cimentación se corresponde con las propuestas del estudio geotécnico. Las hipóte-
sis del cálculo en cuanto a tensión admisible y profundidad. La elección de materiales y coeficientes de seguridad.
Comprobar que los materiales están definidos y son adecuados para el terreno y ambiente en el que se encuen-
tran. Condicionantes de la cimentación: expansividad, presencia del nivel freático, construcción entre medianeras
y pendiente del terreno. Definición de las tipologías de los elementos estructurales: pilares, vigas  forjados. Las ac-
ciones         consideradas conforme al uso del edificio. Si se han considerado todas las hipótesis de estabilidad
yservicio. Consideración de la normativa sismorresistente. Comprobar que los materiales están definidos y son
adecuados para los  elementos y ambiente en el que se encuentran. Las flechas máximas activas y totales pre-
vistas. Planos:Claridad, escalas y nomenclatura. Inclusión en los planos de la definición de los distintos elementos
de la estructura y la cimentación que se prevé ejecutar. Adaptación de la cimentación y estructura al edificio pro-
yectado. Definición y detalles de huecos, uniones,solapes y secciones tipo. Definición del cuadro de característi-
cas de los materiales y grado de ductilidad de la estructura. Limitaciones de recubrimiento y diámetro de armadu-
ras. Cumplimiento de cuantías mínimas de acero. Suficiencia del canto mínimo de forjados. Chequeo del dimensio-
nado en cuanto a deformaciones y armado de elementos representativos de la estructura y de la cimentación, con
emisión de informe.

CP00001      1,000 u   Control cimentación y estructura de proyecto                    1.400,00 1.400,00

Suma la partida ........................................................ 1.400,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 56,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

01.01.02 u   Revisión cálculo y planos instalaciones de proyecto             

Control del proyecto de instalaciones, comprobándose que se encuentran definidos todos los elementos que com-
ponen la instalación, características, calidades, situación y dimensiones, verificando los esquemas de principios
adoptados, las dimensiones de los elementos, componentes y equipos y la adecuación de las hipótesis de cálcu-
lo. Comprobación de las hipótesis de partida y revisión de los cálculos. Comprobación del dimensionamiento de
los distintos elementos de la instalación. Verificación de los esquemas. Comprobación de la definición de las insta-
laciones. Comprobación del cumplimiento de la normativa de aplicación a cada instalación. Revisión de los distin-
tos documentos de Proyecto referentes a instalaciones y comprobación de compatibilidades de trazado y/o monta-
je entre las distintas instalaciones.

CP00002      1,000 u   Revisión cálculo y planos instalaciones                         1.500,00 1.500,00

Suma la partida ........................................................ 1.500,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.560,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CONTROL DE LOS MATERIALES                                       

01.02.01 u   C.B.R. Compactación proctor modificado                          

Ud. Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, S/NLT-108,  incluso emisión del informe.
P32SF250     1,000 ud  C.B.R. compactación Proctor modificado                          228,56 228,56

Suma la partida ........................................................ 228,56
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02.02 u   Compactación suelos proctor modificado                          

 Ud. Ensayo in-situ para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modificado, se-
gún  ASTM D-3017 (nuclear). y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado,
incluso emisión del informe.

P32SF160     1,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   18,90 18,90

Suma la partida ........................................................ 18,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.03 u   Granulometria de suelos                                         

Ud. Ensayo Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y emi-
sión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y descripción muestra                                  9,98 9,98
P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  38,95 38,95

Suma la partida ........................................................ 48,93
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.04 u   Determinación limites ATTERBERG suelo                           

Ud. Ensayo para Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura
de la muestra y emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y descripción muestra                                  9,98 9,98
P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      33,48 33,48

Suma la partida ........................................................ 43,46
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02.05 u   Ensayo serie 4 probetas hormigón                                

Ud. Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda,
refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el en-
sayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

P32HF010     1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    9,24 9,24
P32HF020     1,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                46,00 46,00

Suma la partida ........................................................ 55,24
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.06 u   Ensayo completo acero en barras                                 

Ud. Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la
determinación de sus características físicas, sección equivalente, geométricas UNE 36068/94, Doblado desdoblado
UNE 36068/94, Ensayo de tracción (2 ud. por cada diámetro) determinando: Límite elástico, tensión de rotura y
alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94. y de sol-
dabilidad, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC820     1,000 ud  Ovalidad calibrado, acero                                       5,54 5,54
P32HC830     1,000 ud  Sección equiv.-desv.masa,acero                                  12,16 12,16
P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    16,00 16,00
P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      15,71 15,71
P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   17,72 17,72
P32HC870     1,000 ud  L.elástico y t.rotura, acero                                    36,14 36,14
P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      22,08 22,08
P32HC890     1,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                66,37 66,37

Suma la partida ........................................................ 191,72
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.07 u   Ensayo completo acero en mallas                                 

Ud. Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la com-
probación de las características geométricas de la malla, según UNE 36096/96, de las características geométricas,
físicas y mecánicas de las barras componentes, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según UNE
36482-80 y la soldabilidad; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     20,90 20,90
P32HC820     1,000 ud  Ovalidad calibrado, acero                                       5,54 5,54
P32HC830     1,000 ud  Sección equiv.-desv.masa,acero                                  12,16 12,16
P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    16,00 16,00
P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      15,71 15,71
P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   17,72 17,72
P32HC870     1,000 ud  L.elástico y t.rotura, acero                                    36,14 36,14
P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      22,08 22,08
P32HC910     1,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                49,93 49,93
P32HC890     1,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                66,37 66,37

Suma la partida ........................................................ 262,55
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.02.08 u   Ensayo completo a un ladrillo                                   

Ud. Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a revestir, con la determinación de:
Aspecto, forma y dimensiones. UNE-67030/85, UNE 67030/86 ERR
Succión. UNE-67031/85, UNE 67031/86 ERR
Absorción de agua. UNE-67027/84
Nódulos de cal viva. UNE 67039/93 EX
Eflorescencias. UNE-67029/95 EX
Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX
Incluso emisión de informe del acta de resultados.

ENLA001      1,000 u   Ensayo completo a un ladrillo                                   180,00 180,00

Suma la partida ........................................................ 180,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.09 u   Ensayo a una placa de cartón yeso                               

Ud. Ensayo a una placa de cartón yeso, con la determinación de:
Aspecto y dimensiones. UNE-102033/83
Humedad. UNE-102033/83
                Masa por m2. UNE-102033/83
Incluso emisión de informe del acta de resultados.

P32EY010     1,000 ud  Caract.geomét.,prefabricado yeso                                68,82 68,82
P32EY130     1,000 ud  Agua libre, yeso-escay. amasados                                46,01 46,01

Suma la partida ........................................................ 114,83
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.10 u   Ensayo carcterísticas fisicas de morteros endurecidos           

Ud. Ensayo para la comprobación de las características mecánicas de un mortero endurecido, con la determina-
ción del contenido de la reistencia a compresión y flexión, según norma UNE 83821(92 EX, incluso emisión del in-
forme.

P32HO005     1,000 ud  Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero                                   21,36 21,36
P32HO060     1,000 ud  Resist.comprensión morteros                                     43,52 43,52

Suma la partida ........................................................ 64,88
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.11 u   Ensayo a una lámina bituminosa                                  

Ud. Ensayo a una lámina bituminosa, determinando:
Resistencia a tracción. UNE-EN ISO 527-1
Alargamiento en rotura. UNE-EN ISO 527-1
Espesor de lámina. UNE-53213-2, UNE EN ISO 426
Descripción de lámina. UNE-53213-2, UNE EN ISO 426
Resistencia al calor. UNE 104302
incluso emisión de las actas de resultados.

ENBI001      1,000 u   Ensayo comleto a una lamina bituminosa                          185,00 185,00

Suma la partida ........................................................ 185,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.12 u   Ensayo a una baldosa de gres                                    

Ud. Ensayo a una baldosa de gres, determinando:
                        Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85
Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92
Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92
Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92
Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85
Resistencia a la abrasión. UNE 67154 /85, UNE 67154-1M/92
                Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. UNE-ENV 12633/03
Incluso emisión de las actas de resultados.

PA2EA001     1,000 u   Ensayo a una baldosa de gres                                    85,00 85,00

Suma la partida ........................................................ 85,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.13 u   Ensayo a un azulejo                                             

Ud. Ensayo a un azulejo, determinando:
Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85
Absorción. UNE 67099/85, UNE 67099-1M/92
Resistencia a flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92
Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92
Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85
Incluso emisión de las actas de resultados.

PA2EA002     1,000 u   Ensayo a una pieza de azulejo                                   193,80 193,80

Suma la partida ........................................................ 193,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.14 u   Ensayo de una pintura plástica lisa                             

Ud. Ensayo sobre una pintura plástica lisa, determinando:
Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96
Densidad. UNE 48.098/92
Composición (fija, volátil y resinas). Experimental
Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95
Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94.
Inclsuo emisión de actas de resultados

PA2EA003     1,000 u   Ensayo a una pintura plástica                                   112,00 112,00

Suma la partida ........................................................ 112,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.15 U   Control de recepción de materiales                              

Ud. Control de recepción de todos los materiales empleado en la obra, incluye: certificados que acrediten el cum-
plimiento de las condiciones, normas y disposiciones del fabricante relativas a fabricación y control industrial, en-
sayos, disposiciones, documentos DIT, certificados de conformidad, etc.
Medida la unidad ejecutada.

O01BV51N     14,000 h   E Técnico (personal + equipos)                                  65,30 914,20

Suma la partida ........................................................ 914,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 36,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA                                    

01.03.01 U   Ensayo de confirmación del estudio geotécnio                    

Ud. Ensayo para confirmación del estudio geotécnico, realizada a una muestra de terreno inalterada, tomada a la
cota de cimentación, obteniendo los siguientes características con las determinaciones que se indican:
Identificación:
Granulometría 3 determinaciones
Plasticidad 3 determinaciones
Deformabilidad:
Arcillas y limos 4 determinaciones
Arenas 3 determinaciones
Resistencia a compresión simple 4 determinaciones
Resistencia al corte
Arcillas y limos 3 determinaciones
Arenas 3 determinaciones
Contenido de sales agresivas 3 determinaciones

ENGEO001     1,000 U   Ensayo de confirmación del estudio geotecnico                   210,00 210,00

Suma la partida ........................................................ 210,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03.02 u   Control de la estructura metálica en taller                     

Ud. de control de la estructura metálica durante la fabricación y ejecución en taller, comprendiendo:
- Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra. Este control se realizará me-
diante los Certificados de Materiales y el traspaso de las marcas de los mismos.
- Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo, así como la adecuación de estas a las uniones
previstas en la obra.
- Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las Especificaciones de los
Procedimientos utilizados
- Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.
- Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en las uniones
a penetración de acuerdo con las planillas de taller.
- Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:
- Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de soldaduras.
- Inspección mediante líquidos penetrantes en el 75 % de las uniones en ángulo.
- Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial
- Control dimensional final antes de la expedición a obra.
- Control del proceso de pintado. Imprimación
        - Control del grado de limpieza.
        - Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
        - Medidas de espesor de recubrimiento
        - Ensayos de adherencias
Emisión de los informes de Control de los elementos enviados a Obra, donde se recogerán las inspecciones y en-
sayos realizados, así como los resultados e incidencias.

O01BV520     4,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 261,20

Suma la partida ........................................................ 261,20
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03 u   Control de la estructura metálica en obra                       

Ud. Control del suminsitro y ejecución de la estructura metálica en obra, comprendiendo:
-       Control de recepción de los elementos o conjuntos enviados por el taller y ya controlados en sus instalacio-
nes.
-       Estos controles se realizarán fundamentalmente mediante inspección visual, de cuyos resultados se podrá
optar por otros ensayos que se estimen necesarios, para detectar fallos en las soldaduras o material base durante
los procesos de manipulación y transporte
-       Control del material base y de aportación de acuerdo con las exigencias de la Obra de las partidas no contro-
ladas en Taller. Este control se realizará mediante los Certificados de Materiales y el traspaso de las marcas de
los mismos.
-       Estudio de las Especificaciones de los Procedimientos de Soldeo de Obra, así como la adecuación de éstas
a las uniones previstas en obra.
-       Estudio de los Certificados de Cualificación de los Soldadores y si estos se ajustan a las Especificaciones de
los Procedimientos utilizados
-       Comprobación de que los soldadores trabajan en las posiciones y procesos cualificados.
-       Inspección visual de las uniones antes del soldeo y comprobación de las preparaciones de borde en las
uniones a penetración de acuerdo con las planillas del taller.
-       Inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos:
-       Inspección visual en el 100% de las uniones y medidas de espesores de gargantas de soldaduras.
-       Inspección mediante líquidos penetrantes en el 50 % de las uniones en ángulo.
-       Inspección mediante ultrasonidos de las uniones a penetración total o parcial.
-       Control del apriete de los tornillos de alta resistencia en el 50 % de las uniones atornilladas.
-       Control dimensional final.
-       Control del proceso de pintado. Acabado. (2 muestras).
-       Control del grado de limpieza.
-       Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
-       Control del tratamiento antioxidante, determinando tipo y espesores.
-       Medidas de espesor de recubrimiento final.
-       Ensayos de adherencias
-       Emisión de los informes de Control de los elementos acabados, donde se recogerán las inspecciones y en-
sayos realizados, así como las incidencias y resultados obtenidos.
-       Control de espesor y masa de zinc en elementos galvanizados (2 muestras).

O01BV520     6,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 391,80

Suma la partida ........................................................ 391,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.04 u   Ensayo de adherencia de un azulejo al soporte                   

Ud. Ensayo de adherencia de un azulejo al soporte, según norma UNE 83822/95, incluso emisión de actas de re-
sultados

ENAD001      1,000 u   Ensayo de adherencia de un azulejo                              155,00 155,00

Suma la partida ........................................................ 155,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.05 u   Conrol e proceso de pintado pintura poliuretano                 

Ud. Control de la ejecución de los trabajos de aplicación de la pintura de poliuretano en pavimentos; materializada
en visitas períodicas con informe pormenorizado de cada una de las fases de ejecución y con un muestreo mínimo
de 30 puntos en lso que se determinará: humedad del soporte y espesores aplicados. Un muestreo minimo de 10
puntos en el que se detrminará la adherencia y desgaste de la pintura aplciada. Un muestreo mínimo en 2 puntos
en que se terminará la resistenca a los agentes quimicos. Un muestreo mínimo en 5 puntos en los que se deter-
mianra la resbaladicidad de la pintura acabada. Incluso emisión de informe con resultados obtenidos, reportaje foto-
gráfico, cumplimiento de las normas de aplicación y conclusiones. Seguimiento de las deficiencias observadas en
visitas anteriores. Conclusiones finales

ENAD002      1,000 U   Control de ejecución de pintura poliuretano                     400,00 400,00

Suma la partida ........................................................ 400,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.06 u   Control del proceso de pintado chapas y recercados de acero     

Ud. Conrtrol sobre el proceso de pintado en chapas y recercados de huecos y estrucuras auxiliares, determinando
y comprobando:
-       Control del proceso de pintado (Realizado sobre 10 muestras)
-       Control del grado de limpieza.
-       Inspección visual a los recubrimientos aplicados.
-       Control de la imprimación con silicato de cinc en su caso, determinando tipo y espesores.
-       Control de pintura de poliuretano.
-       Medidas de espesor de recubrimiento final.
-       Ensayos de adherencias
Incluso emisión de actas de resultados

ENPI001      1,000 u   Control del proceso de pintado chapas, recercados y estru auxi  225,00 225,00

Suma la partida ........................................................ 225,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

01.03.07 u   Prueba etanqueidad cubiertas no inundables                      

Ud. Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, ejecutada en todos los paños en los que no es
posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, compro-
bando las filtraciones al interior. Incluso emisión de acta de resultados

O01BV520     2,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 163,25

Suma la partida ........................................................ 163,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.08 u   Prueba estanqueidad cubiertas                                   

Ud. Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con agua de
paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas,
comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión de acta
de resultados

O01BV520     3,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 195,90

Suma la partida ........................................................ 195,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.09 u   Prueba estanqueidad fachadas                                    

Ud. Prueba de estanqueidad de fachadas, con criterios a determinar por la D.F., mediante regado con aspersores
durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión de acta de re-
sultados

O01BV520     3,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 195,90

Suma la partida ........................................................ 195,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.10 u   Ensayo a una mezcla bituminosa                                  

Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada suministro de origen distinto,
consistente en: Densidad de los áridos en aceites de parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los li-
gantes, según NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado, según NLT-151; Densidad aparente de filler
en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler, según NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según
NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra
de aglomerado, según NLT-159; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

U50EY640     1,000 Ud  Densidad de los áridos                                          40,00 40,00
U50EY641     1,000 Ud  Adhesividad de los áridos                                       30,00 30,00
U50EY642     1,000 Ud  Análisis granulométrico                                         20,00 20,00
U50EY643     1,000 Ud  Densidad aparente de filler                                     20,00 20,00
U50EY644     1,000 Ud  Peso específico de filler                                       22,00 22,00
U50EY645     1,000 Ud  Peso específico de filler                                       60,00 60,00
U50EY646     1,000 Ud  Adhesividad Rieldel-Weber                                       35,00 35,00
U50EY647     1,000 Ud  Fabricación de 6 probetas                                       40,00 40,00

Suma la partida ........................................................ 267,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.11 u   Control de ejecución aplicación pintura ignifuga                

Ud.. Control de ejecución de los trabajos de pintura para protección contra el fuego de la estructura de acero; mate-
rializada en visitas períodicas con informe pormenorizado de cada una de las fases de ejecución y con un mues-
treo mínimo sobre el 20% de la superficie total y tratada con la pintura para protección contra el fuego, sobre la que
se tomaran los datos e indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado del soporte previo a la aplica-
ción de la pintura para protección contra el puego. 3) Compatibilidad del soporte, tratamiento anticorrosivo con la
pintura a plicar. 4) determinación de espesores aplicados. 5) determinación de la adhrencia de la pintura aplicada
con el soporte. 6) Cotejo de los resultados de espesores obtenidos con los indicados en el ensayo de homologa-
ción de la pintura aplicada. 7) Informe de resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación y especi-
ficaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes aspectos:
- preparación de soportes.  -nº de capas. -  8)  Seguimiento de las deficiencias observadas en visitas anteriores.
9.) Conclusiones. Ejecutada para una protección R-15

ENPI003      1,000 u   Control de ejecución apliación pintura ignifuga                 380,00 380,00

Suma la partida ........................................................ 380,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 CONTROL DE LAS INSTALACIONES                                    

01.04.01 u   Control de las instalaciones de saneamiento                     

Ud. Control de ejecución y prueba de funcionamiento de la red de saneamiento de la edificación y urbanización,
según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los diámetros de los conductos
(bajantes y colectores colgados y/o enterrados), arquetas y botes sifónicos, conexiones con piezas especiales
y/o arquetas, estanqueidad de la red mediante el llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, com-
probando pérdidas y filtraciones, funcionamiento de la red mediante vertido de agua durante un periodo mínimo de
1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de embalsamientos en las arquetas. Realizado por
personal especializado.
Incluso emisión de actas de resultados

O01BV520     5,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 326,50

Suma la partida ........................................................ 326,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.04.02 u   Control de las instalaciones de fontanería                      

Ud. Control de ejecución y Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de la edificación y ur-
banización, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, funcionamiento de la grifería y de
los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y secciones de tuberías de los circuitos,
comprobación de su funcionamiento; incluso emisión del acta de resultados

O01BV520     5,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 326,50

Suma la partida ........................................................ 326,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 13,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.04.03 u   Control de las instalaciones eléctricas                         

Ud. Control de la ejecución y prueba completa de la instalación eléctrica interior de la edificación y urbanización,
según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los diámetros de los tubos de pro-
tección, la sección de los conductores, identificación de conductores, cuadros, la medición en el C.G.M.P. de la
resistencia en el circuito de puesta a tierra, colocación de mecanismos, cajas de registro y distribución y el funcio-
namiento de los mecanismos, luminarias, etc.; realizado por personal especializado con emisión del informe.

O01BV520     6,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 391,80

Suma la partida ........................................................ 391,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.04 u   Control de las instalaciones de climatización                   

Ud. Control de ejecución y pruebas de funcionamiento de la instalación de climatización, según condiciones esta-
blecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando conductos, secciones de estos, líneas frigoríficas, sala
de máquinas, rejillas, extractores equipos, y sistemas, comprobación de su funcionamiento, realizado por personal
especializado con emisión del informe.

O01BV520     6,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 391,80

Suma la partida ........................................................ 391,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.05 u   Control de las instalaciones de protección contra incendios     

Ud. Control de ejecución y prueba completa de instalación de protección contra incendios en la edificación, según
condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, con comprobación de funcionamiento de los detectores
de humo, bocas de incendios, central de alarma, colocación de extintores,  pares apantallados, pares sin apanta-
llar, puertas cortafuegos y demás equipo necesario, todo ello según el CTE DB-SI  y norma municipal que le sea
de aplicación, incluso emisión del informe correspondiente.

O01BV520     6,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 391,80

Suma la partida ........................................................ 391,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.06 u   Control de la instalación voz datos                             

Ud. Control de la ejecución y prueba completa de la instalación de voz-datos interior de la edificación y urbaniza-
ción, según condiciones establecidas en el Plan de control de Proyecto, comprobando los diámetros de los tubos
de protección, la sección de los conductores, identificación de conductores, cuadros, colocación de mecanismos,
cajas de registro y distribución y el funcionamiento de todos los elementos, etc.; realizado por personal especiali-
zado con emisión del informe.

O01BV520     3,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 195,90

Suma la partida ........................................................ 195,90
Costes indirectos ........................... 4,00% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS EN JEREZ DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CP00001      1,000 u   Control cimentación y estructura de proyecto                    1.400,00 1.400,00

Grupo CP0 ........................... 1.400,00

ENAD001      1,000 u   Ensayo de adherencia de un azulejo                              155,00 155,00
ENAD002      1,000 U   Control de ejecución de pintura poliuretano                     400,00 400,00

Grupo ENA........................... 555,00

ENBI001      2,000 u   Ensayo comleto a una lamina bituminosa                          185,00 370,00

Grupo ENB........................... 370,00

ENGEO001     1,000 U   Ensayo de confirmación del estudio geotecnico                   210,00 210,00

Grupo ENG........................... 210,00

ENLA001      1,000 u   Ensayo completo a un ladrillo                                   180,00 180,00

Grupo ENL ........................... 180,00

ENPI001      1,000 u   Control del proceso de pintado chapas, recercados y estru auxi  225,00 225,00
ENPI003      1,000 u   Control de ejecución apliación pintura ignifuga                 380,00 380,00

Grupo ENP ........................... 605,00

O01BV51N     14,000 h   E Técnico (personal + equipos)                                  65,30 914,20
O01BV520     49,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               65,30 3.232,35

Grupo O01............................ 4.146,55

P32EY010     2,000 ud  Caract.geomét.,prefabricado yeso                                68,82 137,64
P32EY130     2,000 ud  Agua libre, yeso-escay. amasados                                46,01 92,02
P32HC820     2,000 ud  Ovalidad calibrado, acero                                       5,54 11,08
P32HC830     2,000 ud  Sección equiv.-desv.masa,acero                                  12,16 24,32
P32HC840     2,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    16,00 32,00
P32HC850     2,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      15,71 31,42
P32HC860     2,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   17,72 35,44
P32HC870     2,000 ud  L.elástico y t.rotura, acero                                    36,14 72,28
P32HC880     2,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      22,08 44,16
P32HC890     2,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                66,37 132,74
P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     20,90 20,90
P32HC910     1,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                49,93 49,93
P32HF010     44,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    9,24 406,56
P32HF020     44,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                46,00 2.024,00
P32HO005     3,000 ud  Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero                                   21,36 64,08
P32HO060     3,000 ud  Resist.comprensión morteros                                     43,52 130,56
P32SF020     6,000 ud  Apertura y descripción muestra                                  9,98 59,88
P32SF040     3,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  38,95 116,85
P32SF070     3,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      33,48 100,44
P32SF160     30,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   18,90 567,00
P32SF250     3,000 ud  C.B.R. compactación Proctor modificado                          228,56 685,68

Grupo P32 ............................ 4.838,98

PA2EA001     1,000 u   Ensayo a una baldosa de gres                                    85,00 85,00
PA2EA002     1,000 u   Ensayo a una pieza de azulejo                                   193,80 193,80
PA2EA003     1,000 u   Ensayo a una pintura plástica                                   112,00 112,00

Grupo PA2 ........................... 390,80

Resumen

Mano de obra .................................................................. 4.312,41
Materiales ....................................................................... 0,00
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros .............................................................................. 10.729,45

TOTAL ........................................................................... 12.696,33

Página 1




