DIPUTACION

DE BADA]OLZ
ACTA PREVIA DE APERTURA DE PLICAS
AREA DE FOMENTO

' SERVICIO DE PLANIFICACION, CONTRATACION W |
Y ASUNTOS GENERALES | |

Siendo las 9:00 horas del dia 4/08/2016, se procede a la apertura de las plicas presentadas para la contratacion de las siguiente actuacion:

Expt. Nim.: 7/IC-11I/2016 Calificacion del contrato: Obra/001 CPV: 45233220-7  Carretera: QUINTANA DE LA SERENA A SU ESTACION DE FF.CC.
Denominacion del Contrato: “Acondicionamiento y mejora de la C.P. BA-114 QUINTANA DE LA SERENA A SU ESTACION DE FE.CC.”

Presupuesto de licitacion (IVA incluido): 475.731,13 €. Plazo de ejecucion: 4 mes/es
Procedimiento: Abierto Tramitacion: Urgente Criterio de Adjudicacion: A la oferta mas ventajosa previa valoracion de distintos criterios, unos de baremacion mediante Juicio de
Valor, y otros de forma automatica. -- Anuncio de licitacion publicado en el BOP de fecha : 12-07-2016 N°.: 131
MESA 3 para la apertura del sobre 3 “ de “Criterios de valoracién Automéatica™ ,
Ne. , LICITADORES , Mesa 1 Mesa 2 SOBRE 3 “oferta economica y criterios de valoracion auto. |
| | , . e — —— W
. Subsanacion | Sobre 2 | Baremacion OFERTA ECON. Exte. Garantia Red. Plazo ejec. |
-1 ECOASFAL, S.A. Completa SI 28 356.224,00 24 meses (mas) 2 meses (menos) ,
T - : : e “
. 2 | UNICA DE CONST. JAVILLAGAR, S.L. - Incompleta | Completa = SI 39,50 397.235,50 0 . 1 mes (menos)
, | . subsanable | W !
3 |AGLOMERADOS ARAYA, S.L. ' Incompleta . Completa SI Excluido (1) | W
| subsanable i , h
4 , OBRAS Y CONST. EUSEBIO GALLEGO, S.A. Completa SI 32 W 405.350,00 12 meses (mas) | 1 mes (menos)
5 UTE CARIJAY TRALEMSA Incompleta  Completa SI 24 369.655,00 36 meses (mds) 2 meses (menos)
, subsanable
| 6 |ANDIAJOA,S.L. Incompleta =~ Completa SI 22 |
m subsanable Excluido(2) i
,, 7 UTE GEVORA CONST.SA — ASF.LOSSANTOS,SA | Completa | SI 41,50 | 417.897,73 12 meses (mas) 1,5 mes (menos)
8 , SEBASTIAN SEVILLA NEVADO Completa | SI 29,50 414.599,68 36 meses (mas) 1 mes (menos)
| 9 CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. Completa SI 29,50 410.651,11 36 meses (mas) 1 mes (menos)
10 |UTE CONTR.HIDR.Y VIALES S.A. — MEFIEX, S.A. Completa - S 42 ; 379.808,07 24 meses (mas) 1,5 mes (menos) |
P11 'GOSADEX, S.L. , Incompleta | Completa S | 36 | 351.627,44 36 meses (mas) 1 mes (menos)
' subsanable | ! , ! m

(1) Excluido por sobre pasar el nimero maximo de paginas establecido en el Anexo 2 “Criterios de valoracion mediante Juicio de valor.

(2) Excluido por no superar la puntuacion minima de 24 puntos establecidos en el Anexo 2



