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PLIEGO GENERAL 
DISPOSICIONES GENERALES 
NATURALEZA y OBJETO del PLIEGO GENERAL 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN del CONTRATO de OBRA 
Artículo 2.- Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por Promotor y Contratista o Constructor y el proyecto integro. En cuanto al valor de las especificaciones 
del proyecto, en caso de omisión o aparente contradicción entre los documentos, la prelación de los mismos es: 
 
En primer lugar regirá lo indicado en Mediciones y Presupuestos, sobre todo en las características de calidades de las diversas partidas de obra. 
En segundo lugar, lo especificado en Planos, sobre todo en lo que se refiere a las características geométricas y dimensionales de la obra y en la disposición de los diversos 
elementos constructivos, cuando se refiere a condiciones de ejecución. En concreto, es prioritario lo indicado en los anexos de cumplimiento del CTE. 
Por último, el presente Pliego, que recoge de manera general las prescripciones aplicables y que entrará a regir cuando exista algún aspecto de las obras no definido en la 
documentación anterior. Las verificaciones referentes al cumplimiento del CTE en todos sus documentos básicos en todo caso son obligatorias. 
 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 
documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
EPÍGRAFE 1. DELIMITACION GENERAL de FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN de FUNCIONES de los AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se 
regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
El Promotor 
El Proyectista 
El Director de Obra 
El Director de Ejecución de la Obra 
El Coordinador de Seguridad y Salud 
Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación 
 
EPÍGRAFE 2. de las OBLIGACIONES y DERECHOS GENERALES del CONSTRUCTOR o CONTRATISTA 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y 
contenidos del Libro del Edificio. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN de SEGURIDAD e HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra. 
 
PROYECTO de CONTROL de CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 
 
OFICINA en la OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto 
La Licencia de Obras 
EI Libro de Ordenes y Asistencia 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora 
de la jornada. Del libro de órdenes y Asistencias se hará cargo el Jefe de Obra. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime 
convenientes, estando obligado el Contratista o su representante, o el encargado de obra a firmar el "enterado". El citado libro se encontrará permanentemente en obra. El 
incumplimiento de todo lo anterior y en caso de que las obras se ejecuten sin atenerse estrictamente al proyecto, será causa de paralización de las mismas, siendo responsable 
el Contratista. 
 
REPRESENTACIÓN del CONTRATISTA. JEFE de OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones Ias del Constructor según 
se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo 
de grado superior o grado medio, según los casos. EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
PRESENCIA del CONSTRUCTOR en la OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 
en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado 
de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES y MODIFICACIONES de los DOCUMENTOS del PROYECTO 
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Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del Arquitecto. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 
plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA las ÓRDENES de la DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN por el CONTRATISTA del PERSONAL NOMBRADO por el ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad 
se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS del PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3. RESPONSABILIDAD CIVIL de los AGENTES que INTERVIENEN en el PROCESO de la EDIFICACIÓN, APARECEN como tal RECOGIDAS en la LOE 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 
fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 
los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE. El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las 
que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la 
Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de 
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor subcontrate con otras 
personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del 
proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
 
EPÍGRAFE 4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS a TRABAJOS, MATERIALES y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de la 
Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor 
la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 
 
INICIO de la OBRA. RITMO de EJECUCIÓN de los TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor, quedado este último obligado a comunicar fehacientemente a la 
dirección facultativa, el comienzo de las obras con una antelación mínima de quince días. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa 
del comienzo de los trabajos al menos con quince días de antelación.  
 
ORDEN de los TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES para OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la 
ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN del PROYECTO por CAUSAS IMPREVISTAS o de FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA por CAUSA de FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD de la DIRECCIÓN FACULTATIVA en el RETRASO de la OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES de EJECUCIÓN de los TRABAJOS 
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Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les confiere 
a cada técnico la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección facultativa, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de 
lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo 
de la Propiedad. 
 
De los MATERIALES y de los APARATOS. Su PROCEDENCIA 
Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al director de la ejecución de las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN de MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, 
etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la 
obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
 
GASTOS OCASIONADOS por PRUEBAS y ENSAYOS 
Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA de las OBRAS 
Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS sin PRESCRIPCIONES 
Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5. de las RECEPCIONES de EDIFICIOS y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
Las partes que intervienen. 
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
El coste final de la ejecución material de la obra. 
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicado un detenido reconocimiento de las 
obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras no se 
hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá 
declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, cada uno con las 
competencias que les sean de aplicación, que se facilitará a la Propiedad.  Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, 
constituirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura), ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN de SEGUIMIENTO de OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de: 
Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo 
Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 
Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra 
Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas 
Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 
 
b.- DOCUMENTACIÓN de CONTROL de OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones 
Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente 
recordárselo fehacientemente 



Miguel Antón 
ARQUITECTO. ARQUITECTO TÉCNICO 

Project Manager© certificate PMI nº 1672374 
C/Ramón Albarrán, 12- Bajo C. BADAJOZ. 

TFNO: 924 207464; 649 957127 
9miguel9@gmail.com 

 

 
 
PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN MONESTERIO (BADAJOZ). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 

  

1
30

 

En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en 
la Administración Pública competente 
 
c.- CERTIFICADO FINAL de OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido 
la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 
que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa. 
Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA de los TRABAJOS y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la OBRA 
Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto 
pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva. 
 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO de GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos 
de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN de las OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio 
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
Si llegado el momento de la recepción definitiva por haber transcurrido el periodo de garantía, o incluso con anterioridad, se observase algún vicio oculto o defecto constructivo de 
cualquier tipo achacable al Constructor, la Dirección de Obra lo notificará por escrito al constructor para que proceda a su reparación. El escrito tendrá carácter de orden para el 
Constructor con el mismo rango que las suscritas en el libro de órdenes. Así mismo la propiedad, sea cual sea en ese momento, deberá permitir realizar estas obras. En ese 
momento se considera prorrogado el plazo de garantía hasta la total subsanación de las deficiencias observadas. 
 
De la RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA del PLAZO de GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las RECEPCIONES de TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos 
terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
EPÍGRAFE 1. PRINCIPIO GENERAL 
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2. FIANZAS 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del 
Presupuesto de contrata. EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio 
de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar 
a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN de TRABAJOS CON CARGO a la FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades 
de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
EPÍGRAFE 3. de los PRECIOS. COMPOSICIÓN de los PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 
 
Se considerarán costes directos 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de obra en concreto. (suprimir 
desde aquí lo rojo) 
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, 
mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios.  Estos costos se evaluarán globalmente y se 
repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra. 
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Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los 
gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de 
costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura.  A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior el IVA 
correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el Reglamento del IVA. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN de AUMENTO de PRECIOS 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión igualmente aparecerá especificada. 
 
Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza 
superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista 
la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez 
abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4. OBRAS por ADMINISTRACIÓN 
Artículo 65.- Las obras, serán por Contrata. 
 
CONDICION PREVIA 
Artículo 66.- El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. La valoración de las 
unidades de obra será la indicada en el Contrato de obras. 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 67.- El abono de las obras se verificará conforme se establezca en el Contrato de obras entre promotor y Constructor. En caso de no existir esta cláusula, se efectuará a 
meses vencidos contra certificación aprobada por la Dirección Facultativa. 
 
EPÍGRAFE 5. VALORACIÓN y ABONO de los TRABAJOS 
Artículo 68.- FORMAS de ABONO de las OBRAS 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 
EPÍGRAFE 6. VARIOS 
MEJORAS, AUMENTOS y/o REDUCCIONES de OBRA.  
Artículo 69.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición 
indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el 
mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES de OBRA DEFECTUOSAS, pero ACEPTABLES  
Articulo 70.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida 
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO de las OBRAS 
Artículo 71.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto 
de recabar de éste su previa conformidad o reparos. Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN de la OBRA 
Artículo 72.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. Después de la 
recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO por el CONTRATISTA de EDIFICIO o BIENES del PROPIETARIO 
Artículo 73.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO de ARBITRIOS 
Artículo 74.- El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas provisionales vallas 
publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS por DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS por VICIOS y DEFECTOS de la CONSTRUCCIÓN 
Artículo 75.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
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PLIEGO de CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES sobre MATERIALES 
 
EPÍGRAFE 1. CONDICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. La 
definición concreta de cada unidad de obra queda reflejada en la memoria constructiva del presente proyecto, en donde además de la definición concreta de los materiales 
elegidos, se establecen las características que deben reunir, por tanto el apartado 2 de la memoria forma parte del presente Pliego Particular de Condiciones. En todo lo no 
indicado en el citado punto 2 de la memoria, serán de aplicación las prescripciones del presente Pliego Particular. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
EPÍGRAFE 2. CONDICIONES que HAN de CUMPLIR los MATERIALES 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
 
PRESCRIPCIONES en cuanto a la EJECUCIÓN por UNIDADES de OBRA PLIEGO PARTICULAR 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones, midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados. 
 
Artículo 5. - MOVIMIENTO de TIERRAS 
5.1. Excavación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
5.1.1. EJECUCIÓN de las OBRAS 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás 
información contenida en los planos. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior 
en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. Se adoptará por parte de la 
contrata las medidas oportunas para que no desaparezcan durante la ejecución de la obra los puntos y líneas de referencia de los replanteos realizados al comienzo de obra. Se 
solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 
pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por el Director de ejecución. 
 
Con independencia de lo anterior, el Director de ejecución podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento 
o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra. No se ejecutará ninguna excavación de más de 1'30 m. de profundidad sin entibación. De todas formas, los últimos 
20 cm se excavarán en el momento de hormigonar hasta la cota de firme. En el caso de empleo de voladuras se tomarán todas las medidas de seguridad obligatorias, siendo la 
realización de las mismas hecha por personal cualificado, especializado y autorizado. Los elementos excavados se protegerán de lluvias heladas con plásticos y se señalizarán 
convenientemente para evitar caídas. Antes del vertido del hormigón se procederá al refino de superficies y limpieza y drenaje de la excavación si fuera necesario.  Serán de 
obligado cumplimiento para la contrata las especificaciones de las normas NTE-ADE (Explanaciones) y NTE-ADZ (Zanjas y pozos) . Los vaciados necesarios se realizarán por 
bataches de un ancho o frente de excavación máximo de 2,50 m. Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar 
en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión 
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer 
en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm, por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. La 
ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
5.1.2. MEDICIÓN y ABONO 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
5.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de 
drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
 
5.2.1. EJECUCIÓN de las OBRAS 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca 
el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. Se llevará en obra un control 
detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar 
daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. La Dirección Facultativa 
podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. En el caso de terrenos meteorizables o 
erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. Las zanjas y los pozos de cimentación 
se realizarán con sus parámetros perfectamente perfilados, con las medidas exactas que se señalan en la documentación técnica y con sus fondos nivelados. Una vez alcanzada 
la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
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5.2.2. PREPARACIÓN de CIMENTACIONES 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto o hasta llegar al firme según el apartado anterior. Las corrientes o aguas pluviales o 
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de al menos diez centímetros de 
espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
5.2.3. MEDICIÓN y ABONO 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar 
los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
5.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
5.3.1. EXTENSIÓN y COMPACTACIÓN 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a 
la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. Si el relleno tuviera 
que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad 
requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución.  Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Una vez extendida la 
tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una 
tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
5.3.2. MEDICIÓN y ABONO 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de 
iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
 
Artículo 6.- HORMIGONES 
6.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que 
emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
6.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los 
distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. La 
instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. En la 
hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
6.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
6.4. Transporte de hormigón 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
6.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre del hormigón 
desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se 
reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo 
que el avance se realice en todo su espesor. En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya 
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
6.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 0mm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 0mm., y será la 
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 
vibrador a menos de 10 0mm. de la pared del encofrado. 
 
6.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. En 
cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres 
días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
6.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos 
debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y 
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
6.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada 
en cualquier dirección será la siguiente: 
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm) 
Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm) 
 
6.10. Limitaciones de ejecución 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón 
fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
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Antes de hormigonar: 
Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
Colocación de armaduras 
Limpieza y humedecido de los encofrados 
 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 
realizará por tongadas de 30 0mm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o suba de 40ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 
en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
Control de Calidad 
Según lo dispuesto en la INSTRUCCIÓN de HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 2008, Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de Fomento junio en su TITULO 8º. 
CONTROL – CAPITULO XIV “bases generales de control” – CAPÍTULO XV “control de calidad del proyecto” – CAPÍTULO XVI “control de la conformidad de los productos” – 
CAPÍTULO XVII “control de la ejecución” y el ANEJO 21 “documentación de suministro y control”. 
 
6.12. Medición y Abono 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Artículo 7.- MORTEROS 
7.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
7.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la cantidad precisa para uso inmediato. 
 
7.3. Medición y abono 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Artículo 8.- ENCOFRADOS 
8.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos 
o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre 
se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradós. Los moldes ya usados, y que 
vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta 
durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
El montaje será según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en 
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón 
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el terreno se 
realizará mediante tablones/durmientes. Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies. El vertido del 
hormigón se realizará a la menor altura posible. Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 
tolerancias: 
 
Espesores en m   Tolerancia en mm 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
Parciales    20 
Totales    40 
 
Desplomes 
En una planta   10 
En total    30 
 
8.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 
5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse 
antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, 
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la Dirección Facultativa. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las 
cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible. Cuando el desencofrado sea 
dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial. Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza. 
 
8.4. Medición y abono. 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
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Artículo 9.- ARMADURAS 
9.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN de HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 2008, Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 
del Ministerio de Fomento. 
 
9.2.Medición y abono 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Articulo 10. ESTRUCTURAS de ACERO 
10.1. Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
10.2. Condiciones previas 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
10.3. Componentes 
perfiles de acero laminado 
Perfiles conformados  
Chapas y pletinas 
Tornillos calibrados 
Tornillos de alta resistencia 
Tornillos ordinarios 
Roblones 
 
10.4. Ejecución 
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
Soldeo eléctrico por resistencia 
 
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o 
lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
10.5. Control 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
10.6. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
Articulo 11. ESTRUCTURA de MADERA 
11.1. Descripción 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
11.2. Condiciones previas 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
Estará tratada contra insectos y hongos. 
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 
35% menos que la verde. 
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
11.3. Componentes 
Madera. 
Clavos, tornillos, colas. 
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
 
11.4. Ejecución 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que 
aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
11.5. Control 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 
20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
11.6. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 



Miguel Antón 
ARQUITECTO. ARQUITECTO TÉCNICO 

Project Manager© certificate PMI nº 1672374 
C/Ramón Albarrán, 12- Bajo C. BADAJOZ. 

TFNO: 924 207464; 649 957127 
9miguel9@gmail.com 

 

 
 
PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN MONESTERIO (BADAJOZ). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 

  

1
36

 

Articulo 12. CANTERÍA 
12.1. Descripción 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. Por su uso se pueden dividir en: 
Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
 
Chapados. Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al 
exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc. 
 
Mampostería. Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas 
y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 
interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente 
la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo 
los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
 
Sillarejos. Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
 
Sillerías. Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con 
espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
 
Piezas especiales. Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 
 
12.2.Componentes 
Chapados 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
 
Mamposterías y sillarejos 
Forma irregular o lajas. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
Sillerías 
Forma regular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Piezas especiales 
Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
Forma regular o irregular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
12.3. Condiciones previas 
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
Muros o elementos bases terminados. 
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
Colocación de piedras a pie de tajo. 
Andamios instalados. 
Puentes térmicos terminados. 
 
12.4. Ejecución 
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
Replanteo general. 
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
Tendido de hilos entre miras. 
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
Limpieza de las superficies. 
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
Regado al día siguiente. 
Retirada del material sobrante. 
Anclaje de piezas especiales. 
 
12.5.Control 
Replanteo. 
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
Planeidad. 
Aplomado. 
Horizontalidad de las hiladas. 
Tipo de rejuntado exigible. 
Limpieza. 
Uniformidad de las piedras. 
Ejecución de piezas especiales. 
Grueso de juntas. 
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
Morteros utilizados. 
 
12.6. Seguridad 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 
12.7. Medición 
El criterio de medición será el adoptado en Mediciones y Presupuestos del Presente proyecto. 
 
Artículo 13.- ALBAÑILERÍA 
13.1. Fábrica de ladrillo 
 
NORMA DE  ESPECIFICACIONES 
ENSAYO CARACTERÍSTICAS LADRILLO CARA LADRILLO 
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NORMA DE  ESPECIFICACIONES 
VISTA PARA REVESTIR 

  EXFOLIACIONES O LAMINACIONES Ninguna Ninguna 
  FISURAS £ 1 Pieza fisurada 
 
 
UNE 67-039 

 
ESTRUCTURALES 

 
 
DESCONCHADOS 

£ 1 Pieza desconchada 
No se admitirá ningún desconchado con 
dimensión media superior a 15 mm en las caras 
no perforadas 

  SOBRE EL 10 cm. < L £ 29 cm. ± 3 mm. ± 6 mm. 
UNE 67-030 TOLERANCIAS VALOR NOMINAL L £ 10 cm. ± 2 mm. ± 4 mm. 
 DIMENSIONAL SOBRE LA 10 cm. < L £ 29 cm. 5 mm. 6 mm. 
  DISPERSIÓN L £ 10 cm. 3 mm. 4 mm. 
   L > 30 cm. 4 mm. 6 mm. 
UNE 67-030  PLANEIDAD 30 cm. ³ L > 25 cm. 3 mm. 5 mm. 
 DE LA FORMA  L £ 25 cm. 2 mm. 3 mm. 
   Pared exterior vista 15 mm. - 
  ESPESOR MÍNIMO 

DE LA PARED 
Pared exterior no vista 10 mm. 6 mm. 

   Tabiques interiores 5 mm. 5 mm. 
 
UNE 67-026 

  
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

³ 100 daN/cm2 para ladrillos 
macizos y perforados 
³ 50 daN/ cm2 para lad. huecos utilizados en 
fábricas resistentes 

    
Soga £ 260 mm. 

Grueso 35 mm. 
Grueso 52 mm. 
Grueso 70 mm. 

³ 1.000 g. 
³ 1.500 g. 
³ 2.000 g. 

- 
³ 1.350 g. 
³ 1.800 g. 

 
UNE 67-019 

 
 
 
OTRAS 

 
MASA 

 
Soga ³ 260 mm. 

Grueso 35 mm. 
Grueso 52 mm. 
Grueso 60 mm. 
Grueso 70 mm. 

³ 1.500 g. 
³ 2.200 g. 
³ 2.550 g. 
³ 3.000 g. 

- 
³ 2.000 g. 
³ 2.300 g. 
³ 2.700 g. 

   Ladrillos con absorción  ³ 16 % Se admite una reducción en masa del 4 %            
si     16 £  A < 18, 
del 7 %            si     18 £  A < 20 , ó 
del 10 %          si              A ³ 20 

UNE 67-029  EFLORESCENCIA Ligeramente 
eflorescido 

__ 

UNE 67-028  HELADICIDAD No heladizo __ 
 
UNE 67-019 

  
COLOR 

Los ladrillos esmaltados o coloreados en superficie, no experimentarán variación sensible de color, 
ni alteración de la superficie esmaltada o coloreada. 

 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente 
antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. Todas las hiladas 
deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento Portland CEM 
II/B-V 32,5 R. AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero. Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. La medición se 
hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 0mm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de 
barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 0mm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo 
el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
Ejecución de fachadas 
JUNTAS de DILATACIÓN 
Deben disponerse juntas verticales de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas sea como máximo de 12 m. En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse 
rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura deben estar comprendida entre 
0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. 
 
ARRANQUE de la FACHADA desde la CIMENTACIÓN 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 
capilaridad y el remate de la barrera impermeable en el exterior se resolverá disponiendo un sellado. 
 
ENCUENTROS de la FACHADA con los FORJADOS 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe colocarse un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras 
dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. Cuando el 
paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo debe ser menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. 
 
ENCUENTROS de la FACHADA con los PILARES 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de 
tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la 
parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
ENCUENTROS de la CÁMARA de AIRE VENTILADA con los FORJADOS y los DINTELES 
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como 
sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable, una lámina impermeabilizante dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia 
el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación. Esta 
lámina debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación debe disponerse un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, 
separados 1,5 m como máximo. 
 
ENCUENTRO de la FACHADA con la CARPINTERÍA 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 
paralelos. Debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería. El vierteaguas 
debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue 
por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
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inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con 
goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
 
ANTEPECHOS y REMATES SUPERIORES de las FACHADAS 
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior. Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, 
deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de 
dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 
 
ANCLAJES a la FACHADA 
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal 
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante un sellado de la unión. 
 
ALEROS y CORNISAS 
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada 
deben: 
Tener la cara superior protegida por una barrera impermeable. 
Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma 
similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de la norma. 
Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
 
13.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente 
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
13.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 13.2. para el tabicón. 
 
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 13.2. 
 
13.5. Tabiques de PYL 
Se seguirán en general todas las indicaciones constructivas especificadas por la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY) en su sección de Yeso laminado y en 
particular por las indicaciones de la casa comercial fabricante del yeso laminado PYL que específicamente se contrate para la obra. 
Se solicitará a la casa comercial fabricante del producto un certificado del derecho al uso de la Marca N de AENOR y datos técnicos de que la placa cumple la norma UNE 
102.023, asi como aquellas características no contempladas en la norma UNE citada y específicas de la placa a suministrar. El certificado indicado anteriormente debe expresar 
que los resultados obtenidos sobre la placa en la presentación de los ensayos indicados en la norma UNE 102.035  no son inferiores a los que figuran en la Norma UNE 102.023. 
 
13.6. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera 
bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 0mm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez 
fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando 
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. Las masas de yeso habrá que hacerlas en 
cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente 
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, 
etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
13.7. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la 
mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este muerto. Antes de realizar los tendidos, guarnecidos y enlucidos, deberán estar 
ejecutada la cubierta y el cerramiento exterior. Todas éstas disposiciones constructivas expresadas anteriormente deberán cumplir con la norma NTE-RPG.  Las escayolas se 
recibirán al techo o soporte mediante cañas unidas por pellada de escayola de 80 l. de agua por cada 100 kg de escayola. Se dispondrá un mínimo de 3 fijaciones por m2 de 
plancha uniformemente repartidas y no alineadas. Se colocarán disponiendo las planchas sobre reglones que permitan su nivelación, situando las uniones de planchas 
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. El relleno de las uniones se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 
escayola. Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, 
con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
13.8. Enfoscados de cemento 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, 
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. En todos los casos 
se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta 
que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario 
pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. Si las 
condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. No se confeccionará 
mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que 
se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. En los enfoscados exteriores vistos, 
maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. Cuando el espesor del enfoscado sea 
superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de 
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 0mm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
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En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
13.9. Formación de peldaños 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
13.10. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Articulo 14. CUBIERTAS INCLINADAS 
14.1. Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
14.2. Condiciones previas 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Planos de 
detalle. 
 
14.3. Componentes 
Se definen completamente en la memoria y planos del presente proyecto. 
 
14.4. Ejecución 
La configuración de los faldones se ejecutará en el orden y especificaciones que se indican en el presente proyecto. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con un PARAMENTO VERTICAL 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ que deben cubrir como mínimo una banda 
del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a  las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte 
inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de la norma CTE-DB-HS 1. Cuando el encuentro se produzca en la parte 
superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
 
ALERO 
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. 
Para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada 
de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes. 
 
BORDE LATERAL 
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse 
con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
 
LIMAHOYAS 
En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La 
separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
 
CUMBRERAS y LIMATESAS 
En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado 
de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 
dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con ELEMENTOS PASANTES 
Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe 
el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del 
elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
 
LUCERNARIOS 
Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y 
en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
 
ANCLAJE de ELEMENTOS 
Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento 
anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
 
CANALONES 
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe 
del 1% como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el 
borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
 
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro 
de 10 cm de anchura como mínimo. 
Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate 
se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 
como mínimo; la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
 
CONSTRUCCIÓN 
Deben seguirse en la ejecución las condiciones marcadas en el punto 5 de la norma CTE-DB- HS 1. 
 
14.5. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Articulo 15. CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS 
15.1. Descripción 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características 
propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
15.2. Condiciones previas 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
15.3. Componentes 
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Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto 
para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos 
singulares, etc. 
 
15.4. Ejecución 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplea. Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como 
máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas 
deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de 
asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma: 
Coincidiendo con las juntas de la cubierta. 
En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes. 
En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la 
cubierta. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con un PARAMENTO VERTICAL 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. 
 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna 
de las formas siguientes: 
Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento; 
Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la 
cubierta debe ser mayor que 20 cm. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con el BORDE LATERAL 
El encuentro debe realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con un SUMIDERO o un CANALÓN 
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de 
anchura como mínimo en el borde superior. El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En 
cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. El 
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de 
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por 
encima de las alas. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe 
situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. El borde superior del 
sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. 
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. y cuyo remate superior se 
haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de la norma. Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y 
debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro debe 
ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde 
resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.de la norma. 
 
REBOSADEROS 
En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 
Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta 
a la que sirvan. El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical y 
en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 
una pendiente favorable a la evacuación. 
 
ENCUENTRO de la CUBIERTA con ELEMENTOS PASANTES 
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de 
la cubierta. 
 
ANCLAJE de ELEMENTOS 
Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
 
RINCONES y ESQUINAS 
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos 
planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
 
ACCESOS y ABERTURAS 
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los 
laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado 
como la cubierta. 
Los accesos y las aberturas situadas en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la 
protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de la norma CTE-DB-HS 1. 
Se ejecutará un refuerzo (doble lámina) en los encuentros con paramentos o elementos de cubierta. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán 
éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la 
zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se 
puedan garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa con espesor mínimo de 1,2mm para el tipo EPDM, y membrana bicapa de 4kg/m2 cada lámina para los tipos EBS. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 
50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, 
que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
Se colocarán rebosaderos según detalle de la figura 2.15 del CTE-DB-HS1. en las condiciones allí indicadas. 
 
15.5. Control 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los 
paños hasta un nivel de 5 0mm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a 
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la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Ejecutada la 
prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. En cualquier caso, una vez 
evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
15.6. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Articulo 16. AISLAMIENTOS 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
16.1.1. Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
16.1.2. Componentes 
Se definen en memoria de proyecto en cada unidad de obra y en el apartado de justificación del cumplimiento del CTE-DB-HE. 
 
Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en 
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 
 
16.1.3. Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.  Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, 
y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima 
para la correcta adherencia del producto proyectado. En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
16.1.4. Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompe juntas, según el 
material. Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. 
Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura 
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. El 
aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se 
ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste 
quede firme y lo haga duradero. 
 
16.1.5. Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompe junta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
16.1.6. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
16.2.1 Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones 
procedentes de las instalaciones de los edificios: 
El nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios, como bombas impulsoras, rejillas de aire acondicionado, calderas, quemadores, etc.; 
La rigidez dinámica, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia; 
El amortiguamiento, C, la transmisibilidad, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; 
El coeficiente de absorción acústica, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado; 
La atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o 
empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos. 
 
16.2.2 Equipos generadores de ruido estacionario 
Se consideran equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc. 
 
EQUIPOS SITUADOS en RECINTOS de INSTALACIONES 
El máximo nivel de potencia acústica admitido de los equipos situados en recintos de instalaciones viene dado por la expresión: 

 
 
LW nivel de potencia acústica de emisión, [dB] 
V volumen del recinto de instalaciones, [m3] 
T tiempo de reverberación del recinto 
K factor que depende del tipo de equipo 
! transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación cuyo valor máximo puede tomarse de la tabla 3.6 de la norma CTE-DB-HR 
 
Equipos situados en recintos protegidos 
El nivel de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo que emita ruido, tal como una unidad interior de aire acondicionado, situado en un recinto protegido, debe ser menor que 
el valor del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, Leq A, T, establecido en la tabla 3.6 de la norma CTE-DB-HR para cada tipo de recinto. 
 
Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 
protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
 
Condiciones de montaje 
Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea 
una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el 
ventilador o del motor y la bomba. 
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa 
e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. 
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. 
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores. 
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Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
Se evitarán suspensiones complementarias a la general, cuando las bombas se instalen en la cubierta. 
 
Conducciones y equipamiento 
Hidráulicas 
Las conducciones colectivas del edificio deben llevarse por conductos aislados de los recintos protegidos y los recintos habitables. 
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos, 
abrazaderas y suspensiones elásticas. 
El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2. 
En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico 
en la cámara. 
La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas. 
La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200. 
Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga al aire. 
Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de 
hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada. 
No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente. 
 
Aire acondicionado 
Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material absorbente acústico y deben utilizarse silenciadores específicos. Se evitará el paso de las vibraciones 
de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. Se usarán rejillas y difusores 
terminales. El nivel de potencia acústica máximo generado por el paso del aire acondicionado viene dado por la expresión: 

 
 
LW nivel de potencia acústica de la rejilla, [dB] 
T tiempo de reverberación del recinto 
V volumen del recinto, [m3] 
LeqA,T valor del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, establecido en la tabla 3.7, en función del uso del edificio y del tipo de recinto, [dBA] 
 
Ventilación 
Deben aislarse los conductos y conducciones verticales de ventilación que discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, especialmente los 
conductos de extracción de humos de los garajes, que se considerarán recintos de instalaciones. 
En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo especificado en el punto 
3.3.3.2. de la norma CTE-DB-HR. 
 
Ascensores y montacargas 
Las guías se anclarán a los forjados del edificio mediante interposición de elementos elásticos, evitándose el anclaje a los elementos de separación verticales. La caja del 
ascensor se considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 
La maquinaria de los ascensores estará desolidarizada de los elementos estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones y, cuando esté situada en 
una cabina independiente, ésta se considerará recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 
Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre. 
El cuadro de mandos, que contiene los relees de arranque y parada, estará montado elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las 
vibraciones. 
 
16.2.3 Productos de construcción 
Características exigibles a los productos 
Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
La resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de 
relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 
La rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de 
ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 
El coeficiente de absorción acústica,, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio !m, en el caso de productos utilizados 
como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado. 
Las características acústicas de los productos acústicos se determinan en la ficha de justificación del cumplimiento del CTE-DB-HR y en el resto de la documentación del 
proyecto. 
 
Características exigibles a los elementos constructivos 
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado. 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado. 
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
el índice global de reducción acústica, ponderado. 
el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado. 
Los suelos flotantes se caracterizan por: 
la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado. 
la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos. 
Los techos suspendidos se caracterizan por: 
la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado 
el coeficiente de absorción acústica medio, si su función es el control de la reverberación. 
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
el índice global de reducción acústica, Rw, en dB 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA 
el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB 
el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB 
Los huecos de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
el índice global de reducción acústica, Rw, en dB 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA 
el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB 
el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB 
la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA, tr, para las cajas de persianas, en dBA 
Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, Dn, e, A, en dBA 
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, 
se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn, s, A, en dBA. 
Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO, m, en m2. 
 
Características acústicas de los productos 
Se definen para cada uno de ellos en  el apartado de justificación del cumplimiento del CTE-DB-HR. El valor de cada magnitud acústica se ha obtenido de la documentación de 
cada casa comercial específica. 
 
Control de recepción en obra de productos 
Deberá comprobarse que los productos recibidos: 
corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
disponen de la documentación exigida; 
están caracterizados por las propiedades exigidas; 
han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
16.2.4 Construcción 
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Elementos de separación verticales y tabiquería 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras 
de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado. 
Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para 
mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales de entramado autoportante. 
 
De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas. 
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que 
puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico 
o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para 
cada tipo de material. 
En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja 
que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre 
ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa micro perforada. 
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una 
sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 
 
De entramado autoportante y trasdosados de entramado 
Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de 
entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, 
tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas. 
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución. 
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre 
placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante. 
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la 
perfilería utilizada. 
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre 
la fábrica y los canales de la perfilería. 
 
Elementos de separación horizontales 
Suelos flotantes 
Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material 
aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos. 
En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con 
una barrera impermeable previamente al vertido del hormigón. 
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo 
flotante y los elementos constructivos perimétricos. 
 
Techos suspendidos y suelos registrables 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas 
que forman el techo o el suelo. 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir 
el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso 
de las placas y zonas superiores de la estructura portante. 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación 
verticales entre unidades de uso diferentes. 
 
Fachadas y cubiertas 
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera 
que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 
Instalaciones 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 
constructivos. 
 
Acabados superficiales 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades 
absorbentes acústicas de éstos. 
 
Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Artículo 17.- SOLADOS y ALICATADOS 
17.1. Solado de baldosas 
Se colocarán los solados sobre lecho de arena de granulometría continua seca y limpia la cual se extenderá sobre el forjado o soporte formando una capa de espesor de 2 cm. 
Esta arena cumplirá con las especificaciones que para la arena se indican en la norma EHE 08 en su artículo 28. Sobre el lecho de arena se extenderá una capa de 2 cm., de 
mortero y cemento y arena de dosificación 1/6 y consistencia blanda. La baldosa se colocará húmeda (por inmersión en balsa). Previo espolvoreado con cemento Portland CEM 
II/B-V 32,5 R  sobre la capa de mortero, se asentará la baldosa formando una superficie plana y continua de asiento. Se colocarán con juntas de 1,6 mm. Al día siguiente se 
extenderá una capa de lechada de cemento sobre las juntas, procediéndose a la posterior limpieza de la superficie. El encuentro entre diferentes materiales de solados, quedará 
oculto en el canto de las hojas de paso. Las baldosas jamas acometerán directamente sobre los paramentos verticales, debiendo quedar un huelgo oculto mayor de 5mm bajo el 
rodapié. 
 
El solado de aparcamientos será de clase 3, con resistencia al deslizamiento Rd determinada mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 
12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado, sea mayor de 45. 
 
Los solados de zonas comunes deben cumplir las condiciones siguientes 
no presentarán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 4 mm 
los desniveles menores de 5 cm se resolverán con una pendiente menor del 25% 
en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro 
 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Pórtland, pigmentada con el color del solado, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
17.2. Características 
Las baldosas cerámicas, de tamaños y tonos a elegir en obra según existencias en el momento de su ejecución, estarán compuestas por un cuerpo o soporte y cara vista 
esmaltada prensadas en seco y fabricadas en general por monococción, conocidas también como pavimento gresificado y tendrán las siguientes características a certificar por la 
casa suministradora: 
 
Características generales: 
Ubicación Clasificación 

ISO 13006 
Expansión por humedad 
ISO 10545-10  

Resist. cuarteo  
ISO 10545-11 

Resist.química 
ISO 10545-13 

resist.manchas 
ISO 10545-14 

Suelos B II a <0,6 mm/m 3 ciclos clase A >=clase 3 
Paramen. B III <0,6 mm/m 3 ciclos clase A >=clase 3 
 
Características adicionales: Códigos de baldosas por su situación: 
Según normas ISO 10545-2;   ISO 10545-4;   ISO 10545-7;   UNE 67-101;   ISO 10545-6: 
Situación Código 1 Código 2 Código 3 
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con juntas de 1,6mm características Mecánicas características Adicionales 
Terrazas exteriores 2 3 AEH 
Servicios comunes 2 5 H 
Cuartos de servicio 2 3 H 
Interior viviendas   2 3 H 
 
Los métodos de ensayo, y que deberán cumplir los solados, serán los establecidos en las normas indicadas anteriormente (ISO 13006; ISO 10545-10; ISO 10545-11; SO 10545-
13; ISO 10545-14; ISO 10545-2; ISO 10545-4; ISO 10545-7; UNE 67-101; ISO 10545-6) para cada característica y tipo de baldosa. La casa suministradora deberá certificar el 
cumplimiento de estas características y en caso contrario se efectuarán los ensayos. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2m de longitud sobre el 
solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán según los criterios de medición adoptados en el presente proyecto. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones 
y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
17.3. Alicatados de azulejos 
La baldosa o azulejo se sumergirá en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra 12 horas antes de su colocación. Se colocará sobre el paramento limpio formando inglete 
en las esquinas comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.   La baldosa o azulejo se recibirá con mortero bastardo de consistencia seca, con 
cemento Portland CEM II/B-V 32,5 R , cal y arena de dosificación 2:1:10 y espesor de 1 cm. Se ajustará a golpe, rellenando con mortero los huecos. Posteriormente se enlechará 
con cemento blanco en rejuntado limpiando con estropajo 12 horas después la superficie. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Artículo 18.- CARPINTERÍA de TALLER 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 
16-2-72 del Ministerio de industria. 
Resistencia a la acción de la humedad. 
Comprobación del plano de la puerta. 
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
Resistencia a la penetración dinámica. 
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
En hojas canteadas, el precerco ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en precerco y cabecero. 
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan 
mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-F0MM. 
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
Los espesores de las hojas de puerta serán de 40 mm. en la de acceso y de 35 mm, en las de paso interior, ajustándose sus dimensiones a la norma UNE 56.802 y su 
constitución a las normas UNE 56.704 y 56.705  h1 h2 y h3. El número de pernos mínimo será de 3 y se dispondrá accionamiento interior con resbalón y llave desde el exterior 
en las puertas de acceso a viviendas y locales comunes. Se dispondrá así mismo de accionamiento por ambas caras con resbalón en las puertas interiores y de condena por el 
interior de cuarto de baño y aseo  existiendo algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior de estos recintos. Se dispondrá de cierre de seguridad de las puertas 
de acceso al edificio con llave solamente desde el exterior. 
 
Cercos de madera: 
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 0mm, para el anclaje en el pavimento. 
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 
anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 0mm y de los extremos de los largueros 20 0mm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
Artículo 19.- CARPINTERÍA METÁLICA 
19.1. Condiciones técnicas 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. Todas las piezas de carpintería 
metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento 
de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de 
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
Se colocará la carpintería conforme a especificaciones FCL-18,19 y 20 de la norma NTE-FCL. Dispondrá de: 
Una atenuación acústica de 10 dB (A) 
Estanqueidad al agua de lluvia tanto en el elemento en sí como en las juntas con las fábricas, mediante sellado con mortero y Sikaflex 11 FC o similar. 
Dispondrá de perfil de recogida del agua de condensación y taladros para su evacuación. 
Posibilidad de limpieza y reparación de vidrios sin riesgo. 
 
Persianas: 
Cumplirán con las normas UNE 33.337 y 53.141 y se exigirá un Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de éstas condiciones. 
El grosor mínimo del perfil será de 1 mm., teniendo una altura cada lama menor o igual a 6 cm. 
La lama inferior será más rígida e irá provista de dos topes a 20 cm., de los extremos. 
El tambor estará compuesto por rodillo, polea, cinta y enrollador automático. 
El rodillo será de acero plegado y tendrá un grosor mínimo de 6 cm., protegido contra corrosión. 
La polea estará protegida contra la corrosión. 
La cinta será de material flexible y su resistencia a tracción será cuatro veces el peso de la persiana, con un mínimo de 60 kg. 
El tambor irá alojado en el interior de una caja de arrollamiento con tapa accionable desde el interior. Se sellará con yeso o mortero el espacio entre al caja y el hueco de la 
cámara de aire del cerramiento. 
Se situará el número de lamas tal que permita un total oscurecimiento de las habitaciones o un tamizado de la luz en posiciones intermedias de desenrollo.  
Serán resistentes a la acción del viento e indeformables. 
 
La carpintería de entrada al aparcamiento será metálica de perfiles de acero, conformados en frío y cumplirán las normas UNE 36.080, 36.087, 36.056, 36.531, 36.532, 36.533, 
36.542 y 25.222. 
 
Las barandillas y antepechos de terrazas serán de perfiles de acero de características indicadas en los planos. Se pintarán al esmalte con 2 capas de minio al plomo. Su altura 
desde el nivel del pavimento hasta el límite superior de la barandilla será, como mínimo, de 1 m cuando la diferencia de cota que protegen no excede de 6 m y de 1,10 m en el 
resto de los casos. La solución a colocar en obra deberá tener una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del 
Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
El anclaje a la fábrica de la carpintería y de barandillas se sellará con Sikaflex 11FC o similar para impedir la penetración de agua al cerramiento. Las barandillas se anclarán a la 
fábrica dejando una distancia entre anclajes menor de 2,50 m, intercalando maineles intermedios si fuera necesario. 
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Las barreras y barandillas deberán reunir las siguientes condiciones: 
no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 cm y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una escalera. 
no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, y en donde la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no excederá de 5 cm. 
 
19.2. Medición 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Articulo 20.- PINTURA 
20.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alijes cuando sean metales. Los 
poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz 
y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. Los 
másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 
secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 
20.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles estarán confeccionadas con materiales de modo que estas no suelten pelos. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 
mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 0mm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 
gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
 
Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del 
soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 
Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosivo, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor 
al especificado por el fabricante. 
 
20.3. Medición y abono 
La medición se hará conforme a los criterios adoptados en las mediciones y presupuestos del presente proyecto. 
 
 
Artículo 21.- INSTALACIÓN de FONTANERÍA 
21.1. Propiedades de la instalación de abastecimiento 
 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero; 
no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; 
deben ser resistentes a la corrosión interior; 
deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano; 
su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe 
tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
PROTECCIÓN contra RETORNOS 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
después de los contadores; 
en la base de las ascendentes; 
antes del equipo de tratamiento de agua; 
en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen 
que la red pública. En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán 
combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
CONDICIONES MÍNIMAS de SUMINISTRO 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. de la norma CTE-DB-HS4. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
100 kPa para grifos comunes; 
150 kPa para fluxores y calentadores. 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en 
las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
MANTENIMIENTO 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los 
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. Las redes de tuberías, incluso en 
las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 
alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
 
SEÑALIZACIÓN 
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Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
 
AHORRO de AGUA 
 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 
21.2. Protección contra retornos 
CONDICIONES GENERALES de la INSTALACIÓN de SUMINISTRO 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno 
del agua salida de ella. 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 
agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse 
antes del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera. 
 
PUNTOS de CONSUMO de ALIMENTACIÓN DIRECTA 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los 
recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de ducha manual deben tener 
incorporado un dispositivo antirretorno. 
 
DEPÓSITOS CERRADOS 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima 
del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 
DERIVACIONES de USO COLECTIVO 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio. 
 
CONEXIÓN de CALDERAS 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que 
se utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 
 
GRUPOS MOTOBOMBA 
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan 
equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red. 
Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el 
cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de 
ariete. 
En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete. 
 
21.3. Separaciones respecto de otras instalaciones 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 
cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 
cm. 
 
21.4. Señalización 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 
consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de 
forma fácil e inequívoca. 
 
21.5. Ahorro de agua 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este 
fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo. Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 
 
21.6. Interrupción del servicio 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio 
más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
21.7. Nueva puesta en servicio 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y 
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta 
que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 
una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
 
21.8. Mantenimiento de las instalaciones 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades 
terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación 
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 
 
22.2. Evacuación de aguas 
CONDICIONES GENERALES de la EVACUACIÓN 
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 
de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de 
evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.  Los residuos agresivos industriales requieren 
un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema de depuración.  Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las 
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización. 
 
CONFIGURACIONES de los SISTEMAS de EVACUACIÓN 
Cuando exista una única red de alcantarillado público, que es nuestro caso, debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas 
pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que 
impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los 
puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe 
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
 
ELEMENTOS en la RED de EVACUACIÓN 
Tubos 
Será la tubería de espesor uniforme y superficie interior lisa. Los diámetros normalizados y los espesores mínimos en función de la Presión Nominal serán:  
Diámetro Espesor de los Tubos (mm) 
Nominal (mm) PN = 4 Atm PN = 6 Atm PN = 10 Atm PN = 16 Atm PN = 25 Atm 
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32 - - 1,8 2,4 3,6 
40 - 1,8 1,9 3 4,5 
50 - 1,8 2,4 3,7 5,6 
63 1,8 1,9 3 4,7 7 
75 1,8 2,2 3,6 5,6 8,4 
90 1,8 2,7 4,3 6,7 10 
110 2,2 3,2 5,3 8,2 12,3 
125 2,5 3,7 6 9,3 13,9 
140 2,8 4,1 6,7 10,4 15,6 
160 3,2 4,7 7,7 11,9 17,8 
180 3,6 5,3 8,6 13,4 20 
200 4 5,9 9,6 14,9 22,3 
225 4,5 6,6 10,8 16,7 25 
250 4,9 7,3 11,9 18,6 27,8 
280 5,5 8,2 13,4 20,8 - 
315 6,2 9,2 15 23,4 - 
355 7 10,4 16,9 26,3 - 
 
Cierres hidráulicos 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
sifones individuales, propios de cada aparato; 
botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
sumideros sifónicos; 
arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión. 
sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual 
o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 
un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado; 
el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 
 
Redes de pequeña evacuación 
Red situada desde los cierres hidráulicos hasta las bajantes. Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas; 
deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea 
posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si 
esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
Bajantes y canalones 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. El 
diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los 
del tramo situado aguas arriba. 
 
Colectores colgados 
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el 
caso en que estos sean reforzados. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de 
la baja NTE más próxima de aguas residuales situada aguas arriba. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. No deben acometer en un mismo punto más de dos 
colectores.  En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos 
por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15m. 
 
Colectores enterrados 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3 de la norma CTE-DB-HS5  situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15m. 
 
Elementos de conexión 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un colector; 
el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como 
restaurantes, garajes, etc., o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y 
elevación. Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible 
para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del 
correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al 
separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.). Al final de la instalación y antes de la 
acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada 
encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 
 
Sistema de bombeo y elevación 
Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de 
bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a 
garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del 
edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 
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Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma 
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe 
disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h. 
 
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. En estos pozos no deben entrar 
aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido inflamable. Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del 
depósito de recepción. El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las 
características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para 
evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico 
autónomo complementario. En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema 
general de desagüe. 
 
Válvulas antirretorno de seguridad 
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas 
mixtos (doble claveta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 
Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación 
secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
 
Subsistema de ventilación primaria 
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de 
desagües tienen menos de 5m. 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al 
menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos 
huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de 
los gases. 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
Este es el caso del presente proyecto. 
 
Construcción 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de ejecución de la obra. 
 
Ejecución de los puntos de captación 
Válvulas de desagüe 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario. 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla 
y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 
 
Sifones individuales y botes sifónicos 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán 
utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 
Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en 
el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al 
manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más 
próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos. 
No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios, 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. 
La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un 
tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 
No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 
 
Calderetas o cazoletas y sumideros 
La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 
también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. Tanto en las bajantes mixtas como 
en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. Los sumideros de 
recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado 
estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el 
impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. El 
sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón 
de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
 
Canalones 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. Para la 
construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. En 
canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La 
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. 
Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través 
de sumidero sifónico. 
 
Ejecución de las redes de pequeña evacuación 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de 
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las 
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para 
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, 
por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de 
forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
 
Ejecución de bajantes y ventilaciones 
Ejecución de las bajantes 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m 
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Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, 
aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 
En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; 
montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este 
extremo en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se 
rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 
Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje 
una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los 
mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo 
evite en lo posible. 
En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superiores a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 
realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
 
Ejecución de las redes de ventilación 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las 
bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se 
utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y 
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar 
fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 
 
Ejecución de albañales y colectores 
Ejecución de la red horizontal colgada 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. Se situará un tapón de registro en cada 
entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. La 
separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 
en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 
 
Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un 
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y 
soportarán únicamente la red. 
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o 
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte. 
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
 
Ejecución de la red horizontal enterrada 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 
para impedir que funcione como ménsula. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas 
de geotextil. 
 
Ejecución de las zanjas 
Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el 
terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, 
se tomarán de forma general, las siguientes medidas. 
 
Zanjas para tuberías de materiales plásticos 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60m. Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo 
función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. Los tubos se 
apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán 
los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm 
del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en 
toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 
 
Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 
Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las siguientes.  El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona 
donde irán situadas las juntas de unión.  Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del 
plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material polvoriento, diámetro 
inferior a 0,1 mm, no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
 
Protección de las tuberías de fundición enterradas 
En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar 
relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos. Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características 
siguientes: 
baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm; 
reacción ácida: pH < 6; 
contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra; 
contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; 
indicios de sulfuros; 
débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 
 
En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior 
al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. La protección de 
la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus 
extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión. 
 
Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 
Arquetas 
Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de 
hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La 
tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
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Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de 
rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a 
un separador de grasas y fangos. En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la 
entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
 
Pozos 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-
100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 
 
Separadores 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-
100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable. En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes 
será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de tratamiento: en la primera se 
realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las 
materias ligeras.  En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio. 
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o vidriados. El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su 
generatriz inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles 
sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del 
separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general. 
 
Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 
Depósito de recepción 
El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro 
igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos 
sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las 
generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire. 
Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá 
variar según requisitos específicos del fabricante. La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz 
inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito. 
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá 
tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). El fondo del tanque debe tener una 
pendiente mínima del 25 %. El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 
 
Dispositivos de elevación y control 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. Para controlar la marcha y parada de la bomba se 
utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad 
por debajo del nivel mínimo. 
Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas 
con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial. 
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio 
suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de 
al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito 
de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del 
sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no 
se colocarán válvulas de aireación. 
 
Pruebas 
Pruebas de estanqueidad parcial 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. No se admitirá que quede en el sifón 
de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados 
para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. En la red horizontal se probará cada 
tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. Las arquetas y pozos de registro se someterán a 
idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
Pruebas de estanqueidad total 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las prescripciones siguientes. 
 
Prueba con agua 
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 
excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 
máximo de 1 bar. Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. Si se 
prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas. Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 
someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 
 
Prueba con aire 
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. Esta prueba se 
considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos. 
 
Prueba con humo 
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación. Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, 
además, tenga un fuerte olor. La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es 
necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de 
cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para 
las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el 
interior del edificio. 
 
Productos de construcción 
Características generales de los materiales 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
 
Materiales de los puntos de captación 
Sifones 
Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm. 
 
Calderetas 
Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 
 
Condiciones de los materiales de los accesorios 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la 
canalización en que se inserte. 
Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
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Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado. 
Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. 
Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión en las tapas de registro, 
etc. 
 
 
Artículo 22.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de 
Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. Se 
cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES de PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la 
tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN de los CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
Azul claro para el conductor neutro. 
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan 
a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. Los diámetros 
interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 
de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
CAJAS de EMPALME y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS de MANDO y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS de PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en 
tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 
un mismo tubo. Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS de UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a 
tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 
apartado 4 
 
PUESTA a TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace 
su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
22.1 Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un 
borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse 
sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura 
mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos 
de mando haya 200 0mm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada 
cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos 
y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha 
en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 
local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 
que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación 
de 1,5 m. como mínimo. 
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Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las 
paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 
Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos 
fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc. 
 
Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales 
que los del volumen 1. 
 
Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en 
baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0, 1, 2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se 
permiten si están también protegidos. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de 
tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre 
sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, 
deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que 
estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
 
Artículo 23.- INSTALACIÓN de CAPTACIÓN de ENERGÍA SOLAR para ACS 
Se realizará una instalación  para captación de energía solar destinada al calentamiento del agua caliente sanitaria. Esta instalación está constituida por un conjunto de 
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último 
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de 
consumo. Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar a base de gas que  estará integrada dentro de la misma 
instalación. 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de 
trabajo que circula por ellos; 
un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso; 
un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 
un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 
sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por 
otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc; 
adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar a gas que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para 
cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 
 
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los 
distintos fluidos que pueden operar en la instalación. En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de 
circulación forzada. No se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con 
lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores y en todo caso cumplirá las condiciones que se establecen en 
el punto 3.2.2.1 de la norma CTE-DB-HE-4. 
 
El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas 
al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un 
recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas. La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico 
cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por 
heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por 
todos los componentes y materiales de la instalación. Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismos niveles de protección, sea 
aprobado por la Administración Competente. 
 
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación. En el caso de dispositivos 
automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el 
gasto excesivo de agua de red. Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal 
forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o 
vivienda. 
 
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 
trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, 
se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
 
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de 
mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema 
deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima 
temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 
 
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una 
hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de 
un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales o europeas de agua 
potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de 
la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión. 
 
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del 
sistema. Para evitar flujos inversos se utilizarán válvulas antirretorno. 
 
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación 
de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. Los captadores que integren la instalación serán del mismo modelo. 
 
Los captadores tendrán un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 
Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. Los 
captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó 
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en serie paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para 
aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del 
fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 6 m2 . 
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de 
válvulas de equilibrado. 
 
Se aplicará a la estructura-soporte del sistema las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema 
de fijación de captadores permitirán las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. Los 
puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, 
superiores a las permitidas por el fabricante. Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. El sistema de acumulación 
solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores.  La instalación dispondrá de los elementos que se indican en los 
cálculos que se acompañan en el Apartado 3, Justificación del cumplimiento del CTE-DB-HE. 
 
 
Articulo 24.- CALEFACCIÓN, RADIADORES, ACUMULADORES, CONVECTORES 
24.1 Condiciones que deben cumplir los materiales 
TUBOS y PIEZAS ESPECIALES de ACERO 
Acero con soldadura y acero sin soldadura, todos ellos estancos a una presión de quince atmósferas (15 atm) 
 
VASO de EXPANSIÓN CERRADO 
Será de chapa de acero, protegida contra la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. Deberá poder absorber, a partir de la presión estática de la 
instalación (H) en m.c.a. definida en las especificaciones de proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (l) de agua, sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la 
instalación en m.c.a. Su unión con la canalización, será por rosca de diámetro (D) en milímetros (mm), según especificaciones del proyecto. Dispondrá de timbre con la presión 
máxima que pueda soportar. 
 
VÁLVULA de SEGURIDAD 
Ser de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. 
Estar preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (D) en milímetros 
 (mm), según especificaciones del proyecto. 
 
GRIFO de MACHO 
Será de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. Irá provisto de macho para su accionamiento. Será estanco a una presión de 
quince atmósferas (15 atm). Estará preparado para ser roscado o embridado a la canalización, y vendrá definido por su diámetro nominal (D) en milímetros (mm), según 
especificaciones del proyecto. 
 
24.2 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 
EQUIPO de REGULACIÓN EXTERNO 
Sonda exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará una señal eléctrica variable en función de la  temperatura exterior. Irá contenida en una caja de protección. 
Sonda de impulsión, irá conexionada a la caja reguladora, y le proporcionará, por inmersión o contacto, una señal eléctrica variable en función de la temperatura del agua. Irá 
contenida en una caja de protección. Válvula motorizada de tres (3) vías, irá conexionada a la caja reguladora y proporcionará la mezcla adecuada de agua procedente de 
caldera y retorno, en función de la señal que reciba de aquella. Será de material resistente a la corrosión y con sus elementos inalterables al agua caliente. Será estanca a una 
presión de quince atmósferas (15 atm) Podrá ser roscada o embridada a la canalización y vendrá definida por un diámetro nominal (D) en milímetros (mm), según 
especificaciones del proyecto. Caja reguladora, irá conectada a la red eléctrica y regulará en función del programa interno establecido, las sondas y la válvula motorizada de tres 
(3) vías. Sus mecanismos irán protegidos en una caja resistente mecánicamente. Sus mandos permitirán la selección del programa elegido en función de los valores controlados. 
 
RADIADORES 
El radiador deberá resistir una presión de vez y media (1 1/2) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalación. Su emisión calorífica, para un salto térmico de sesenta grados 
centígrados (60ºC), será no menor de la potencia nominal (P) en mil kilocalorías por hora (1000 Kcal/h). Para el llenado de la instalación se dispondrá una acometida de agua fría, 
con llave de paso, que partirá de la red interior del edificio y que acometerá a la propia caldera, si ésta viene preparada para ello, al colector de retorno, o a la derivación, en lugar 
próximo a la caldera. En instalaciones con vaso de expansión abierto podrá acometer al vaso. Cuando se utilice equipo de regulación en la instalación, se dispondrá una 
canalización próxima a la caldera, desde el colector de retorno hasta el distribuidor de ida, o desde la derivación de retorno hasta el de ida, en cuyo extremo se situará la válvula 
motorizada de tres (3) vías del equipo de regulación. Se dispondrá en todos los tipos de instalación una canalización hasta el vaso de expansión, excepto cuando éste venga 
incorporado al equipo de caldera. 
 
TÉ de RETORNO 
Deberá resistir una presión de vez y media (1 1/2) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalación. Estará preparada para ser roscada o soldada a la canalización. Vendrá 
definida por su diámetro nominal (D) en milímetros (mm). 
 
PURGADOR de RADIADOR 
Deberá resistir una presión de vez y media (1 1/2) la nominal de trabajo (H) en m.c.a. de la instalación. Estar preparado para ser roscado al radiador. 
Vendrá definido por su diámetro nominal (D) en milímetros (mm). 
 
CONTROL y CRITERIOS de ACEPTACIÓN y RECHAZO 
La instalación se rechazará en caso de: 
Diámetro de la canalización distinto al especificado en la Documentación técnica. Tramos de más de dos metros (2 m) sin fijación. 
Elementos de fijación en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de más de treinta metros (30 m), sin lira o compensador de dilatación. Dimensiones de la lira distintas a las 
especificadas en la Documentación técnica. 
Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar. Distancia entre tubos, o entre tubos y paramento, inferior a veinte milímetros (20 mm). 
En el calorifugado de las tuberías: Carencia de pintura protectora. Espesor de coquilla inferior al especificado en Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y 
paramento, inferior a veinte milímetros (20 mm). 
Ausencia de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milímetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla. 
Colocación del vaso de expansión distinta a lo especificado en la Documentación técnica. Fijación deficiente. 
Uniones roscadas sin minio o elemento de estanqueidad. 
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior, equipo de regulación ambiental, distinto de lo especificado en la Documentación 
técnica. Uniones roscadas o embridados sin elemento de estanqueidad. 
Situación y colocación del radiador distinto a lo especificado en la Documentación técnica. Fijación deficiente al suelo o al  paramento. Uniones defectuosos. Ausencia de 
purgador. 
Pruebas de servicio: 
Se realizarán dos (2) pruebas de servicio: 
- Estanqueidad. 
- Eficiencia térmica y funcionamiento. 
Prueba de eficiencia térmica y funcionamiento: 
- Se medirá la temperatura en locales similares de planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la Documentación técnica de proyecto, con una 
variación admitida de más menos dos grados centígrados (2ºC). 
- El termómetro para medir la temperatura, se colocará a una altura del suelo no menor de metro y medio (1.5 m), y estar como mínimo diez (10) minutos antes de su lectura, y 
situado en un soporte en el centro del local. 
- La lectura se hará entre tres (3) y cuatro (4) horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos (2) horas después de que haya dejado de dar. 
Cuando haya equipo de regulación, éste se desconectará . 
Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 
 
24.3 Criterios de medición y valoración 
Los radiadores, acumuladores, convectores, se medirán y valorarán por unidades totalmente instaladas. 
 
 
Artículo 25.- CÓDIGO TECNICO de la EDIFICACIÓN DB HE AHORRO de ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de PRODUCTOS de FIBRA de VIDRIO para 
AISLAMIENTO TÉRMICO y su HOMOLOGACIÓN RD 1637/88, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de POLIESTIRENO EXPANDIDO para AISLAMIENTO TÉRMICO y su 
HOMOLOGACIÓN RD 2709/1985 POLIESTIRENOS EXPANDIDOS Orden de 23-MAR-99 
 
Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE 
Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD al VAPOR de AGUA 
Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN de AGUA por VOLUMEN 
Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES 
En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
Resistencia a la comprensión. 
Resistencia a la flexión. 
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
Comportamiento frente a parásitos. 
Comportamiento frente a agentes químicos. 
Comportamiento frente al fuego. 
CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos.  
EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la 
dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
OBLIGACIONES del CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
OBLIGACIONES de la DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo 
con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
 
 
Artículo 26.- SEGURIDAD en CASO de INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN de los PRODUCTOS de CONSTRUCCIÓN y de los ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS en 
FUNCIÓN de sus PROPIEDADES de REACCIÓN y de RESISTENCIA al FUEGO RD 312/2005. REGLAMENTO de INSTALACIONES de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
RD 1942/1993. EXTINTORES. REGLAMENTO de INSTALACIONES Orden 16-ABR-1998 
 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES a los MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN de los PRODUCTOS de la CONSTRUCCIÓN y de los ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS en FUNCIÓN de sus PROPIEDADES de REACCIÓN y de 
RESISTENCIA al FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 
312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar 
su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. Aquellos materiales 
con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en 
cuenta. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES a los ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), 
acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva 
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). La 
comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al 
fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. Los 
elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha 
condición. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar 
en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. La 
realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
INSTALACIONES 
Instalaciones propias del edificio. Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios. Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO de APARATOS a PRESIÓN del M de I. y E., así 
como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
Extintores de agua. 
Extintores de espuma. 
Extintores de polvo. 
Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
Extintores de hidrocarburos halogenados. 
Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas 
UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. Se considera extintores portátiles 
aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. Se instalará el tipo de extintor 
adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 
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CONDICIONES de MANTENIMIENTO y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. En particular, los extintores 
móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 
Artículo 27.-VARIOS 
El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de todo lo necesario para la ejecución de aquellos trabajos varios que por su 
naturaleza no están incluidos en los apartados anteriores. Comprende la preparación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales necesarios para la realización 
completa de lo que estipulasen los planos del Proyecto.  
 
26.1. Trabajos comprendidos 
Decoración 
Aceras 
Andamios y medios de seguridad 
Vallas 
Otros trabajos. 
 
DECORACIÓN 
Esta sección comprende todo lo necesario para elementos decorativos y ornamentales de las zonas que se especifiquen en el Proyecto u ordene el Arquitecto. Se seguirán 
estrictamente las especificaciones de proyecto. 
 
ACERAS 
Se considera como parte de la obra las aceras que rodean al edificio, del tipo que exija el Ayuntamiento, así como los bordillos, dejando los registros que sean necesarios y las 
entradas de carruajes y demás accesorios que se indiquen. 
 
ANDAMIOS y MEDIOS de SEGURIDAD 
Generalidades. Los andamios y apeos se construirán sólidamente y con las dimensiones necesarias para soportar los pesos y presiones a que deben ser sometidos. Se 
colocarán antepechos o quitamiedos de 1 m. de altura con la necesaria  solidez para cumplir su cometido. En todo caso se cumplirán las disposiciones necesarias oficiales 
vigentes sobre este particular. 
 
VALLAS 
El contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y aspecto durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o 
dispongan las autoridades y las retirará al terminarla, prohibiéndose toda publicidad. Si hubiera sido colocada previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el 
Contratista. 
 
OBRAS no ESPECIFICADAS 
Si durante la ejecución de las obras fuera preciso disponer de cualquier clase de obra no especificada en el Proyecto objeto del Contrato, el Contratista se obliga a efectuarla 
previa orden por escrito de la Propiedad y con arreglo a las instrucciones de la misma, liquidándose en la forma indicada en el capítulo 2. 
 
OTROS MATERIALES 
Para los materiales que no se hubiesen especificado en el presente Pliego de Condiciones y que deban ser empleados en las obras se atendrá el Contratista a las instrucciones 
del Arquitecto. 
 
CONDICIÓN FINAL 
Las normas contenidas en este Pliego de Condiciones son de carácter enunciativo, por lo que la Propiedad y el contratista pueden pactar otras normas que pueden ser 
complementarias a las enumeradas en este Pliego. 
 
 
Artículo 28.- PRECAUCIONES a ADOPTAR 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 
1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
 
PRESCRIPCIONES sobre VERIFICACIONES en el EDIFICIO TERMINADO COMPROBACIÓN de las PRESTACIONES FINALES del EDIFICIO 
 
 
DEMANDA ENERGÉTICA DB HE Ahorro de Energía 
HE 1 LIMITACIÓN de DEMANDA ENERGÉTICA 
Control de la obra terminada 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas 
finales. 
 
HE 2-RENDIMIENTO de LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda definida en el proyecto del 
edificio. 
 
Control de la obra terminada 
Se realizarán las pruebas finales indicadas en el apartado de Control de Calidad del presente proyecto referente a instalaciones térmicas y de climatización 
 
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA de las INSTALACIONES de ILUMINACIÓN 
Control de la obra terminada 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos 
de lámparas fluorescentes. Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo 
que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE. Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y 
sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 
contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las 
diferentes zonas. 
 
HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA de AGUA CALIENTE SANITARIA 
Control de la obra terminada 
Se realizarán las pruebas finales indicadas en el apartado de Control de Calidad del presente proyecto referente a instalaciones de ACS con paneles solares. 
 
HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA de ENERGÍA ELÉCTRICA 
Control de la obra terminada 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
 
 
SEGURIDAD de UTILIZACIÓN DB SU Seguridad de Utilización 
Se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
Control de la obra terminada 
Se comprobarán en la obra terminada las prescripciones indicadas en el CTE DB-SU. 
 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE al FUEGO DB SI Seguridad en caso de Incendio 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en el DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá 
documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
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Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 
89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
Control de la obra terminada 
Se comprobará la correcta ubicación de los medios de extinción y señalizaciones todo ello conforme a proyecto y al CTE-DB.SI. 
Como guía de comprobación, hay que indicar: 
Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas 
mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de 
realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. 
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de 
dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma correspondiente. “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos 
constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 
2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor 
que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
 
 
SALUBRIDAD DB HS Salubridad 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE a la HUMEDAD 
Control de la obra terminada 
Se comprobarán en la obra terminada las prescripciones indicadas en el CTE DB-SU y en particular las pruebas de estanqueidad indicadas en el apartado de control de calidad 
del presente proyecto. 
 
HS 2-RECOGIDA y EVACUACIÓN de RESIDUOS 
Control de la obra terminada 
Se comprobarán en la obra terminada las prescripciones indicadas en el presente proyecto respecto a las dimensiones de los espacios y características de los mismos conforme 
al documento básico HS 2. 
 
HS 3-CALIDAD del AIRE INTERIOR 
Control de la obra terminada 
Se comprobarán en la obra terminada las prescripciones indicadas en el CTE DB-HS 3 y en particular las pruebas de puesta en marcha indicadas en el apartado de Control de 
calidad del presente proyecto. 
 
HS 4-SUMINISTRO de AGUA 
Control de la obra terminada 
Se comprobarán en la obra terminada las prescripciones indicadas en el CTE DB-HS 3 y en particular las pruebas de servicio indicadas en el apartado de Control de calidad del 
presente proyecto y las que se indican a continuación: 
 
PRUEBAS de las INSTALACIONES INTERIORES 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 
que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. 
A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en 
función del tipo del material como sigue: 
para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:1988; para las tuberías termoplásticas y multicapas se 
considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la 
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
PRUEBAS PARTICULARES de las INSTALACIONES de ACS 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y 
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 
Medición de temperaturas de la red; 
Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser 
inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 
 
 
CIMIENTOS DB SE C Seguridad estructural cimientos 
Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones. 
En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar 
bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las zapatas (ataques de aguas 
selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En tales casos debe procederse 
a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de 
forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación que pueda poner en peligro su 
seguridad, tales como: 
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 
Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos 
no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. 
 
Comprobaciones finales 
Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra; 
no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, 
sobre todo en terrenos expansivos. 
 
Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema 
de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 
el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación 
cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 
la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la 
estructura al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 
el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
 
NORMAS de REFERENCIA 
   
Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 
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UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión 
uniaxial. 

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. 
Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 

UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación. 

UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 

UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 

UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 

UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 

UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. 

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT). 

UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

   
Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method. 
  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 
   
Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua. 

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 
AISLAMIENTO ante el  RUIDO DB HR 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme 
a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de 
reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo 
de ruido según lo establecido en el Anejo H de la norma CTE-DB-HR. Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 
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mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s 
para tiempo de reverberación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El arquitecto  
Miguel A. Antón Gamero 
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IV. MEDICIONES 
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1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 URBANIZACIÓN 138.125,60
1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25.212,44
1.02 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 9.304,84
1.03 CIMENTACIÓN 70.971,46
1.04 FIRME FLEXIBLE 19.206,48
1.05 CERRAJERÍA 9.610,98
1.06 FONTANERÍA Y DESAGÜES 876,41
1.07 ELECTRICIDAD 2.545,85
1.08 JARDINERÍA 397,14

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS 1.872,59
3 RED DE SANEAMIENTO 2.665,31
4 CIMENTACIÓN 69.649,42
5 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO METÁLICO 65.983,71
6 ALBAÑILERÍA 5.380,21
7 CUBIERTAS 19.097,69
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.242,60
9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1.541,95
10 SOLADOS Y ALICATADOS 6.364,10
11 CARPINTERIA ALUMINIO 620,64
12 CERRAJERÍA 23.481,60
13 FONTANERÍA Y DESAGÜES 3.391,45
14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 1.656,21
15 APARATOS SANITARIOS 1.794,39
16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.532,96
17 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 18.636,16
18 VIDRIOS 3.036,99
19 PINTURAS 3.539,86
20 EQUIPAMIENTO 5.067,67
21 SEGURIDAD Y SALUD 4.744,65

INFRAESTRUCTURAS 1742,04
SEÑALIZACIÓN 37,3

PROTECCIONES 1812,47
VARIOS 1152,84

22 GESTIÓN DE RESIDUOS 964
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 381.389,76

13,00 % Gastos generales
49.580,67

6,00 % Beneficio industrial 22.883,39
SUMA DE G.G. y B.I. 72.464,05

PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 453.853,81
21,00 % I.V.A 95.309,30

TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL (IVA INCLUIDO) 549.163,12
Badajoz, junio de 2017

Fdo.: Miguel Ángel Antón Gamero. Arquitecto

CAPÍTULO IMPORTE

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN MONESTERIO.



Miguel Antón
ARQUITECTO. ARQUITECTO TÉCNICO

Project Manager© certificate PMI nº 1672374

C/Ramón Albarrán, 12- Bajo C. BADAJOZ.

TFNO: 924 207464; 649 957127

9miguel9@gmail.com

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN 
MONESTERIO.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
OBRA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 381.389,76 €
13,00 % Gastos generales 49.580,67 €
6,00 % Beneficio industrial 22.883,39 €

SUMA DE G.G. y B.I. 72.464,05 €
PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 453.853,81 €
21,00 % I.V.A 95.309,30 €
TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL (IVA INCLUIDO) 549.163,12 €

HONORARIOS
HONORARIOS REDACCIÓN 14.790,00 €
DIRECCIÓN 6.338,57 €
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 3.051,12 €
PRESUPUESTO TOTAL HONORARIOS 24.179,69 €
21,00 % I.V.A 5.077,73 €
TOTAL PRESUPUESTO  HONORARIOS (IVA INCLUIDO) 29.257,42 €

CONTROL DE CALIDAD/ Anexo
3% s/ PEM 11.441,69 €
21,00 % I.V.A 2.402,76 €
TOTAL PRESUPUESTO  CONTROL DE CALIDAD (IVA INCLUIDO) 13.844,45 €

Presupuesto para conocimiento de la administración 592.264,99 €
Badajoz, junio de 2017

Fdo.: Miguel Ángel Antón Gamero. Arquitecto



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                 

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

10 10,00

10,00 11,76 117,60

01.01.02 ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                   

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

10 10,00

10,00 7,32 73,20

01.01.03 m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. CARGA Y TRANSP.                

Desmonte de tierras de tránsito (según PG-3), según estudio geotécnico, a cielo abierto, con medios
mecánicos, maquinaria media, incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación y transporte a vertedero a cualquier distancia (ya incluido el esponjamiento en el
precio), con tasa de gestion de residuos incluida. Con parte proporcional de realización de bataches
en zona de muros de contención junto a borde de parcela, con bataches alternados, inferiores a 3,00
mt, con aprobación previa de la D.F.

P3a-P3 (separados a 13,00/2) 1 24,75 23,75 6,50 157,63 (b+c)/2                                       

P3-P4 1 23,75 28,05 14,50 375,55 (b+c)/2                                       

P4-P5 1 28,05 62,05 13,55 610,43 (b+c)/2                                       

P5-P6 1 62,05 115,90 9,80 871,96 (b+c)/2                                       

P6a-P6b (6b es "0" m2) 1 15,62 14,15 110,51 (b+c)/2                                       

resto parcela sureste 1 562,00 0,30 168,60

2.294,68 2,66 6.103,85

01.01.04 m3  TERRAPLÉN TIERRAS PRÉSTAMO                                      

Terraplén con productos de préstamo a cualquier distancia, para ejecución de terraplenes con carac-
terísticas de suelo seleccionado tipo 2 según PG-3 (explanada E2, de espesor mínimo 55 cm),  in-
cluso legalización de préstamo, cánon de préstamo, extracción, carga y transporte desde préstamo a
lugar de empleo, extendido, humectación y  compactado en tongadas de 30 cm de espesor hasta el
100%  del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación del superficie de asiento, totalmente terminado para obtener los niveles de Proyecto.

P3a-P3 (separados a 13,00/2) 1 130,05 128,30 6,50 839,64 (b+c)/2                                       

P3-P4 1 128,30 74,80 14,50 1.472,48 (b+c)/2                                       

P4-P5 1 74,80 20,00 13,55 642,27 (b+c)/2                                       

P5-P6 1 20,00 3,38 9,80 114,56 (b+c)/2                                       

P6a-P6b (6b es "0" m2) 1 3,38 14,15 23,91 (b+c)/2                                       

3.092,86 5,52 17.072,59

01.01.05 m3  TERRAPLÉN TIERRAS DE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén con productos procedentes de la excavación (excluidos 40 cm tierra vegetal) con análisis
prev io de idoneidad y VºBº de la D.F. a cualquier distancia, para ejecución de terraplenes con ca-
racterísticas de suelo seleccionado tipo 2 según PG-3 (explanada E2, de espesor mínimo 55 cm),
ex tracción, carga y  transporte desde excavación a lugar de empleo, extendido, humectación y com-
pactado en tongadas de 30 cm de espesor hasta el 100%  del proctor modificado, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación del superficie de asiento, totalmente
terminado para obtener los niveles de Proyecto.

prev isión 1 10,00 10,00

10,00 3,25 32,50

01.01.06 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. CARGA Y TRANSP.                

Excavación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecáni-
cos, incluso p.p. de perfilado manual de fondos, laterales, entibación si fuera necesario, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo a cualquier distancia, con p.p. de esponjamiento ya incluido.

zapatas muro ex cepto nav e
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LATERAL NOROESTE de arriba a
abajo

MC4 1 6,50 3,00 0,80 15,60

MC5 1 12,00 2,40 0,80 23,04

MC6 1 4,50 1,80 0,80 6,48

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 2,70 0,80 8,64

MC11 1 10,60 2,70 0,80 22,90

MC10 1 11,90 2,20 0,70 18,33

MC9 1 11,90 1,90 0,70 15,83

MC8 1 7,50 1,70 0,60 7,65

MC8 1 4,90 1,70 0,60 5,00

MC7 1 5,70 1,10 0,60 3,76

MC7 1 2,10 1,10 0,60 1,39

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 2,20 0,70 5,39

MC10 1 10,50 2,20 0,70 16,17

MC9 1 6,50 1,90 0,70 8,65

MC8 1 4,50 1,70 0,60 4,59

MC8 1 4,50 1,70 0,60 4,59

MC7 1 3,30 1,10 0,60 2,18

MC7 1 3,50 1,10 0,60 2,31

MC7 1 2,30 1,10 0,60 1,52

zapata corrida para cerramiento C1 en
arbustos

1 20,00 0,40 0,50 4,00

178,02 6,23 1.109,06

01.01.07 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. CYT.SOBREEXCAV. DE CSC A PERFIL

Excavación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecáni-
cos, incluso p.p. de perfilado manual de fondos, laterales, entibación si fuera necesario, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo a cualquier distancia, con p.p. de esponjamiento ya incluido.

Ex ceso ex cav ación  de CSC   a perfil
terreno post DESMONTE

No empleadas para hormigón. Solo
FONDO NORTE Y ESTE

Empleando altura media de cuñas

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 2,70 0,55 5,94

MC11 1 10,60 2,70 0,54 15,45

MC10 1 11,90 2,20 0,44 11,52

MC9 1 11,90 1,90 0,55 12,44

MC8 1 7,50 1,70 0,48 6,12

MC8 1 4,90 1,70 0,30 2,50

MC7 1 5,70 1,10 0,40 2,51

MC7 1 2,10 1,10 0,55 1,27

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 2,20 0,30 2,31

MC10 1 10,50 2,20 0,30 6,93

MC9 1 6,50 1,90 0,25 3,09

MC8 1 4,50 1,70 0,25 1,91

MC8 1 4,50 1,70 0,25 1,91

MC7 1 3,30 1,10 0,25 0,91

MC7 1 3,50 1,10 0,25 0,96

MC7 1 2,30 1,10 0,25 0,63

76,40 6,23 475,97
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01.01.08 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 MEDICIÓN EXCESO EXCAVACIÓN
CUÑAS

1 76,40 =B1           U02CZE031                

76,40 2,98 227,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 25.212,44
SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE                                    

01.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con realización de pozo de regis-
tro. Hasta una distancia máx ima de 10m., formada por: rotura del pavimento con compresor, exca-
vación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
PVC ranurado estructurado tipo Sanecor de Uralita de unión por copa lisa con junta elástica, de 160
mm. de diámetro nominal, y  pieza de reducción para conexión a tubo ex istente, con tapado posterior
de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-15/B/40, con p.p. de medios
auxiliares. Incluye un pozo de registro de Ø 80 cms, y altura de 115 cms a base de hormigón prefa-
bricado con base, desarrollo, cono y  tapa de fundición, ubicado en punto de conexión en sustitución
de arqueta.

la hará el Ay untamiento. A deducir 1 1,00

1,00 615,88 615,88

01.02.02 m   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurada, de saneamiento, tipo Tubo Ra-
nurado Corrugado de Uralita, de unión por copa lisa con junta elástica, de 200 mm. de diámetro exte-
rior, colocada enterrada sobre cuna de hormigón en masa HM-5/B/40 en media caña, con realiza-
ción de zanja de excavación,  y posterior tapado de la misma con colocación de geotextil tipo Te-
rram 1000 y  relleno de grava filtrante  por encima del tubo y  aporte de tierras; pendiente mínima 3% ,
con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desvios y  entronques, y  con p.p. de
medios aux iliares, para conexión entre arquetas.

FACHADA SURESTE 1 15,10 15,10

15,10 19,44 293,54

01.02.03 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=160mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita,
SN-8, de unión por copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada
sobre cama de arena de río, con realización de zanja de excavación,  y  posterior tapado de la mis-
ma, o embutida en solera de cimentación, con pasatubos en cimentación necesarios, pendiente míni-
ma 3% , debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios,
entronques y registros con tapones, y con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas y
bajantes.

FECALES DESDE ARQUETA

1 6,50 6,50

1 5,50 5,50

Acometida (la hace Ay to, a deducir) 1 10,00 10,00

22,00 11,35 249,70

01.02.04 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=200mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita,
SN-8, de unión por copa lisa con junta elástica, de 200 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada
sobre cama de arena de río, con realización de zanja de excavación, y  posterior tapado de la mis-
ma, o embutida en solera de cimentación, con pasatubos en cimentación necesarios, pendiente míni-
ma 3% , debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios,
entronques  y registros con tapones, y  con p.p. de medios aux iliares, para conexión entre arquetas
y  bajantes.

PLUVIALES DESDE ARQUETA

desde arqueta 1 4,00 4,00

desde sur 1 8,00 8,00

12,00 16,37 196,44
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01.02.05 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=250mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita,
SN-8, de unión por copa lisa con junta elástica, de 250 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada
sobre cama de arena de río, con realización de zanja de excavación, y  posterior tapado de la mis-
ma, o embutida en solera de cimentación, con pasatubos en cimentación necesarios, pendiente míni-
ma 3% , debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios
y  entronques, y  con p.p. de medios auxiliares, para conex ión entre arquetas y bajantes.

PLUVIALES DESDE ARQUETA

1 22,50 22,50

22,50 22,90 515,25

01.02.06 m   TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=315mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita,
SN-8, de unión por copa lisa con junta elástica, de 315 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada
sobre cama de arena de río, con realización de zanja de excavación, y  posterior tapado de la mis-
ma, o embutida en solera de cimentación, con pasatubos en cimentación necesarios, pendiente míni-
ma 3% , debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios
y  entronques, y  con p.p. de medios auxiliares, para conex ión entre arquetas y bajantes.

PLUVIALES DESDE ARQUETA

1 40,00 40,00

1 4,00 4,00

44,00 33,04 1.453,76

01.02.07 ud  CANAL DRENAJE SIF.PREFA.HGÓN.S350F 100X30X20 REJ. FUNDICIÓN     

Canal de drenaje superficial para zonas de carga E-600, formado por piezas de hormigón polímero
prefabricadas tipo S350F 30X20 de ULMA o equivalente, de 100x30x21 cm. de medidas ex teriores
y  altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6% , arqueta sifónica incorporada en desague
indiv idual colocada, sobre una base y laterales de hormigón en masa HM-15/B/20 de 15 cm de an-
cho perimetral, incluso con rejilla entramada de fundición de 30x10 mm. para E-600, y  p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado. Incluida excava-
ción y tapado posterior de zanja.

FACHADA 1 42,50 42,50

42,50 89,84 3.818,20

01.02.08 ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

CUNETA 3 3,00

3,00 105,27 315,81

01.02.09 ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.                                   

Arqueta de paso registrable de medidas interiores 63x63  y  profundidad media 80 cm., sobre solera
de hormigón de 15 cms. y  fábrica de ladrillo macizo de medio pie, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento,  totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliar, incluso excavación de
tierras y  relleno. Con cerco y  tapa de hierro fundido  para transito de vehículos carga E600, estanca,
con imprimación antiox idante y pintura al esmalte.

2 2,00

2,00 84,20 168,40

01.02.10 ud  SEPARADOR HIDROCARBUROS                                         

Separador de hidrocarburos tipo YH0503E de TechneauSphere o equivalente de polietileno recicable
construida por rotomoldeo con decantador y  filtro coalescente Clase 1 según UNE EN 858-1 858-2 /
DIN 1999, de 659 l de capacidad y caudal 3,00 l/s. , entrada y  salida de PVC totalmente instalado.
Incluida excavación, colocación, conexionado con conducciones, y relleno posterior.

Separador final 1 1,00

1,00 1.370,19 1.370,19
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01.02.11 ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm. Válv. antir.                     

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80
cm. de diámetro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada
con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y  con p.p. de medios au-
x iliares, con excavación y relleno perimetral posterior. Con válvula antirretorno de red.

1 1,00

1,00 250,05 250,05

01.02.12 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.M.80/62                                   

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa, con junta machihembrada, de 80 a 62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total,
para ser colocados sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates,  tapa defundición sellada de 62,5 cm. de diámetro y  medios
auxiliares,  con excavación y relleno perimetral posterior.

1 1,00

1,00 57,62 57,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO Y.............. 9.304,84
SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN                                                     

01.03.01 m3  HORM. LIMPIEZA HM-5/B/40 V. GRÚA                                

Hormigón de limpieza en masa HM-5/B/40, de 5  N/mm2., de 10 cms. de espesor mínimo, consis-
tencia blanda, Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según EHE y D.F. Criterio de medición:
volúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecantos.

zapatas muro ex cepto nav e

LATERAL NOROESTE de arriba a
abajo

MC4 1 6,50 3,00 0,10 1,95

MC5 1 12,00 2,40 0,10 2,88

MC6 1 4,50 1,80 0,10 0,81

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 2,70 0,10 1,08

MC11 1 10,60 2,70 0,10 2,86

MC10 1 11,90 2,20 0,10 2,62

MC9 1 11,90 1,90 0,10 2,26

MC8 1 7,50 1,70 0,10 1,28

MC8 1 4,90 1,70 0,10 0,83

MC7 1 5,70 1,10 0,10 0,63

MC7 1 2,10 1,10 0,10 0,23

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 2,20 0,10 0,77

MC10 1 10,50 2,20 0,10 2,31

MC9 1 6,50 1,90 0,10 1,24

MC8 1 4,50 1,70 0,10 0,77

MC8 1 4,50 1,70 0,10 0,77

MC7 1 3,30 1,10 0,10 0,36

MC7 1 3,50 1,10 0,10 0,39

MC7 1 2,30 1,10 0,10 0,25

zapata corrida para cerramiento C1 en
arbustos

1 20,00 0,40 0,10 0,80

25,09 67,25 1.687,30

01.03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ZAPATAS Y ZANJAS               

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (cuantía según plano), vertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: volúmen teórico según planos, sin sobreanchos
ni sobrecantos. Con p.p. de mortero sin retracción bajo placas de anclaje tipo Sika Grout.
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zapatas muro ex cepto nav e

LATERAL NOROESTE de arriba a
abajo

MC4 1 6,50 3,00 0,70 13,65

MC5 1 12,00 2,40 0,70 20,16

MC6 1 4,50 1,80 0,70 5,67

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 2,70 0,70 7,56

MC11 1 10,60 2,70 0,70 20,03

MC10 1 11,90 2,20 0,60 15,71

MC9 1 11,90 1,90 0,60 13,57

MC8 1 7,50 1,70 0,50 6,38

MC8 1 4,90 1,70 0,50 4,17

MC7 1 5,70 1,10 0,50 3,14

MC7 1 2,10 1,10 0,50 1,16

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 2,20 0,60 4,62

MC10 1 10,50 2,20 0,60 13,86

MC9 1 6,50 1,90 0,60 7,41

MC8 1 4,50 1,70 0,50 3,83

MC8 1 4,50 1,70 0,50 3,83

MC7 1 3,30 1,10 0,50 1,82

MC7 1 3,50 1,10 0,50 1,93

MC7 1 2,30 1,10 0,50 1,27

SOLAPE DE ZAPATAS POR
DESNIVEL

FONDO NORTE

MC10 1 2,20 0,50 0,60 0,66

MC9 1 1,90 0,50 0,60 0,57

MC8 2 1,70 0,50 0,50 0,85

MC7 2 1,10 0,50 0,50 0,55

LATERAL ESTE

MC10 1 2,20 0,50 0,60 0,66

MC9 1 1,90 0,50 0,60 0,57

MC8 2 1,70 0,50 0,50 0,85

MC7 3 1,10 0,50 0,50 0,83

zapata corrida para cerramiento C1 en
arbustos

1 20,00 0,40 0,40 3,20

158,51 152,45 24.164,85

01.03.03 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 1C. V.M                              

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificacio-
nes del calculo y  planos de estructura, encofrado y  desencofrado con panel metálico con acabado de
tablero fenólico  liso a una cara y  dos caras en remate en coronación de trasdós min. 0,20, con frata-
sado de enrase superior, realizado por bataches de 3,00 mt máximo en casos necesarios sg. D.F.;
con colocación de mechinales a base de tubos de PVC40 mm con geotextil en cabeza,  c/ 100x100
cm; quedando la cara vista v ista sin coqueras, estanco a filtraciones con p.p de juntas tipo cintas de
PVC embebidas c/ 6,00 mt, vertido con grúa, v ibrado,curado y  colocado. Con berenjenos decorati-
vos y  de juntas de contracción c/ 50 cm en toda la altura. Según EHE.  Se incluye film de polietile-
no prev io. Criterio de medición: volúmen teórico según planos, sin sobreanchos por sobreexcava-
ciones o desmoronamientos.

LATERAL NOROESTE

MC4 1 6,50 0,30 2,90 5,66

MC5 1 12,00 0,30 2,40 8,64

MC6 1 4,50 0,30 1,90 2,57

16,87 271,16 4.574,47
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01.03.04 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa M.2C.V.G.                                  

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificacio-
nes del calculo y  planos de estructura, encofrado y desencofrado con panel metálico liso a dos ca-
ras, quedando la cara vista sin coqueras, estanco a filtraciones, vertido con grúa, v ibrado,curado y
colocado. Según EHE.  Con colocación de mechinales a base de tubos de PVC40 mm con geotex-
til en cabeza,  c/ 100x100 cm y  relleno de bolos drenantes 40-60 mm  en ancho no inferior a 1,00
mt. sobre zapata, en 50 cm de altura.

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 0,30 4,40 5,28

MC11 1 10,60 0,30 4,40 13,99

MC10 1 11,90 0,30 3,80 13,57

MC9 1 11,90 0,30 3,20 11,42

MC8 1 7,50 0,30 2,70 6,08

MC8 1 4,90 0,30 2,20 3,23

MC7 1 5,70 0,30 1,70 2,91

MC7 1 2,10 0,30 1,20 0,76

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 0,30 3,80 3,99

MC10 1 10,50 0,30 3,80 11,97

MC9 1 6,50 0,30 3,20 6,24

MC8 1 4,50 0,30 2,70 3,65

MC8 1 4,50 0,30 2,20 2,97

MC7 1 3,30 0,30 1,70 1,68

MC7 1 3,50 0,30 1,20 1,26

MC7 1 2,30 0,30 0,70 0,48

zapata corrida para cerramiento C1 en
arbustos

1 20,00 0,15 0,40 1,20

90,68 447,12 40.544,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN................................. 70.971,46
SUBCAPÍTULO 01.04 FIRME FLEXIBLE                                                  

01.04.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Aporte, relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial de granulometría contínua en capas de ba-
se ZA-0/32 (ZA-25), puesto en obra, extendida y  compactada hasta conseguir un grado de compac-
tación del 98%  del PRÓCTOR NORMAL, incluso regado de las mismas, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-
les de los áridos < 25.

campa 1 1.710,000 0,250 427,500

calle 1 108,000 0,250 27,000

454,50 19,93 9.058,19

01.04.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 surf S DESG.ÁNGELES<25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y compactación,  incluso filler de aportación
y  betún B50/70.

campa 1 1.710,000 0,050 209,475 2.45                                           

calle 1 108,000 0,050 13,230 2.45                                           

222,71 40,46 9.010,85

01.04.03 t.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (ECI), de ca-
pas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

campa 1 1.710,00 1,71 0.001                                         

calle 1 108,00 0,11 0.001                                         

1,82 530,02 964,64
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01.04.04 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. Replanteo según D.F.

1 360,00 360,00

360,00 0,06 21,60

01.04.05 m.  MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                

Marca v ial reflex iva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje. Replanteo según D.F.

1 360,00 360,00

360,00 0,42 151,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 FIRME FLEXIBLE............................ 19.206,48
SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA                                                      

01.05.01 m2  CERRAMIENTO METALICO C-1                                        

Cerramiento de parcela (para altura 2,00 mt) formando saltos coincidentes con muros mediante pos-
tes, formado por montantes verticales de tubo 70.50.2 c/ 12 cm luz libre,soldados a  pletina superior
70.10, e inferior 100.10, anclada ésta a muro o zapatas existente mediante placas 200.100.10 c/ 1,00
mt con 4 garras r12, totalmente recibidas. Con tornapuntas 70.50.2 c/ 5,00 mt anclado a frente de
muro. Todos los elementos en acero galvanizado en caliente, con p.p. de soldaduras y  pequeño ma-
terial; totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4. (M-80) y /o tacos
expansibles en su caso. Según planos e indicaciones de la D.F., con muestra para su aceptación.

zapata corrida para cerramiento C1 en
arbustos

1 20,00 2,00 40,00

LATERAL NOROESTE

MC4 1 6,50 2,00 13,00

MC5 1 12,00 2,00 24,00

MC6 1 4,50 2,00 9,00

86,00 50,51 4.343,86

01.05.02 ud  PUERTA METALICA CERRAMIENTO P0                                  

Puerta de acceso abatible apoyada de 1000x200 cm (poste de 100 cm y 1 (2) hojas de 900 (450)
cm), con sistema similar a cerramiento de parcela,  formada por cerco perimetral y bastidor
120.100.4 inclinados con rasante de v ial, montantes verticales de tubo 50.50.2 c/ 12 cm luz libre,
soldados a  pletina superior e inferior 70.10, e inferior. Con pilar de anclaje de 100x20 cm  formado
por palastros de 10 mm, anclado a muro de hormigón y cimentación de HA-25 de 300x100x50 cm,
mediante 4 placas 200.100.10 con 4 garras r12, totalmente recibidas, con tirante diagonal de cable de
acero 10 mm y  tensor; con sistemas de cuelgue y seguridad, mediante bisagras de pivote sup. e inf.
adecuadas al peso, y  cerradura con tirador. En acero galvanizado, con p.p. de soldaduras protegi-
das con pintura de zinc, y  pequeño material; totalmente montada, i/ recibido. Según planos e indica-
ciones de la D.F.

1 1,00

1,00 1.520,14 1.520,14

01.05.03 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,5 m.                                  

Metro lineal de cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en calien-
te de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro c/
3,00 mt, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas en esquinas y  centrales c/<25 mt, alam-
bres con tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes embe-
bidos directamente en muros de hormigón, y con mortero de cemento y arena de río 1/4 (tipo M-10)
en terreno sobre pozos incluidos, o anclada a muros de hormigón con soportes galvanizados atorni-
llados.

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

MC11 1 4,00 4,00

MC11 1 10,60 10,60

MC10 1 11,90 11,90

MC9 1 11,90 11,90

MC8 1 7,50 7,50

MC8 1 4,90 4,90

MC7 1 5,70 5,70

MC7 1 2,10 2,10
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LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

MC10 1 3,50 3,50

MC10 1 10,50 10,50

MC9 1 6,50 6,50

MC8 1 4,50 4,50

MC8 1 4,50 4,50

MC7 1 3,30 3,30

MC7 1 3,50 3,50

MC7 1 2,30 2,30

FONDO SUR

1 32,00 32,00

1 24,00 24,00

1 16,00 16,00

169,20 13,43 2.272,36

01.05.04 m.  BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA                                    

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes,
placa de anclaje, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

FONDO NORTE de izquierda a
derecha

1 29,00 29,00

LATERAL ESTE de abajo a arriba sg.
planos

1 13,00 13,00

42,00 35,11 1.474,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA................................... 9.610,98
SUBCAPÍTULO 01.06 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           

01.06.01 ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=2"                                       

Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

1 1,00

1,00 21,75 21,75

01.06.02 ud  ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, y  con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios aux iliares, i. excavación
y  relleno perimetral posterior.

1 1,00

1,00 173,62 173,62

01.06.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos
de unión y medios aux iliares, I. excavación y  relleno posterior de la zanja.

1 30,00 30,00

30,00 5,76 172,80

01.06.04 ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y /o accesorios de rie-
go, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada.

1 1,00

1,00 10,94 10,94

01.06.05 ud  ELECTROVÁLVULA 24 V. 2"                                         

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 2" de diámetro, i/conexión a
la red, totalmente instalada.

1 1,00
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1,00 118,30 118,30

01.06.06 m2  RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO                                     

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno y  goteros
autocompensantes internos, con dispositivo anti-raices, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir ésta ni los automatismos y controles, totalmente instalado.

1 100,00 100,00

100,00 3,79 379,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 FONTANERÍA Y DESAGÜES .......... 876,41
SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD                                                    

01.07.01 ud  PROYECTOR SIMÉ.BEGA LLEDÓ 77797                                 

Poste con 3 Proyectores modelo BEGA 77797  de Lledó o equivalente, de exterior con led 83 W
4000ºK óptica flood IP65. Con poste mod. 70806 de 10,00 mt y anclaje para proyectores mod.
70763; con placa de anclaje y cimentación incluida. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado eléctrico con arqueta en base de 40x40 con tapa de registro de fun-
dición.

2 2,00

2,00 898,28 1.796,56

01.07.02 ud  BALIZA EST.AL. L.ESTÁNDAR 100 W.                                

Baliza empotrada enrasada en suelo, para alumbrado ex terior de rasante, formado por base y  cuerpo
de  fundición de aluminio y v idrio de cierre, con lámpara estándar de 100 W., totalmente instalado, in-
cluyendo accesorios y  conexionado.

1 1,00

1,00 127,74 127,74

01.07.03 ud  APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.                                

Aplique empotrado para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflec-
tor de aluminio pulido y  cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio
de 80 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y  conexionado.

5 5,00

5,00 124,31 621,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD............................... 2.545,85
SUBCAPÍTULO 01.08 JARDINERIA                                                      

01.08.01 ud  PLATANUS ACERIFOLIA 14-16 R.D.                                  

Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

CAMPA 6 6,00

6,00 37,99 227,94

01.08.02 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m.CONT                                

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00 8,46 169,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 JARDINERIA.................................... 397,14

TOTAL CAPÍTULO 01 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 138.125,60
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS                     

02.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T. TRÁNSITO. CARGA Y TRANSP.                

Excavación en pozos en terrenos de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado. Con carga y  transporte al vertedero y con p.p.
de medios aux iliares.

ZAPATAS AISLADAS NAVE

P1 1 1,70 1,70 2,70 7,80

P2 1 2,10 2,10 2,10 9,26

P3 1 2,10 2,10 2,10 9,26

P4 1 2,30 2,30 1,00 5,29

P5 1 1,50 2,50 1,70 6,38

P8 1 1,60 2,70 1,00 4,32

P10 1 1,60 2,70 1,00 4,32

P12 1 1,70 1,70 0,80 2,31

P13-P16 2 1,10 1,10 0,80 1,94

P15 1 1,30 1,30 0,80 1,35

52,23 10,91 569,83

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO. CARGA Y TRANSP.                

Excavación en zanjas, en terrenos  de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado. Con carga y  transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

ZAPATAS MURO NAVE

MC1

P7 A FINAL SUR. Oblicuo 1 10,00 2,20 0,80 17,60

P6-P7 1 5,20 2,20 0,80 9,15

P6-P20 1 33,00 2,20 0,80 58,08

MC2

P18-P20 1 11,10 1,60 0,80 14,21

MC3

Oblicuo 1 6,50 2,20 0,80 11,44

VIGAS DE ATADO

C.31

P1-P4 1 16,80 0,40 0,60 4,03

P12-P18 1 10,00 0,40 0,60 2,40

C11

P13-P19 1 10,35 0,40 0,50 2,07

P12-P14 y  P15-P17 2 10,35 0,40 0,50 4,14

ARRANQUE ESCALERA 1 1,50 0,40 0,50 0,30

...//

A DEDUCIR ZAPATAS AISLADAS

A C11

-7 0,55 0,40 0,50 -0,77

-1 0,85 0,40 0,50 -0,17

-1 0,65 0,40 0,50 -0,13

-2 1,10 0,40 0,50 -0,44

-1 0,60 0,40 0,50 -0,12

A C31 OFICINAS -2 0,55 0,40 0,60 -0,26

-1 0,85 0,40 0,60 -0,20

-1 0,80 0,40 0,60 -0,19

A C31 LATERAL ESTE

-1 0,85 0,40 0,60 -0,20

-2 1,10 0,40 0,60 -0,53

-2 1,50 0,40 0,60 -0,72

-1 1,15 0,40 0,60 -0,28

119,41 10,91 1.302,76

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS............................................... 1.872,59

Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

03.01 m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.160mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC de doble pared estructurada y  ranurada de saneamiento, tipo
Tubo Ranurado Corrugado de Uralita, de unión por copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diá-
metro exterior, colocada enterrada sobre cuna de hormigón en masa HM-5/B/40 en media caña, con
realización de zanja de excavación,  y  posterior tapado de la misma con colocación de geotextil tipo
Terram 1000 y  relleno de grava filtrante por encima del tubo hasta piso terminado (mín. 50 cm) y
aporte de tierras; pendiente mínima 3% , con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en
desv ios y entronques, y con p.p. de medios aux iliares, para conexión entre arquetas.

DRENAJE

lateral oeste 1 11,00 11,00

ídem oblicuo 1 5,50 5,50

sur oblicuo 1 9,00 9,00

1 5,00 5,00

sur 1 32,50 32,50

63,00 19,10 1.203,30

03.02 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=160mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita,
SN-8, de unión por copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada
sobre cama de arena de río, con realización de zanja de excavación,  y  posterior tapado de la mis-
ma, o embutida en solera de cimentación, con pasatubos en cimentación necesarios, pendiente míni-
ma 3% , debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios,
entronques y registros con tapones, y con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas y
bajantes.

FECALES

4 1,50 6,00

1 12,00 12,00

1 2,00 2,00

1 4,00 4,00

1 1,50 1,50

PLUVIALES

1 36,50 36,50

1 11,50 11,50

bajantes 3 1,00 3,00

salida ex terior canaleta fachada 1 6,00 6,00

82,50 11,35 936,38

03.03 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.                                   

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para aseos y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmen-
te instalada y funcionando. Según DB-HS 5. I. p.p. de desagüe para máquinas de climatización.
Con excavación y  relleno posterior con arena y tierras procedentes de la excavación.

2 4,50 9,00

9,00 7,85 70,65

03.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm.                                   

Arqueta sifónica registrable de 63x63x60 cm. de medidas interiores, con separador de grasas e hi-
drocarburos, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,
enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuen-
tros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo y tabique separador con
el mismo acabado, y  con tapa de hierro fundido registrable, conformando un cierre hermético median-
te la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios aux ilia-
res, incluyendo la excavación, y  el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5.

2 2,00

2,00 101,78 203,56
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03.05 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de ma-
terial de agarre y medios aux iliares, incluyendo arqueta de apoyo y/o conex ión a sistema Sanecor,
estanco y hormigonado perimetral para refuerzo adecuado a tránsito de vehículos pesados, s/ nor-
mas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

2 2,00

2,00 125,71 251,42

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 2.665,31
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     

04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y recrecido de pozos de cimentación y losas, incluso vertido por medios manua-
les y  colocación. Criterio de medición: volúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecan-
tos.

1 v olúmen ex cav ación

POZOS 1 52,23 =PM2          E02PM011                

ZANJAS 1 119,41 =PM2          E02ZM011                

../

A DEDUCIR HORMIGÓN HA-25

-1 -135,29 =PM4          E04CA060B1             

36,35 58,65 2.131,93

04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ZAPATAS Y ZANJAS               

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (cuantía según plano), vertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: volúmen teórico según planos, sin sobreanchos
ni sobrecantos. Con p.p. de mortero sin retracción bajo placas de anclaje tipo Sika Grout.

1 MEDICIÓN  ZAPATAS

ZAPATAS AISLADAS NAVE

P1 1 1,70 1,70 0,90 2,60

P2 1 2,10 2,10 0,90 3,97

P3 1 2,10 2,10 0,90 3,97

P4 1 2,30 2,30 0,90 4,76

P5 1 1,50 2,50 0,90 3,38

P8 1 1,60 2,70 0,90 3,89

P10 1 1,60 2,70 0,90 3,89

P12 1 1,70 1,70 0,70 2,02

P13-P16 2 1,10 1,10 0,70 1,69

P15 1 1,30 1,30 0,70 1,18

..//

1 MEDICIÓN ZANJAS

ZAPATAS MURO NAVE

MC1

P7 A FINAL SUR. Oblicuo 1 10,00 2,20 0,70 15,40

P6-P7 1 5,20 2,20 0,70 8,01

P6-P20 1 33,00 2,20 0,70 50,82

MC2

P18-P20 1 11,10 1,60 0,70 12,43

MC3

Oblicuo 1 6,50 2,20 0,70 10,01

VIGAS DE ATADO

C.31

P1-P4 1 16,80 0,40 0,50 3,36

P12-P18 1 10,00 0,40 0,50 2,00

C11

P13-P19 1 10,35 0,40 0,40 1,66

P12-P14 y  P15-P17 2 10,35 0,40 0,40 3,31

ARRANQUE ESCALERA 1 1,50 0,40 0,40 0,24

...//

A DEDUCIR ZAPATAS AISLADAS

A C11

-7 0,55 0,40 0,40 -0,62

-1 0,85 0,40 0,40 -0,14

-1 0,65 0,40 0,40 -0,10

-2 1,10 0,40 0,40 -0,35

-1 0,60 0,40 0,40 -0,10

A C31 OFICINAS -2 0,55 0,40 0,50 -0,22

-1 0,85 0,40 0,50 -0,17
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-1 0,80 0,40 0,50 -0,16

A C31 LATERAL ESTE

-1 0,85 0,40 0,50 -0,17

-2 1,10 0,40 0,50 -0,44

-2 1,50 0,40 0,50 -0,60

-1 1,15 0,40 0,50 -0,23

135,29 152,45 20.624,96

04.03 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ENCOF                          

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (cuantía según plano), encofrado y desencofrado de bordes necesario, vertido por medios
manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medición:
volúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecantos.

C.40 SOBRE ZAPATAS (RAILES)

1 32,70 0,85 0,35 9,73

9,73 254,54 2.476,67

04.04 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa M.2C.V.G. IMPERMEABILZ. + DREN             

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificacio-
nes del calculo y  planos de estructura (incluso refuerzos de pilares embebidos), encofrado y  desen-
cofrado con panel metálico con acabado de tablero fenólico  liso a dos caras, quedando la cara v ista
sin coqueras, estanco a filtraciones, vertido con grúa, v ibrado,curado y colocado. Según EHE. Se
incluye impermeabilización con lámina de betún elastomerico de 4 Kg/m2 sobre imprimación, geo-
textil y colocación de lamina drenaje tipo Drentex  Impact de texsa o similar en la cara de muro en
contacto con terreno con fijación mecánica de perfil superior horizontal, incluso sellado de juntas de
dilatación, construcción y  contracción (mín. c/6,00 m) con bandas de PVC embebidas en espesor
del muro y perfil hidroexpansivo en arranque sobre cimentación, quedando los huecos de espadines
totalmente sellados con masilla elástica impermeabilizante, ev itandose la entrada de agua por cual-
quier punto de la superficie de los muros, con p.p de juntas tipo cintas de PVC embebidas c/ 6,00
mt. Con relleno de bolos drenantes 40-60 mm  en ancho no inferior a 1,00 mt.  en la totalidad de la al-
tura.

ZAPATAS MURO NAVE

MC1

P7 A FINAL SUR. Oblicuo 1 10,00 0,30 2,00 6,00

P6-P7 1 5,20 0,30 3,40 5,30

P6-P20 1 33,00 0,30 3,40 33,66

MC2

P18-P20 1 11,10 0,30 3,13 10,42

MC3

Oblicuo 1 6,50 0,30 2,90 5,66

61,04 478,19 29.188,72

04.05 m2  S.A.HAC-25/B/20/IIa 20 #15x15/8+ECH.25                          

Solera de hormigón de 205 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HAC-25-B-16-IIa con
tecnología Viscocrete para HAC de Sika o equivalente, vertido de hormigón, colocación y armado
con acero corrugado B-500 S en  mallazo de 15x15x8 mm.,  v ibrado, regleado y nivelado con pen-
dientes a sumideros, con  p.p. de juntas C/<5 MT  del total de espesor con poliexpan, y p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas a 1/4 del espesor de la solera cada 2,5x2,5 MT,  según despiece de
planos (c/< 3,00 mt long.), y  junta perimetral en encuentro de paramentos, del total de espesor con
poliexpan,  y sellado gral  de todas las juntas tipo  Sikaflex .  Con p.p de  sobreespesores en bordes
(>30 cm) para refuerzo del mismo en 1,00 mt de ancho. Sobre relleno de encachado de grava limpia
40-60 mm hasta cara superior de cimentación (min. 25 cm, de media), sobre zahorra nivelada y
compactada, y  lámina de polietileno 0,25 mm. Preparada para fratasar y  pulir con endurecedor su-
perficial de cuarzo, medidos dichos acabados aparte.

1 478,54 478,54

478,54 31,82 15.227,14

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 69.649,42
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO METÁLICO                               

05.01 kg  ACERO S 275 JR ESTRUCTURA SOLDADA                               

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente y conformados, en secciones normaliza-
das y  tubulares, para placas de anclaje, v igas, pilares, pórticos, v igas y  cerchas de atado y  arrios-
tramientos, correas y  todo tipo de elementos, según planos de estructura, mediante uniones solda-
das; i/p.p. RIGIDIZADORES en nudos, con chapones de 10, 12 o 15 mm de espesor, según  pla-
nos. Con p.p de soldaduras continuas, cortes, piezas especiales, cartelas, rigidizadores, casquillos
de tensores, y  %  de tolerancia y despuntes. Protegida frente a corrosión según norma UNE-EN
ISO-12944  con pintura de protección: imprimación con pintura Epoxi poliamida con fosfato de zinc,
y  dos manos de pintura Epoxi poliamida de color a elegir por la D.F. Totalmente montado y  coloca-
do. Sg. DB-SE-A e instrucciones de la D.F.

PLACAS DE ANCLAJE

P1, P4, P5

placas 3 0,40 0,40 150,00 56,52 0.785                                         

rigidizadores 6 0,40 0,10 100,00 18,84 0.785                                         

pernos r20 18 0,90 2,47 40,01

P2

placas 1 0,40 0,40 150,00 18,84 0.785                                         

rigidizadores 2 0,40 0,10 100,00 6,28 0.785                                         

pernos r20 6 0,90 2,47 13,34

P3

placas 1 0,40 0,40 150,00 18,84 0.785                                         

rigidizadores 2 0,40 0,10 100,00 6,28 0.785                                         

4 0,10 0,10 100,00 3,14 0.785                                         

pernos r20 8 0,90 2,47 17,78

P8, P10

placas 2 0,50 0,35 200,00 54,95 0.785                                         

rigidizadores 4 0,50 0,10 100,00 15,70 0.785                                         

pernos r20 16 0,90 2,47 35,57

P12, P15

placas 2 0,40 0,40 150,00 37,68 0.785                                         

rigidizadores 4 0,40 0,10 100,00 12,56 0.785                                         

pernos r16 16 0,70 1,58 17,70

P13, P16

placas 2 0,35 0,35 150,00 28,85 0.785                                         

rigidizadores 4 0,35 0,10 100,00 10,99 0.785                                         

8 0,10 0,10 100,00 6,28 0.785                                         

pernos r16 8 0,70 1,58 8,85

SOBRE MUROS

P6

placas 1 0,30 0,30 150,00 10,60 0.785                                         

rigidizadores 2 0,30 0,10 100,00 4,71 0.785                                         

pernos r16 6 0,70 1,58 6,64

P9, P11, P14, P17

placas 4 0,40 0,30 150,00 56,52 0.785                                         

rigidizadores 8 0,30 0,10 100,00 18,84 0.785                                         

pernos r16 16 0,70 1,58 17,70

P19

placas 1 0,30 0,30 150,00 10,60 0.785                                         

rigidizadores 2 0,30 0,10 100,00 4,71 0.785                                         

pernos r16 4 0,70 1,58 4,42

PLACAS A CARA DE MURO

P17

placas 1 0,40 0,50 150,00 23,55 0.785                                         

pernos r16 12 0,40 1,58 7,58

P14, P20

placas 2 0,30 0,45 150,00 31,79 0.785                                         

pernos r16 8 0,40 1,58 5,06

..// 1 1,00

PILARES

P1, P4, P5 HEB-200 3 7,35 200,00 1.351,85 HEB(c)*.785                                
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P2 HEB-160 1 6,60 160,00 281,33 HEB(c)*.785                                

P6 HEB-200 1 2,95 200,00 180,86 HEB(c)*.785                                

P7 HEB-200 1 3,90 200,00 239,10 HEB(c)*.785                                

P8, P10 HEB-200 2 7,28 200,00 892,65 HEB(c)*.785                                

P9, P11 HEB-200 2 2,95 200,00 361,72 HEB(c)*.785                                

P12, P15 HEB-200 2 7,35 200,00 901,23 HEB(c)*.785                                

P13, P16 HEB-160 2 3,25 160,00 277,07 HEB(c)*.785                                

P14, P17 HEB-200 2 2,95 200,00 361,72 HEB(c)*.785                                

P18 HEB-200 1 3,75 200,00 229,91 HEB(c)*.785                                

P19 HEB-160 1 3,50 160,00 149,19 HEB(c)*.785                                

P20 HEB-200 1 2,95 200,00 180,86 HEB(c)*.785                                

P3 HEB-200 1 6,25 200,00 383,18 HEB(c)*.785                                

..//

PÓRTICOS

pórtico 1 IPE-270 1 10,60 270,00 381,93 IPE(c)*.785                                 

 IPE-270 1 5,30 270,00 190,97 IPE(c)*.785                                 

pórtico 2 IPE-400 1 10,60 400,00 703,12 IPE(c)*.785                                 

 IPE-400 1 5,30 400,00 351,56 IPE(c)*.785                                 

pórtico  3, 4, 5, 6 Y 7  IPE-400 5 10,70 400,00 3.548,79 IPE(c)*.785                                 

APOYOS FORJADO

pórtico 5 (P12-P13-P14)  IPE-270 1 10,85 270,00 390,94 IPE(c)*.785                                 

pórtico 6 (P15-P16-P17) IPE-330 1 10,85 330,00 533,18 IPE(c)*.785                                 

pórtico 7 (P18-P19-P20) IPE-270 1 10,85 270,00 390,94 IPE(c)*.785                                 

v iguetas IPE-220 8 10,75 220,00 2.254,83 IPE(c)*.785                                 

escalera  IPE-220 1 2,10 220,00 55,06 IPE(c)*.785                                 

..//

CRUCES DE SAN ANDRÉS
VERTICALES

pórtico 1 HEB-120 1 7,15 120,00 190,83 HEB(c)*.785                                

HEB-120 1 8,00 120,00 213,52 HEB(c)*.785                                

pórtico 2 y  7 HEB-100 2 5,75 100,00 234,72 HEB(c)*.785                                

HEB-100 2 6,00 100,00 244,92 HEB(c)*.785                                

arriostramiento v ertical (P6-P9) 
HEB-100

2 8,50 100,00 346,97 HEB(c)*.785                                

arriostramiento v ertical (P17-P20) 
HEB-100

2 5,60 100,00 228,59 HEB(c)*.785                                

JABALCONES

"A" Arriostramiento con jabalcones

50.50.4 10 0,90 5,52 49,68

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL 1

v iga de atado

P6-P14 IPE-270 1 23,00 270,00 828,72 IPE(c)*.785                                 

P-14-P20 IPE-200 1 10,00 200,00 223,73 IPE(c)*.785                                 

CERCHAS ARRIOSTRAMIENTO

P4-P7

cordon superior e inferior 100.100.4 2 9,50 11,93 226,67

montantes 50.50.4 6 0,65 5,52 21,53

digonales 50.50.4 8 1,50 5,52 66,24

P1-P18

cordon superior e inferior 100.100.4 2 42,50 11,93 1.014,05

montantes 50.50.4 26 0,65 5,52 93,29

digonales 50.50.4 34 1,50 5,52 281,52

MÉNSULAS PUERTAS

100.100.4 7 0,60 11,93 50,11

10 0,60 11,93 71,58

atado ménsulas 100.100.4 1 42,50 11,93 507,03

CRUCES DE SAN ANDRÉS
HORIZONTALES EN CUBIERTA

pórticos 1 y  2. Zona a dos aguas.
R16

6 11,00 1,58 104,28

pórticos 6 y  7 R16 4 7,50 1,58 47,40

por tensores 1 100,00 100,00
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CORREAS 20.370,09 19.758,99

300.200.4 14 10,70 30,60 4.583,88

300.100.4 7 8,10 24,30 1.377,81

300.100.4 7 7,00 24,30 1.190,70

300.100.4 7 8,00 24,30 1.360,80

300.100.4 14 5,00 24,30 1.701,00

VIGA POLIPASTO Y CUELGUES

IPE-160 1 20,00 IPE(c)*.785                                 

IPE-160 4 1,00 IPE(c)*.785                                 

bomba calor 1 1.567,25 1.567,25

32.151,53 0,97 31.186,98

05.02 kg  ACERO S 275 JR SUBESTRUCTURA SOLDADA                            

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente y conformados, en secciones normaliza-
das y  tubulares, para elementos de subestructura de cerramiento, según planos de proyecto e indica-
ciones de la D.F., mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras continuas, cortes, piezas espe-
ciales, cartelas, rigidizadores, casquillos de tensores, y  despuntes. Protegida frente a corrosión se-
gún norma UNE-EN ISO-12944  con pintura de protección: imprimación con pintura Epox i poliamida
con fosfato de zinc, y  dos manos de pintura Epox i poliamida de color a elegir por la D.F. Totalmente
montado y colocado. Sg. DB-SE-A e instrucciones de la D.F.

PLACAS

según orientación de planos

placa 8 mm

lateral izquierdo 2 0,30 0,10 80,00 3,77 0.785                                         

posterior 11 0,30 0,10 80,00 20,72 0.785                                         

lateral derecho 2 0,30 0,10 80,00 3,77 0.785                                         

fachada oficinas 2 0,30 0,10 80,00 3,77 0.785                                         

div isión cochera-oficinas 2 0,30 0,10 80,00 3,77 0.785                                         

pernos R16

lateral izquierdo 4 0,70 1,58 4,42

posterior 22 0,70 1,58 24,33

lateral derecho 4 0,70 1,58 4,42

fachada oficinas 4 0,70 1,58 4,42

div isión cochera-oficinas 4 0,70 1,58 4,42

..//

PILARES

50.50.2

lateral izquierdo 3 6,90 2,91 60,24

3 5,60 2,91 48,89

15 0,30 2,91 13,10

a 1/4 luz 14 0,30 2,91 12,22

posterior 5 4,00 2,91 58,20

5 2,70 2,91 39,29

15 0,30 2,91 13,10

a 1/4 luz 42 0,30 2,91 36,67

lateral derecho 2 4,00 2,91 23,28

2 2,70 2,91 15,71

6 0,30 2,91 5,24

a 1/4 luz 14 0,30 2,91 12,22

fachada oficinas 2 6,90 2,91 40,16

2 5,60 2,91 32,59

10 0,30 2,91 8,73

div isión cochera-oficinas 2 3,00 2,91 17,46

2 4,15 2,91 24,15

6 0,30 2,91 5,24

..//

TRAVESAÑOS

lateral izquierdo 10 16,60 2,91 483,06

posterior 6 33,00 2,91 576,18

lateral derecho 6 11,00 2,91 192,06

fachada oficinas 10 10,00 2,91 291,00

div isión cochera-oficinas 3 10,00 2,91 87,30
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..//

FALSO TECHO

trav esaños 50.20.2 21 10,15 1,97 419,91

cuelgues 140 0,60 1,97 165,48

2.759,29 1,35 3.725,04

05.03 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL.                          

Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, de 200/210 mm de paso de malla y  80 mm de altura de greca (tipo HIANSA MT-76);
HA-25/P/12/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,09 m³/m²;
acero UNE-EN 10080 B 500 S; mallazo ME  acero B 500 T en cuantia superior al 4%  de la sec-
ción de hormigón -UNE-EN 10080-. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados
a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado según fabricante; formación de huecos y
refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y  apuntalamiento en las zonas donde sea
necesario según datos del fabricante.  Según normas EHE-08 y DB-SE-A. Incluso apuntalado a 1/2
luz y  desapuntalado.

1 106,05 106,05

106,05 36,71 3.893,10

05.04 ud  ESC.2 TRAMOS h=3,10 A=1,00                                      

Módulo de escalera, recta de dos tramos de 3,1 m. de altura y pilares intermedios, y  barandilla de
entreplanta, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275
JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor (120.60), peldaños de tramex canto 50
mm y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5
en todo su perímetro, en el ojo de la escalera y  en el borde libre de entreplanta superior, para una so-
bre-carga de uso de 400 kg/m2. Según planos de estructura, con placas de anclaje a muro y  cimen-
tación. Protegida frente a corrosión según norma UNE-EN ISO-12944  con pintura de protección:
imprimación con pintura Epoxi poliamida con fosfato de zinc, y  dos manos de pintura Epoxi poliami-
da de color a elegir por la D.F. Realizada en taller y montaje en obra; incluidas ayudas de albañilería
y  todo tipo de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 2.125,35 2.125,35

05.05 m2  CERRAMIENTO DE CHAPA PRELACADA 0,75 mm.                         

Cerramiento de chapa modelo Frequence 14.18, o Trapeza 7.96.54 B/HB según D.F. by ArcelorMit-
tal o equivalente de 0,75-0,70 mm de espesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección
en bordes desde el primer milímetro y  lacado en calidad HAIRPLUS color blanco en ex terior, y a
elegir por la D.F. en interior. Con perforación en chapas de interior según D.F. Con una garantía de
15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario medioambiental. Compuesto por un revestimiento
metálico en aleación ZM y  otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso
en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas características
del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y  60 mg a ensayo Taber,
resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de
brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y  1000 horas a ensa-
yo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos
orgánicos volátiles según norma ISO 16.000.
Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes ta-
ladrantes con arandela metálica y de goma, en color igual a chapa.
I/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, y  remates de borde en zócalos, co-
ronación, esquinas y rincones verticales y  horizontales con  chapa de acero lacada igual a chapa de
1,5 mm. Medios aux iliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según
DB-HS.

ex teriores

FACHADA ESTE. lateral izquierdo 1 16,70 7,05 117,74

2 0,45 7,05 6,35

FACHADA SUR y  oeste sobre muro. 1 5,50 4,05 22,28

1 0,45 4,05 1,82

1 33,00 4,05 133,65

1 11,15 4,05 45,16

FACHADA NORTE OFICINAS 1 10,35 7,05 72,97

zaguan 1 3,20 1,50 4,80

..//

interiores
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FACHADA NORTE 1 32,00 1,15 36,80

FACHADA ESTE 1 16,70 5,70 95,19

FACHADA SUR y  oeste sobre muro 1 5,50 2,70 14,85

1 33,00 2,70 89,10

1 11,15 2,70 30,11

FACHADA NORTE OFICINAS 1 10,35 5,70 59,00

..//

falso techo

1 484,00 484,00

1.213,82 20,64 25.053,24

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO METÁLICO................................................................. 65.983,71
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06.01 m2  TABIQUES TIPO PLADUR 2x18/46//2x18-WA                           

Tabique tipo pladur de medianera de placas de yeso,  formado por doble placa de 18 mm. de espe-
sor cada una, montantes de acero galvanizado de 46 mm separados >40 cm, y doble placa de 18
mm cada una, siendo placa WA una cara a zonas húmedas,  todas atornilladas a la estructura de
montantes, fijado al suelo y techo con tornillos de acero. Con refuerzo de sujección de radiadores,
aparatos sanitarios, calderas y similares,  y para alturas superiores a 3,65m;  incluso panel LANA
DE ROCA interior de 50 mm,  con tratamientos de huecos, replanteo aux iliar, paso de instalaciones,
nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta,Incluso banda de estanqueidad acústica
en canal superior, recibido de cercos y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido a
cinta corrida. Incluso forrado y emparchado de pilares, shunt, bajantes y  todo tipo de instalaciones.
Junta estanca en arranque con lámina de polietileno.  Realizado según  Documentación Técnica de
Pladur. Cumpliendo RF-30.

oficinas 1 9,15 3,00 27,45

27,45 52,41 1.438,65

06.02 m2  TABIQUES TIPO PLADUR 1x13/46H//1x13-WA                          

Tabique tipo pladur de placas de yeso,  formado por 1 placa de 13 mm. de espesor, dos montantes
montado en "H" de acero galvanizado de 46 mm separados >40 cm, y placa de 13 mm, siendo pla-
ca WA una cara a zonas húmedas,  todas atornilladas a la estructura de montantes, fijado al suelo y
techo con tornillos de acero. Con refuerzo de sujección de radiadores, aparatos sanitarios, calderas y
similares,  y  para alturas superiores a 3,65m;  incluso panel LANA DE ROCA interior de 50 mm,
con tratamientos de huecos, replanteo aux iliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángu-
los, repaso de juntas con cinta,Incluso banda de estanqueidad acústica en canal superior, recibido de
cercos y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido a cinta corrida. Incluso forrado y
emparchado de pilares, shunt, bajantes y todo tipo de instalaciones. Junta estanca en arranque con
lámina de polietileno.  Realizado según  Documentación Técnica de Pladur. Para alturas superiores a
3,00 metros.

1 8,15 3,00 24,45

1 5,05 3,00 15,15

3 4,65 3,00 41,85

81,45 40,08 3.264,52

06.03 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRIC. e ICT                             

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e ICT para proyecto de PARQUE DE MAQUI-
NARIA MÓVIL de 535 m2, con zonas ex teriores, incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos de tubos, cajas, mecanismos y cuadros, limpieza,
remates y medios aux iliares. Según anexos técnicos ex istentes.

1 1,00

1,00 169,26 169,26

06.04 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y  ACS para proyecto de PARQUE DE MAQUI-
NARIA MÓVIL de 535 m2, con zonas ex teriores,  incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos con p.p. de piezas adecuadas a tabiquería y  te-
chos,   limpieza, remates y medios aux iliares.

1 1,00

1,00 169,26 169,26

06.05 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A I. ESPECIALES                               

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales, colocación  de antenas TV-radio, puerta automática,
protección contra incendios, etc, para proyecto de PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL de 535
m2, con zonas ex teriores, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares.

1 1,00

1,00 169,26 169,26
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06.06 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA A INST. CLIMATIZ., ACS                        

Ayuda de albañilería a instalación de climatización, ventilación, ACS, para proyecto de PARQUE
DE MAQUINARIA MÓVIL de 535 m2,  incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos con p.p. de piezas adecuadas a tabiquería,   limpieza, remates
y  medios auxiliares. Transporte y colocación de máquinas de aire exteriores e interiore, hasta ubica-
ción definitiva, y soportes de tuberías.

1 1,00

1,00 169,26 169,26

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 5.380,21
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                                

Cubierta formada por panel de cubierta modelo Ondatherm 1150C de Arval o equivalente de 50 mm
de espesor PRT-Hexacore®  y  reacción al fuego Bs1d0 compuesto por:
-cara interior de 0,40 mm de espesor prelacado en color estándar y  cara exterior de 0,60 mm de es-
pesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer milímetro y  la-
cado en calidad HAIRPLUS en color blanco según D.F. Con una garantía de hasta 15 años a la
apariencia estética, bajo cuestionario medioambiental. Compuesto por un revestimiento metálico en
aleación ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes
interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas características del revestimien-
to a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y  60 mg a ensayo Taber, resistencia a
temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 % ,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de hume-
dad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+ de compuestos orgánicos vo-
látiles según norma ISO 16.000.
-núcleo de poliestireno expandido de 40 kg/m3.
Colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, mecanizado de bordes según fabricante para
tapar núcleo y levantado de chapa superior, piezas tapajuntas de nerv io y  de frentes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad.
Con parte proporcional de remates de bordes de cumbrera, laterales, canalón, y  todo el perímetro, in-
cluidos petos, mediante chapas de acero galvanizado lacadas igual al panel, de 2 mm, fijadas a pa-
nel y  estructura, con el desarrollo necesario.
Con medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.
Con parte proporcional de 1 panel traslúcido c/ eje de pórtico (0,1 m2/m2)

1 504,70 504,70

504,70 34,52 17.422,24

07.02 m.  CANALÓN.CH.GALVANIZADA. 30 cm alto x 35 cm ancho                

Canalón doble aislado, formado por doble chapa de acero galvanizado 1,5 mm, de sección rectangu-
lar ancho 350 mm. y canto de correas 300 mm, con baberos para fijar sobre correas y  sobre estruc-
tura y  subestructura, según detalles de planos e indicaciones de la D.F. Con aislamiento interior de
panel de lana de roca de 4 cm y  175 Kg/m3. Con chapas de fondo en solapes selladas. Con p.p. de
tornillos de acero galvanizado cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especia-
les y  remates finales de chapa de acero galvanizada 1,5 mm, sellados de encuentros y  empalmes
doble cordon de masilla Sikaflex, soldaduras pintadas con pintura de zinc, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.

1 43,00 43,00

43,00 31,43 1.351,49

07.03 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

4 6,50 26,00

26,00 12,46 323,96

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 19.097,69
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

08.01 m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/3                                        

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado por proyección
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima de 35 kg/m3. y  3 cm. de
espesor medio, previo al trasdosado interior, i/maquinaria auxiliar y  medios aux iliares, medido a cin-
ta corrida, incluidas medias cañas y  prolongación hz 20 cm del mismo espesor en encuentros de fá-
brias con techos, v igas, correas, forjados, pilares y jambas de carpinterías exteriores.

1 medición forrado chapa interior

interiores

FACHADA ESTE 1 16,70 5,70 95,19

FACHADA SUR y  oeste sobre muro 1 5,50 2,70 14,85

1 33,00 2,70 89,10

1 11,15 2,70 30,11

FACHADA NORTE OFICINAS 1 10,35 5,70 59,00

288,25 5,67 1.634,38

08.02 M2  AISLAMIENTO  PANEL RÍGIDO SUELOS                                

Aislamiento térmico en suelos consistente en la colocación de paneles EPS de 4 cm , 60 cm de an-
cho, resistente clase VI, embebidos en solera, a tope entre sí,  incluidas colocación, medios aux ilia-
res y  costes indirectos del aislamiento.

perímetro oficinas a fachada 1 10,00 0,60 6,00

6,00 3,75 22,50

08.03 m2  AIS.TÉRM.TECHO P.LV. 40 mm.                                     

Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de v idrio aglomerada con resinas termoendureci-
bles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 40 mm., para colocar sobre
falso techo, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y  costes indirectos.

1 med. oficinas

sala reuniones 1 34,60 34,60

despacho 1 11,00 11,00

aseos-v estuarios masc. 1 19,10 19,10

aseos-v estuarios fem. 1 10,60 10,60

distribuidor 1 5,60 5,60

80,90 7,24 585,72

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 2.242,60
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

09.01 m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm WA                                

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso resistente a la intemperie tipo WA de pla-
dur, de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, to-
talmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con p.p. de tabicas y   forrados
de v igas en fondos y  frentes.

1 med. aislamiento LV 1 80,90 =PM8          E09ATT011               

80,90 19,06 1.541,95

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 1.541,95
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CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

10.01 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO                                  

Tratamiento continuo endurecedor sobre solera de hormigón aplicado durante el fratasado, con acaba-
do monolítico incorporando nunca menos de 6 KG/M2 de SIKAFLOOR SYNTOP  color rojo a ele-
gir por la D.F. o similar aplicado sobre losa fresca antes del acabado según ficha del fabricante. Cu-
rado de superficie y revestimiento antipolvo con SIKAFLOOR-PROSEAL-30 en rdto nunca menor a
200 GR/M2 aplicado según ficha del fabricante. I/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, co-
locación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de ro-
dadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de
poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 medición solera 1 478,54 =PM4          E04SA060BPM          

A DEDUCIR

para solar con impermeabilizacion

banda duchas aseos masc. -1 1,50 -1,50

banda duchas aseos fem. -1 1,50 -1,50

475,54 9,62 4.574,69

10.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubier-
ta por ambas caras con un mástico de betún ox idado, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-
plete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.

para solar con impermeabilizacion
duchas-urinarios-inodoros

masc 1 2,35 1,50 3,53

fem 1 4,25 1,50 6,38

9,91 8,36 82,85

10.03 m2  SOL.GRES ANTIDES.10X20cm S/ROD                                  

Solado de baldosa de gres antideslizante, ranurada, para zonas mojadas, de 10X20 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes. Con p.p de pieza de borde curva en encuentro con paramento y  pendientes a canaleta en zona
de duchas. Sobre impermeabilización ex istente.

para solar con impermeabilizacion
duchas-urinarios-inodoros

1 med. impermeabilización 1 9,91 =PM10         E09IAP120               

9,91 37,53 371,92

10.04 m2  PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA                                   

Pavimento formado por una capa de 10 cm. de espesor de grava, 5 cm. de espesor de grav illas,
con fieltro geotextil antiraices,  incluso extendido, nivelado y  compactado.

ex teriores sobre drenajes

1 5,50 1,00 5,50

1 33,00 1,00 33,00

1 11,00 1,50 16,50

55,00 2,70 148,50

10.05 m2  ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 10x10 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES.         

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 10x10 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento
gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o simi-
lar,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 con resinas especial para juntas flexibles tipo weber, y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Segun RC-08. Con p.p de pieza de remate inferior con sección curva en en-
cuentro con pavimento para vertido de agua.

frentes y  laterales banda aseos

masc 1 2,35 2,00 4,70

2 1,50 2,00 6,00
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fem 1 4,25 2,00 8,50

2 1,50 2,00 6,00

25,20 34,08 858,82

10.06 m.  ENCIMERA CALIZA NACIONAL e=2                                    

Encimera de piedra natural, de 2 cm de espesor y  60 cm de ancho, con subestructura de sujección
a base de perfiles metálicos miniados y  pintados, recibidos con tacos adecuados, i. refuerzo de tabi-
ques necesario. Con faldón de 15 cm.,  topete contra paramento de 5 cm, i. vaciado para uno o dos
lavabos colocados pegados con resina bajo encimera, con geometría según planos, rectas o inclina-
das; terminada, acabado pulido, totalmente colocada.

masc. 1 1,60 1,60

fem. 1 0,95 0,95

2,55 128,36 327,32

TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 6.364,10

Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERIA ALUMINIO                                            

11.01 m2  VENT.AL.NA. PRACT. FIJO+PUERTA                                  

Carpinteria de aluminio lacado en color  a elegir por la D.F. en perfiles con cerco y  hoja de 70 mm.
de ancho y alto, en perfiles rectos, y  1,5 mm. de espesor mín. con rotura de puente térmico, con par-
tes fijas y ventanas o puertas practicables, oscilo-batientes, según planos y  muestra aprobada, con
todos sus elementos de estanqueidad, incluso premarco oculto de 120 mm de aluminio anodizado pa-
ra tapar con perfil extrusionado incluido en todo el perímetro (jambas, dintel y  v ierteaguas), recibido a
obra con garras de anclaje suficiente (anclado a subestructura), para acristalar en climalit, i/ herrajes
de colgar y  seguridad, cierre de cremona con tres puntos de ajuste. Con p.p. de angulos y perfilería
de tapetas de perfiles extrusionados para cierre de cámaras en mochetas y v ierteaguas, y  para forra-
do de pilares, dinteles y v igas, con aislamiento prev io de PUR,  totalmente instalada.  Sellado final
de encuentros  con paramentos, mochetas y v ierteaguas  tipo Sikaflex  color carpintería.

AL1 1 2,00 2,10 4,20

AL2 1 0,80 1,20 0,96

AL3 2 2,00 0,70 2,80

7,96 77,97 620,64

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA ALUMINIO................................................................................................. 620,64
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CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA                                                      

12.01 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  9,50X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 4,75 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (9,5 mt x 6,85 mt to-
tal), apoyadas sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-gar-
ganta de rueda "V", anclados a cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embe-
bidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm.  Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales
de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HO-
JAS mediante marco perimetral y dos postes verticales en linea de apoyos de 120.60.4 y travesa-
ños de 100.60.2, y  panelado ex terior con tubos 50.20.2 de acero galvanizado c/ 10 cm soldados a
marco con pletina superior e inferior 50.5. Con 2 apoyos de RUEDAS de acero inox. de 200 mm de
diámetro tipo vagoneta canal "V" con rodamientos estancos adecuadas al peso total, ancladas a mar-
co, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoyo en guia superior con ROLDANAS de
100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con doble tuerca, de
acero inox. Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en extremo.
Con elementos de cierre y seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y candado de
acero inox, en cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluyendo recibido anclaje y ayudas de
albañilería a la completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y funcionando.

FACHADA SUR 1 1,00

FACHADA NORTE 1 1,00

2,00 4.654,34 9.308,68

12.02 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  8,00X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 4,00 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (8,00 mt x 6,85 mt to-
tal), apoyadas sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-gar-
ganta de rueda "V", anclados a cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embe-
bidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm. Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales
de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HO-
JAS mediante marco perimetral y dos postes verticales en linea de apoyos de 120.60.4 y travesa-
ños de 100.60.2, y  panelado ex terior con tubos 50.20.2 de acero galvanizado c/ 10 cm soldados a
marco con pletina superior e inferior 50.5. Con 2 apoyos de RUEDAS de acero inox. de 200 mm de
diámetro tipo vagoneta canal "V" con rodamientos estancos adecuadas al peso total, ancladas a mar-
co, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoyo en guia superior con ROLDANAS de
100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con doble tuerca, de
acero inox. Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en extremo.
Con elementos de cierre y seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y candado de
acero inox, en cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluyendo recibido anclaje y ayudas de
albañilería a la completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y funcionando.

FACHADA NORTE 1 1,00

FACHADA NORTE 1 1,00

2,00 4.448,34 8.896,68

12.03 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  7,00X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 3,50 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (7,00 mt x 6,85 mt to-
tal), apoyadas sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-gar-
ganta de rueda "V", anclados a cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embe-
bidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm. Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales
de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HO-
JAS mediante marco perimetral y dos postes verticales en linea de apoyos de 120.60.4 y travesa-
ños de 100.60.2, y  panelado ex terior con tubos 50.20.2 de acero galvanizado c/ 10 cm soldados a
marco con pletina superior e inferior 50.5. Con 2 apoyos de RUEDAS de acero inox. de 200 mm de
diámetro tipo vagoneta canal "V" con rodamientos estancos adecuadas al peso total, ancladas a mar-
co, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoyo en guia superior con ROLDANAS de
100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con doble tuerca, de
acero inox. Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en extremo.
Con elementos de cierre y seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y candado de
acero inox, en cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluyendo recibido anclaje y ayudas de
albañilería a la completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y funcionando.
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FACHADA NORTE 1 1,00

1,00 4.396,84 4.396,84

12.04 ud  P. CORREDERA 1 H. CERCO ACERO GALVANIZ+POLICARB                 

Puerta corredera de 100x200 cm con bastidor de perfilen U 50.50 de acero galvanizado de 2 mm, y
guia superior tipo Klein para >50 Kg, anclada a pared y  rodete doble inferior de guia de polipropileno;
Con alma de panel de policarbonato traslúcido de 40 mm. Incluso tirador de barra de acero galvani-
zado liso de 16 mm y  cerradura interior, con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste
y  fijación en obra, inlcuido recibido.

v estuarios-aseos 2 2,00

2,00 200,98 401,96

12.05 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,80x2,10                               

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60 C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi polimerizada lacado al
horno en color a elegir por la D.F., incluido recibido.

almacén 1 1,00

paso a cochera 1 1,00

2,00 238,72 477,44

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 23.481,60
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           

13.01 ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL.                                       

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 30 m., realizada
con tubo de polietileno de 40  mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión
máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada y  funcionando, incluida la rotura
del pav imento.

1 1,00

1,00 196,70 196,70

13.02 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida en mocheta de hueco ex istente, co-
nexionado al ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves
de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y  demás material auxiliar, total-
mente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir
la acometida, ni la red interior.

1 1,00

1,00 241,15 241,15

13.03 ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 40 mm.                                   

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón nique-
lado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada
y  funcionando.

2 2,00

2,00 13,01 26,02

13.04 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1 1/2" 40mm                                

Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores
v istas, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, totalmente instalado y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticon-
densación en zonas empotradas. Según DB-HS 4.

1 10,00 10,00

10,00 18,58 185,80

13.05 ud  INST.A.FRÍA,CAL. Y DESAG.ASEOS-VEST.                            

Instalación de fontanería para  2 ASEOS-VESTUARIOS  (1 lavabo, 1 inodoro, 1 ducha; y 2 labva-
bos, 2 urinarios, 1 inodoro, 2 duchas) y 1 OFFICE-COCINA (1 fregadero), realizada con tuberías
de polietileno reticulado Barbi empotradas, en cámaras, para las redes de agua fría,  caliente y retor-
no, con aislamiento de tuberías con coquillas aislante en zonas no calefactadas, con llaves de corte
cromadas para cada red, con tuberías de PVC serie B de Terrain , para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con botes sifónicos de PVC registrables con reji-
lla sumidero  y  manguetón de enlace para  inodoros, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas
de agua llevarán llaves de escuadra compatibles para aparatos, y  los desagües con tapones. Según
CTE DB SH, instalaciones de suministro de agua. Calentador-acumulador de 200 litros de ACS
eléctrico. Para tramos vistos se empleará tubería de 25" de acero galvanizado.

1 1,00

1,00 756,75 756,75
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13.06 ud  SIST. ACS. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 150 l. ESCOSOL SALVAD. ESCODA 

Generación y distribución de A.C.S. mediante:
-Sistema compacto tipo ESCOSOL COMPACT 150  de Salvador Escoda, o equivalente, por ter-
mosifón para el servicio de a.c.s. con marcado CE, constituido por captador solar plano selectivo de
alto rendimiento de 2,24 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con
tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado, aislamiento térmico en poliuretano
rígido inyectado de gran densidad, vaso de expansión incluído en cámara de intercambio, volumen
de acumulación de a.c.s. 150 litros, Kit hidráulico integrado en el sistema, que permite conexiones
multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje  sobre superficie plana o
inclinada y ensamblaje del sistema. Con DEPÓSITO INTEGRADO EN INCLINACIÓN DE CU-
BIERTA, NO VISIBLE. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conex ionado.
S/CTE-DB-HE-4.
-Calentador eléctrico de 150 litros tipo Ellacel gran litraje de Junckers, de 2,2 kw. totalmente conexio-
nado.
-Tuberías de conex ión de circuito primario y secundario, ida y retorno.

1 1,00

1,00 1.796,23 1.796,23

13.07 m.  CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x17x13                                 

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado
por piezas prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y  con rejilla de PVC,  colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso
con p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente nivelado y  montado,
s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. incluso remates con impermeabilización,
totalmente estanco el pav imento inferior.

duchas

masc. 1 4,26 4,26

fem. 1 2,30 2,30

6,56 28,78 188,80

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y DESAGÜES............................................................................................. 3.391,45
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                      

14.01 ud  DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.                                     

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido lacado color blanco de 8" de diámetro, sin dis-
positivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado.

2 2,00

2,00 20,92 41,84

14.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x100                                

Rejilla de chapa de aluminio lacado en blanco de 450x100 mm. con lamas orientables para toma de
aire, instalada sobre muro de fábrica, cartón-yeso y /o falso techo, totalmente conexionada y funcio-
nando. Según R.I.T.E.

4 4,00

4,00 23,84 95,36

14.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300                                

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x300 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.

2 2,00

2,00 14,03 28,06

14.04 m2  CONDUCTO FIBRA VIDRIO C/VELO                                    

Canalización de aire realizada con fibra de vidrio de 25 mm. con velo, i/embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y  piezas especiales, homologado.  Según R.I.T.E.

IMPULSIÓN 1 25,00 25,00

25,00 23,54 588,50

14.05 m.  TUBO HELICOIDAL D=150 mm.                                       

Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 15 cm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje, totalmente instalado, medido en su longitud.  Incluso p.p de rejilla interior de PVC
y  remate exterior  tipo Paravent B/10 de Rixaab.

ex tracción aseos

hz 1 9,00 9,00

9,00 21,70 195,30

14.06 m   TUBO CHAPA LACADO COLOR D=200                                   

Tubería de ventilación de chapa lacada al horno en color, de 20 cm. de diámetro y  1,5 mm. de espe-
sor, i/p.p. de piezas de anclaje, totalmente instalado, medido en su longitud. Incluso p.p de remate ti-
po Paravent B/10 de Rixaab.

chimenea 1 7,00 7,00

7,00 45,68 319,76

14.07 ud  AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.                           

Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de
entre 15-30 m3/h, para colocar en huecos de 280x15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, ho-
mologado, según CTE DB HS3.

4 4,00

4,00 22,95 91,80

14.08 ud  VENTILADOR CENTRÍF. >2.160 m3/h                                 

Módulo de ventilación ex tracción de aire para un caudal superior a 2.160 m3/h, tipo S&P COM-
PACT MURAL HCBB/HCBT HÉLICE ALUMINIO, acoplamiento directo, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspira-
ción, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de re-
gistro y  junta estanca; tipo mural, completamente instalado y  funcionando. Según R.I.T.E.

1 1,00

1,00 281,48 281,48
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14.09 ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15                                       

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1
pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 14,11 14,11

14.10 ud  B.C.AIR-AGU.5.200Wf/6000Wc.VEN.AX                               

Bomba de calor de aire-agua tipo split-conducots-inverter de Fujitsu o similar, con ventiladores axia-
les, de potencia frigorífica 5.200 Wf. y  potencia calorífica 6.000 Wc., formada por compresores her-
méticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática,
presostatos de alta y  baja, carga completa de R-22, conexionados, instalada, puesta en marcha y
funcionando. Con elementos posibilidad de aporte de aire ex terior para renovación. Elementos de
control incluidos. Con drenaje de condensados de unidades climatizadoras, ejecutado con tubería de
PVC 16 atm, con junta pegada, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios y conexionado a red
general de desagües. Medida la unidad totalmente terminada. Instalación eléctrica para equipos de ai-
re acondicioando tipo partido, compueta por tubo corrugado, hilos de interconexión entre ud. ex terior
y  ud. interior y  caja de registro para alojamiento de tuberias de refrigerante, eléctricas y  desagues.
Con ubicación de maquina exterior a 10mt de la edificación, recibida con soportes en muro de con-
tención, incluida excavación de zanaja y  tapado de la misma para conex iones. Totalmente instalada.
Línea de interconexión frigorífica (aspiración-líquido), en tubería de cobre deshidratado 1/2"-1/4", y
3/8"-1/4", con aislamiento Armaflex -AF de 20 m de espesor y  prtección adecuada a las condiciones
enterradas o a intemperie, incluyendo carga de refrigerante, acoplamiento, accesorios, limpieza y  va-
cío de la instalación. Totalmente instalada y  funcionando. Con legalización de la instalación ante el or-
ganismo competente.Según R.I.T.E.

0,00 1.519,79 0,00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................... 1.656,21
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS                                             

15.01 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, tipo Victoria de Roca, colocado mediante ta-
cos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

2 2,00

2,00 180,25 360,50

15.02 ud  LAV.FORO  S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, FORO de Roca, para colocar bajo encimera pegado con re-
sina, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

3 3,00

3,00 130,59 391,77

15.03 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, in-
cluso enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.Con sifón incluido.

2 2,00

2,00 277,28 554,56

15.04 Ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         

Suministro y  colocación de conjunto de grifería tipo Presto empotrada temporizada-mezcladora para
ducha, con rociador antivandalico montaje muro de Presto, cromada, con p.p. de canal sumidero li-
neal con rejilla PVC  tipo jintem, instalado con todos los elementos necesarios, y  funcionando.

3 3,00

3,00 162,52 487,56

TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 1.794,39
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CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

16.01 Ud  CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA                                 

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, convencional, microproce-
sada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, recti-
ficador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y  avería y  con-
mutador de corte de zonas. Incluso baterías. Totalmente montada, conex ionada y probada.

1 1,000

1,00 263,38 263,38

16.02 Ud  PULSADOR DE ALARMA                                              

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aisla-
dor de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Totalmente mon-
tado, conex ionado y probado.

4 4,000

4,00 51,20 204,80

16.03 m   CABLEADO  Z1O2Z1-K (AS) INSTALACIÓN DETECCIÓN                   

Suministro e instalación de cableado formado por cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  ga-
ses corrosivos (Z1), pantalla de cinta de aluminio y  poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre
estañado y  cubierta ex terna de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y  gases corrosivos (Z1) color rojo con franja verde, siendo su tensión asig-
nada de 300/500 V. Incluso regletas de conex ión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 60,000 60,000

60,00 2,60 156,00

16.04 m   CANALIZACIÓN INSTALACIÓN DETECCIÓN PVC RÍGIDO                   

Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por tu-
bo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 547.
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flex ibles). Totalmente montada, conexionada y probada.

1 60,000 60,000

60,00 3,13 187,80

16.05 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-144B 6KG                                 

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

5 5,000

5,00 45,29 226,45

16.06 ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

Carro ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agen-
te ex tintor, con ruedas, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada.
Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

cochera 1 1,00

1,00 206,43 206,43

16.07 Ud  SEÑALIZACIÓN EQUIPOS CONTRAINC. POLIEST.                        

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm.

10 10,000

10,00 6,68 66,80

16.08 Ud  SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN POLIEST.                                

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x210 mm.

10 10,000
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10,00 6,68 66,80

16.09 UD  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                        

Partida alzada de legalización de instalación contraincendios ante los organismos oficiales. Incluyen-
do toda la documentación técnica necesaria. Sin incluir tasas.

1 1,000

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 1.532,96
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CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

17.01 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A.                      

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, insta-
lada en el interior de hornacina mural,según normas de la Cía. suministradora. incluso cableado de
todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 1,000

1,00 260,79 260,79

17.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5G16 mm2. Cobre. ENTERRADA/63mm           

Derivación individual trifásica enterrada para garaje, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de po-
lietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. Totalmente instalada, incluyendo conexionado. Se-
gún REBT. Con p.p de zanja, cama de arena y tapado posterior de la misma.

1 40,000 40,000

40,00 19,38 775,20

17.03 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Ud. Arqueta de registro de 62*72 cm, y  0,8 m de profundidad media, formada por capa de arena en
el fondo absorvente de 5cm de espesor; fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida
por el interior; tapa de hierro fundido con cerco de perfil laminado LF 30.3 y conexión de tubos de en-
trada y salida, incluso excavación, relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero; construída
según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

Arqueta Registro 6 6,00

6,00 113,30 679,80

17.04 Ud  ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO. CUADRO ELÉCTRICO              

Suministro y  montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transpa-
rente, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas, de 750x580x95
mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y  techo y suelo desmontables. To-
talmente montado.

1 1,000

1,00 442,63 442,63

17.05 m   PEINE DE CONEXIÓN                                               

Suministro y  montaje de peine de conexión de interruptores automáticos y  diferenciales modulares,
con conexiones de tipo pin, unipolar (1P), de 63 A de intensidad nominal, 16 mm² de sección. Total-
mente montado.

3 0,500 1,500

1,50 27,08 40,62

17.06 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretens.

Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensiones per-
manentes, de 9 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensi-
dad nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva de 8 a 12 x In, y  protector contra sobretensiones per-
manentes, de 162x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fija-
ción a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.

1 1,000

1,00 280,68 280,68

17.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar    

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

4 4,000

4,00 22,52 90,08
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17.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar    

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

9 9,000

9,00 22,52 202,68

17.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP
20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado.

2 2,000

2,00 89,74 179,48

17.10 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar      

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

8 8,000

8,00 63,54 508,32

17.11 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar      

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

2 2,000

2,00 147,02 294,04

17.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar   

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

2 2,000

2,00 237,25 474,50

17.13 Ud  Interruptor horario programable, modular.                       

Suministro e instalación de interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

Alumbrado ex terior 1 1,000

1,00 158,58 158,58

17.14 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP
20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado.

1 1,000

1,00 89,74 89,74

17.15 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar   

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y  probado.

1 1,000
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1,00 273,30 273,30

17.16 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MULTIPLE 1,5 mm2.PVC RÍGIDO. ES07Z1-K(AS).  

Punto de luz conmutado múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo
PVC RÍGIDO de D=20 (No propagador llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V.,(No propagadores de incendio ni emisión de humos y opacidad recucida) inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,p/p conmutadores estancos
10/19A, totalmente instalado segun documentacion grafica y  REBT.

Zona garaje 4 4,000

4,00 61,58 246,32

17.17 ud  PUNTO LUZ EMERGENGIA 1,5 mm2.PVC RÍGIDO. ES07Z1-K(AS).          

Punto de luz para luminaria de emergencia realizado con tubo PVC RÍGIDO de D=20 (No propaga-
dor llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propagadores de
incendio ni emisión de humos y opacidad recucida) incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, totalmente instalado segun documentacion grafica y  REBT.

Zona garaje 8 8,000

Entreplanta 4 4,000

12,00 18,32 219,84

17.18 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).              

Punto de luz conmutado múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo
PVC corrugado de D=20 (No propagador llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V.,(No propagadores de incendio ni emisión de humos y opacidad recucida) inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,p/p conmutadores  10/19A, total-
mente instalado segun documentacion grafica y REBT. Con interruptor crepuscular, sensor de ilumi-
nación natural para regular la intensidad lumínica.

Sala reuniones 2 2,000

2,00 36,95 73,90

17.19 ud  PUNTO LUZ MÚLTIPLE 1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).                       

Punto de luz múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo PVC corruga-
do de D=20 (No propagador llama) y conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750
V.,(No propagadores de incendio ni emisión de humos y opacidad recucida) incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos,p/p interruptor 10/19A, totalmente instalado segun
documentacion grafica y REBT. Con interruptor crepuscular, sensor de iluminación natural para regu-
lar la intensidad lumínica.

Oficina 1 1,000

Pasillo 1 1,000

Almacén 1 1,000

Aseo-v estuario 4 4,000

Aseo 3 3,000

Entreplanta 2 2,000

12,00 21,72 260,64

17.20 ud  PUNTO LUZ EMERGENGIA 1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).                     

Punto de luz para luminaria de emergencia realizado con tubo PVC corrugado de D=20 (No propa-
gador llama) y  conductor rígido de 3 x 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,(No propagadores
de incendio ni emisión de humos y  opacidad recucida) incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, totalmente instalado segun documentacion grafica y REBT.

Sala reuniones 2 2,000

Oficina 1 1,000

Aseos 2 2,000

5,00 10,74 53,70

17.21 ud  CENTRAL DE TOMAS. 2 TOMAS 16 II Y 1  TOMA 16 III.               

Cuadro para tomas de corriente múltiple, formada por dos tomas monofásicas y  una trifásica, con
dos PIAS 16 A II y  un PIA 16A IV, alojadas en cuadro de protección estanco,con protección
IP447,con parte proporcinal de circuito formado por cinco conductores ES07Z1-K(AS)(tres fases 4
mm2, neutro 4 mm2  y  tierra 4 mm2) de cobre y  aislamiento tipo W 750 V,. Montado bajo tubo de
PVC rígido de 25 mm. incluyendo ángulos y  accesorios de montaje.

Zona garaje 5 5,000
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5,00 191,57 957,85

17.22 ud  UD PUESTO TRABAJO. 2 TOMAS 16II+  TOMAS TF E INFORMATICA.ES07Z1 

Unidad puesto de trabajo compuesta por 2 tomas monofasicas y 2 tomas para red de telefono e infor-
matica, conexionadas mediante 2 tubo PVC corrugado de D=25/gp5 (uno para toma ordenadores y
otro para otros usos) y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., ES07Z1 K(AS)., en sistema monofási-
co con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro. Conexionado de las lineas
de red informatica mediante dos tubos de PVC corrugado de D=25/gp5 y  D=32 directamente desde
el servidor principal para cada unidad de puesto de trabajo, sin cajas de derivacion e incluyendo el
cableado informatico. Totalmente instalada segun REBT.

Sala reuniones 2 2,000

Oficina 2 2,000

4,00 181,48 725,92

17.23 ud  BASE ENCHUFE NORMAL. COND. ES07Z1 K(AS).                        

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2
de Cu., y  aislamiento ES07Z1 K(AS)., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluyendo ca-
ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 16 A.(II), totalmen-
te instalada.

Aseo-v estuario 2 2,000

Aseo 2 2,000

Almacén 1 1,000

Termo 1 1,000

Central incendios 1 1,000

7,00 27,40 191,80

17.24 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                              

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, con-
ductor coax ial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, total-
mente instalada.

Sala reuniones 1 1,000

Oficina 1 1,000

2,00 47,45 94,90

17.25 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT. H07Z1-K (AS). TUBO RÍGIDO 

Circuito monofásico (fase neutro y tierra) realizado con tubo PVC rígido de D=25, con cables de 2.5
mm2 de cobre flex ible H07Z1-K (AS) de 450/750 V y de alta seguridad (AS) con aislamiento de po-
liolefinas. Extradeslizante, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
emisión de gases tóx icos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211002. Tipo
Afumex Plus 750 V (AS). en sistema , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Motores puertas acceso nav e 1 35,000 35,000

1 15,000 15,000

Puerta acceso parcela 1 35,000 35,000

85,00 5,61 476,85

17.26 m.  CONEXIONADO ELECTRICO AIREA ACOND.Cu 4 mm2 +TT. RZ1-K (AS).     

Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado
por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso tubo de 23 mm, regletas
de conex ión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 25,000 25,000

25,00 6,52 163,00
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17.27 Ud  PORTERO ELECTRÓNICO ANTIVANDÁLICO                               

Instalación de kit de portero electrónico antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivan-
dálica con dos pulsadores de llamada, fuente de alimentación y  dos teléfonos. Incluso abrepuertas,
v isera, cableado y  cajas. Totalmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,00 629,99 629,99

17.28 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA LINEA ELÉCTRICA                          

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso
p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.

Alumbrado ex terior 1 150,000 150,000

150,00 6,17 925,50

17.29 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Alunbrado ex terior 1 50,000 50,000

1 25,000 25,000

75,00 11,92 894,00

17.30 Ud  RED DE TOMA DE TIERRA EDIFICIO METÁLICO                         

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por
170 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 44 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares metálicos a conectar y  2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado
con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima
de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de compro-
bación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 1,000

1,00 1.010,65 1.010,65

17.31 ud  LUMINARIA LLEDÓ S855 38W LED IP66. PANTALLA                     

Luminaria estanca tipo modelo S855 38W/840 S/R. IP66 IK 10 400ºK de Lledó o equivalente, total-
mente instalada y  funcionando. Con conex ión a circuito de alumbrado, elementos de fijación y cuel-
gue.

18 18,00

18,00 97,54 1.755,72

17.32 ud  LUMINARIA LLEDÓ OD-8475G2 117W/840 S/R FL. IP65. TECHO          

Luminaria estanca tipo modelo OD-8475G2 117W/840 S/R FL. S840 IP65 SPOT 5 MTS CON
FUENTE DE LUZ LED 117W 4000º de Lledó o equivalente, totalmente instalada y  funcionando.
Con conexión a circuito de alumbrado, elementos de fijación y  cuelgue.

15 15,00

15,00 200,54 3.008,10

17.33 ud  LUMINARIA LLEDÓ OD-1780 INDUSTRIAL CUELGUE                      

Luminarias tipo lLEDÓ OD 1780 IP65, o similar, con lámparas de halogenurops metálicos de 250 w,
de luz cálida, conectadas a circuito de alumbrado e interruptores. Totalmente instaladas y  funcionan-
do, con cables de cuelgue, incluso remates.
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1 1,00

1,00 190,24 190,24

17.34 ud  LUMINARIA LLEDÓ KINO2 LED 30,6W BLANCO DOWNLIGTH EMPOTRAB.      

Luminaria tipo modelo KINO2 LED 30,6W/840 BLANCO DOWNLIGTH EMPOTRABLE 4000º
IP44 de Lledó o equivalente, totalmente instalada y funcionando. Con conex ión a circuito de alumbra-
do, elementos de fijación y cuelgue.

17 17,00

17,00 56,34 957,78

17.35 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 420 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIME-
TICA SLIM LLEDÓ LED 2W NP 400 LM o equivalente, autonomía superior a 1 hora, equipada con
batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

13 13,00

13,00 56,86 739,18

17.36 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 210 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIME-
TICA SLIM LLEDÓ LED 2W NP 210 LM o equivalente, autonomía superior a 1 hora, equipada con
batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

1 1,00

1,00 41,41 41,41

17.37 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 100 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIME-
TICA SLIM LLEDÓ LED 2W NP 100 LM o equivalente, autonomía superior a 1 hora, equipada con
batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

3 3,00

3,00 31,11 93,33

17.38 Ud  LEGALIZACIÓN.                                                   

Legalización de instalación con redacción de Proyecto de instalación adaptado a lo especificado en
proyecto, y  Dirección de obra, con emisión de certificado final, boletín, y  toda la documentación ne-
cesaria para legalizar la instalación en la Consejería de industria y  empresas suministradoras.

1 1,00

1,00 175,10 175,10

TOTAL CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.................................................................................... 18.636,16
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CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                         

18.01 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4+4/15/4+4                                    

Acristalamiento doble formado por doble  v idrio laminar de 4+4 mm. a cada cara  y cámara de aire
deshidratada de 15 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica),
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

una med. carp. allum. fijo-pract. 1 7,96 =PM11         E13AAA330NV          

7,96 117,42 934,66

18.02 m2  FRENTE LUNA TEMPLAD.INC.10 mm                                   

Frente acristalado formado por luna templada incolora de 10 mm.., i/p.p. de puertas normalizadas y
taladros, incluidos herrajes de acero inox. en encuentros y según manual del fabricante.

1 2,35 2,50 5,88

5,88 316,82 1.862,90

18.03 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso cantea-
do perimetral y  taladros. Colocado encastrado pegado con adhesivo de masilla a paramento.

1 1,50 1,40 2,10

1 0,90 1,40 1,26

3,36 71,26 239,43

TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIOS............................................................................................................................. 3.036,99
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CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        

19.01 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

1 med. medianera cartón-y eso 1 27,45 =PM6          E09611-6                  

2 med. tabiques cartón-y eso 2 162,90 =PM6          E09611-6T                

1 med f. techo 1 80,90 =PM9          E08FAK010B1           

1 frente muros hormigón 1 33,00 3,00 99,00

1 5,15 3,00 15,45

1 11,00 3,00 33,00

418,70 7,03 2.943,46

19.02 m2  REVESTIMIENTO PROTECTOR HORMIGÓN PIGMENTADO                     

Revstimiento de superficies v istas de hormigón tipo JENSEN SI-22-PROTECTOR,  DE HORMI-
GÓN SISTEMA PIGMENTACIÓN, hidrófugo al 85% , con SI-22 PIGMENTO EXTERIOR, en
color a elegir por la D.F., con veladuras y  resultados naturales. Totalmente terminado el paramento,
con p.p. de medios auxiliares necesarios.

1 superficie frentes muros ex teriores 1 140,00 140,00

140,00 4,26 596,40

TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS.......................................................................................................................... 3.539,86
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CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO                                                    

20.01     VESTUARIOS ASEO FEMENINO                                        

Equipamiento de ASEO-VESTUARIO FEMENINO, consistente en suministro e instalación de:
-Cabinas fenólicas con herrajes de acero inox. según plano. frente 70 cm (ducha), lateral 150 cm
(ducha-inodoro), frente 150 cm con puerta (inodoro). Altura 2,00.

1 1,00

1,00 602,22 602,22

20.02     VESTUARIO ASEO MASCULINO                                        

Equipamiento de ASEO-VESTUARIO MASCULINO, consistente en suministro e instalación de:
-Cabinas fenólicas con herrajes de acero inox. según plano. frente 85 cm con puerta (inodoro), lateral
150 cm (inodoro-urinarios), frente 150 cm con puerta (urinarios), lateral 150 cm (urinarios-duchas),
frente 150 cm (duchas). Altura 2,00.

1 1,00

1,00 1.331,46 1.331,46

20.03     ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE USO PROPIO                              

Estación de combustible para uso propio: sistema completo Roth STATION Rothalen Plus o equiva-
lente, con cubeto incorporado o doble pared, con depósitos de gasoleo de polietileno en batería o úni-
co, para 3.000 litros, estación de trasvase de gasoleo con bomba de 55l/m, contador volumétrico,
adaptador con indicador taponamiento, cartucho filtrante, manguera de 5 m, pistola automática. Kit y
accesorios de conexión, ventilación a ex terior. Alimentación eléctrica con llave interruptor. Con su-
ministro y  montaje, totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 3.133,99 3.133,99

TOTAL CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 5.067,67
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 21.01 INFFRAESTRUCTURA                                                

21.01.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1 30,00 30,00

30,00 6,15 184,50

21.01.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, totalmente termina-
da y  funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00 1,00

1,00 98,19 98,19

21.01.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 350,20 350,20

21.01.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un
lavabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 223,92 671,76

21.01.05 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8 8,00

8,00 34,10 272,80

21.01.06 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 52,19 52,19

21.01.07 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 28,26 28,26

21.01.08 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00
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1,00 84,14 84,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 INFFRAESTRUCTURA.................... 1.742,04
SUBCAPÍTULO 21.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

21.02.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 3,73 37,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 SEÑALIZACIÓN............................... 37,30
SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES                                                    

21.03.01 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 42,00 42,00

42,00 13,58 570,36

21.03.02 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  sin cinta subglútea, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 5,23 26,15

21.03.03 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00 2,06 20,60

21.03.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 0,69 1,38

21.03.05 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 1,98 9,90

21.03.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 2,33 4,66

21.03.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

10,00 1,85 18,50

21.03.08 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

2 2,00

2,00 15,07 30,14
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21.03.09 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y  clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y  colocación, (amortizable en dos usos).

3 3,00

3,00 42,03 126,09

21.03.10 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 10,00 10,00

1 33,00 33,00

1 11,00 11,00

1 55,00 55,00

1 50,00 50,00

159,00 1,59 252,81

21.03.11 m.  PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.                                  

Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1
m. (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera
con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) totalmente montada, incluso desmontaje. s/
R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 15,27 15,27

21.03.12 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT
039.

1 1,00

1,00 98,16 98,16

21.03.13 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 244,93 244,93

21.03.14 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de cone-
x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 196,76 393,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES ............................. 1.812,47
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SUBCAPÍTULO 21.04 VARIOS                                                          

21.04.01 h.  VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

Vigilante de seguridad, considerando una hora  de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con
aprovechamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

60 60,00

60,00 10,15 609,00

21.04.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

6 6,00

6,00 12,36 74,16

21.04.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y 42.

6 6,00

6,00 21,63 129,78

21.04.04 ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

6 6,00

6,00 15,45 92,70

21.04.05 ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

15 15,00

15,00 16,48 247,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 VARIOS ............................................ 1.152,84

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.744,65
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a cualquier
distancia, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.

total v olúmen, ex cluidas tierras, sg.
Estudio

1 6,50 6,50

coste gestion sg. Estudio 1 37,10 37,10

gestión de tierras y a incluida en
partidas ex cav . y  transp.

43,60 22,11 964,00

TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 964,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 381.389,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01.01 ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                 

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga
y  transporte a v ertedero de ramas y  el resto de productos resultantes.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,58 6,29

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 2,80

M10MM010     0,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 1,16

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 0,77

M05PC020     0,008 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  50,15 0,40

Mano de obra.......................................................... 6,29

Maquinaria .............................................................. 4,36

Otros...................................................................... 0,77

Suma la partida........................................................ 11,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

01.01.02 ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                   

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

M05PN010     0,050 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 1,60

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 2,80

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                4,47 0,45

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 0,77

Mano de obra.......................................................... 1,26

Maquinaria .............................................................. 5,08

Otros...................................................................... 0,77

Suma la partida........................................................ 7,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

01.01.03 m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. CARGA Y TRANSP.                

Desmonte de tierras de tránsito (según PG-3), según estudio geotécnico, a cielo abierto, con medios mecánicos,
maquinaria media, incluso rasanteado y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación y
transporte a v ertedero a cualquier distancia (y a incluido el esponjamiento en el precio), con tasa de gestion de resi-
duos incluida. Con parte proporcional de realización de bataches en zona de muros de contención junto a borde de
parcela, con bataches alternados, inferiores a 3,00 mt, con aprobación prev ia de la D.F.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         13,62 0,14

M05EC040     0,015 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       82,14 1,23

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 0,28

U02CTR051    1,000 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. Incluido esponjamiento en el precio 0,93 0,93

Mano de obra.......................................................... 0,14

Maquinaria .............................................................. 2,44

Suma la partida........................................................ 2,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66
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01.01.04 m3  TERRAPLÉN TIERRAS PRÉSTAMO                                      

Terraplén con productos de préstamo a cualquier distancia, para ejecución de terraplenes con características de
suelo seleccionado tipo 2 según PG-3 (ex planada E2, de espesor mínimo 55 cm),  incluso legalización de présta-
mo, cánon de préstamo, ex tracción, carga y  transporte desde préstamo a lugar de empleo, ex tendido, humecta-
ción y  compactado en tongadas de 30 cm de espesor hasta el 100% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación del superficie de asiento, totalmente terminado para
obtener los niv eles de Proy ecto.

O01OA020     0,016 h.  Capataz                                                         13,41 0,21

O01OA070     0,012 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,15

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        41,15 0,82

M05EC040     0,010 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       82,14 0,82

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 0,02

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 28,94 0,58

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 0,56

PPTCAM002    1,000 m3  Suelo seleccionado. Canon prestamo y  legalización préstamo      2,20 2,20

Mano de obra.......................................................... 0,36

Maquinaria .............................................................. 2,80

Materiales ............................................................... 2,20

Suma la partida........................................................ 5,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

01.01.05 m3  TERRAPLÉN TIERRAS DE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación (ex cluidos 40 cm tierra v egetal) con análisis prev io de ido-
neidad y  VºBº de la D.F. a cualquier distancia, para ejecución de terraplenes con características de suelo seleccio-
nado tipo 2 según PG-3 (ex planada E2, de espesor mínimo 55 cm), ex tracción, carga y  transporte desde ex cav a-
ción a lugar de empleo, ex tendido, humectación y  compactado en tongadas de 30 cm de espesor hasta el 100%
del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación del su-
perficie de asiento, totalmente terminado para obtener los niv eles de Proy ecto.

O01OA020     0,016 h.  Capataz                                                         13,41 0,21

O01OA070     0,012 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,15

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        41,15 0,82

M05EC040     0,010 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       82,14 0,82

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 0,02

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 28,94 0,58

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 0,56

Mano de obra.......................................................... 0,36

Maquinaria .............................................................. 2,80

Suma la partida........................................................ 3,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

01.01.06 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. CARGA Y TRANSP.                

Ex cav ación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado manual de fondos, laterales, entibación si fuera necesario, con ex tracción de tierras a los bordes,
incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo a cualquier distancia,
con p.p. de esponjamiento y a incluido.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         13,62 0,68

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,63

M05EC020     0,050 h.  Ex cav .hidr.cadenas 135 CV                                       43,60 2,18

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                6,64 0,33

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 1,40

M07N070      0,100 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,31 0,03

M05PN010     0,025 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 0,80

Mano de obra.......................................................... 1,31

Maquinaria .............................................................. 4,71

Materiales ............................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 6,05

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23
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01.01.07 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. CYT.SOBREEXCAV. DE CSC A PERFIL

Ex cav ación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado manual de fondos, laterales, entibación si fuera necesario, con ex tracción de tierras a los bordes,
incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo a cualquier distancia,
con p.p. de esponjamiento y a incluido.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         13,62 0,68

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,63

M05EC020     0,050 h.  Ex cav .hidr.cadenas 135 CV                                       43,60 2,18

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                6,64 0,33

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 1,40

M07N070      0,100 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,31 0,03

M05PN010     0,025 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 0,80

Mano de obra.......................................................... 1,31

Maquinaria .............................................................. 4,71

Materiales ............................................................... 0,03

Suma la partida........................................................ 6,05

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

01.01.08 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex -
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,51

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 0,36

M05PN010     0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 0,48

M08RL010     0,120 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                4,47 0,54

Mano de obra.......................................................... 1,51

Maquinaria .............................................................. 1,38

Suma la partida........................................................ 2,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE                                    
01.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, con realización de pozo de registro. Hasta una
distancia máx ima de 10m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC ranurado estructurado tipo Sanecor de
Uralita de unión por copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro nominal, y  pieza de reducción para cone-
x ión a tubo ex istente, con tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-15/B/40, con p.p. de medios aux iliares. Incluy e un pozo de registro de Ø 80 cms, y  altura de 115 cms a base
de hormigón prefabricado con base, desarrollo, cono y  tapa de fundición, ubicado en punto de conex ión en sustitu-
ción de arqueta.

O01OA040     8,000 h.  Oficial segunda                                                 13,03 104,24

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              12,71 25,42

M06CM010     0,500 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 3,08 1,54

M06MI110     0,500 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,42 0,21

P01HD090     0,400 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         38,01 15,20

E03CPE300B   10,000 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA
D=160mm              

11,02 110,20

E03APP011    1,000 ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm. Válv . antir.                     242,77 242,77

E03APP110    1,000 m.  DESARR.POZO PREFAB. HM D=80                                     42,42 42,42

E03APP040B   1,000 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.M.80/62                                   55,94 55,94

Mano de obra.......................................................... 192,79

Maquinaria .............................................................. 15,27

Materiales ............................................................... 246,79

Otros...................................................................... 143,10

Suma la partida........................................................ 597,94

Costes indirectos........................... 3,00% 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,88
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01.02.02 m   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurada, de saneamiento, tipo Tubo Ranurado Corru-
gado de Uralita, de unión por copa lisa con junta elástica, de 200 mm. de diámetro ex terior, colocada enterrada so-
bre cuna de hormigón en masa HM-5/B/40 en media caña, con realización de zanja de ex cav ación,  y  posterior
tapado de la misma con colocación de geotex til tipo Terram 1000 y  relleno de grav a filtrante  por encima del tubo y
aporte de tierras; pendiente mínima 3%, con p.p. de PIEZAS ESPECIALES del mismo sistema en desv ios y  en-
tronques, y  con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,98

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              12,71 3,81

P02RV220200  1,000 m   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200  con p.p. piezas especiales     8,50 8,50

P01HD010     0,035 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central                         30,89 1,08

P01AG130     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 9,49 2,37

P06BG060     0,400 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,67 0,27

E02CZE030    0,180 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,86

Mano de obra.......................................................... 6,02

Maquinaria .............................................................. 0,62

Materiales ............................................................... 12,22

Suma la partida........................................................ 18,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

01.02.03 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=160mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita, SN-8, de unión por
copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada sobre cama de arena de río, con
realización de zanja de ex cav ación,  y  posterior tapado de la misma, o embutida en solera de cimentación, con
pasatubos en cimentación necesarios, pendiente mínima 3%, debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios, entronques y  registros con tapones, y  con p.p. de medios aux iliares, para co-
nex ión entre arquetas y  bajantes.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P02TP700     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=160 con p.p. piezas especiales
SN-8

6,14 6,14

P%5          0,061 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,31

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 3,04

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 6,90

Otros...................................................................... 0,31

Suma la partida........................................................ 11,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.04 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=200mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita, SN-8, de unión por
copa lisa con junta elástica, de 200 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada sobre cama de arena de río, con
realización de zanja de ex cav ación, y  posterior tapado de la misma, o embutida en solera de cimentación, con pa-
satubos en cimentación necesarios, pendiente mínima 3%, debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios, entronques  y  registros con tapones, y  con p.p. de medios aux iliares, para
conex ión entre arquetas y  bajantes.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P02TP710     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200 con p.p. piezas especiales
SN-8

10,78 10,78

P%5          0,108 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,54

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 3,04

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 11,54

Otros...................................................................... 0,54

Suma la partida........................................................ 15,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

01.02.05 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=250mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita, SN-8, de unión por
copa lisa con junta elástica, de 250 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada sobre cama de arena de río, con
realización de zanja de ex cav ación, y  posterior tapado de la misma, o embutida en solera de cimentación, con pa-
satubos en cimentación necesarios, pendiente mínima 3%, debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios y  entronques, y  con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas
y  bajantes.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P02TP720     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 con p.p. piezas especiales
SN-8

16,82 16,82

P%5          0,168 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,84

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 3,04

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 17,58

Otros...................................................................... 0,84

Suma la partida........................................................ 22,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90
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01.02.06 m   TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=315mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita, SN-8, de unión por
copa lisa con junta elástica, de 315 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada sobre cama de arena de río, con
realización de zanja de ex cav ación, y  posterior tapado de la misma, o embutida en solera de cimentación, con pa-
satubos en cimentación necesarios, pendiente mínima 3%, debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios y  entronques, y  con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas
y  bajantes.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P02TP965     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 con p.p. piezas especiales
SN-8

26,20 26,20

P%5          0,262 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,31

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 3,04

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 26,96

Otros...................................................................... 1,31

Suma la partida........................................................ 32,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,04

01.02.07 ud  CANAL DRENAJE SIF.PREFA.HGÓN.S350F 100X30X20 REJ. FUNDICIÓN     

Canal de drenaje superficial para zonas de carga E-600, formado por piezas de hormigón polímero prefabricadas ti-
po S350F 30X20 de ULMA o equiv alente, de 100x 30x 21 cm. de medidas ex teriores y  altura v ariable, con una
pendiente incorporada del 0,6%, arqueta sifónica incorporada en desague indiv idual colocada, sobre una base y  la-
terales de hormigón en masa HM-15/B/20 de 15 cm de ancho perimetral, incluso con rejilla entramada de fundición
de 30x 10 mm. para E-600, y  p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente montado
y  niv elado. Incluida ex cav ación y  tapado posterior de zanja.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,97

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              12,71 7,63

P01HD090     0,045 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         38,01 1,71

P02WI020     1,000 ud  Imbornal prefab.S350F Ulma o equiv alente                        38,20 38,20

P02WR010     1,000 ud  Rejilla fundición para S350F E-600                              35,00 35,00

E02CZE030    0,150 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,71

Mano de obra.......................................................... 11,80

Maquinaria .............................................................. 0,52

Materiales ............................................................... 74,91

Suma la partida........................................................ 87,22

Costes indirectos........................... 3,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,84

01.02.08 ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x 30x 75 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 13,22 13,22

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              12,71 15,25

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     37,09 7,42

P01HC001     0,045 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 2,69

P02WI060     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.60x 30x 75 cm                                30,13 30,13

P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 33,49

Mano de obra.......................................................... 28,47

Maquinaria .............................................................. 7,42

Materiales ............................................................... 66,31

Suma la partida........................................................ 102,20

Costes indirectos........................... 3,00% 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,27
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01.02.09 ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.                                   

Arqueta de paso registrable de medidas interiores 63x 63  y  profundidad media 80 cm., sobre solera de hormigón
de 15 cms. y  fábrica de ladrillo macizo de medio pie, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento,
totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliar, incluso ex cav ación de tierras y  relleno. Con cerco y  tapa de
hierro fundido  para transito de v ehículos carga E600, estanca, con imprimación antiox idante y  pintura al esmalte.

O01OA030     1,900 h.  Oficial primera                                                 13,22 25,12

O01OA060     0,950 h.  Peón especializado                                              12,71 12,07

P01HC050     0,100 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   53,03 5,30

P01LT020     110,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,09 9,90

P01MC040     0,055 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   38,15 2,10

P01MC010     0,035 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,59 1,42

P02AC030B1   1,000 ud  Tapa arqueta FE 80x 80x 6 cm.                                     25,00 25,00

E02CZE030    0,110 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,52

E02CZR010    0,110 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,32

Mano de obra.......................................................... 37,50

Maquinaria .............................................................. 0,53

Materiales ............................................................... 43,72

Suma la partida........................................................ 81,75

Costes indirectos........................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,20

01.02.10 ud  SEPARADOR HIDROCARBUROS                                         

Separador de hidrocarburos tipo YH0503E de TechneauSphere o equiv alente de polietileno recicable construida por
rotomoldeo con decantador y  filtro coalescente Clase 1 según UNE EN 858-1 858-2 / DIN 1999, de 659 l de capa-
cidad y  caudal 3,00 l/s. , entrada y  salida de PVC totalmente instalado. Incluida ex cav ación, colocación, conex io-
nado con conducciones, y  relleno posterior.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 31,48

O01BO195     2,000 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   14,77 29,54

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,58 2,52

P01AA040     2,000 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 17,04

PSH_659      1,000 ud  Separador hidroc. PE 659 l. 3,00 l/s                            902,00 902,00

P02TC660     3,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315                              115,67 347,01

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

Mano de obra.......................................................... 63,54

Materiales ............................................................... 1.266,74

Suma la partida........................................................ 1.330,28

Costes indirectos........................... 3,00% 39,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.370,19
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01.02.11 ud  BASE POZO PREFAB.HGÓN D=80 cm. Válv. antir.                     

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80 cm. de diáme-
tro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con
mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, y  con p.p. de medios aux iliares, con ex cav ación y  relleno perimetral posterior. Con v álv ula an-
tirretorno de red.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,22 7,93

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              12,71 3,81

P01HC010     0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   30,48 2,44

P03AM070     0,800 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      0,84 0,67

P02PA010     1,000 ud  Cub.base pozo HA JG 80 h=115                                    74,58 74,58

P02PC020     3,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   3,68 11,04

E02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 1,43

E02CZR010    0,300 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,87

P02PC021     1,000 ud  Válv ula antiretorno jimten160-315 mm                            140,00 140,00

Mano de obra.......................................................... 12,58

Maquinaria .............................................................. 1,45

Materiales ............................................................... 88,73

Otros...................................................................... 140,00

Suma la partida........................................................ 242,77

Costes indirectos........................... 3,00% 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,05

01.02.12 ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.M.80/62                                   

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta machihembrada, de 80 a 62,5 cm. de diámetro interior y  60 cm. de altura total, para ser colocados sobre ani-
llos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates,  tapa
defundición sellada de 62,5 cm. de diámetro y  medios aux iliares,  con ex cav ación y  relleno perimetral posterior.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,22 6,61

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              12,71 3,18

P01MC010     0,003 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,59 0,12

P02PH130     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 80/60 h=60                                     12,01 12,01

P02PC020     2,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   3,68 7,36

P02PC030     1,000 ud  Tapa circ.FE pozo 62,5 h=6 cm.                                  24,36 24,36

E02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 1,43

E02CZR010    0,300 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,87

Mano de obra.......................................................... 10,63

Maquinaria .............................................................. 1,45

Materiales ............................................................... 43,85

Suma la partida........................................................ 55,94

Costes indirectos........................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,62
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN                                                     
01.03.01 m3  HORM. LIMPIEZA HM-5/B/40 V. GRÚA                                

Hormigón de limpieza en masa HM-5/B/40, de 5  N/mm2., de 10 cms. de espesor mínimo, consistencia blanda,
Tmáx . 40 mm. elaborado en central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por me-
dios manuales y  colocación. Según EHE y  D.F. Criterio de medición: v olúmen teórico según planos, sin sobrean-
chos ni sobrecantos.

E04CM040     1,000 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                56,94 56,94

M02GT130     0,400 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 20,88 8,35

Mano de obra.......................................................... 24,85

Maquinaria .............................................................. 9,19

Materiales ............................................................... 31,25

Suma la partida........................................................ 65,29

Costes indirectos........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,25

01.03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ZAPATAS Y ZANJAS               

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 40 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (cuantía según plano),
v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medi-
ción: v olúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecantos. Con p.p. de mortero sin retracción bajo pla-
cas de anclaje tipo Sika Grout.

E04CM070     1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                              63,77 63,77

E04AB020     52,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S (CUANTÍA MEDIA)                       1,62 84,24

Mano de obra.......................................................... 22,83

Maquinaria .............................................................. 0,59

Materiales ............................................................... 124,59

Suma la partida........................................................ 148,01

Costes indirectos........................... 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,45

01.03.03 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 1C. V.M                              

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx . 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificaciones del calculo y  planos de es-
tructura, encofrado y  desencofrado con panel metálico con acabado de tablero fenólico  liso a una cara y  dos caras
en remate en coronación de trasdós min. 0,20, con fratasado de enrase superior, realizado por bataches de 3,00
mt máx imo en casos necesarios sg. D.F.; con colocación de mechinales a base de tubos de PVC40 mm con geo-
tex til en cabeza,  c/ 100x 100 cm; quedando la cara v ista v ista sin coqueras, estanco a filtraciones con p.p de jun-
tas tipo cintas de PVC embebidas c/ 6,00 mt, v ertido con grúa, v ibrado,curado y  colocado. Con berenjenos deco-
rativ os y  de juntas de contracción c/ 50 cm en toda la altura. Según EHE.  Se incluy e film de polietileno prev io.
Criterio de medición: v olúmen teórico según planos, sin sobreanchos por sobreex cav aciones o desmoronamien-
tos.

E04MM010     1,000 m3  HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN.                                61,80 61,80

E04MEM011    3,330 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m                                   19,43 64,70

E04AB020     75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S (CUANTÍA MEDIA)                       1,62 121,50

P17VC020     3,330 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                2,76 9,19

P06SL040     3,330 m2  Lám.PE 0,25 mm.(barr.v apor)                                     1,40 4,66

P06BPVC      0,470 ml  JUNTA PVC                                                       3,00 1,41

Mano de obra.......................................................... 82,79

Maquinaria .............................................................. 0,90

Materiales ............................................................... 179,57

Suma la partida........................................................ 263,26

Costes indirectos........................... 3,00% 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,16
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01.03.04 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa M.2C.V.G.                                  

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx . 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificaciones del calculo y  planos de es-
tructura, encofrado y  desencofrado con panel metálico liso a dos caras, quedando la cara v ista sin coqueras, es-
tanco a filtraciones, v ertido con grúa, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE.  Con colocación de mechinales a
base de tubos de PVC40 mm con geotex til en cabeza,  c/ 100x 100 cm y  relleno de bolos drenantes 40-60 mm  en
ancho no inferior a 1,00 mt. sobre zapata, en 50 cm de altura.

E04MM030     1,000 m3  HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                66,53 66,53

E04MEM020    6,666 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m                                   34,90 232,64

E04AB020     75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S (CUANTÍA MEDIA)                       1,62 121,50

E02ESA050    1,000 m3  RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                  5,15 5,15

P17VC020     3,000 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                2,76 8,28

Mano de obra.......................................................... 214,54

Maquinaria .............................................................. 4,55

Materiales ............................................................... 215,02

Suma la partida........................................................ 434,10

Costes indirectos........................... 3,00% 13,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,12

SUBCAPÍTULO 01.04 FIRME FLEXIBLE                                                  
01.04.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Aporte, relleno, ex tendido y  apisonado de zahorra artificial de granulometría contínua en capas de base ZA-0/32
(ZA-25), puesto en obra, ex tendida y  compactada hasta conseguir un grado de compactación del 98% del PRÓC-
TOR NORMAL, incluso regado de las mismas, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         13,62 0,14

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,25

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        46,21 0,92

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 28,94 0,58

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 0,48

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 0,28

P01AF030     2,300 t.  Zahorra arti.husos ZA-0/32 (Z-25)                               5,00 11,50

M07W020      65,000 t.  km transporte zahorra                                           0,08 5,20

Mano de obra.......................................................... 0,39

Maquinaria .............................................................. 7,46

Materiales ............................................................... 11,50

Suma la partida........................................................ 19,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93
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01.04.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 surf S DESG.ÁNGELES<25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación,  incluso filler de aportación y  betún B50/70.

O01A010      0,009 h.  Encargado                                                       14,20 0,13

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,22 0,13

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,38

M05PN010     0,014 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 0,45

M03MC110     0,008 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,33

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 0,28

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,005 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,30

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 0,07

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,39 3,12

P01AF150     0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     7,22 3,61

P01AF160     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,22 1,81

P01AF170     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,22 0,72

P01AF180     0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 0,72

P01AF400     0,057 t   Filler calizo para MBC factoría                                 60,00 3,42

P01PL010     0,046 t.  Betún B50/70 s/camión factoría                                  400,00 18,40

%CI          0,371     6% Costes Indirectos                                            6,00 2,23

Mano de obra.......................................................... 0,64

Maquinaria .............................................................. 4,61

Materiales ............................................................... 31,80

Otros...................................................................... 2,23

Suma la partida........................................................ 39,28

Costes indirectos........................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,46

01.04.03 t.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (ECI), de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  12,58 50,32

M08CA110     1,000 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 24,18

M07AC020     1,000 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 6,13

M08BR020     1,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 14,91

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

P01PL170     1,000 t.  Emulsión asfáltica C50BF5 IMP                                   344,58 344,58

Mano de obra.......................................................... 50,32

Maquinaria .............................................................. 119,68

Materiales ............................................................... 344,58

Suma la partida........................................................ 514,58

Costes indirectos........................... 3,00% 15,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,02

01.04.04 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo. Replanteo según D.F.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 13,22 0,03

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,03

P27EH010     0,002 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.                                 0,54 0,00

Mano de obra.......................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06
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01.04.05 m.  MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                

Marca v ial reflex iv a continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premar-
caje. Replanteo según D.F.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 13,22 0,03

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,05

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M10SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 0,19

P27EH010     0,108 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.                                 0,54 0,06

P27EH040     0,072 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 0,06

Mano de obra.......................................................... 0,08

Maquinaria .............................................................. 0,02

Materiales ............................................................... 0,31

Suma la partida........................................................ 0,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA                                                      
01.05.01 m2  CERRAMIENTO METALICO C-1                                        

Cerramiento de parcela (para altura 2,00 mt) formando saltos coincidentes con muros mediante postes, formado por
montantes v erticales de tubo 70.50.2 c/ 12 cm luz libre,soldados a  pletina superior 70.10, e inferior 100.10, ancla-
da ésta a muro o zapatas ex istente mediante placas 200.100.10 c/ 1,00 mt con 4 garras r12, totalmente recibidas.
Con tornapuntas 70.50.2 c/ 5,00 mt anclado a frente de muro. Todos los elementos en acero galv anizado en ca-
liente, con p.p. de soldaduras y  pequeño material; totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/4. (M-80) y /o tacos ex pansibles en su caso. Según planos e indicaciones de la D.F., con muestra para su
aceptación.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,31

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        12,86 3,22

P03AL011     42,000 kg  Acero laminado E 275(A 42b) galv anizado                         1,00 42,00

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,51 0,51

Mano de obra.......................................................... 6,53

Materiales ............................................................... 42,51

Suma la partida........................................................ 49,04

Costes indirectos........................... 3,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,51

01.05.02 ud  PUERTA METALICA CERRAMIENTO P0                                  

Puerta de acceso abatible apoy ada de 1000x 200 cm (poste de 100 cm y  1 (2) hojas de 900 (450) cm), con siste-
ma similar a cerramiento de parcela,  formada por cerco perimetral y  bastidor 120.100.4 inclinados con rasante de
v ial, montantes v erticales de tubo 50.50.2 c/ 12 cm luz libre, soldados a  pletina superior e inferior 70.10, e inferior.
Con pilar de anclaje de 100x 20 cm  formado por palastros de 10 mm, anclado a muro de hormigón y  cimentación
de HA-25 de 300x 100x 50 cm, mediante 4 placas 200.100.10 con 4 garras r12, totalmente recibidas, con tirante dia-
gonal de cable de acero 10 mm y  tensor; con sistemas de cuelgue y  seguridad, mediante bisagras de piv ote sup.
e inf. adecuadas al peso, y  cerradura con tirador. En acero galv anizado, con p.p. de soldaduras protegidas con
pintura de zinc, y  pequeño material; totalmente montada, i/ recibido. Según planos e indicaciones de la D.F.

O01OB130     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 38,78

O01OB140     2,500 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 37,08

P13VP251B    1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 1000x 200 cm                                1.400,00 1.400,00

Mano de obra.......................................................... 75,86

Materiales ............................................................... 1.400,00

Suma la partida........................................................ 1.475,86

Costes indirectos........................... 3,00% 44,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.520,14
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01.05.03 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,5 m.                                  

Metro lineal de cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama
50/14 y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro c/ 3,00 mt, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas en esquinas y  centrales c/<25 mt, alambres con tensores, grupillas y  accesorios,
totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes embebidos directamente en muros de hormigón, y  con morte-
ro de cemento y  arena de río 1/4 (tipo M-10) en terreno sobre pozos incluidos, o anclada a muros de hormigón con
soportes galv anizados atornillados.

O01A090      0,131 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 4,24

P13VS020     1,500 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 2,16

P13VP021     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. escuadra                              20,00 1,60

P13VP041     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. jabalcón                              20,00 1,60

P13VP031     0,330 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m. intermedio                             6,00 1,98

P13VP051     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m. tornapunta                             6,00 0,48

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,51 0,51

A01RH100     0,008 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             58,19 0,47

Mano de obra.......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 8,80

Suma la partida........................................................ 13,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

01.05.04 m.  BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA                                    

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y  galv anizado en caliente, de 3 mm. de
espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje, amorti-
guadores, juego de tornillería y  captafaros.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         13,62 0,68

O01A040      0,100 h.  Oficial segunda                                                 13,23 1,32

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P27EC011     1,000 m   Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                16,79 16,79

P27EC012     0,175 m   Poste metalico tipo C-120                                       34,67 6,07

P27EC080     1,000 ud  Placa anclaje p/barrera segurid.                                2,74 2,74

P27EC070     0,250 ud  Juego tornillería galv anizada                                   8,77 2,19

P27EC060     0,250 ud  Amortiguador tipo U galv anizado                                 9,15 2,29

P27EC050     0,125 ud  Captafaro barrera dos caras ref.                                6,03 0,75

Mano de obra.......................................................... 1,94

Materiales ............................................................... 32,15

Suma la partida........................................................ 34,09

Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11
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SUBCAPÍTULO 01.06 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           
01.06.01 ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=2"                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 4,72

O01OB180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 2,33

P26DV620     1,000 ud  Válv ula esfera metal D= 2"                                      14,07 14,07

Mano de obra.......................................................... 7,05

Materiales ............................................................... 14,07

Suma la partida........................................................ 21,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,75

01.06.02 ud  ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm                                

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-15/B/20, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, totalmente
terminada y  con p.p. de medios aux iliares, i. ex cav ación y  relleno perimetral posterior.

O01OA030     1,750 h.  Oficial primera                                                 13,22 23,14

O01OA070     0,875 h.  Peón ordinario                                                  12,58 11,01

O01OB010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,04 3,01

O01OB020     0,200 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,51 2,90

P01HD100     0,128 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                         41,34 5,29

P01LT020     140,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,09 12,60

P01MC010     0,038 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,59 1,54

P01MC040     0,059 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   38,15 2,25

P01ES050     0,016 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     184,09 2,95

P03AA020     0,080 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,14 0,09

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   0,97 0,04

P26DW030     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                100,68 100,68

E02CZE030    0,400 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 1,90

E02CZR010    0,400 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 1,16

Mano de obra.......................................................... 41,18

Maquinaria .............................................................. 1,93

Materiales ............................................................... 125,44

Suma la partida........................................................ 168,56

Costes indirectos........................... 3,00% 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,62

01.06.03 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y  medios
aux iliares, I. ex cav ación y  relleno posterior de la zanja.

O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 0,63

O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 0,62

P26CP115     1,000 m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm                                1,74 1,74

P01AA020     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 1,19

P26WW010     0,300 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 0,19

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 1,70

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 3,12

Suma la partida........................................................ 5,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76
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01.06.04 ud  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electrov álv ula y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, totalmente instalada.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 1,57

O01OB195     0,100 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   10,55 1,06

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,63

P26RW080     1,000 ud  Arqueta rect.plást.1 v álv .c/tapa                                7,36 7,36

Mano de obra.......................................................... 3,26

Materiales ............................................................... 7,36

Suma la partida........................................................ 10,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

01.06.05 ud  ELECTROVÁLVULA 24 V. 2"                                         

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 2" de diámetro, i/conex ión a la red, total-
mente instalada.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 5,51

O01OB195     0,250 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   10,55 2,64

P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 1,28

P26RS020     1,000 ud  Electrov ál.24 V. 2"                                             105,42 105,42

Mano de obra.......................................................... 8,15

Materiales ............................................................... 106,70

Suma la partida........................................................ 114,85

Costes indirectos........................... 3,00% 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,30

01.06.06 m2  RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO                                     

Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos, realizado con tubería de polietileno y  goteros autocompen-
santes internos, con dispositiv o anti-raices, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y  tapado de las mismas,
así como conex ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los automatismos y
controles, totalmente instalado.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 0,79

O01OB195     0,050 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   10,55 0,53

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,88

P26RR420     1,000 m.  Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h                                1,03 1,03

P26CP320     0,200 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=50mm                                1,63 0,33

P26CP325     0,030 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm                                2,55 0,08

P26CP330     0,010 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm                                3,60 0,04

P26WW010     0,004 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 0,00

Mano de obra.......................................................... 2,20

Materiales ............................................................... 1,48

Suma la partida........................................................ 3,68

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79
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SUBCAPÍTULO 01.07 ELECTRICIDAD                                                    
01.07.01 ud  PROYECTOR SIMÉ.BEGA LLEDÓ 77797                                 

Poste con 3 Proy ectores modelo BEGA 77797  de Lledó o equiv alente, de ex terior con led 83 W 4000ºK óptica flo-
od IP65. Con poste mod. 70806 de 10,00 mt y  anclaje para proy ectores mod. 70763; con placa de anclaje y  ci-
mentación incluida. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado eléctrico con
arqueta en base de 40x 40 con tapa de registro de fundición.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 11,44

P16AC021     1,000 ud  Proy .simé. BEGA LLEDÓ 77797                                     650,00 650,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

P16AF050PM   1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=10m, anclada                       210,00 210,00

Mano de obra.......................................................... 11,44

Materiales ............................................................... 860,68

Suma la partida........................................................ 872,12

Costes indirectos........................... 3,00% 26,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 898,28

01.07.02 ud  BALIZA EST.AL. L.ESTÁNDAR 100 W.                                

Baliza empotrada enrasada en suelo, para alumbrado ex terior de rasante, formado por base y  cuerpo de  fundición
de aluminio y  v idrio de cierre, con lámpara estándar de 100 W., totalmente instalado, incluy endo accesorios y  co-
nex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 11,44

P16AD030     1,000 ud  Baliza ex t.alu.lámp.est.100 W.                                  112,58 112,58

Mano de obra.......................................................... 11,44

Materiales ............................................................... 112,58

Suma la partida........................................................ 124,02

Costes indirectos........................... 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,74

01.07.03 ud  APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.                                

Aplique empotrado para alumbrado ex terior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflector de aluminio
pulido y  cubierta de v idrio, con junta de silicona, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. con equipo de arran-
que. Totalmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 11,44

P16AD040     1,000 ud  Aplique ex t.alu.lámp.VM 80 W.                                   109,25 109,25

Mano de obra.......................................................... 11,44

Materiales ............................................................... 109,25

Suma la partida........................................................ 120,69

Costes indirectos........................... 3,00% 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,31
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SUBCAPÍTULO 01.08 JARDINERIA                                                      
01.08.01 ud  PLATANUS ACERIFOLIA 14-16 R.D.                                  

Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz desnuda y  plantación en
hoy o de 1x 1x 1x  m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            12,68 2,54

O01OB280     0,400 h.  Peón                                                            10,53 4,21

M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     37,09 5,56

P28EC320     1,000 ud  Platanus acerifolia 14-16 raíz                                  24,25 24,25

P28DA080     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,05 0,25

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            0,72 0,07

Mano de obra.......................................................... 6,75

Maquinaria .............................................................. 5,56

Materiales ............................................................... 24,57

Suma la partida........................................................ 36,88

Costes indirectos........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,99

01.08.02 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m.CONT                                

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
y o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O01BJ270     0,050 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 0,72

O01BJ280     0,350 h.  Peón                                                            11,91 4,17

M05PN110     0,030 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  11,07 0,33

P28EE210     1,000 ud  Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont                                2,86 2,86

P28DA080     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,05 0,10

P01DW010     0,040 m3  Agua                                                            0,87 0,03

Mano de obra.......................................................... 4,89

Materiales ............................................................... 3,32

Suma la partida........................................................ 8,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS                     
02.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T. TRÁNSITO. CARGA Y TRANSP.                

Ex cav ación en pozos en terrenos de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras a los bordes. Incluso perfilado. Con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,94

M05RN020     0,127 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      36,70 4,66

M07CB010P    0,190 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.-14 t.                               23,87 4,54

M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,45 0,45

Mano de obra.......................................................... 0,94

Maquinaria .............................................................. 4,99

Materiales ............................................................... 4,66

Suma la partida........................................................ 10,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91
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02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO. CARGA Y TRANSP.                

Ex cav ación en zanjas, en terrenos  de tránsito, según estudio geotécnico, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes. Incluso perfilado. Con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  12,58 0,94

M05RN020     0,127 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      36,70 4,66

M07CB010P    0,190 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.-14 t.                               23,87 4,54

M07N050      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,45 0,45

Mano de obra.......................................................... 0,94

Maquinaria .............................................................. 4,99

Materiales ............................................................... 4,66

Suma la partida........................................................ 10,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.160mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC de doble pared estructurada y  ranurada de saneamiento, tipo Tubo Ranurado
Corrugado de Uralita, de unión por copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro ex terior, colocada enterra-
da sobre cuna de hormigón en masa HM-5/B/40 en media caña, con realización de zanja de ex cav ación,  y  pos-
terior tapado de la misma con colocación de geotex til tipo Terram 1000 y  relleno de grav a filtrante por encima del
tubo hasta piso terminado (mín. 50 cm) y  aporte de tierras; pendiente mínima 3%, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios y  entronques, y  con p.p. de medios aux iliares, para conex ión entre arquetas.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,98

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              12,71 3,81

P02RV220160  1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=160 con p.p. piezas especiales      8,27 8,27

P01HD010     0,035 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central                         30,89 1,08

P01AG130     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 9,49 2,37

P06BG060     0,400 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,67 0,27

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

Mano de obra.......................................................... 6,00

Maquinaria .............................................................. 0,55

Materiales ............................................................... 11,99

Suma la partida........................................................ 18,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,10

03.02 m.  TUBERÍA ENTERRADA CORRUGADA PVC DOBLE CAPA D=160mm              

Tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de saneamiento, tipo Sanecor de Uralita, SN-8, de unión por
copa lisa con junta elástica, de 160 mm. de diámetro nominal, colocada enterrada sobre cama de arena de río, con
realización de zanja de ex cav ación,  y  posterior tapado de la misma, o embutida en solera de cimentación, con
pasatubos en cimentación necesarios, pendiente mínima 3%, debidamente calzada, con p.p. de PIEZAS ESPECIA-
LES del mismo sistema en desv ios, entronques y  registros con tapones, y  con p.p. de medios aux iliares, para co-
nex ión entre arquetas y  bajantes.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P02TP700     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=160 con p.p. piezas especiales
SN-8

6,14 6,14

P%5          0,061 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,31

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,160 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,76

E02CZR010    0,160 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,46

Mano de obra.......................................................... 3,04

Maquinaria .............................................................. 0,77

Materiales ............................................................... 6,90

Otros...................................................................... 0,31

Suma la partida........................................................ 11,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35
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03.03 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.                                   

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para
aseos y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, totalmente instalada y  funcionando.
Según DB-HS 5. I. p.p. de desagüe para máquinas de climatización. Con ex cav ación y  relleno posterior con arena
y  tierras procedentes de la ex cav ación.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 1,57

P17VC030     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 4,44

P17VP030     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 50 mm.j.peg.                                1,25 0,38

P17VP190     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,09

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 0,76

E02CZE030    0,050 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 0,24

E02CZR010    0,050 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       2,89 0,14

Mano de obra.......................................................... 1,71

Maquinaria .............................................................. 0,24

Materiales ............................................................... 5,67

Suma la partida........................................................ 7,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

03.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm.                                   

Arqueta sifónica registrable de 63x 63x 60 cm. de medidas interiores, con separador de grasas e hidrocarburos,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de
90º de PVC largo y  tabique separador con el mismo acabado, y  con tapa de hierro fundido registrable, conforman-
do un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación, y  el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 13,22 26,44

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              12,71 12,71

P01HD070     0,085 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         42,37 3,60

P01LT020     133,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,09 11,97

P01MC040     0,055 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   38,15 2,10

P01MC010     0,035 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,59 1,42

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,11 9,11

P02AC030B1   1,000 ud  Tapa arqueta FE 80x 80x 6 cm.                                     25,00 25,00

%5           0,924 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,62

E02PM020     0,250 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    7,41 1,85

Mano de obra.......................................................... 39,48

Materiales ............................................................... 54,72

Otros...................................................................... 4,62

Suma la partida........................................................ 98,82

Costes indirectos........................... 3,00% 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,78
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03.05 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 30x 30 cm., total-
mente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de material de agarre y  medios aux i-
liares, incluy endo arqueta de apoy o y /o conex ión a sistema Sanecor, estanco y  hormigonado perimetral para re-
fuerzo adecuado a tránsito de v ehículos pesados, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 13,22 4,36

O01A060      0,165 h.  Peón especializado                                              12,71 2,10

P17KF040     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 30x 30 cm                                31,13 31,13

P01DW020     4,000 ud  Pequeño material                                                0,81 3,24

E03AAVR10    1,000 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x 40 cm.                                     80,75 80,75

E02PM020     0,064 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    7,41 0,47

Mano de obra.......................................................... 30,21

Materiales ............................................................... 87,99

Otros...................................................................... 3,85

Suma la partida........................................................ 122,05

Costes indirectos........................... 3,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,71

CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .40 mm. elaborado en obra para limpieza
y  recrecido de pozos de cimentación y  losas, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Criterio de medi-
ción: v olúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecantos.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,58 7,55

A01RH040     1,100 m3  HORMIGÓN HM-5/B/40                                              44,05 48,46

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,32 0,93

Mano de obra.......................................................... 24,85

Maquinaria .............................................................. 0,84

Materiales ............................................................... 31,25

Suma la partida........................................................ 56,94

Costes indirectos........................... 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,65

04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ZAPATAS Y ZANJAS               

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 40 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (cuantía según plano),
v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medi-
ción: v olúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecantos. Con p.p. de mortero sin retracción bajo pla-
cas de anclaje tipo Sika Grout.

E04CM070     1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                              63,77 63,77

E04AB020     52,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S (CUANTÍA MEDIA)                       1,62 84,24

Mano de obra.......................................................... 22,83

Maquinaria .............................................................. 0,59

Materiales ............................................................... 124,59

Suma la partida........................................................ 148,01

Costes indirectos........................... 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,45
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04.03 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. M. ENCOF                          

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 40 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (cuantía según plano),
encofrado y  desencofrado de bordes necesario, v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE e indicaciones de la D.F. Criterio de medición: v olúmen teórico según planos, sin sobreanchos ni sobrecan-
tos.

E04CA020     1,000 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL                             201,47 201,47

E04MEM011    2,350 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m                                   19,43 45,66

Mano de obra.......................................................... 67,79

Maquinaria .............................................................. 0,59

Materiales ............................................................... 178,75

Suma la partida........................................................ 247,13

Costes indirectos........................... 3,00% 7,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,54

04.04 m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa M.2C.V.G. IMPERMEABILZ. + DREN             

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx . 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura B-500-S segun especificaciones del calculo y  planos de es-
tructura (incluso refuerzos de pilares embebidos), encofrado y  desencofrado con panel metálico con acabado de ta-
blero fenólico  liso a dos caras, quedando la cara v ista sin coqueras, estanco a filtraciones, v ertido con grúa, v i-
brado,curado y  colocado. Según EHE. Se incluy e impermeabilización con lámina de betún elastomerico de 4
Kg/m2 sobre imprimación, geotex til y  colocación de lamina drenaje tipo Drentex  Impact de tex sa o similar en la ca-
ra de muro en contacto con terreno con fijación mecánica de perfil superior horizontal, incluso sellado de juntas de
dilatación, construcción y  contracción (mín. c/6,00 m) con bandas de PVC embebidas en espesor del muro y  perfil
hidroex pansiv o en arranque sobre cimentación, quedando los huecos de espadines totalmente sellados con masi-
lla elástica impermeabilizante, ev itandose la entrada de agua por cualquier punto de la superficie de los muros, con
p.p de juntas tipo cintas de PVC embebidas c/ 6,00 mt. Con relleno de bolos drenantes 40-60 mm  en ancho no in-
ferior a 1,00 mt.  en la totalidad de la altura.

E04MM030     1,000 m3  HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.GRÚA                                66,53 66,53

E04MEM020    6,660 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m                                   34,90 232,43

E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S (CUANTÍA MEDIA)                       1,62 113,40

E09IAP030B   3,330 m2  IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-8                                    9,77 32,53

P06BG060     3,330 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,67 2,23

P06BG080     3,330 m2  Lámina drenante                                                 3,10 10,32

P06BPVC      0,470 ml  JUNTA PVC                                                       3,00 1,41

E02ESA050    1,050 m3  RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                  5,15 5,41

Mano de obra.......................................................... 221,57

Maquinaria .............................................................. 4,62

Materiales ............................................................... 238,07

Suma la partida........................................................ 464,26

Costes indirectos........................... 3,00% 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,19

04.05 m2  S.A.HAC-25/B/20/IIa 20 #15x15/8+ECH.25                          

Solera de hormigón de 205 cm. de espesor medio, realizada con hormigón HAC-25-B-16-IIa con tecnología Visco-
crete para HAC de Sika o equiv alente, v ertido de hormigón, colocación y  armado con acero corrugado B-500 S en
mallazo de 15x 15x 8 mm.,  v ibrado, regleado y  niv elado con pendientes a sumideros, con  p.p. de juntas C/<5
MT  del total de espesor con poliex pan, y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas a 1/4 del espesor de la solera
cada 2,5x 2,5 MT,  según despiece de planos (c/< 3,00 mt long.), y  junta perimetral en encuentro de paramentos,
del total de espesor con poliex pan,  y  sellado gral  de todas las juntas tipo  Sikaflex .  Con p.p de  sobreespesores
en bordes (>30 cm) para refuerzo del mismo en 1,00 mt de ancho. Sobre relleno de encachado de grav a limpia
40-60 mm hasta cara superior de cimentación (min. 25 cm, de media), sobre zahorra niv elada y  compactada, y
lámina de polietileno 0,25 mm. Preparada para fratasar y  pulir con endurecedor superficial de cuarzo, medidos di-
chos acabados aparte.

E04SA02120   1,100 m2  SOLER.HAC-25/B/16/IIa 20cm.#15x 15/8                             22,87 25,16

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e1/2 =25cm                               4,26 4,26

P06SL040     1,050 m2  Lám.PE 0,25 mm.(barr.v apor)                                     1,40 1,47

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 25,26

Suma la partida........................................................ 30,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,82
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO METÁLICO                               
05.01 kg  ACERO S 275 JR ESTRUCTURA SOLDADA                               

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente y  conformados, en secciones normalizadas y  tubula-
res, para placas de anclaje, v igas, pilares, pórticos, v igas y  cerchas de atado y  arriostramientos, correas y  todo
tipo de elementos, según planos de estructura, mediante uniones soldadas; i/p.p. RIGIDIZADORES en nudos, con
chapones de 10, 12 o 15 mm de espesor, según  planos. Con p.p de soldaduras continuas, cortes, piezas espe-
ciales, cartelas, rigidizadores, casquillos de tensores, y  % de tolerancia y  despuntes. Protegida frente a corrosión
según norma UNE-EN ISO-12944  con pintura de protección: imprimación con pintura Epox i poliamida con fosfato
de zinc, y  dos manos de pintura Epox i poliamida de color a elegir por la D.F. Totalmente montado y  colocado. Sg.
DB-SE-A e instrucciones de la D.F.

O01OB130     0,005 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 0,08

O01OB140     0,001 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 0,01

P03AL012     1,050 Kg  Acero laminado y  tubular S 275 JR                               0,60 0,63

P24OU051     0,010 ud  Imprimación Epox i polimamida-fosf.zinc                          6,00 0,06

P24OU052     0,010 ud  Pintura Epox i poliamida color                                   9,00 0,09

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,68 0,07

Mano de obra.......................................................... 0,09

Materiales ............................................................... 0,85

Suma la partida........................................................ 0,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

05.02 kg  ACERO S 275 JR SUBESTRUCTURA SOLDADA                            

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en caliente y  conformados, en secciones normalizadas y  tubula-
res, para elementos de subestructura de cerramiento, según planos de proy ecto e indicaciones de la D.F., median-
te uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras continuas, cortes, piezas especiales, cartelas, rigidizadores, casquillos
de tensores, y  despuntes. Protegida frente a corrosión según norma UNE-EN ISO-12944  con pintura de protec-
ción: imprimación con pintura Epox i poliamida con fosfato de zinc, y  dos manos de pintura Epox i poliamida de co-
lor a elegir por la D.F. Totalmente montado y  colocado. Sg. DB-SE-A e instrucciones de la D.F.

O01OB130     0,010 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 0,16

O01OB140     0,020 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 0,30

P03AL012     1,050 Kg  Acero laminado y  tubular S 275 JR                               0,60 0,63

P24OU051     0,010 ud  Imprimación Epox i polimamida-fosf.zinc                          6,00 0,06

P24OU052     0,010 ud  Pintura Epox i poliamida color                                   9,00 0,09

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,68 0,07

Mano de obra.......................................................... 0,46

Materiales ............................................................... 0,85

Suma la partida........................................................ 1,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35
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05.03 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL.                          

Forjado de losa mix ta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, de
200/210 mm de paso de malla y  80 mm de altura de greca (tipo HIANSA MT-76); HA-25/P/12/IIa fabricado en cen-
tral y  v ertido con cubilote; v olumen total de hormigón 0,09 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S; mallazo ME
acero B 500 T en cuantia superior al 4% de la sección de hormigón -UNE-EN 10080-. Incluso p/p de remates peri-
metrales y  de v oladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galv anizado según fabricante;
formación de huecos y  refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y  remates, y  apuntalamiento en las zonas
donde sea necesario según datos del fabricante.  Según normas EHE-08 y  DB-SE-A. Incluso apuntalado a 1/2 luz
y  desapuntalado.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,04 4,51

O01BE020     0,300 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,51 4,35

P03AL710     1,060 m2  Sist.de forjado pref. mix to chapa colaborante 0,8mm i. remates c 15,00 15,90

P01HC087     0,090 m3  Hormigón HA-25/P/12/IIa central                                 59,89 5,39

E04AB040     1,000 kg  ACERO CORR. B 500 S/SD PREFOR.                                  1,33 1,33

E04AM080     1,150 m2  ME 15x 30 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    2,14 2,46

%5           0,339 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,70

Mano de obra.......................................................... 9,27

Materiales ............................................................... 24,67

Otros...................................................................... 1,70

Suma la partida........................................................ 35,64

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,71

05.04 ud  ESC.2 TRAMOS h=3,10 A=1,00                                      

Módulo de escalera, recta de dos tramos de 3,1 m. de altura y  pilares intermedios, y  barandilla de entreplanta, con
un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR, zancas de perfil conformado
en frío de 4 mm. de espesor (120.60), peldaños de tramex  canto 50 mm y  barandilla de 1,10 m. de altura de tubo
de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y  20x 20x 1,5 en todo su perímetro, en el ojo de la escalera y  en el borde
libre de entreplanta superior, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2. Según planos de estructura, con placas
de anclaje a muro y  cimentación. Protegida frente a corrosión según norma UNE-EN ISO-12944  con pintura de
protección: imprimación con pintura Epox i poliamida con fosfato de zinc, y  dos manos de pintura Epox i poliamida
de color a elegir por la D.F. Realizada en taller y  montaje en obra; incluidas ay udas de albañilería y  todo tipo de
medios aux iliares.

Puerta de cha 3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 46,53

O01BC042     3,000 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 44,49

P13EE022     1,000 ud  Esc .2 tramos h=3 m a=1 m+barand.i. entrepl; acero pintado      1.800,00 1.800,00

P01DW020     10,000 ud  Pequeño material                                                0,81 8,10

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Mano de obra.......................................................... 91,02

Materiales ............................................................... 1.972,43

Suma la partida........................................................ 2.063,45

Costes indirectos........................... 3,00% 61,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.125,35
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05.05 m2  CERRAMIENTO DE CHAPA PRELACADA 0,75 mm.                         

Cerramiento de chapa modelo Frequence 14.18, o Trapeza 7.96.54 B/HB según D.F. by  ArcelorMittal o equiv alen-
te de 0,75-0,70 mm de espesor de acero galv anizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer
milímetro y  lacado en calidad HAIRPLUS color blanco en ex terior, y  a elegir por la D.F. en interior. Con perforación
en chapas de interior según D.F. Con una garantía de 15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario medioam-
biental. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y  otro orgánico que aporta al conjunto unas clasi-
ficaciones CPI3 para uso en ambientes interiores, RUV3 y  RC3 para uso en ambientes ex teriores, con unas ca-
racterísticas del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensay o de chorreo de arena, y  60 mg a ensay o Taber,
resistencia a temperaturas máx imas ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensay o de niebla salina y  1000 horas a ensay o de humedad, clasifica-
ción al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO
16.000.
Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes taladrantes con
arandela metálica y  de goma, en color igual a chapa.
I/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, y  remates de borde en zócalos, coronación, es-
quinas y  rincones v erticales y  horizontales con  chapa de acero lacada igual a chapa de 1,5 mm. Medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según DB-HS.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 13,22 2,12

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        12,86 2,06

P05CP011     1,150 m2  Chapa acero prelacado 0,75 mm.                                  9,00 10,35

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,51 0,51

P05EW141     1,000 ud  P.p. remates  chapa 1,5 mm                                      5,00 5,00

Mano de obra.......................................................... 4,18

Materiales ............................................................... 15,86

Suma la partida........................................................ 20,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,64

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m2  TABIQUES TIPO PLADUR 2x18/46//2x18-WA                           

Tabique tipo pladur de medianera de placas de y eso,  formado por doble placa de 18 mm. de espesor cada una,
montantes de acero galv anizado de 46 mm separados >40 cm, y  doble placa de 18 mm cada una, siendo placa
WA una cara a zonas húmedas,  todas atornilladas a la estructura de montantes, fijado al suelo y  techo con torni-
llos de acero. Con refuerzo de sujección de radiadores, aparatos sanitarios, calderas y  similares,  y  para alturas
superiores a 3,65m;  incluso panel LANA DE ROCA interior de 50 mm,  con tratamientos de huecos, replanteo au-
x iliar, paso de instalaciones, niv elación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta,Incluso banda de estan-
queidad acústica en canal superior, recibido de cercos y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido
a cinta corrida. Incluso forrado y  emparchado de pilares, shunt, bajantes y  todo tipo de instalaciones. Junta estanca
en arranque con lámina de polietileno.  Realizado según  Documentación Técnica de Pladur. Cumpliendo RF-30.

O01A030      0,390 h.  Oficial primera                                                 13,22 5,16

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        12,86 5,02

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                5,77 25,39

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                0,79 0,71

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,07 0,22

P04PW240     0,660 m.  Canal 48 mm.                                                    1,19 0,79

P04PW158     2,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,69 4,23

%5           0,415 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,08

P07AL350     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,93 7,28

Mano de obra.......................................................... 10,18

Materiales ............................................................... 38,62

Otros...................................................................... 2,08

Suma la partida........................................................ 50,88

Costes indirectos........................... 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,41
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06.02 m2  TABIQUES TIPO PLADUR 1x13/46H//1x13-WA                          

Tabique tipo pladur de placas de y eso,  formado por 1 placa de 13 mm. de espesor, dos montantes montado en
"H" de acero galv anizado de 46 mm separados >40 cm, y  placa de 13 mm, siendo placa WA una cara a zonas
húmedas,  todas atornilladas a la estructura de montantes, fijado al suelo y  techo con tornillos de acero. Con refuer-
zo de sujección de radiadores, aparatos sanitarios, calderas y  similares,  y  para alturas superiores a 3,65m;  in-
cluso panel LANA DE ROCA interior de 50 mm,  con tratamientos de huecos, replanteo aux iliar, paso de instalacio-
nes, niv elación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta,Incluso banda de estanqueidad acústica en canal
superior, recibido de cercos y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido a cinta corrida. Incluso fo-
rrado y  emparchado de pilares, shunt, bajantes y  todo tipo de instalaciones. Junta estanca en arranque con lámina
de polietileno.  Realizado según  Documentación Técnica de Pladur. Para alturas superiores a 3,00 metros.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,97

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        12,86 3,86

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                5,77 12,12

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                0,79 0,71

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,07 0,22

P04PW240     0,660 m.  Canal 48 mm.                                                    1,19 0,79

P04PW158     5,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,69 8,45

%5           0,301 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,51

P07AL350     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,93 7,28

Mano de obra.......................................................... 7,83

Materiales ............................................................... 29,57

Otros...................................................................... 1,51

Suma la partida........................................................ 38,91

Costes indirectos........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,08

06.03 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A ELECTRIC. e ICT                             

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad e ICT para proy ecto de PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL de
535 m2, con zonas ex teriores, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de
rozas, recibidos de tubos, cajas, mecanismos y  cuadros, limpieza, remates y  medios aux iliares. Según anex os
técnicos ex istentes.

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Materiales ............................................................... 164,33

Suma la partida........................................................ 164,33

Costes indirectos........................... 3,00% 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,26

06.04 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A FONTANER.                                   

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería y  ACS para proy ecto de PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL de
535 m2, con zonas ex teriores,  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de
rozas, recibidos con p.p. de piezas adecuadas a tabiquería y  techos,   limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Materiales ............................................................... 164,33

Suma la partida........................................................ 164,33

Costes indirectos........................... 3,00% 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,26

06.05 ud  AYUDA ALBAÑILERIA A I. ESPECIALES                               

Ay uda de albañilería a instalaciones especiales, colocación  de antenas TV-radio, puerta automática, protección
contra incendios, etc, para proy ecto de PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL de 535 m2, con zonas ex teriores, in-
cluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y  medios aux iliares.

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Materiales ............................................................... 164,33

Suma la partida........................................................ 164,33

Costes indirectos........................... 3,00% 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,26
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06.06 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA A INST. CLIMATIZ., ACS                        

Ay uda de albañilería a instalación de climatización, v entilación, ACS, para proy ecto de PARQUE DE MAQUINARIA
MÓVIL de 535 m2,  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos con p.p. de piezas adecuadas a tabiquería,   limpieza, remates y  medios aux iliares. Transporte y  colocación
de máquinas de aire ex teriores e interiore, hasta ubicación definitiv a, y  soportes de tuberías.

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Materiales ............................................................... 164,33

Suma la partida........................................................ 164,33

Costes indirectos........................... 3,00% 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,26

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                                

Cubierta formada por panel de cubierta modelo Ondatherm 1150C de Arv al o equiv alente de 50 mm de espesor
PRT-Hex acore®  y  reacción al fuego Bs1d0 compuesto por:
-cara interior de 0,40 mm de espesor prelacado en color estándar y  cara ex terior de 0,60 mm de espesor de acero
galv anizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer milímetro y  lacado en calidad HAIRPLUS en
color blanco según D.F. Con una garantía de hasta 15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario medioam-
biental. Compuesto por un rev estimiento metálico en aleación ZM y  otro orgánico que aporta al conjunto unas clasi-
ficaciones CPI3 para uso en ambientes interiores, RUV3 y  RC3 para uso en ambientes ex teriores, con unas ca-
racterísticas del rev estimiento a la abrasión de 40 litros a ensay o de chorreo de arena, y  60 mg a ensay o Taber,
resistencia a temperaturas máx imas ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 %,
resistencia a la corrosión de 360 horas a ensay o de niebla salina y  1000 horas a ensay o de humedad, clasifica-
ción al fuego A1 según las Euroclases y  clasificación A+ de compuestos orgánicos v olátiles según norma ISO
16.000.
-núcleo de poliestireno ex pandido de 40 kg/m3.
Colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, mecanizado de bordes según fabricante para tapar núcleo y
lev antado de chapa superior, piezas tapajuntas de nerv io y  de frentes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad.
Con parte proporcional de remates de bordes de cumbrera, laterales, canalón, y  todo el perímetro, incluidos petos,
mediante chapas de acero galv anizado lacadas igual al panel, de 2 mm, fijadas a panel y  estructura, con el desa-
rrollo necesario.
Con medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según DB-HS.
Con parte proporcional de 1 panel traslúcido c/ eje de pórtico (0,1 m2/m2)

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,04

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        12,86 2,96

P05CS016     1,060 m2  Panel chapa prelac.galv an.50 mm.                                20,75 22,00

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,51 0,51

P05EW141     1,000 ud  P.p. remates  chapa 1,5 mm                                      5,00 5,00

Mano de obra.......................................................... 6,00

Materiales ............................................................... 27,51

Suma la partida........................................................ 33,51

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,52

07.02 m.  CANALÓN.CH.GALVANIZADA. 30 cm alto x 35 cm ancho                

Canalón doble aislado, formado por doble chapa de acero galv anizado 1,5 mm, de sección rectangular ancho 350
mm. y  canto de correas 300 mm, con baberos para fijar sobre correas y  sobre estructura y  subestructura, según
detalles de planos e indicaciones de la D.F. Con aislamiento interior de panel de lana de roca de 4 cm y  175
Kg/m3. Con chapas de fondo en solapes selladas. Con p.p. de tornillos de acero galv anizado cada 50 cm., total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de chapa de acero galv anizada 1,5 mm,
sellados de encuentros y  empalmes  doble cordon de masilla Sikaflex , soldaduras pintadas con pintura de zinc, y
piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 5,51

P17NC072     1,250 m.  Canalón 35x 30 cm ch. galv anizada.1,5 mm                         20,00 25,00

Mano de obra.......................................................... 5,51

Materiales ............................................................... 25,00

Suma la partida........................................................ 30,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,43
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07.03 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 2,36

P17VF070     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.lab.110 mm.                                6,97 6,97

P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 1,98

Mano de obra.......................................................... 2,36

Materiales ............................................................... 9,74

Suma la partida........................................................ 12,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
08.01 m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/3                                        

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado por proy ección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima de 35 kg/m3. y  3 cm. de espesor medio, prev io al
trasdosado interior, i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida, incluidas medias cañas y
prolongación hz 20 cm del mismo espesor en encuentros de fábrias con techos, v igas, correas, forjados, pilares y
jambas de carpinterías ex teriores.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 13,22 0,93

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        12,86 0,90

P07TO010     0,800 kg  Isocianato                                                      2,12 1,70

P07TO020     0,800 kg  Poliol                                                          2,12 1,70

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,27 0,27

Mano de obra.......................................................... 1,83

Materiales ............................................................... 3,67

Suma la partida........................................................ 5,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

08.02 M2  AISLAMIENTO  PANEL RÍGIDO SUELOS                                

Aislamiento térmico en suelos consistente en la colocación de paneles EPS de 4 cm , 60 cm de ancho, resistente
clase VI, embebidos en solera, a tope entre sí,  incluidas colocación, medios aux iliares y  costes indirectos del ais-
lamiento.

E09ATP180    1,000 m2  AIS.TÉRM. EPS. 40 mm.                                           3,64 3,64

Mano de obra.......................................................... 0,64

Materiales ............................................................... 3,00

Suma la partida........................................................ 3,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

08.03 m2  AIS.TÉRM.TECHO P.LV. 40 mm.                                     

Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de v idrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto
en su cara v ista con una película elástica protectora, de 40 mm., para colocar sobre falso techo, i/p.p. corte, colo-
cación, medios aux iliares y  costes indirectos.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 13,22 2,12

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        12,86 2,06

P07TV750     1,060 m2  Panel rígido lana v . 40 mm.                                     2,69 2,85

Mano de obra.......................................................... 4,18

Materiales ............................................................... 2,85

Suma la partida........................................................ 7,03

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
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09.01 m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm WA                                

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso resistente a la intemperie tipo WA de pladur, de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Con p.p. de tabicas y   forrados de v igas en fondos y  frentes.

O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 13,22 4,23

O01OA050     0,320 h.  Ay udante                                                        12,86 4,12

P04PY030B    1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm WA                             4,62 4,85

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                0,79 0,37

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,07 0,13

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,01 0,71

P04TW070     2,600 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,16 3,02

P04PW090     10,000 ud  Tornillo ambiente humedo 25 mm.                                 0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo ambiente humedo 9,5 mm.                                0,03 0,15

P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,24 0,08

P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo T-40                                            0,36 0,45

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,55 0,29

Mano de obra.......................................................... 8,35

Materiales ............................................................... 10,15

Suma la partida........................................................ 18,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,06

CAPÍTULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
10.01 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO                                  

Tratamiento continuo endurecedor sobre solera de hormigón aplicado durante el fratasado, con acabado monolítico
incorporando nunca menos de 6 KG/M2 de SIKAFLOOR SYNTOP  color rojo a elegir por la D.F. o similar aplicado
sobre losa fresca antes del acabado según ficha del fabricante. Curado de superficie y  rev estimiento antipolv o con
SIKAFLOOR-PROSEAL-30 en rdto nunca menor a 200 GR/M2 aplicado según ficha del fabricante. I/replanteo de
solera, encofrado y  desencofrado, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, in-
corporación capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con ma-
silla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,98

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,89

P08CT011     1,060 m2  Pav imento continuo Sikafloor Sy ntop 6 kg/m2                     2,76 2,93

P08CT012     1,060 m2  Barniz Sikafloor Proseal-30 200 gr/m2                           1,10 1,17

P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,64 1,37

Mano de obra.......................................................... 3,87

Materiales ............................................................... 5,47

Suma la partida........................................................ 9,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,62

10.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie
no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún ox idado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa
nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para v erter capa de hormi-
gón.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,22 2,64

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        12,86 2,57

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL010     1,100 m2  L.ox iasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                1,75 1,93

P07WA190     1,100 m.  Film protector polietileno                                      0,34 0,37

Mano de obra.......................................................... 5,21

Materiales ............................................................... 2,91

Suma la partida........................................................ 8,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36
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10.03 m2  SOL.GRES ANTIDES.10X20cm S/ROD                                  

Solado de baldosa de gres antideslizante, ranurada, para zonas mojadas, de 10X20 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Con p.p de pieza de borde curv a en encuentro con
paramento y  pendientes a canaleta en zona de duchas. Sobre impermeabilización ex istente.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,97

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        12,86 3,86

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,89

P08GA011     1,060 m2  Baldos.gres antideslizante 20x 10                                20,90 22,15

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       130,46 3,91

P01AA030     0,021 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            6,75 0,14

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   275,79 0,28

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                 244,56 0,24

Mano de obra.......................................................... 11,05

Maquinaria .............................................................. 0,02

Materiales ............................................................... 25,37

Suma la partida........................................................ 36,44

Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53

10.04 m2  PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA                                   

Pav imento formado por una capa de 10 cm. de espesor de grav a, 5 cm. de espesor de grav illas, con fieltro geo-
tex til antiraices,  incluso ex tendido, niv elado y  compactado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P01AG060     0,100 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              6,13 0,61

P01AG130     0,050 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 9,49 0,47

P01DW010     0,006 m3  Agua                                                            0,87 0,01

M08RB010     0,100 h.  Band. v ibr. 75 kg 40 cm)                                        2,65 0,27

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 1,36

Suma la partida........................................................ 2,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

10.05 m2  ALI.PLAQ.GRES ESMALTADO 10x10 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES.         

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 10x 10 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar,  i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 con resinas especial para juntas fle-
x ibles tipo w eber, y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-08. Con p.p de pieza de
remate inferior con sección curv a en encuentro con pav imento para v ertido de agua.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 13,22 5,02

O01A050      0,380 h.  Ay udante                                                        12,86 4,89

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,89

P09AG081     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 10x 10                                   13,38 14,05

P09AB341     0,400 ud  Pieza gres curv a 10x 10 cm.                                      7,19 2,88

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         3,66 3,88

Mano de obra.......................................................... 14,47

Materiales ............................................................... 18,62

Suma la partida........................................................ 33,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08
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10.06 m.  ENCIMERA CALIZA NACIONAL e=2                                    

Encimera de piedra natural, de 2 cm de espesor y  60 cm de ancho, con subestructura de sujección a base de per-
files metálicos miniados y  pintados, recibidos con tacos adecuados, i. refuerzo de tabiques necesario. Con faldón
de 15 cm.,  topete contra paramento de 5 cm, i. v aciado para uno o dos lav abos colocados pegados con resina
bajo encimera, con geometría según planos, rectas o inclinadas; terminada, acabado pulido, totalmente colocada.

O01OA030     0,970 h.  Oficial primera                                                 13,22 12,82

O01OA050     0,970 h.  Ay udante                                                        12,86 12,47

P09EM010CZ   1,000 m.  Encimera caliza nacional e=2cm.                                 88,65 88,65

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  10,68 10,68

Mano de obra.......................................................... 25,29

Materiales ............................................................... 99,33

Suma la partida........................................................ 124,62

Costes indirectos........................... 3,00% 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,36

CAPÍTULO 11 CARPINTERIA ALUMINIO                                            
11.01 m2  VENT.AL.NA. PRACT. FIJO+PUERTA                                  

Carpinteria de aluminio lacado en color  a elegir por la D.F. en perfiles con cerco y  hoja de 70 mm. de ancho y  al-
to, en perfiles rectos, y  1,5 mm. de espesor mín. con rotura de puente térmico, con partes fijas y  v entanas o puer-
tas practicables, oscilo-batientes, según planos y  muestra aprobada, con todos sus elementos de estanqueidad, in-
cluso premarco oculto de 120 mm de aluminio anodizado para tapar con perfil ex trusionado incluido en todo el perí-
metro (jambas, dintel y  v ierteaguas), recibido a obra con garras de anclaje suficiente (anclado a subestructura), pa-
ra acristalar en climalit, i/ herrajes de colgar y  seguridad, cierre de cremona con tres puntos de ajuste. Con p.p. de
angulos y  perfilería de tapetas de perfiles ex trusionados para cierre de cámaras en mochetas y  v ierteaguas, y  pa-
ra forrado de pilares, dinteles y  v igas, con aislamiento prev io de PUR,  totalmente instalada.  Sellado final de en-
cuentros  con paramentos, mochetas y  v ierteaguas  tipo Sikaflex  color carpintería.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 3,41

O01OB140     0,110 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 1,63

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,20 8,80

P12AT100BNV  1,000 m2  Vent. pract.+fijo rot.pte.térm.70m y  p.p tap. y  forr. ex trus+PUR 61,86 61,86

Mano de obra.......................................................... 5,04

Materiales ............................................................... 70,66

Suma la partida........................................................ 75,70

Costes indirectos........................... 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,97

CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA                                                      
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12.01 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  9,50X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 4,75 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (9,5 mt x  6,85 mt total), apoy adas
sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-garganta de rueda "V", anclados a
cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embebidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm.
Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HOJAS mediante
marco perimetral y  dos postes v erticales en linea de apoy os de 120.60.4 y  trav esaños de 100.60.2, y  panelado
ex terior con tubos 50.20.2 de acero galv anizado c/ 10 cm soldados a marco con pletina superior e inferior 50.5.
Con 2 apoy os de RUEDAS de acero inox . de 200 mm de diámetro tipo v agoneta canal "V" con rodamientos estan-
cos adecuadas al peso total, ancladas a marco, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoy o en
guia superior con ROLDANAS de 100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con
doble tuerca, de acero inox . Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en ex tremo.
Con elementos de cierre y  seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y  candado de acero inox , en
cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluy endo recibido anclaje y  ay udas de albañilería a la
completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y  funcionando.

Puerta de cha 5,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 89,18

O01BC042     5,750 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 85,27

P13CG602     1,000 ud  Puerta corredera 950x 685 cm. 2 HOJAS. Railes.SikGro.Guias.Herraj 4.000,00 4.000,00

P13CX021     1,000 ud  Cerradura gancho. Pasador. Candado                              60,00 60,00

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               120,00 120,00

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Mano de obra.......................................................... 174,45

Materiales ............................................................... 4.344,33

Suma la partida........................................................ 4.518,78

Costes indirectos........................... 3,00% 135,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.654,34

12.02 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  8,00X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 4,00 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (8,00 mt x  6,85 mt total), apoy adas
sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-garganta de rueda "V", anclados a
cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embebidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm.
Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HOJAS mediante
marco perimetral y  dos postes v erticales en linea de apoy os de 120.60.4 y  trav esaños de 100.60.2, y  panelado
ex terior con tubos 50.20.2 de acero galv anizado c/ 10 cm soldados a marco con pletina superior e inferior 50.5.
Con 2 apoy os de RUEDAS de acero inox . de 200 mm de diámetro tipo v agoneta canal "V" con rodamientos estan-
cos adecuadas al peso total, ancladas a marco, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoy o en
guia superior con ROLDANAS de 100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con
doble tuerca, de acero inox . Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en ex tremo.
Con elementos de cierre y  seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y  candado de acero inox , en
cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluy endo recibido anclaje y  ay udas de albañilería a la
completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y  funcionando.

Puerta de cha 5,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 89,18

O01BC042     5,750 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 85,27

P13CG603     1,000 ud  Puerta corredera 800x 685 cm. 2 HOJAS. Railes.SikGro.Guias.Herraj 3.800,00 3.800,00

P13CX021     1,000 ud  Cerradura gancho. Pasador. Candado                              60,00 60,00

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               120,00 120,00

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Mano de obra.......................................................... 174,45

Materiales ............................................................... 4.144,33

Suma la partida........................................................ 4.318,78

Costes indirectos........................... 3,00% 129,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.448,34
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12.03 ud  PUERTA 2 HOJAS CORREDERAS  7,00X6,85 MT                         

Puerta de 2 hojas correderas de 3,50 mt de ancho x  6,85 mt de alto cada una (7,00 mt x  6,85 mt total), apoy adas
sobre RAILES de perfiles UPN-120 y  20.20 macizo o angulo adecuado a canal-garganta de rueda "V", anclados a
cimentación mediante llantas de 500.150.15 cm cada 1,00 mt embebidas, con 3 garras de pletina 40.4 de 30 cm.
Con p.p. de mortero sin retracción bajo y  en laterales de RAILES hasta coronación,  tipo Sika Grout.
GUIAS superiores de perfil conformado "U" 120.60.6 soldadas a mensulas de 100.100.4. Dos HOJAS mediante
marco perimetral y  dos postes v erticales en linea de apoy os de 120.60.4 y  trav esaños de 100.60.2, y  panelado
ex terior con tubos 50.20.2 de acero galv anizado c/ 10 cm soldados a marco con pletina superior e inferior 50.5.
Con 2 apoy os de RUEDAS de acero inox . de 200 mm de diámetro tipo v agoneta canal "V" con rodamientos estan-
cos adecuadas al peso total, ancladas a marco, con mecanizado y  refuerzo del mismo. Y puntos de apoy o en
guia superior con ROLDANAS de 100 mm de diámetro de poliamida, ancladas a marco con tornillos regulables con
doble tuerca, de acero inox . Con POSTE de cierre 120.60.4 fijo en ex tremo.
Con elementos de cierre y  seguridad mediante cerradura de gancho, pasador a suelo y  candado de acero inox , en
cada hoja.
Elaborada en fábrica, transporte, ajuste y  montaje en obra, incluy endo recibido anclaje y  ay udas de albañilería a la
completa instalación con p.p. de medios aux ilaires. Instalada y  funcionando.

Puerta de cha 5,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 89,18

O01BC042     5,750 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 85,27

P13CG604     1,000 ud  Puerta corredera 700x 685 cm. 2 HOJAS.Railes.SikGro.Guias.Herraj 3.750,00 3.750,00

P13CX021     1,000 ud  Cerradura gancho. Pasador. Candado                              60,00 60,00

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               120,00 120,00

P01WA013     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 164,33

Mano de obra.......................................................... 174,45

Materiales ............................................................... 4.094,33

Suma la partida........................................................ 4.268,78

Costes indirectos........................... 3,00% 128,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.396,84

12.04 ud  P. CORREDERA 1 H. CERCO ACERO GALVANIZ+POLICARB                 

Puerta corredera de 100x 200 cm con bastidor de perfilen U 50.50 de acero galv anizado de 2 mm, y  guia superior
tipo Klein para >50 Kg, anclada a pared y  rodete doble inferior de guia de polipropileno; Con alma de panel de poli-
carbonato traslúcido de 40 mm. Incluso tirador de barra de acero galv anizado liso de 16 mm y  cerradura interior,
con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, inlcuido recibido.

Puerta de cha 0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 4,65

O01BC042     0,300 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 4,45

P13CP171     1,000 ud  Puerta cerco perimetral corredera guia Klein acero galv +poli40mm 150,00 150,00

E06RDC030    3,200 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   11,26 36,03

Mano de obra.......................................................... 39,25

Materiales ............................................................... 155,88

Suma la partida........................................................ 195,13

Costes indirectos........................... 3,00% 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,98

12.05 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,80x2,10                               

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-60 C5, construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado con
capa de pintura epox i polimerizada lacado al horno en color a elegir por la D.F., incluido recibido.

Puerta de cha 0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 3,88

O01BC042     0,250 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 3,71

P13CF010     1,000 ud  P.cortafuegos 80x 210 cm. RF-60                                  201,66 201,66

E06RDC030    2,000 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   11,26 22,52

Mano de obra.......................................................... 26,43

Materiales ............................................................... 205,33

Suma la partida........................................................ 231,77

Costes indirectos........................... 3,00% 6,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,72

CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y DESAGÜES                                           
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13.01 ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL.                                       

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 30 m., realizada con tubo de
polietileno de 40  mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la cone-
x ión, totalmente terminada y  funcionando, incluida la rotura del pav imento.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 31,48

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 15,52

P17PA040B40  30,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.40mm.                                 1,13 33,90

P17PP030B40  1,000 ud  Codo polietileno de 40 mm.                                      6,14 6,14

P17WW060B    1,000 ud  Collarín toma poliet.125 a 40MM                                 14,27 14,27

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                89,66 89,66

Mano de obra.......................................................... 47,00

Materiales ............................................................... 143,97

Suma la partida........................................................ 190,97

Costes indirectos........................... 3,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,70

13.02 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida en mocheta de hueco ex istente, conex ionado al ra-
mal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llav es de corte de esfera de 40 mm.,
grifo de purga, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, totalmente montado y  funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 31,48

P17BI040     1,000 ud  Contador agua M. 1 1/4" (40mm.)                                 130,88 130,88

P17AR020NV   1,000 ud  Tapa contador                                                   11,42 11,42

P17PP030B40  2,000 ud  Codo polietileno de 40 mm.                                      6,14 12,28

P17PP100     1,000 ud  Te polietileno de 40 mm.                                        6,35 6,35

P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                6,26 12,52

P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          7,16 7,16

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                4,67 4,67

P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   17,37 17,37

Mano de obra.......................................................... 31,48

Materiales ............................................................... 202,65

Suma la partida........................................................ 234,13

Costes indirectos........................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,15

13.03 ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 40 mm.                                   

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC,
colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,94

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                8,69 8,69

Mano de obra.......................................................... 3,94

Materiales ............................................................... 8,69

Suma la partida........................................................ 12,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01
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13.04 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1 1/2" 40mm                                

Tubería de acero galv anizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores v istas, para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación en zonas empotradas. Según
DB-HS 4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

P17GR060     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            8,86 8,86

P17GE060     0,300 ud  Codo acero galv an.1 1/2" DN40 mm                                4,01 1,20

P17GE200     0,100 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 0,69

P17WQ080     1,000 m.  Coquilla anticondens.42 mm.int.                                 4,14 4,14

Mano de obra.......................................................... 3,15

Materiales ............................................................... 14,89

Suma la partida........................................................ 18,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

13.05 ud  INST.A.FRÍA,CAL. Y DESAG.ASEOS-VEST.                            

Instalación de fontanería para  2 ASEOS-VESTUARIOS  (1 lav abo, 1 inodoro, 1 ducha; y  2 labv abos, 2 urinarios, 1
inodoro, 2 duchas) y  1 OFFICE-COCINA (1 fregadero), realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi empo-
tradas, en cámaras, para las redes de agua fría,  caliente y  retorno, con aislamiento de tuberías con coquillas ais-
lante en zonas no calefactadas, con llav es de corte cromadas para cada red, con tuberías de PVC serie B de Te-
rrain , para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con botes sifónicos de
PVC registrables con rejilla sumidero  y  manguetón de enlace para  inodoros, terminada y  sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua llev arán llav es de escuadra compatibles para aparatos, y  los desagües con tapones. Según
CTE DB SH, instalaciones de suministro de agua. Calentador-acumulador de 200 litros de ACS eléctrico. Para tra-
mos v istos se empleará tubería de 25" de acero galv anizado.

E20TS010     40,000 m.  TUBO POLIETILENO RET. 16mm                                      3,84 153,60

E12FTA020    10,000 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1/2" 15 mm                                 7,09 70,90

E20VE020     4,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   7,98 31,92

E20EBV020    8,000 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.                                   4,62 36,96

E12FSAE060   1,000 ud  TERMO ELÉCTRICO 200 l.                                          441,33 441,33

Mano de obra.......................................................... 158,01

Materiales ............................................................... 576,70

Suma la partida........................................................ 734,71

Costes indirectos........................... 3,00% 22,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,75
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13.06 ud  SIST. ACS. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 150 l. ESCOSOL SALVAD. ESCODA 

Generación y  distribución de A.C.S. mediante:
-Sistema compacto tipo ESCOSOL COMPACT 150  de Salv ador Escoda, o equiv alente, por termosifón para el ser-
v icio de a.c.s. con marcado CE, constituido por captador solar plano selectiv o de alto rendimiento de 2,24 m2.,
acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble env olv ente con tanque interior de acero negro con tratamien-
to de doble v itrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido iny ectado de gran densidad, v aso de ex pansión in-
cluído en cámara de intercambio, v olumen de acumulación de a.c.s. 150 litros, Kit hidráulico integrado en el siste-
ma, que permite conex iones multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje  sobre su-
perficie plana o inclinada y  ensamblaje del sistema. Con DEPÓSITO INTEGRADO EN INCLINACIÓN DE CUBIER-
TA, NO VISIBLE. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y  conex ionado. S/CTE-DB-HE-4.
-Calentador eléctrico de 150 litros tipo Ellacel gran litraje de Junckers, de 2,2 kw . totalmente conex ionado.
-Tuberías de conex ión de circuito primario y  secundario, ida y  retorno.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          29,63 88,89

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            14,81 44,43

P20STA111    1,000 ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160                     1.397,50 1.397,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 3,73

P17CW040     0,100 ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        0,83 0,08

P15GU030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,55 0,55

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                6,63 6,63

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,22 93,30

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        9,43 94,30

Mano de obra.......................................................... 79,70

Materiales ............................................................... 1.664,21

Suma la partida........................................................ 1.743,91

Costes indirectos........................... 3,00% 52,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.796,23

13.07 m.  CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x17x13                                 

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas pre-
fabricadas de PVC de 52x 17x 13 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC,  colo-
cadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño mate-
rial y  medios aux iliares, totalmente niv elado y  montado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el
DB-HS5. incluso remates con impermeabilización, totalmente estanco el pav imento inferior.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 13,22 3,97

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        12,86 3,86

P02WC180     1,000 m.  Canal y  rejilla PVC 52x 17x 13 cm.                                18,81 18,81

P01HC002     0,022 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   59,16 1,30

Mano de obra.......................................................... 7,83

Materiales ............................................................... 20,11

Suma la partida........................................................ 27,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,78

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                      
14.01 ud  DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.                                     

Difusor circular de aire en chapa de aluminio ex truido lacado color blanco de 8" de diámetro, sin dispositiv o de re-
gulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

P21DR030     1,000 ud  Difusor circular 8"s/reg                                        17,16 17,16

Mano de obra.......................................................... 3,15

Materiales ............................................................... 17,16

Suma la partida........................................................ 20,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,92
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14.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x100                                

Rejilla de chapa de aluminio lacado en blanco de 450x 100 mm. con lamas orientables para toma de aire, instalada
sobre muro de fábrica, cartón-y eso y /o falso techo, totalmente conex ionada y  funcionando. Según R.I.T.E.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

P21RR021     1,000 ud  Rejilla retorno aluminio 450x 100                                20,00 20,00

Mano de obra.......................................................... 3,15

Materiales ............................................................... 20,00

Suma la partida........................................................ 23,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

14.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300                                

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 450x 300 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

P21RR02015   1,000 ud  Rejilla retorno 450x 150                                         10,47 10,47

Mano de obra.......................................................... 3,15

Materiales ............................................................... 10,47

Suma la partida........................................................ 13,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,03

14.04 m2  CONDUCTO FIBRA VIDRIO C/VELO                                    

Canalización de aire realizada con fibra de v idrio de 25 mm. con v elo, i/embocaduras, deriv aciones, elementos de
fijación y  piezas especiales, homologado.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 14,17

P21CF010     1,200 m2  Placa c/v elo                                                    6,35 7,62

P21CF040     0,200 ud  Accesorios por m2                                               5,29 1,06

Mano de obra.......................................................... 14,17

Materiales ............................................................... 8,68

Suma la partida........................................................ 22,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

14.05 m.  TUBO HELICOIDAL D=150 mm.                                       

Tubería de v entilación de chapa galv anizada de 15 cm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de an-
claje, totalmente instalado, medido en su longitud.  Incluso p.p de rejilla interior de PVC y   remate ex terior  tipo Pa-
rav ent B/10 de Rix aab.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 3,10

P10CM010     1,000 m.  Tubo chapa galv . D=150 e =0,8 mm                                7,65 7,65

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

E12HVB010    0,040 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                       26,71 1,07

P10CM011     0,040 ud  Remate Rix aab parav ent B/10 o similar 300 mm                    100,00 4,00

Mano de obra.......................................................... 6,88

Materiales ............................................................... 14,19

Suma la partida........................................................ 21,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70
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14.06 m   TUBO CHAPA LACADO COLOR D=200                                   

Tubería de v entilación de chapa lacada al horno en color, de 20 cm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje, totalmente instalado, medido en su longitud. Incluso p.p de remate tipo Parav ent B/10 de Rix a-
ab.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 3,15

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 3,10

P12CH022     1,000 m   Tubo lacado horno d= 200                                        20,00 20,00

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

P10CM011     0,160 ud  Remate Rix aab parav ent B/10 o similar 300 mm                    100,00 16,00

Mano de obra.......................................................... 6,25

Materiales ............................................................... 18,10

Otros...................................................................... 20,00

Suma la partida........................................................ 44,35

Costes indirectos........................... 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,68

14.07 ud  AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.                           

Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30
m3/h, para colocar en huecos de 280x 15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB
HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 15,74

P21EA010     1,000 ud  Aireador poliest.autorreg. 180x 15mm. 30m3/h                     6,54 6,54

Mano de obra.......................................................... 15,74

Materiales ............................................................... 6,54

Suma la partida........................................................ 22,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

14.08 ud  VENTILADOR CENTRÍF. >2.160 m3/h                                 

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal superior a 2.160 m3/h, tipo S&P COMPACT MURAL
HCBB/HCBT HÉLICE ALUMINIO, acoplamiento directo, construido a base de paneles de acero galv anizado con
aislamiento termoacústico, v entilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta
flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca; tipo mural, completamente instalado y  fun-
cionando. Según R.I.T.E.

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 23,28

P21WV0101    1,000 ud  Ventilador centrífugo 2160 m3/h                                 250,00 250,00

Mano de obra.......................................................... 23,28

Materiales ............................................................... 250,00

Suma la partida........................................................ 273,28

Costes indirectos........................... 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,48

14.09 ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15                                       

Doble rejilla de v entilación de 15x 15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos ca-
ras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)
y  remates, medida la unidad terminada.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 13,22 5,55

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        12,86 5,40

P10CW110     2,000 ud  Rejilla v entilación esmal.15x 15                                 1,27 2,54

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       130,46 0,13

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78,63 0,08

Mano de obra.......................................................... 11,02

Maquinaria .............................................................. 0,00

Materiales ............................................................... 2,67

Suma la partida........................................................ 13,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11
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14.10 ud  B.C.AIR-AGU.5.200Wf/6000Wc.VEN.AX                               

Bomba de calor de aire-agua tipo split-conducots-inv erter de Fujitsu o similar, con v entiladores ax iales, de potencia
frigorífica 5.200 Wf. y  potencia calorífica 6.000 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, in-
tercambiador, protección antihielo, v álv ula de ex pansión termostática, presostatos de alta y  baja, carga completa
de R-22, conex ionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando. Con elementos posibilidad de aporte de aire
ex terior para renov ación. Elementos de control incluidos. Con drenaje de condensados de unidades climatizado-
ras, ejecutado con tubería de PVC 16 atm, con junta pegada, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios y  co-
nex ionado a red general de desagües. Medida la unidad totalmente terminada. Instalación eléctrica para equipos de
aire acondicioando tipo partido, compueta por tubo corrugado, hilos de interconex ión entre ud. ex terior y  ud. interior
y  caja de registro para alojamiento de tuberias de refrigerante, eléctricas y  desagues. Con ubicación de maquina
ex terior a 10mt de la edificación, recibida con soportes en muro de contención, incluida ex cav ación de zanaja y  ta-
pado de la misma para conex iones. Totalmente instalada. Línea de interconex ión frigorífica (aspiración-líquido), en
tubería de cobre deshidratado 1/2"-1/4", y   3/8"-1/4", con aislamiento Armaflex -AF de 20 m de espesor y  prtección
adecuada a las condiciones enterradas o a intemperie, incluy endo carga de refrigerante, acoplamiento, accesorios,
limpieza y  v acío de la instalación. Totalmente instalada y  funcionando. Con legalización de la instalación ante el or-
ganismo competente.Según R.I.T.E.

O01BO170     15,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 236,10

O01BO180     15,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 232,80

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                99,12 198,24

P21SA0101    1,000 ud  B.calor aire-agua5.200Wf/6.000Wc                                808,38 808,38

Mano de obra.......................................................... 468,90

Materiales ............................................................... 1.006,62

Suma la partida........................................................ 1.475,52

Costes indirectos........................... 3,00% 44,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.519,79

CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS                                             
15.01 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, tipo Victoria de Roca, colocado mediante tacos y  tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo
flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 20,46

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  151,27 151,27

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,02 2,02

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,25 1,25

Mano de obra.......................................................... 20,46

Materiales ............................................................... 154,54

Suma la partida........................................................ 175,00

Costes indirectos........................... 3,00% 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,25

15.02 ud  LAV.FORO  S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, FORO de Roca, para colocar bajo encimera pegado con resina, en enci-
mera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y  enlaces de alimentación
flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de
20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 17,31

P18LE040     1,000 ud  Lav abo 51x 39cm.s.norm.c/suj.bla.                                61,76 61,76

P18GL050     1,000 ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                39,12 39,12

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,06 2,06

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,02 4,04

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,25 2,50

Mano de obra.......................................................... 17,31

Materiales ............................................................... 109,48

Suma la partida........................................................ 126,79

Costes indirectos........................... 3,00% 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,59
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15.03 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de
escuadra de 1/2" cromada, funcionando.Con sifón incluido.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 15,74

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 176,68

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,02 2,02

E12SGI010    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     9,64 9,64

Mano de obra.......................................................... 20,46

Materiales ............................................................... 248,74

Suma la partida........................................................ 269,20

Costes indirectos........................... 3,00% 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,28

15.04 Ud  DUCHA  ACERO INOXIDABLE                                         

Suministro y  colocación de conjunto de grifería tipo Presto empotrada temporizada-mezcladora para ducha, con ro-
ciador antiv andalico montaje muro de Presto, cromada, con p.p. de canal sumidero lineal con rejilla PVC  tipo jin-
tem, instalado con todos los elementos necesarios, y  funcionando.

U01AA501     1,000 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 32,35

U38RZ106     1,000 Ud  Ducha rociador y  grifo temporizado presto instalada y  funcionand 119,06 119,06

A02AA501     0,020 M3  HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                    88,81 1,78

%3000000     1,532 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 4,60

Mano de obra.......................................................... 32,78

Maquinaria .............................................................. 0,01

Materiales ............................................................... 120,39

Otros...................................................................... 4,60

Suma la partida........................................................ 157,79

Costes indirectos........................... 3,00% 4,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,52

CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
16.01 Ud  CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA                                 

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, conv encional, microprocesada, de 2 zo-
nas de detección, con caja metálica y  tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  carga-
dor de batería, panel de control con indicador de alarma y  av ería y  conmutador de corte de zonas. Incluso baterí-
as. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

mt41pig010a  1,000 Ud  Central de detección automática de incendios, conv encional, micr 195,55 195,55

mt41rte030c  2,000 Ud  Batería de 12 V y  7 Ah.                                         20,86 41,72

mo006        0,440 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 15,64 6,88

mo105        0,440 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 14,89 6,55

%0200        2,507 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,01

Mano de obra.......................................................... 13,43

Materiales ............................................................... 237,27

Otros...................................................................... 5,01

Suma la partida........................................................ 255,71

Costes indirectos........................... 3,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,38
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16.02 Ud  PULSADOR DE ALARMA                                              

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocir-
cuito, de ABS color rojo, con led de activ ación e indicador de alarma. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.

mt41pig560   1,000 Ud  Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con 35,31 35,31

mo006        0,440 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 15,64 6,88

mo105        0,440 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 14,89 6,55

%0200        0,487 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,97

Mano de obra.......................................................... 13,43

Materiales ............................................................... 35,31

Otros...................................................................... 0,97

Suma la partida........................................................ 49,71

Costes indirectos........................... 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,20

16.03 m   CABLEADO  Z1O2Z1-K (AS) INSTALACIÓN DETECCIÓN                   

Suministro e instalación de cableado formado por cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), pantalla de cinta de
aluminio y  poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y  cubierta ex terna de compuesto termoplásti-
co a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) color rojo con fran-
ja v erde, siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso regletas de conex ión y  cuantos accesorios sean nece-
sarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35ccg020a  1,000 m   Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,92 1,92

mo006        0,018 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 15,64 0,28

mo105        0,018 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 14,89 0,27

%0200        0,025 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,05

Mano de obra.......................................................... 0,55

Materiales ............................................................... 1,92

Otros...................................................................... 0,05

Suma la partida........................................................ 2,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

16.04 m   CANALIZACIÓN INSTALACIÓN DETECCIÓN PVC RÍGIDO                   

Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por tubo de PVC rígi-
do, blindado, enchufable, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 547. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y  accesorios (curv as, manguitos, tes, codos y  curv as flex ibles). Totalmente montada, co-
nex ionada y  probada.

mt35aia090ma 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,85 0,85

mo006        0,070 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 15,64 1,09

mo105        0,070 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 14,89 1,04

%0200        0,030 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 2,13

Materiales ............................................................... 0,85

Otros...................................................................... 0,06

Suma la partida........................................................ 3,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13
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16.05 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-144B 6KG                                 

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

mt41ix i010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 41,83 41,83

mo113        0,088 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 1,28

%0200        0,431 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,86

Mano de obra.......................................................... 1,28

Materiales ............................................................... 41,83

Otros...................................................................... 0,86

Suma la partida........................................................ 43,97

Costes indirectos........................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,29

16.06 ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

Carro ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente ex tintor, con
ruedas, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              12,71 1,27

P23FJ040     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 25 kg. pr.in.                                199,15 199,15

Mano de obra.......................................................... 1,27

Materiales ............................................................... 199,15

Suma la partida........................................................ 200,42

Costes indirectos........................... 3,00% 6,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,43

16.07 Ud  SEÑALIZACIÓN EQUIPOS CONTRAINC. POLIEST.                        

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x 210 mm.

mt41sny 020g  1,000 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 3,50 3,50

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,30 0,30

mo113        0,176 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 2,56

%0200        0,064 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 2,56

Materiales ............................................................... 3,80

Otros...................................................................... 0,13

Suma la partida........................................................ 6,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,68

16.08 Ud  SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN POLIEST.                                

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x 210 mm.

mt41sny 020s  1,000 Ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno f 3,50 3,50

mt41sny 100   1,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,30 0,30

mo113        0,176 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 2,56

%0200        0,064 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

Mano de obra.......................................................... 2,56

Materiales ............................................................... 3,80

Otros...................................................................... 0,13

Suma la partida........................................................ 6,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,68
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16.09 UD  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                        

Partida alzada de legalización de instalación contraincendios ante los organismos oficiales. Incluy endo toda la do-
cumentación técnica necesaria. Sin incluir tasas.

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50

CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      
17.01 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A.                      

Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el inte-
rior de hornacina mural,según normas de la Cía. suministradora. incluso cableado de todo el conjunto con conduc-
tor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

mt35cgp010g  1,000 Ud  Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 205,22 205,22

mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 3,73 3,73

mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo020        0,267 h   Oficial 1ª construcción.                                        15,14 4,04

mo113        0,267 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 3,89

mo003        0,444 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 6,94

mo102        0,444 h   Ay udante electricista.                                          14,89 6,61

%0200        2,482 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,96

Mano de obra.......................................................... 21,48

Materiales ............................................................... 226,75

Otros...................................................................... 4,96

Suma la partida........................................................ 253,19

Costes indirectos........................... 3,00% 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,79

17.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5G16 mm2. Cobre. ENTERRADA/63mm           

Deriv ación indiv idual trifásica enterrada para garaje, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 63 mm de diámetro. Totalmente instalada, incluy endo conex ionado. Según REBT. Con p.p de zanja, cama de
arena y  tapado posterior de la misma.

mt01ara010   0,089 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 1,07

mt35aia080ac 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 2,03

mt35cun010g1 5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,23 11,15

mt35der011a  1,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,13 0,13

mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 0,30

mq04dua020b  0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,27 0,08

mq02rop020   0,070 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 0,25

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,08 0,04

mo020        0,048 h   Oficial 1ª construcción.                                        15,14 0,73

mo113        0,048 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 0,70

mo003        0,067 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 1,05

mo102        0,062 h   Ay udante electricista.                                          14,89 0,92

%0200        0,185 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,37

Mano de obra.......................................................... 3,40

Maquinaria .............................................................. 0,37

Materiales ............................................................... 14,68

Otros...................................................................... 0,37

Suma la partida........................................................ 18,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38
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17.03 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Ud. Arqueta de registro de 62*72 cm, y  0,8 m de profundidad media, formada por capa de arena en el fondo absor-
v ente de 5cm de espesor; fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el interior; tapa de hierro
fundido con cerco de perfil laminado LF 30.3 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, incluso ex cav ación, relleno
y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero; construída según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

E15ARE010C   1,000 ud  Arqueta de registro                                             110,00 110,00

Materiales ............................................................... 110,00

Suma la partida........................................................ 110,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,30

17.04 Ud  ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO. CUADRO ELÉCTRICO              

Suministro y  montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas, de 750x 580x 95 mm, con carril DIN, cierre con
llav e, acabado con pintura epox i y  techo y  suelo desmontables. Totalmente montado.

mt35amc940ddg 1,000 Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu 417,20 417,20

mo003        0,263 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,11

%0200        4,213 %   Medios aux iliares                                               2,00 8,43

Mano de obra.......................................................... 4,11

Materiales ............................................................... 417,20

Otros...................................................................... 8,43

Suma la partida........................................................ 429,74

Costes indirectos........................... 3,00% 12,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,63

17.05 m   PEINE DE CONEXIÓN                                               

Suministro y  montaje de peine de conex ión de interruptores automáticos y  diferenciales modulares, con conex io-
nes de tipo pin, unipolar (1P), de 63 A de intensidad nominal, 16 mm² de sección. Totalmente montado.

mt35amc980aa 1,000 m   Peine de conex ión de interruptores automáticos y  diferenciales m 24,38 24,38

mo003        0,089 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 1,39

%0200        0,258 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,52

Mano de obra.......................................................... 1,39

Materiales ............................................................... 24,38

Otros...................................................................... 0,52

Suma la partida........................................................ 26,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

17.06 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretens.

Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensiones permanentes, de
9 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de
corte 6 kA, curv a de 8 a 12 x  In, y  protector contra sobretensiones permanentes, de 162x 80x 77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

mt35amc307ed 1,000 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensi 262,28 262,28

mo003        0,312 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,88

%0200        2,672 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,34

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 262,28

Otros...................................................................... 5,34

Suma la partida........................................................ 272,50

Costes indirectos........................... 3,00% 8,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,68
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17.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar    

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curv a C, de 36x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc010bb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 17,94 17,94

mo003        0,223 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 3,49

%0200        0,214 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,43

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 17,94

Otros...................................................................... 0,43

Suma la partida........................................................ 21,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

17.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar    

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curv a C, de 36x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc010cc 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 17,94 17,94

mo003        0,223 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 3,49

%0200        0,214 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,43

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 17,94

Otros...................................................................... 0,43

Suma la partida........................................................ 21,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

17.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curv a C, de 72x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc023cc 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 80,54 80,54

mo003        0,312 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,88

%0200        0,854 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,71

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 80,54

Otros...................................................................... 1,71

Suma la partida........................................................ 87,13

Costes indirectos........................... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,74

17.10 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar      

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc100db 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 56,99 56,99

mo003        0,223 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 3,49

%0200        0,605 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,21

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 56,99

Otros...................................................................... 1,21

Suma la partida........................................................ 61,69

Costes indirectos........................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,54
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17.11 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar      

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc100hf 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 136,45 136,45

mo003        0,223 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 3,49

%0200        1,399 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,80

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 136,45

Otros...................................................................... 2,80

Suma la partida........................................................ 142,74

Costes indirectos........................... 3,00% 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,02

17.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar   

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25
A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc101dd 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 220,94 220,94

mo003        0,312 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,88

%0200        2,258 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,52

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 220,94

Otros...................................................................... 4,52

Suma la partida........................................................ 230,34

Costes indirectos........................... 3,00% 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,25

17.13 Ud  Interruptor horario programable, modular.                       

Suministro e instalación de interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35cgm090a  1,000 Ud  Interruptor horario programable.                                147,45 147,45

mo003        0,223 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 3,49

%0200        1,509 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,02

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 147,45

Otros...................................................................... 3,02

Suma la partida........................................................ 153,96

Costes indirectos........................... 3,00% 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58

17.14 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curv a C, de 72x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc023bb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 80,54 80,54

mo003        0,312 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,88

%0200        0,854 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,71

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 80,54

Otros...................................................................... 1,71

Suma la partida........................................................ 87,13

Costes indirectos........................... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,74
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17.15 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar   

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x 80x 77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt35amc101aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 255,26 255,26

mo003        0,312 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 4,88

%0200        2,601 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,20

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 255,26

Otros...................................................................... 5,20

Suma la partida........................................................ 265,34

Costes indirectos........................... 3,00% 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,30

17.16 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MULTIPLE 1,5 mm2.PVC RÍGIDO. ES07Z1-K(AS).  

Punto de luz conmutado múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo PVC RÍGIDO de
D=20 (No propagador llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propagado-
res de incendio ni emisión de humos y  opacidad recucida) incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos,p/p conmutadores estancos 10/19A, totalmente instalado segun documentacion grafica y  REBT.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GD010     26,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,05 27,30

P15GA010     100,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 13,00

P15HE020     2,000 ud  Conmutador                                                      6,61 13,22

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 54,20

Suma la partida........................................................ 59,79

Costes indirectos........................... 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,58

17.17 ud  PUNTO LUZ EMERGENGIA 1,5 mm2.PVC RÍGIDO. ES07Z1-K(AS).          

Punto de luz para luminaria de emergencia realizado con tubo PVC RÍGIDO de D=20 (No propagador llama) y  con-
ductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propagadores de incendio ni emisión de humos
y  opacidad recucida) incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente instalado
segun documentacion grafica y  REBT.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GD010     8,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,05 8,40

P15GA010     24,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 3,12

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 12,20

Suma la partida........................................................ 17,79

Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,32
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17.18 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).              

Punto de luz conmutado múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo PVC corrugado
de D=20 (No propagador llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propaga-
dores de incendio ni emisión de humos y  opacidad recucida) incluy endo caja de registro, caja de mecanismo uni-
v ersal con tornillos,p/p conmutadores  10/19A, totalmente instalado segun documentacion grafica y  REBT. Con in-
terruptor crepuscular, sensor de iluminación natural para regular la intensidad lumínica.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GB020     26,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 3,38

P15GA010     100,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 13,00

P15HE020     2,000 ud  Conmutador                                                      6,61 13,22

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 30,28

Suma la partida........................................................ 35,87

Costes indirectos........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

17.19 ud  PUNTO LUZ MÚLTIPLE 1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).                       

Punto de luz múltiple (hasta 4 luminarias y  longitud media de 17 m) realizado con tubo PVC corrugado de D=20 (No
propagador llama) y  conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propagadores de incen-
dio ni emisión de humos y  opacidad recucida) incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con torni-
llos,p/p interruptor 10/19A, totalmente instalado segun documentacion grafica y  REBT. Con interruptor crepuscular,
sensor de iluminación natural para regular la intensidad lumínica.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GB020     17,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 2,21

P15GA010     51,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 6,63

P15HE010     1,000 ud  Interruptor unipolar                                            5,98 5,98

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 15,50

Suma la partida........................................................ 21,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

17.20 ud  PUNTO LUZ EMERGENGIA 1,5 mm2. ES07Z1-K(AS).                     

Punto de luz para luminaria de emergencia realizado con tubo PVC corrugado de D=20 (No propagador llama) y
conductor rígido de 3 x  1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,(No propagadores de incendio ni emisión de hu-
mos y  opacidad recucida) incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente insta-
lado segun documentacion grafica y  REBT.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GB020     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 1,04

P15GA010     24,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 3,12

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 4,84

Suma la partida........................................................ 10,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74
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17.21 ud  CENTRAL DE TOMAS. 2 TOMAS 16 II Y 1  TOMA 16 III.               

Cuadro para tomas de corriente múltiple, formada por dos tomas monofásicas y  una trifásica, con dos PIAS 16 A II
y  un PIA 16A IV, alojadas en cuadro de protección estanco,con protección IP447,con parte proporcinal de circuito
formado por cinco conductores ES07Z1-K(AS)(tres fases 4 mm2, neutro 4 mm2  y  tierra 4 mm2) de cobre y  aisla-
miento tipo W 750 V,. Montado bajo tubo de PVC rígido de 25 mm. incluy endo ángulos y  accesorios de montaje.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 2,86

P15IA050     1,000 ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 3,90 3,90

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

P15FB010     1,000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       25,70 25,70

P15IA030     2,000 ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                 3,45 6,90

E15CT035     15,000 m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2. ES07Z1 K(AS)                     9,73 145,95

Mano de obra.......................................................... 59,11

Materiales ............................................................... 126,88

Suma la partida........................................................ 185,99

Costes indirectos........................... 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,57

17.22 ud  UD PUESTO TRABAJO. 2 TOMAS 16II+  TOMAS TF E INFORMATICA.ES07Z1 

Unidad puesto de trabajo compuesta por 2 tomas monofasicas y  2 tomas para red de telefono e informatica, cone-
x ionadas mediante 2 tubo PVC corrugado de D=25/gp5 (uno para toma ordenadores y  otro para otros usos) y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., ES07Z1 K(AS)., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra),
incluy endo caja de registro. Conex ionado de las lineas de red informatica mediante dos tubos de PVC corrugado
de D=25/gp5 y  D=32 directamente desde el serv idor principal para cada unidad de puesto de trabajo, sin cajas de
deriv acion e incluy endo el cableado informatico. Totalmente instalada segun REBT.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 2,86

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

E15CM025     30,000 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT. H07Z1-K (AS)         5,45 163,50

P15GB030     15,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.                                      0,20 3,00

P15GB050     15,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.                                      0,41 6,15

Mano de obra.......................................................... 87,16

Materiales ............................................................... 89,03

Suma la partida........................................................ 176,19

Costes indirectos........................... 3,00% 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,48

17.23 ud  BASE ENCHUFE NORMAL. COND. ES07Z1 K(AS).                        

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y  conductor de 2,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento ES07Z1 K(AS)., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo univ ersal con tornillos, base de enchufe normal 16 A.(II), totalmente instalada.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 3,43

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           7,19 2,16

P15GB020     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 0,78

P15GX025     15,000 m.  Cond. flex . ES07Z1 K(AS)  2.5 mm2 Cu                            0,61 9,15

P15HE100     2,000 ud  Base ench. normal                                               5,20 10,40

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 5,59

Materiales ............................................................... 21,01

Suma la partida........................................................ 26,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40
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17.24 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                              

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coax ial de
75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo univ ersal, totalmente instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 8,58

O01OB220     0,250 h.  Ay udante electricista                                           7,19 1,80

P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 1,00

P22AA060     10,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 17,30

P22AB540     1,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 16,71

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 10,38

Materiales ............................................................... 35,69

Suma la partida........................................................ 46,07

Costes indirectos........................... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,45

17.25 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT. H07Z1-K (AS). TUBO RÍGIDO 

Circuito monofásico (fase neutro y  tierra) realizado con tubo PVC rígido de D=25, con cables de 2.5 mm2 de cobre
flex ible H07Z1-K (AS) de 450/750 V y  de alta seguridad (AS) con aislamiento de poliolefinas. Ex tradeslizante, libre
de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóx icos y  nula emisión de ga-
ses corrosiv os. Diseñado según UNE 211002. Tipo Afumex  Plus 750 V (AS). en sistema , incluido p./p. de cajas
de registro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 1,72

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         7,28 1,09

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 0,13

P15GX025     3,000 m.  Cond. flex . ES07Z1 K(AS)  2.5 mm2 Cu                            0,61 1,83

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 2,81

Materiales ............................................................... 2,64

Suma la partida........................................................ 5,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

17.26 m.  CONEXIONADO ELECTRICO AIREA ACOND.Cu 4 mm2 +TT. RZ1-K (AS).     

Suministro e instalación de cableado de conex ión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable mul-
tipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso tubo de 23 mm, regletas de conex ión y  cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido del cableado. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 1,72

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         7,28 1,09

P15GB030     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.                                      0,20 0,20

P15GX030     3,000 m.  Cond. rígi. 06-1KV RZ1-K(AS)  4 mm2 Cu                          0,88 2,64

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 2,81

Materiales ............................................................... 3,52

Suma la partida........................................................ 6,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,52
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17.27 Ud  PORTERO ELECTRÓNICO ANTIVANDÁLICO                               

Instalación de kit de portero electrónico antiv andálico compuesto de: placa ex terior de calle antiv andálica con dos
pulsadores de llamada, fuente de alimentación y  dos teléfonos. Incluso abrepuertas, v isera, cableado y  cajas. To-
talmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

mt35aia010b  105,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 30,45

mt40pea030c  70,000 m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x 1,0 mm². Se 0,82 57,40

mt40pga010   35,000 m   Cable formado por conductores de cobre flex ible de 8x 0,22 mm², c 0,45 15,75

mt40pga060   1,000 Ud  Visera, para placa de calle empotrada antiv andálica.            13,94 13,94

mt40pgk010b  1,000 Ud  Kit de portero electrónico, para v iv ienda unifamiliar, compuesto 160,51 160,51

mt40pga050a  1,000 Ud  Abrepuertas eléctrico de corriente alterna.                     17,78 17,78

mt40w w w 040   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,20 2,40

mo003        9,873 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 154,41

mo102        9,873 h   Ay udante electricista.                                          14,89 147,01

%0200        5,997 %   Medios aux iliares                                               2,00 11,99

Mano de obra.......................................................... 301,42

Materiales ............................................................... 298,23

Otros...................................................................... 11,99

Suma la partida........................................................ 611,64

Costes indirectos........................... 3,00% 18,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,99

17.28 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA LINEA ELÉCTRICA                          

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-
sión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con
pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.

mt01ara010   0,061 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 0,73

mt35aia070ac 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,79 2,79

mt35w w w 030   1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25 0,25

mq04dua020b  0,006 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,27 0,06

mq02rop020   0,048 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 0,17

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,08 0,04

mo020        0,041 h   Oficial 1ª construcción.                                        15,14 0,62

mo113        0,041 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 0,60

mo003        0,022 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 0,34

mo102        0,018 h   Ay udante electricista.                                          14,89 0,27

%0200        0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

Mano de obra.......................................................... 1,83

Maquinaria .............................................................. 0,27

Materiales ............................................................... 3,77

Otros...................................................................... 0,12

Suma la partida........................................................ 5,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17
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17.29 m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 1,72

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         7,28 1,09

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,65 1,65

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,89 3,56

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,44 1,44

E02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,75 1,43

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 3,20

Maquinaria .............................................................. 1,04

Materiales ............................................................... 7,33

Suma la partida........................................................ 11,57

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

17.30 Ud  RED DE TOMA DE TIERRA EDIFICIO METÁLICO                         

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 170 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 44 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y  2 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterra-
da a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, re-
gistro de comprobación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt35ttc010b  214,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 601,34

mt35tte010b  2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,00 36,00

mt35tts010d  17,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar me 7,00 119,00

mt35tts010c  2,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,51 7,02

mt35tta020   2,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 15,46 30,92

mt35w w w 020   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,15 1,15

mo003        5,455 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 85,32

mo102        5,455 h   Ay udante electricista.                                          14,89 81,22

%0200        9,620 %   Medios aux iliares                                               2,00 19,24

Mano de obra.......................................................... 166,54

Materiales ............................................................... 795,43

Otros...................................................................... 19,24

Suma la partida........................................................ 981,21

Costes indirectos........................... 3,00% 29,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.010,65

17.31 ud  LUMINARIA LLEDÓ S855 38W LED IP66. PANTALLA                     

Luminaria estanca tipo modelo S855 38W/840 S/R. IP66 IK 10 400ºK de Lledó o equiv alente, totalmente instalada y
funcionando. Con conex ión a circuito de alumbrado, elementos de fijación y  cuelgue.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 4,70

P16DA0301LL01 1,000 ud  Luminaria LED LLEDÓ S840 38W LED IP65                           90,00 90,00

Mano de obra.......................................................... 4,70

Materiales ............................................................... 90,00

Suma la partida........................................................ 94,70

Costes indirectos........................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,54
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17.32 ud  LUMINARIA LLEDÓ OD-8475G2 117W/840 S/R FL. IP65. TECHO          

Luminaria estanca tipo modelo OD-8475G2 117W/840 S/R FL. S840 IP65 SPOT 5 MTS CON FUENTE DE LUZ
LED 117W 4000º de Lledó o equiv alente, totalmente instalada y  funcionando. Con conex ión a circuito de alumbra-
do, elementos de fijación y  cuelgue.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 4,70

P16DA0301LL02 1,000 ud  Luminaria OD-8475G2 117W IP65 LLEDÓ LED                         190,00 190,00

Mano de obra.......................................................... 4,70

Materiales ............................................................... 190,00

Suma la partida........................................................ 194,70

Costes indirectos........................... 3,00% 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,54

17.33 ud  LUMINARIA LLEDÓ OD-1780 INDUSTRIAL CUELGUE                      

Luminarias tipo lLEDÓ OD 1780 IP65, o similar, con lámparas de halogenurops metálicos de 250 w , de luz cálida,
conectadas a circuito de alumbrado e interruptores. Totalmente instaladas y  funcionando, con cables de cuelgue,
incluso remates.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 4,70

P16DA0301LLE1 1,000 ud  Foco  lám. LED LLEDÓ OD 1780 250W.                              180,00 180,00

Mano de obra.......................................................... 4,70

Otros...................................................................... 180,00

Suma la partida........................................................ 184,70

Costes indirectos........................... 3,00% 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,24

17.34 ud  LUMINARIA LLEDÓ KINO2 LED 30,6W BLANCO DOWNLIGTH EMPOTRAB.      

Luminaria tipo modelo KINO2 LED 30,6W/840 BLANCO DOWNLIGTH EMPOTRABLE 4000º IP44 de Lledó o equi-
v alente, totalmente instalada y  funcionando. Con conex ión a circuito de alumbrado, elementos de fijación y  cuel-
gue.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 4,70

P16DA0301LLE2 1,000 ud  Luminaria LLEDÓ KINO2 LED 30,6W DOWNL EMPO BL.                50,00 50,00

Mano de obra.......................................................... 4,70

Otros...................................................................... 50,00

Suma la partida........................................................ 54,70

Costes indirectos........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,34

17.35 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 420 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIMETICA SLIM LLE-
DÓ LED 2W NP 400 LM o equiv alente, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta
temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 9,39

P16FA141     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 420 lm. Mimetica Lledó IP65                    45,00 45,00

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,81 0,81

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 45,81

Suma la partida........................................................ 55,20

Costes indirectos........................... 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,86
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17.36 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 210 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIMETICA SLIM LLE-
DÓ LED 2W NP 210 LM o equiv alente, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta
temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 9,39

P16FA142     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 210 lm. Mimetica Lledó IP65                    30,00 30,00

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,81 0,81

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 30,81

Suma la partida........................................................ 40,20

Costes indirectos........................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,41

17.37 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 100 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 300 lúmenes, telemandable, clase I, IP 65 MODELO MIMETICA SLIM LLE-
DÓ LED 2W NP 100 LM o equiv alente, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta
temperatura.  Instalada empotrada enrasada. Según REBT y  DB-SI.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 9,39

P16FA143     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 100 lm. Mimetica Lledó IP65                    20,00 20,00

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,81 0,81

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 0,81

Otros...................................................................... 20,00

Suma la partida........................................................ 30,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,11

17.38 Ud  LEGALIZACIÓN.                                                   

Legalización de instalación con redacción de Proy ecto de instalación adaptado a lo especificado en proy ecto, y  Di-
rección de obra, con emisión de certificado final, boletín, y  toda la documentación necesaria para legalizar la insta-
lación en la Consejería de industria y  empresas suministradoras.

LEGCALEF     1,000 Ud  Legalización                                                    170,00 170,00

Otros...................................................................... 170,00

Suma la partida........................................................ 170,00

Costes indirectos........................... 3,00% 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,10

CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                         
18.01 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4+4/15/4+4                                    

Acristalamiento doble formado por doble  v idrio laminar de 4+4 mm. a cada cara  y  cámara de aire deshidratada de
15 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de jun-
quillos.

P14EA150B24  1,000 m2  Doble luna+cámara 4+4/15/4+4                                    114,00 114,00

Materiales ............................................................... 114,00

Suma la partida........................................................ 114,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,42

18.02 m2  FRENTE LUNA TEMPLAD.INC.10 mm                                   

Frente acristalado formado por luna templada incolora de 10 mm.., i/p.p. de puertas normalizadas y  taladros, inclui-
dos herrajes de acero inox . en encuentros y  según manual del fabricante.

P14BA131     1,006 m2  L.temp.p/escap.inc.10mm>270x 171                                 305,76 307,59

Materiales ............................................................... 307,59

Suma la partida........................................................ 307,59

Costes indirectos........................... 3,00% 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,82

18.03 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
taladros. Colocado encastrado pegado con adhesiv o de masilla a paramento.
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P14GE010     1,006 m2  Espejo plateado 3mm.                                            54,89 55,22

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 2,63 10,52

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,86 3,44

Materiales ............................................................... 69,18

Suma la partida........................................................ 69,18

Costes indirectos........................... 3,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,26

CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        
19.01 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able dos manos, incluso mano
de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

O01OB230     0,120 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,17 1,70

O01OB240     0,120 h.  Ay udante-Pintor                                                 13,74 1,65

P24OF040     0,100 kg  Fondo plástico                                                  1,41 0,14

P24EI090     0,400 kg  Pintura plástica liso mate                                      7,89 3,16

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,88 0,18

Mano de obra.......................................................... 3,35

Materiales ............................................................... 3,48

Suma la partida........................................................ 6,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

19.02 m2  REVESTIMIENTO PROTECTOR HORMIGÓN PIGMENTADO                     

Rev stimiento de superficies v istas de hormigón tipo JENSEN SI-22-PROTECTOR,  DE HORMIGÓN SISTEMA
PIGMENTACIÓN, hidrófugo al 85%, con SI-22 PIGMENTO EXTERIOR, en color a elegir por la D.F., con v eladuras
y  resultados naturales. Totalmente terminado el paramento, con p.p. de medios aux iliares necesarios.

O01B230      0,090 h.  Oficial 1ª Pintor                                               12,00 1,08

O01B240      0,090 h.  Ay udante-Pintor                                                 11,63 1,05

P24OS010     0,070 l.  Selladora                                                       11,90 0,83

P24FE010jj   0,120 l.  JENSEN SI-22 PROTECTOR SIST. PIGMENTACIÓN                    9,43 1,13

P24WW220MA   0,050 ud  Pequeño material y  medios aux iliares                            0,97 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,13

Materiales ............................................................... 2,01

Suma la partida........................................................ 4,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO                                                    
20.01     VESTUARIOS ASEO FEMENINO                                        

Equipamiento de ASEO-VESTUARIO FEMENINO, consistente en suministro e instalación de:
-Cabinas fenólicas con herrajes de acero inox . según plano. frente 70 cm (ducha), lateral 150 cm (ducha-inodoro),
frente 150 cm con puerta (inodoro). Altura 2,00.

F3           1,000 ud  Cabinas tableros fenólicos 10 mm sg plano. her. acero inox  7,4m2 572,00 572,00

O01BR160     1,000 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,68 12,68

Mano de obra.......................................................... 12,68

Materiales ............................................................... 572,00

Suma la partida........................................................ 584,68

Costes indirectos........................... 3,00% 17,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,22
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20.02     VESTUARIO ASEO MASCULINO                                        

Equipamiento de ASEO-VESTUARIO MASCULINO, consistente en suministro e instalación de:
-Cabinas fenólicas con herrajes de acero inox . según plano. frente 85 cm con puerta (inodoro), lateral 150 cm (ino-
doro-urinarios), frente 150 cm con puerta (urinarios), lateral 150 cm (urinarios-duchas), frente 150 cm (duchas). Al-
tura 2,00.

F33          1,000 ud  Cabinas tableros fenólicos 10 mm sg plano. her. acero inox  14m2 1.280,00 1.280,00

O01BR160     1,000 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,68 12,68

Mano de obra.......................................................... 12,68

Materiales ............................................................... 1.280,00

Suma la partida........................................................ 1.292,68

Costes indirectos........................... 3,00% 38,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.331,46

20.03     ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE USO PROPIO                              

Estación de combustible para uso propio: sistema completo Roth STATION Rothalen Plus o equiv alente, con cube-
to incorporado o doble pared, con depósitos de gasoleo de polietileno en batería o único, para 3.000 litros, estación
de trasv ase de gasoleo con bomba de 55l/m, contador v olumétrico, adaptador con indicador taponamiento, cartu-
cho filtrante, manguera de 5 m, pistola automática. Kit y  accesorios de conex ión, v entilación a ex terior. Alimenta-
ción eléctrica con llav e interruptor. Con suministro y  montaje, totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 118,05

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 116,40

M02GE030     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 156,26

P20DO021     1,000 ud  Estación combustible Roth Station 3000l                         2.652,00 2.652,00

Mano de obra.......................................................... 234,45

Materiales ............................................................... 2.808,26

Suma la partida........................................................ 3.042,71

Costes indirectos........................... 3,00% 91,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.133,99

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 21.01 INFFRAESTRUCTURA                                                
21.01.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 1,14

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  4,39 4,83

Mano de obra.......................................................... 1,14

Materiales ............................................................... 4,83

Suma la partida........................................................ 5,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

21.01.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imen-
to.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  95,33 95,33

Materiales ............................................................... 95,33

Suma la partida........................................................ 95,33

Costes indirectos........................... 3,00% 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,19
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21.01.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA030B    1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   340,00 340,00

Materiales ............................................................... 340,00

Suma la partida........................................................ 340,00

Costes indirectos........................... 3,00% 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,20

21.01.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x 0,90x 2,30 m. Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de alumi-
nio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lav abo, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, inst. eléc-
trica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,07

P31BC010     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 1,70x 0,90                                72,11 72,11

P31BC220     0,250 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                576,89 144,22

Mano de obra.......................................................... 1,07

Materiales ............................................................... 216,33

Suma la partida........................................................ 217,40

Costes indirectos........................... 3,00% 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,92

21.01.05 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  antocorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    95,64 31,85

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 31,85

Suma la partida........................................................ 33,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,10

21.01.06 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31BM090     0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,82 49,41

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 49,41

Suma la partida........................................................ 50,67

Costes indirectos........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,19

21.01.07 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           54,87 27,44

Materiales ............................................................... 27,44

Suma la partida........................................................ 27,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,26
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21.01.08 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           80,43 80,43

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 80,43

Suma la partida........................................................ 81,69

Costes indirectos........................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,14

SUBCAPÍTULO 21.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
21.02.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,89

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,20 1,73

Mano de obra.......................................................... 1,89

Materiales ............................................................... 1,73

Suma la partida........................................................ 3,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES                                                    
21.03.01 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 13,22 1,32

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31IS470     0,070 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    121,86 8,53

P31IS600     1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,97 2,07

Mano de obra.......................................................... 2,58

Materiales ............................................................... 10,60

Suma la partida........................................................ 13,18

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

21.03.02 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  sin cinta subglútea, fabricado con cin-
ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS010     0,200 ud  Arnés amarre dorsal                                             25,38 5,08

Materiales ............................................................... 5,08

Suma la partida........................................................ 5,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

21.03.03 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,00 2,00

Materiales ............................................................... 2,00

Suma la partida........................................................ 2,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06
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21.03.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,00 0,67

Materiales ............................................................... 0,67

Suma la partida........................................................ 0,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

21.03.05 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,61 1,92

Materiales ............................................................... 1,92

Suma la partida........................................................ 1,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

21.03.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        6,80 2,26

Materiales ............................................................... 2,26

Suma la partida........................................................ 2,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

21.03.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,80 1,80

Materiales ............................................................... 1,80

Suma la partida........................................................ 1,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

21.03.08 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31CA030     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  25,38 12,69

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 13,37

Suma la partida........................................................ 14,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

21.03.09 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cms., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cms. armados mediante encolado y  clav azón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,58 3,77

P31CA120     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   72,71 36,36

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 3,77

Materiales ............................................................... 37,04

Suma la partida........................................................ 40,81

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,03
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21.03.10 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,58 1,26

P31CR010     0,333 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,84 0,28

Mano de obra.......................................................... 1,26

Materiales ............................................................... 0,28

Suma la partida........................................................ 1,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

21.03.11 m.  PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.                                  

Plataforma v olada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  v uelo de 1 m. (amortiza-
ble en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x 0,07
m. (amortizable en 10 usos) totalmente montada, incluso desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OB010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,04 6,02

O01OB020     0,400 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,51 5,80

P31CM075     0,020 ud  Soporte metálico IPN-140                                        24,21 0,48

P31CB010     0,080 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                11,27 0,90

P31CB030     0,002 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     272,80 0,55

P31CR130     0,800 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,35 1,08

Mano de obra.......................................................... 11,82

Materiales ............................................................... 3,01

Suma la partida........................................................ 14,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,27

21.03.12 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 13,22 19,83

O01OA050     0,750 h.  Ay udante                                                        12,86 9,65

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,58 6,29

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 8,58

O01OB210     0,750 h.  Oficial 2ª electricista                                         7,28 5,46

P01LT020     45,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,09 4,05

A01MA080     0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        55,54 1,11

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       130,46 1,96

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     12,90 12,90

P02TC030     0,500 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                2,48 1,24

P31CE040     0,800 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,73 4,58

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    2,94 8,82

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,53 1,53

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                9,30 9,30

Mano de obra.......................................................... 50,88

Maquinaria .............................................................. 0,02

Materiales ............................................................... 44,40

Suma la partida........................................................ 95,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16
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21.03.13 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico más diferencial de 4x 125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x 63 A., y  5 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado.
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE100     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 40 kW.                                951,18 237,80

Materiales ............................................................... 237,80

Suma la partida........................................................ 237,80

Costes indirectos........................... 3,00% 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,93

21.03.14 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-
micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE150     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                764,13 191,03

Materiales ............................................................... 191,03

Suma la partida........................................................ 191,03

Costes indirectos........................... 3,00% 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,76

SUBCAPÍTULO 21.04 VARIOS                                                          
21.04.01 h.  VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

Vigilante de seguridad, considerando una hora  de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con aprov echa-
miento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

P31W010      1,000 h.  Vigilante seguridad (Oficial 1ª)                                9,85 9,85

Materiales ............................................................... 9,85

Suma la partida........................................................ 9,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

21.04.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

P31W030B     1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   12,00 12,00

Materiales ............................................................... 12,00

Suma la partida........................................................ 12,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

21.04.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario. Art 32 y  42.

P31W040B     1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                21,00 21,00

Materiales ............................................................... 21,00

Suma la partida........................................................ 21,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63
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PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        
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21.04.04 ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050B     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 15,00 15,00

Materiales ............................................................... 15,00

Suma la partida........................................................ 15,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

21.04.05 ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluy e: Planificación de la v igilancia de la salud; análisis
de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes;
análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores
sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de
Prev ención); formación de los trabajadores en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilan-
cia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias prev entiv as, estudios estadísticos,
epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley  de Prev ención de Riesgos Labora-
les); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas prev entiv as, estudios epidemioló-
gicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Serv icios de
Prev ención y  Art. 21 de la ley  14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-
tua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

P31W060B     1,000 ud  Vigilancia de la salud                                          16,00 16,00

Materiales ............................................................... 16,00

Suma la partida........................................................ 16,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,48

CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
22.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.           

Retirada de residuos mix tos  en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a cualquier distancia, forma-
da por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

P35040       1,000 m3  Transporte interior mecanico de residuos mix tos a 100 m         2,60 2,60

M05PC010     0,020 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 0,62

M07CB010P    0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.-14 t.                               23,87 4,77

M07N130      1,000 m3  Canon gestion de residuos mix tos                                13,48 13,48

Maquinaria .............................................................. 4,77

Materiales ............................................................... 16,70

Suma la partida........................................................ 21,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11
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3. PRECIOS AUXILIARES Y PRECIOS SIMPLES. 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E15ARE010C  6,000 ud  Arqueta de registro                                             110,00 660,00

Grupo E15............................ 660,00

F3           1,000 ud  Cabinas tableros fenólicos 10 mm sg plano. her. acero inox  7,4m2 572,00 572,00

Grupo F3 ............................. 572,00

F33          1,000 ud  Cabinas tableros fenólicos 10 mm sg plano. her. acero inox  14m2 1.280,00 1.280,00

Grupo F33............................ 1.280,00

M02GE030     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 156,26

M02GT130     10,036 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 20,88 209,55

M02GT140     15,172 h.  Grúa torre automontante 40 tx m.                                 22,06 334,69

Grupo M02........................... 700,50

M03HH020     33,925 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,51 51,23

M03HH030     0,827 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,20 1,82

M03MC110     1,782 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 518,93

Grupo M03........................... 571,98

M05EC020     16,732 h.  Ex cav .hidr.cadenas 135 CV                                       43,60 729,52

M05EC040     65,449 h.  Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       82,14 5.375,96

M05EN020     1,500 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     37,09 55,64

M05PC010     0,872 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 26,91

M05PC020     0,080 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  50,15 4,01

M05PN010     18,667 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   31,98 596,98

M05PN110     0,600 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  11,07 6,64

M05RN020     21,903 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      36,70 803,82

Grupo M05........................... 7.599,49

M06CM010     0,500 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 3,08 1,54

M06MI110     0,500 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,42 0,21

M06MR230     16,732 h.  Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                6,64 111,10

Grupo M06........................... 112,85

M07AC020     2,180 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 13,36

M07CB010P    87,225 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.-14 t.                               23,87 2.082,07

M07CB020     108,503 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,95 3.032,65

M07N050      2.466,320 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,45 1.109,84

M07N070      25,442 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,31 7,89

M07N080      80,223 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,24 19,25

M07N090      20,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 15,40

M07N130      43,600 m3  Canon gestion de residuos mix tos                                13,48 587,73

M07W020      29.542,500 t.  km transporte zahorra                                           0,08 2.363,40

Grupo M07........................... 9.231,59

M08BR020     2,180 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 32,50

M08CA110     16,405 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,18 396,68

M08CB010     3,640 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 135,52

M08EA100     2,227 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 176,12

M08NM010     62,057 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        41,15 2.553,65

M08NM020     9,090 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        46,21 420,05

M08RB010     5,500 h.  Band. v ibr. 75 kg 40 cm)                                        2,65 14,58

M08RL010     14,794 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                4,47 66,13

M08RN040     71,147 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 28,94 2.059,00

M08RT050     2,227 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 86,77

M08RV020     1,114 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 67,01

Grupo M08........................... 6.008,01

M10HV080     87,743 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,32 203,56

M10HV220     146,354 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,25 329,30

M10MM010     6,000 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 13,92

M10Q010      4,007 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 3,25

M10SP010     0,720 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 69,44

Grupo M10........................... 619,47
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01A010      2,004 h.  Encargado                                                       14,20 28,46

O01A020      42,313 h.  Capataz                                                         13,62 576,30

O01A030      572,032 h.  Oficial primera                                                 13,22 7.562,26

O01A040      4,200 h.  Oficial segunda                                                 13,23 55,57

O01A050      424,341 h.  Ay udante                                                        12,86 5.457,03

O01A060      8,430 h.  Peón especializado                                              12,71 107,15

O01A070      255,617 h.  Peón ordinario                                                  12,58 3.215,66

O01B230      12,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               12,00 151,20

O01B240      12,600 h.  Ay udante-Pintor                                                 11,63 146,54

O01BC042     32,850 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 487,17

O01BE010     31,815 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,04 478,50

O01BE020     31,815 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,51 461,64

O01BF030     6,722 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,51 104,26

O01BF040     6,722 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,51 97,54

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          29,63 88,89

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            14,81 44,43

O01BJ270     1,000 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 14,35

O01BJ280     7,000 h.  Peón                                                            11,91 83,37

O01BL200     25,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,65 399,08

O01BO170     68,560 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 1.079,13

O01BO180     13,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 206,42

O01BO195     4,250 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   14,77 62,77

O01BR160     2,000 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,68 25,36

O01OA020     53,657 h.  Capataz                                                         13,41 719,54

O01OA030     269,957 h.  Oficial primera                                                 13,22 3.568,83

O01OA040     8,000 h.  Oficial segunda                                                 13,03 104,24

O01OA050     71,238 h.  Ay udante                                                        12,86 916,12

O01OA060     73,430 h.  Peón especializado                                              12,71 933,30

O01OA070     442,235 h.  Peón ordinario                                                  12,58 5.563,32

O01OB010     950,021 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,04 14.288,31

O01OB020     950,021 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,51 13.784,80

O01OB030     284,437 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,51 4.411,62

O01OB040     284,437 h.  Ay udante- Ferrallista                                           14,51 4.127,18

O01OB130     192,602 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 2.987,25

O01OB140     90,713 h.  Ay udante-Cerrajero                                              14,83 1.345,27

O01OB170     23,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,74 373,83

O01OB180     2,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,52 36,47

O01OB195     5,350 h.  Ay udante-Fontanero/Calefactor                                   10,55 56,44

O01OB200     88,850 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,44 1.016,44

O01OB210     61,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         7,28 447,72

O01OB220     13,100 h.  Ay udante electricista                                           7,19 94,19

O01OB230     50,244 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,17 711,96

O01OB240     50,244 h.  Ay udante-Pintor                                                 13,74 690,35

O01OB270     1,200 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            12,68 15,22

O01OB280     2,400 h.  Peón                                                            10,53 25,27

Grupo O01............................ 77.150,72

P01AA020     17,767 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            10,80 191,89

P01AA030     49,272 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            6,75 332,59

P01AA040     2,920 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 24,88

P01AF030     1.045,350 t.  Zahorra arti.husos ZA-0/32 (Z-25)                               5,00 5.226,75

P01AF150     111,355 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     7,22 803,98

P01AF160     55,678 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,22 401,99

P01AF170     22,271 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,22 160,80

P01AF180     22,271 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 160,80

P01AF400     12,694 t   Filler calizo para MBC factoría                                 60,00 761,67

P01AG060     102,821 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              6,13 630,29

P01AG070     1,841 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 14,23

P01AG130     141,910 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 9,49 1.346,73

P01AG150     177,988 m3  Morro 80/150 mm.                                                2,24 398,69

P01CC020     11,349 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 85,94 975,32

P01CC120     0,005 t.  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos                                  203,52 1,01
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P01CC160     0,015 t.  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                 244,56 3,64

P01CC270     0,108 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                111,43 12,07

P01CY010     0,266 t.  Yeso negro en sacos                                             54,89 14,60

P01DA010     160,272 kg  Mortero cola gris                                               0,17 27,25

P01DM011     315,836 kg  Aditiv o PLASTIFICANTE VISCOCRETE                                2,80 884,34

P01DW010     1,693 m3  Agua                                                            0,87 1,47

P01DW020     35,000 ud  Pequeño material                                                0,81 28,35

P01DW050     11,509 m3  Agua                                                            0,72 8,29

P01DW090     3.931,082 ud  Pequeño material                                                0,68 2.673,14

P01EL100     1.155,573 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        5,83 6.736,99

P01ES050     10,521 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     184,09 1.936,85

P01FJ060     12,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 12,10

P01HC001     0,135 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 8,06

P01HC002     0,188 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   59,16 11,14

P01HC010     0,160 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   30,48 4,88

P01HC050     0,200 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   53,03 10,61

P01HC087     9,545 m3  Hormigón HA-25/P/12/IIa central                                 59,89 571,62

P01HC173     111,596 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 61,23 6.832,99

P01HC390     333,883 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 51,34 17.141,55

P01HC400     168,590 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 50,58 8.527,28

P01HD010     2,734 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/B/40 central                         30,89 84,44

P01HD070     0,170 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         42,37 7,20

P01HD090     2,313 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         38,01 87,90

P01HD100     0,128 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                         41,34 5,29

P01LT020     671,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,09 60,39

P01MC010     0,186 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,59 7,55

P01MC040     0,279 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   38,15 10,64

P01PC010     1.781,680 kg  Fuel-oil                                                        0,39 694,86

P01PL010     10,245 t.  Betún B50/70 s/camión factoría                                  400,00 4.097,86

P01PL170     1,820 t.  Emulsión asfáltica C50BF5 IMP                                   344,58 627,14

P01UC030     53,419 kg  Puntas 20x 100                                                   0,97 51,82

P01UC031     395,213 ml  Berenjenos para grecas                                          0,10 39,52

P01WA013     2,000 ud  Ay uda de albañilería                                            821,64 1.643,28

Grupo P01............................ 64.296,71

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     12,90 12,90

P02AC030B1   4,000 ud  Tapa arqueta FE 80x 80x 6 cm.                                     25,00 100,00

P02AP150     2,000 ud  Arq.registro pref. PVC 40x 40cm 2ent. D=200mm/ tapa              51,93 103,86

P02PA010     2,000 ud  Cub.base pozo HA JG 80 h=115                                    74,58 149,16

P02PC020     13,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   3,68 47,84

P02PC030     2,000 ud  Tapa circ.FE pozo 62,5 h=6 cm.                                  24,36 48,72

P02PH030     1,000 ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.                                 18,89 18,89

P02PH130     2,000 ud  Cono asim.HM M-H 80/60 h=60                                     12,01 24,02

P02RV220160 63,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=160 con p.p. piezas especiales      8,27 521,01

P02RV220200 15,100 m   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200  con p.p. piezas especiales     8,50 128,35

P02TC010     2,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,11 18,22

P02TC030     0,500 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                2,48 1,24

P02TC660     3,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315                              115,67 347,01

P02TP700     114,500 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=160 con p.p. piezas especiales SN-8 6,14 703,03

P02TP710     12,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200 con p.p. piezas especiales SN-8 10,78 129,36

P02TP720     22,500 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 con p.p. piezas especiales SN-8 16,82 378,45

P02TP965     44,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 con p.p. piezas especiales SN-8 26,20 1.152,80

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

P02WC180     6,560 m.  Canal y  rejilla PVC 52x 17x 13 cm.                                18,81 123,39

P02WI020     42,500 ud  Imbornal prefab.S350F Ulma o equiv alente                        38,20 1.623,50

P02WI060     3,000 ud  Imbornal prefab.horm.60x 30x 75 cm                                30,13 90,39

P02WR010     42,500 ud  Rejilla fundición para S350F E-600                              35,00 1.487,50

P02WR360     3,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 100,47

Grupo P02............................ 7.310,80

P03AA020     142,829 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,14 162,82

P03AC200     30.719,196 kg  Acero corrugado B 500 S                                         1,20 36.863,04
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P03AC210     114,534 kg  Acero corrug. B 500 S/SD pref.                                  1,00 114,53

P03AL011     3.612,000 kg  Acero laminado E 275(A 42b) galv anizado                         1,00 3.612,00

P03AL012     36.656,361 Kg  Acero laminado y  tubular S 275 JR                               0,60 21.993,82

P03AL710     112,413 m2  Sist.de forjado pref. mix to chapa colaborante 0,8mm i. remates c 15,00 1.686,20

P03AM031     758,665 m2  ME 15x 15 A Ø 8-8 B500T 6x 2.2                                    3,15 2.389,80

P03AM070     1,600 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      0,84 1,34

P03AM080     140,617 m2  ME 15x 30 A Ø 6-6 B500T 6x 2.2 (1,998 kg/m2)                      1,73 243,27

Grupo P03............................ 67.066,81

P04PW010     495,936 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,07 34,72

P04PW030     42,877 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,55 23,58

P04PW040     136,033 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                0,79 107,47

P04PW090     809,000 ud  Tornillo ambiente humedo 25 mm.                                 0,01 8,09

P04PW100     404,500 ud  Tornillo ambiente humedo 9,5 mm.                                0,03 12,14

P04PW150     56,630 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,01 57,20

P04PW158     475,875 m.  Montante de 46 mm.                                              1,69 804,23

P04PW240     71,874 m.  Canal 48 mm.                                                    1,19 85,53

P04PY030     291,825 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                5,77 1.683,83

P04PY030B    84,945 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm WA                             4,62 392,45

P04TW070     210,340 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,16 243,99

P04TW080     25,888 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,24 6,21

P04TW090     101,934 ud  Horquilla techo T-40                                            0,36 36,70

Grupo P04............................ 3.496,12

P05CP011     1.395,893 m2  Chapa acero prelacado 0,75 mm.                                  9,00 12.563,04

P05CS016     534,982 m2  Panel chapa prelac.galv an.50 mm.                                20,75 11.100,88

P05CW010     1.973,720 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,51 1.006,60

P05EW141     1.718,520 ud  P.p. remates  chapa 1,5 mm                                      5,00 8.592,60

Grupo P05............................ 33.263,11

P06BG060     234,503 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,67 157,12

P06BG080     203,263 m2  Lámina drenante                                                 3,10 630,12

P06BI020     2,973 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 6,06

P06BL010     10,901 m2  L.ox iasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                1,75 19,08

P06BPVC      36,618 ml  JUNTA PVC                                                       3,00 109,85

P06BS030     223,590 m2  L.LBM(SBS)48-FP 100g/m2                                         6,51 1.455,57

P06SL040     558,644 m2  Lám.PE 0,25 mm.(barr.v apor)                                     1,40 782,10

Grupo P06............................ 3.159,90

P07AL350     114,345 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     6,93 792,41

P07CE150     0,500 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 6,25

P07CE300     15,750 m.  Coq. elastomér. D=22; e=19                                      2,93 46,15

P07TO010     230,600 kg  Isocianato                                                      2,12 488,87

P07TO020     230,600 kg  Poliol                                                          2,12 488,87

P07TV750     85,754 m2  Panel rígido lana v . 40 mm.                                     2,69 230,68

P07TX190     6,300 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40mm.                                2,86 18,02

P07WA150     288,250 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,27 77,83

P07WA190     10,901 m.  Film protector polietileno                                      0,34 3,71

Grupo P07............................ 2.152,78

P08CT011     504,072 m2  Pav imento continuo Sikafloor Sy ntop 6 kg/m2                     2,76 1.391,24

P08CT012     504,072 m2  Barniz Sikafloor Proseal-30 200 gr/m2                           1,10 554,48

P08GA011     10,505 m2  Baldos.gres antideslizante 20x 10                                20,90 219,55

P08SW020     247,281 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,64 652,82

Grupo P08............................ 2.818,09

P09AB341     10,080 ud  Pieza gres curv a 10x 10 cm.                                      7,19 72,48

P09AG081     26,460 m2  Plaqueta gres esmaltado 10x 10                                   13,38 354,03

P09ED030     2,550 ud  Material aux . anclaje encimera                                  10,68 27,23

P09EM010CZ  2,550 m.  Encimera caliza nacional e=2cm.                                 88,65 226,06

Grupo P09............................ 679,80

P10CM010     9,000 m.  Tubo chapa galv . D=150 e =0,8 mm                                7,65 68,85

P10CM011     1,480 ud  Remate Rix aab parav ent B/10 o similar 300 mm                    100,00 148,00
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P10CW050     16,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 33,60

P10CW110     2,000 ud  Rejilla v entilación esmal.15x 15                                 1,27 2,54

Grupo P10............................ 252,99

P12AT100BNV 7,960 m2  Vent. pract.+fijo rot.pte.térm.70m y  p.p tap. y  forr. ex trus+PUR 61,86 492,41

P12PW010     31,840 m.  Premarco aluminio                                               2,20 70,05

Grupo P12............................ 562,45

P13CF010     2,000 ud  P.cortafuegos 80x 210 cm. RF-60                                  201,66 403,32

P13CG602     2,000 ud  Puerta corredera 950x 685 cm. 2 HOJAS. Railes.SikGro.Guias.Herraj 4.000,00 8.000,00

P13CG603     2,000 ud  Puerta corredera 800x 685 cm. 2 HOJAS. Railes.SikGro.Guias.Herraj 3.800,00 7.600,00

P13CG604     1,000 ud  Puerta corredera 700x 685 cm. 2 HOJAS.Railes.SikGro.Guias.Herraj 3.750,00 3.750,00

P13CP171     2,000 ud  Puerta cerco perimetral corredera guia Klein acero galv +poli40mm 150,00 300,00

P13CX021     5,000 ud  Cerradura gancho. Pasador. Candado                              60,00 300,00

P13CX230     5,000 ud  Transporte a obra                                               120,00 600,00

P13EE022     1,000 ud  Esc .2 tramos h=3 m a=1 m+barand.i. entrepl; acero pintado      1.800,00 1.800,00

P13VP021     13,536 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. escuadra                              20,00 270,72

P13VP031     55,836 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m. intermedio                             6,00 335,02

P13VP041     13,536 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. jabalcón                              20,00 270,72

P13VP051     13,536 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m. tornapunta                             6,00 81,22

P13VP251B    1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 1000x 200 cm                                1.400,00 1.400,00

P13VS020     253,800 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 365,47

Grupo P13............................ 25.476,46

P14BA131     5,915 m2  L.temp.p/escap.inc.10mm>270x 171                                 305,76 1.808,66

P14EA150B24 7,960 m2  Doble luna+cámara 4+4/15/4+4                                    114,00 907,44

P14GE010     3,380 m2  Espejo plateado 3mm.                                            54,89 185,54

P14KC010     13,440 m.  Canteado espejo                                                 2,63 35,35

P14KW070     13,440 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,86 11,56

Grupo P14............................ 2.948,54

P15AD010     300,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,89 267,00

P15AF060     75,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,65 123,75

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                9,30 9,30

P15FB010     5,000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       25,70 128,50

P15GA010     1.620,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 210,60

P15GA035     375,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu. ES07Z1-K(AS)                        0,85 318,75

P15GA060     75,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,44 108,00

P15GB010     20,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 2,00

P15GB020     543,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,13 70,59

P15GB030     85,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.                                      0,20 17,00

P15GB050     60,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.                                      0,41 24,60

P15GD010     275,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,05 288,75

P15GU030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,55 0,55

P15GX025     720,000 m.  Cond. flex . ES07Z1 K(AS)  2.5 mm2 Cu                            0,61 439,20

P15GX030     75,000 m.  Cond. rígi. 06-1KV RZ1-K(AS)  4 mm2 Cu                          0,88 66,00

P15HE010     12,000 ud  Interruptor unipolar                                            5,98 71,76

P15HE020     12,000 ud  Conmutador                                                      6,61 79,32

P15HE100     14,000 ud  Base ench. normal                                               5,20 72,80

P15IA030     10,000 ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                 3,45 34,50

P15IA050     5,000 ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 3,90 19,50

Grupo P15............................ 2.352,47

P16AC021     2,000 ud  Proy .simé. BEGA LLEDÓ 77797                                     650,00 1.300,00

P16AD030     1,000 ud  Baliza ex t.alu.lámp.est.100 W.                                  112,58 112,58

P16AD040     5,000 ud  Aplique ex t.alu.lámp.VM 80 W.                                   109,25 546,25

P16AF050PM  2,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=10m, anclada                       210,00 420,00

P16DA0301LL01 18,000 ud  Luminaria LED LLEDÓ S840 38W LED IP65                           90,00 1.620,00

P16DA0301LL02 15,000 ud  Luminaria OD-8475G2 117W IP65 LLEDÓ LED                         190,00 2.850,00

P16FA141     13,000 ud  Blq. aut. emerg. 420 lm. Mimetica Lledó IP65                    45,00 585,00

P16FA142     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 210 lm. Mimetica Lledó IP65                    30,00 30,00

Grupo P16............................ 7.463,83
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P17AR020NV  1,000 ud  Tapa contador                                                   11,42 11,42

P17BI040     1,000 ud  Contador agua M. 1 1/4" (40mm.)                                 130,88 130,88

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 3,73

P17CW040     0,100 ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        0,83 0,08

P17GE020     5,000 ud  Codo acero galv an.1/2" DN15 mm.                                 0,84 4,20

P17GE060     3,000 ud  Codo acero galv an.1 1/2" DN40 mm                                4,01 12,03

P17GE090     3,000 ud  Te acero galv an.1/2" DN15 mm.                                   1,14 3,42

P17GE200     1,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 6,89

P17GR060     10,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            8,86 88,60

P17GS020     10,000 m.  Tubo acero galv an.S.1/2" DN15 mm.                               2,31 23,10

P17JP070     26,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 51,48

P17KF040     2,000 ud  Sumidero sifónico fund. 30x 30 cm                                31,13 62,26

P17NC072     53,750 m.  Canalón 35x 30 cm ch. galv anizada.1,5 mm                         20,00 1.075,00

P17PA040B40 30,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.40mm.                                 1,13 33,90

P17PP030B40 3,000 ud  Codo polietileno de 40 mm.                                      6,14 18,42

P17PP100     1,000 ud  Te polietileno de 40 mm.                                        6,35 6,35

P17PR020     40,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16mm                                1,00 40,00

P17PS010     12,000 ud  Codo latón 16 mm.                                               2,21 26,52

P17PS050     4,000 ud  Te latón 16 mm.                                                 2,92 11,68

P17SS010     2,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                2,66 5,32

P17SV100     3,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,06 6,18

P17VC010     0,600 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.32 mm.                                2,72 1,63

P17VC020     336,217 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                2,76 927,96

P17VC030     9,000 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 39,96

P17VF070     26,000 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.lab.110 mm.                                6,97 181,22

P17VP020     2,400 ud  Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,77 1,85

P17VP030     2,700 ud  Codo PVC ev acuación 50 mm.j.peg.                                1,25 3,38

P17VP060     7,800 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 20,51

P17VP170     4,000 ud  Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada                                0,72 2,88

P17VP180     0,800 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,61 0,49

P17VP190     0,900 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,81

P17WC010     10,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,40 4,00

P17WQ080     10,000 m.  Coquilla anticondens.42 mm.int.                                 4,14 41,40

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                89,66 89,66

P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   17,37 17,37

P17WW060B   1,000 ud  Collarín toma poliet.125 a 40MM                                 14,27 14,27

P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          7,16 7,16

P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                6,26 12,52

P17XE060     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                8,69 17,38

P17XP050     4,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.3/4"                                4,83 19,32

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                4,67 4,67

P17XT030     10,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,02 20,20

Grupo P17............................ 3.053,58

P18GE190     2,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 102,34

P18GL050     3,000 ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                39,12 117,36

P18GW040     8,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,25 10,00

P18GW100     2,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 27,90

P18IB020     2,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  151,27 302,54

P18LE040     3,000 ud  Lav abo 51x 39cm.s.norm.c/suj.bla.                                61,76 185,28

P18WU010     2,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 353,36

Grupo P18............................ 1.098,78

P20AE060     1,000 ud  Acumulador eléctrico 200 l.                                     410,00 410,00

P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  1,81 3,62

P20DO021     1,000 ud  Estación combustible Roth Station 3000l                         2.652,00 2.652,00

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SCF090    10,500 m.  Coq. 22x 20 alt. temp. rev estido plástico                        5,58 58,59

P20STA111    1,000 ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160                     1.397,50 1.397,50

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68
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Grupo P20............................ 4.542,87

P21CF010     30,000 m2  Placa c/v elo                                                    6,35 190,50

P21CF040     5,000 ud  Accesorios por m2                                               5,29 26,45

P21DR030     2,000 ud  Difusor circular 8"s/reg                                        17,16 34,32

P21EA010     4,000 ud  Aireador poliest.autorreg. 180x 15mm. 30m3/h                     6,54 26,16

P21EB010     0,360 ud  Boca ex tracción plást.regulable D=100                           10,97 3,95

P21RR02015   2,000 ud  Rejilla retorno 450x 150                                         10,47 20,94

P21RR021     4,000 ud  Rejilla retorno aluminio 450x 100                                20,00 80,00

P21WV0101    1,000 ud  Ventilador centrífugo 2160 m3/h                                 250,00 250,00

Grupo P21............................ 632,32

P22AA060     20,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 34,60

P22AB540     2,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 33,42

Grupo P22............................ 68,02

P23FJ040     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 25 kg. pr.in.                                199,15 199,15

Grupo P23............................ 199,15

P24EI090     167,480 kg  Pintura plástica liso mate                                      7,89 1.321,42

P24FE010jj   16,800 l.  JENSEN SI-22 PROTECTOR SIST. PIGMENTACIÓN                       9,43 158,42

P24OF040     41,870 kg  Fondo plástico                                                  1,41 59,04

P24OS010     9,800 l.  Selladora                                                       11,90 116,62

P24OU051     349,108 ud  Imprimación Epox i polimamida-fosf.zinc                          6,00 2.094,65

P24OU052     349,108 ud  Pintura Epox i poliamida color                                   9,00 3.141,97

P24WW220     83,740 ud  Pequeño material                                                0,88 73,69

P24WW220MA 7,000 ud  Pequeño material y  medios aux iliares                            0,97 6,79

Grupo P24............................ 6.972,60

P26CP115     30,000 m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm                                1,74 52,20

P26CP320     20,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=50mm                                1,63 32,60

P26CP325     3,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm                                2,55 7,65

P26CP330     1,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm                                3,60 3,60

P26DV620     1,000 ud  Válv ula esfera metal D= 2"                                      14,07 14,07

P26DW030     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                100,68 100,68

P26RR420     100,000 m.  Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h                                1,03 103,00

P26RS020     1,000 ud  Electrov ál.24 V. 2"                                             105,42 105,42

P26RW080     1,000 ud  Arqueta rect.plást.1 v álv .c/tapa                                7,36 7,36

P26WW010     11,400 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 7,30

Grupo P26............................ 433,88

P27EC011     42,000 m   Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                16,79 705,18

P27EC012     7,350 m   Poste metalico tipo C-120                                       34,67 254,82

P27EC050     5,250 ud  Captafaro barrera dos caras ref.                                6,03 31,66

P27EC060     10,500 ud  Amortiguador tipo U galv anizado                                 9,15 96,08

P27EC070     10,500 ud  Juego tornillería galv anizada                                   8,77 92,09

P27EC080     42,000 ud  Placa anclaje p/barrera segurid.                                2,74 115,08

P27EH010     39,600 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.                                 0,54 21,38

P27EH040     25,920 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 21,25

Grupo P27............................ 1.337,54

P28DA080     70,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,05 3,50

P28EC320     6,000 ud  Platanus acerifolia 14-16 raíz                                  24,25 145,50

P28EE210     20,000 ud  Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont                                2,86 57,20

Grupo P28............................ 206,20

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  95,33 95,33

P31BA030B    1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   340,00 340,00

P31BC010     3,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 1,70x 0,90                                72,11 216,33

P31BC220     0,750 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                576,89 432,67

P31BM070     2,664 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    95,64 254,78

P31BM090     0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,82 49,41

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           54,87 27,44

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           80,43 80,43
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P31CA030     1,000 ud  Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  25,38 25,38

P31CA120     1,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   72,71 109,07

P31CB010     0,080 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                11,27 0,90

P31CB030     0,002 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     272,80 0,55

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    2,94 8,82

P31CE035     33,000 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  4,39 144,87

P31CE040     0,800 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,73 4,58

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,53 1,53

P31CE100     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 40 kW.                                951,18 237,80

P31CE150     0,500 ud  Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                764,13 382,07

P31CM075     0,020 ud  Soporte metálico IPN-140                                        24,21 0,48

P31CR010     52,947 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,84 44,48

P31CR130     0,800 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,35 1,08

P31IA010     10,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,00 20,00

P31IA100     1,000 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,61 9,61

P31IA120     0,666 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,00 1,33

P31IA150     0,666 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        6,80 4,53

P31IA160     10,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,80 18,00

P31IS010     1,000 ud  Arnés amarre dorsal                                             25,38 25,38

P31IS470     2,940 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    121,86 358,27

P31IS600     44,100 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,97 86,88

P31SV120     3,330 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,20 17,32

P31W010      60,000 h.  Vigilante seguridad (Oficial 1ª)                                9,85 591,00

P31W030B     6,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   12,00 72,00

P31W040B     6,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                21,00 126,00

P31W050B     6,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 15,00 90,00

P31W060B     15,000 ud  Vigilancia de la salud                                          16,00 240,00

Grupo P31............................ 4.118,30

P35040       43,600 m3  Transporte interior mecanico de residuos mix tos a 100 m         2,60 113,36

Grupo P35............................ 113,36

PPTCAM002   3.092,860 m3  Suelo seleccionado. Canon prestamo y  legalización préstamo      2,20 6.804,29

Grupo PPT............................ 6.804,29

PSH_659      1,000 ud  Separador hidroc. PE 659 l. 3,00 l/s                            902,00 902,00

Grupo PSH........................... 902,00

Puerta de cha 32,850 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,51 509,50

Grupo Pue............................ 509,50

U01AA011     0,107 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 1,28

U01AA501     3,000 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 97,05

Grupo U01............................ 98,33

U02LA201     0,030 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 0,04

Grupo U02............................ 0,04

U04AA101     0,038 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            11,62 0,44

U04AF050     0,075 Tm  Grav illa 5/20 mm.                                               16,25 1,22

U04CA001     0,024 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                97,58 2,34

U04PY001     0,011 M3  Agua                                                            0,55 0,01

Grupo U04............................ 4,00

U38RZ106     3,000 Ud  Ducha rociador y  grifo temporizado presto instalada y  funcionand 119,06 357,18

Grupo U38............................ 357,18

mo003        29,685 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,64 464,27

mo006        7,480 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 15,64 116,99

mo020        8,337 h   Oficial 1ª construcción.                                        15,14 126,22

Grupo mo0........................... 707,47

mo102        20,952 h   Ay udante electricista.                                          14,89 311,98

mo105        7,480 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 14,89 111,38

mo113        12,297 h   Peón ordinario construcción.                                    14,56 179,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo mo1........................... 602,40

mq02cia020j  0,190 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,08 7,62

mq02rop020   10,000 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 35,00

mq04dua020b  1,260 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,27 11,68

Grupo mq0........................... 54,30

mt01ara010   12,710 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 152,77

Grupo mt0............................ 152,77

mt35aia010b  105,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 30,45

mt35aia070ac 150,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,79 418,50

mt35aia080ac 40,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 81,20

mt35aia090ma 60,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,85 51,00

mt35amc010bb 4,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 17,94 71,76

mt35amc010cc 9,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 17,94 161,46

mt35amc023bb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 80,54 80,54

mt35amc023cc 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 80,54 161,08

mt35amc100db 8,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 56,99 455,92

mt35amc100hf 2,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 136,45 272,90

mt35amc101aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 255,26 255,26

mt35amc101dd 2,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 220,94 441,88

mt35amc307ed 1,000 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensi 262,28 262,28

mt35amc940ddg 1,000 Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu 417,20 417,20

mt35amc980aa 1,500 m   Peine de conex ión de interruptores automáticos y  diferenciales m 24,38 36,57

mt35ccg020a  60,000 m   Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,92 115,20

mt35cgm090a  1,000 Ud  Interruptor horario programable.                                147,45 147,45

mt35cgp010g  1,000 Ud  Caja de protección y  medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 205,22 205,22

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y  3,2 3,73 3,73

mt35cgp040h  3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32

mt35cun010g1 200,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,23 446,00

mt35der011a  40,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,13 5,20

mt35tta020   2,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 15,46 30,92

mt35ttc010b  214,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 601,34

mt35tte010b  2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,00 36,00

mt35tts010c  2,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,51 7,02

mt35tts010d  17,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar me 7,00 119,00

mt35w w w 010 9,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 13,32

mt35w w w 020 1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,15 1,15

mt35w w w 030 150,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25 37,50

Grupo mt3............................ 4.983,37

mt40pea030c  70,000 m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x 1,0 mm². Se 0,82 57,40

mt40pga010   35,000 m   Cable formado por conductores de cobre flex ible de 8x 0,22 mm², c 0,45 15,75

mt40pga050a  1,000 Ud  Abrepuertas eléctrico de corriente alterna.                     17,78 17,78

mt40pga060   1,000 Ud  Visera, para placa de calle empotrada antiv andálica.            13,94 13,94

mt40pgk010b  1,000 Ud  Kit de portero electrónico, para v iv ienda unifamiliar, compuesto 160,51 160,51

mt40w w w 040 2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,20 2,40

mt41ix i010a  5,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 41,83 209,15

mt41pig010a  1,000 Ud  Central de detección automática de incendios, conv encional, micr 195,55 195,55

mt41pig560   4,000 Ud  Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con 35,31 141,24

mt41rte030c  2,000 Ud  Batería de 12 V y  7 Ah.                                         20,86 41,72

mt41sny 020g  10,000 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 3,50 35,00

mt41sny 020s  10,000 Ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de poliestireno f 3,50 35,00

mt41sny 100   20,000 Ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,30 6,00

Grupo mt4............................ 931,44
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Resumen

Mano de obra.................................................................. 81.476,95

Materiales ....................................................................... 273.082,86

Maquinaria ...................................................................... 23.674,19

Otros.............................................................................. 3.090,89

TOTAL ........................................................................... 366.691,18
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Miguel Antón
ARQUITECTO. ARQUITECTO TÉCNICO

Project Manager© certificate PMI nº 1672374
C/Ramón Albarrán, 12- Bajo C. BADAJOZ.

TFNO: 924 207464; 649 957127
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CONTROL DE CALIDAD. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VIALES 3.760,92
2 ESTRUCTURAS 2.854,50
3 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 1.143,18
4 INSTALACIONES 1.005,96
5 CONTROL DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN 2.677,13

PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 11.441,69
21,00 % I.V.A 2.402,76

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD (IVA INCLUIDO) 13.844,45

Badajoz, junio de 2017

Fdo.: Miguel Ángel Antón Gamero. Arquitecto

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN MONESTERIO.

CAPÍTULO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VIALES                                   

01.01 ud  CLASIF. SUELOS PARA RELLENOS                                    

Ensayos para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, lími-
tes de Atterberg, el equivalente de arena, ensayo Proctor modificado, índice C.B.R., y  coeficiente de
desgaste de Los Ángeles, incluso emisión del informe incluida comprobación de adecuación a Pro-
yecto.

1 1,00

1,00 498,50 498,50

01.02 ud  COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                  

Ensayo para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensayo Proctor modificado,
según UNE 103-501/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material com-
pactado, incluso emisión del informe  incluida comprobación de adecuación a Proyecto.

1 de 5 ptos por tongada (10 tongadas) 10 10,00

10,00 88,84 888,40

01.03 ud  DESGASTE DE LOS ANGELES                                         

Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 106,42 106,42

01.04 ud  ADHESIVIDAD ARIDO GRUESO                                        

Ensayo para determinar la adhesiv idad del árido grueso.

1 1,00

1,00 65,12 65,12

01.05 ud  ADHESIVIDAD ARIDO FINO                                          

Ensayo para determinar la adhesiv idad del árido fino.

1 1,00

1,00 68,82 68,82

01.06 ud  INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                        

Ensayo para determinar el índice de lajas y  agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de re-
sultados.

1 1,00

1,00 64,66 64,66

01.07 ud  TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM.                                    

Ud. de toma de muestra de material bituminoso.

5 5,00

5,00 26,33 131,65

01.08 ud  ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                 

Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.

5 5,00

5,00 86,79 433,95

01.09 ud  GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                          

Análisis granulométrico del árido ex traido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de re-
sultados.

5 5,00

5,00 47,12 235,60

01.10 ud  ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                        

Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.

5 5,00

5,00 168,34 841,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 ud  CONTENIDO EN LIGANTE                                            

Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.

5 5,00

5,00 67,06 335,30

01.12 ud  CALCULO DE HUECOS                                               

Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, inclu-
so emisión de acta de resultados.

5 5,00

5,00 18,16 90,80

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VIALES............................................................................... 3.760,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

02.01 ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de hormigón de la obra en sus distiontos elementos, cimentación, pilares y  es-
tructura-forjados, en número de lotes y  tomas según EHE enviado prev iamente a la D.F. para su
aceptación, con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y  ro-
tura de probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y   restantes a 28 días, con el ensayo de
consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resul-
tados, con resultado de resistencias estimadas,  incluida comprobación de adecuación a Proyecto.

Hormigón sin CE

(son CE, realizar nuev o loteo y
deducir)

URBANIZACIÓN

ZAPATAS-ZANJAS 158 m3

1 lote <100 m3 3 3,00

1 lote <100 m3 3 3,00

MUROS 100 m3

1 lote <100 m3 3 3,00

NAVE

ZAPATAS-ZANJAS 145 m3

1 lote <100 m3 3 3,00

1 lote <100 m3 3 3,00

MUROS 67 m3

1 lote <100 m3 3 3,00

SOLERA 3 3,00

21,00 78,48 1.648,08

02.02 ud  PLAN DE CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA                             

Plan de Control de ejecución de ESTRUCTURA METÁLICA conforme a la EAE mediante entidad
ex terna acreditada, en un nivel de control NORMAL, incluyendo:
-redacción y  entrega de plan de control con loteo de la obra, para aceptación de la D.F.
Inspecciones en nº según norma:
-Rev isión de planos de taller
-Manipulación de los productos de acero en taller
-Ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas
-Soldaduras según Tabla 91.2.2.5. Con ensayos de Líquidos penetrantes (LP), según UNE-EN
1289, Partículas magnéticas (PM), según UNE-EN 1290, Ultrasonidos (US), según UNE-EN
1714, y  Radiografías (RX), según UNE-EN 12517.
-Replanteos.
-Montaje de elementos en obra, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas y  soldaduras
-Aplicación de tratamientos de protección.
Con emisión de informes,  incluida comprobación de adecuación a Proyecto.

1 1,00

1,00 1.206,42 1.206,42

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 2.854,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                                         

03.01 ud  PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                  

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad de la edificación
y  urbanización de Proyecto, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 ho-
ras, aplicado sobre puntos singulare sg. D.F. (jambas, dinteles, umbrales, zócalos, encuentros, etc)
comprobando filtraciones al interior, con emisión de informe,  incluida comprobación de adecuación a
Proyecto.

1 1,00

1,00 194,70 194,70

03.02 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA                                    

Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada de panel metálico sandwich de la edificación y  urbani-
zación de Proyecto, con criterios s/ NTE QT y DB-HS, mediante regado con aspersores durante un
periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior du-
rante las 48 horas siguientes.

1 1,00

1,00 129,80 129,80

03.03 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                   

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones de la edificación y urbanización de Proyec-
to, mediante inundación, prev io taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las
filtraciones al interior.

2 2,00

2,00 129,80 259,60

03.04 ud  ENSAYO COMPLETO PINTURAS                                        

Ensayo completo de pinturas de la edificación y urbanización de Proyecto, con la determinación del
peso específico y  el poder de recubrimiento, según UNE 48098-62, la v iscosidad, según UNE
48030-80; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al
calor, según UNE 48031/3-80 y  los tiempos de secado, la absorción de agua y la flex ibilidad, según
MELC 1271/80/93; con emisión del acta de resultados,  incluida comprobación de adecuación a Pro-
yecto.

1 1,00

1,00 559,08 559,08

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA........................................................................................ 1.143,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   

04.01 ud  PRUEBA ESTANQ.SANEAM.150-300mm                                  

Prueba de estanqueidad en saneamiento de la edificación y  urbanización de Proyecto, de diámetro
desde 150 a 300 mm, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y  llenado
con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y  filtraciones. Con emi-
sión de informe de resultados.

1 1,00

1,00 129,80 129,80

04.02 ud  PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO                                      

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento de la edificación y  urbanización de Proyecto,
mediante vertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora y  comprobación de la perfecta eva-
cuación y  ausencia de embalsamientos en las arquetas.  Con emisión de informe de resultados.

1 1,00

1,00 97,36 97,36

04.03 ud  PBA.FUN./TRAZADO I.FONTANERÍA                                   

Prueba para comprobación del funcionamiento, dimensionado y trazados de la instalación de fontane-
ría de la edificación y  urbanización de Proyecto, mediante la comprobación del funcionamiento del
100%  de la grifería y  de los elementos de regulación y la correspondencia con lo proyectado de los
trazados y secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del informe.

1 1,00

1,00 129,80 129,80

04.04 ud  PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                 

Prueba completa de la instalación eléctrica de la edificación y  urbanizacióin de Proyecto, compren-
diendo la comprobación de los diámetros de los conductos y  las secciones de los conductores, la
medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y  el funcionamiento de los
mecanismos; incluso emisión del informe.

1 1,00

1,00 649,00 649,00

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 1.005,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN                              

05.01 ud  CONTROL DE PROYECTO Y EJECUCION GENERAL                         

Control de seguimiento de la obra, mediante:
1- Control de Proyecto y  adecuación a normativa. Con emisión de informe prev io a la ejecución de
la obra, para la D.F. para la adecuación de la obra en su caso.
2- Control de ejecución de la edificación y urbanización de Proyecto, según normativa aplicable
(CTE y  normativa específica), incluyendo al menos una visita cada 15 días de inspección por parte
de técnico competente, y  la realización de las comprobaciones generales y  específicas del cumpli-
miento de la normativa en la ejecución de la obra, incluidas las específicas del plan de control de cali-
dad y  su presupuesto, de forma unificada. Incluyendo la realización de informe quincenal recogiendo
los resultados de las inspecciones, e informe final.
3- Control de obra terminada, mediante la recopìlación de documentación de materiales, sistemas
constructivos, instalaciones, maquinaria, para conformar la documentación completa final de obra pa-
ra traslado a la D.F.

1 1,00

1,00 2.677,13 2.677,13

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN................................................................. 2.677,13

TOTAL...................................................................................................................................................................... 11.441,69
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CONTROL DE CALIDAD 

 

2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. VIALES                                   
01.01 ud  CLASIF. SUELOS PARA RELLENOS                                    

Ensay os para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, límites de Atter-
berg, el equiv alente de arena, ensay o Proctor modificado, índice C.B.R., y  coeficiente de desgaste de Los Ánge-
les, incluso emisión del informe incluida comprobación de adecuación a Proy ecto.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  9,63 9,63

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  37,58 37,58

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      32,30 32,30

P32SF130     1,000 ud  Equiv alente de arena                                            29,94 29,94

P32SF160     1,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   71,87 71,87

P32SF170     1,000 ud  Índice C.B.R. de laboratorio                                    118,68 118,68

P32SF180     1,000 ud  Desgaste de Los Ángeles                                         103,32 103,32

%2000        4,033 %   Medios aux iliares                                               20,00 80,66

Materiales ............................................................... 403,32

Otros...................................................................... 80,66

Suma la partida........................................................ 483,98

Costes indirectos........................... 3,00% 14,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,50

01.02 ud  COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                  

Ensay o para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensay o Proctor modificado, según UNE
103-501/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y  humedad del material compactado, incluso emisión
del informe  incluida comprobación de adecuación a Proy ecto.

P32SF160     1,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   71,87 71,87

%2000        0,719 %   Medios aux iliares                                               20,00 14,38

Materiales ............................................................... 71,87

Otros...................................................................... 14,38

Suma la partida........................................................ 86,25

Costes indirectos........................... 3,00% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,84

01.03 ud  DESGASTE DE LOS ANGELES                                         

Ud. de ensay o para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados.

P32SF180     1,000 ud  Desgaste de Los Ángeles                                         103,32 103,32

Materiales ............................................................... 103,32

Suma la partida........................................................ 103,32

Costes indirectos........................... 3,00% 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,42

01.04 ud  ADHESIVIDAD ARIDO GRUESO                                        

Ensay o para determinar la adhesiv idad del árido grueso.

P32VC041     1,000 ud  Adhesiv .árido grueso, árid.asfált                               63,22 63,22

Materiales ............................................................... 63,22

Suma la partida........................................................ 63,22

Costes indirectos........................... 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,12

01.05 ud  ADHESIVIDAD ARIDO FINO                                          

Ensay o para determinar la adhesiv idad del árido fino.

P32VC040     1,000 ud  Adhesiv .árido fino,árid.asfált                                  66,82 66,82

Materiales ............................................................... 66,82

Suma la partida........................................................ 66,82

Costes indirectos........................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 ud  INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                        

Ensay o para determinar el índice de lajas y  agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resultados.

P32VC020     1,000 ud  Índice lajas-agujas,árid.asfált                                 62,78 62,78

Materiales ............................................................... 62,78

Suma la partida........................................................ 62,78

Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,66

01.07 ud  TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM.                                    

Ud. de toma de muestra de material bituminoso.

P32VC130     1,000 ud  Toma muestras mat.bituminoso                                    25,56 25,56

Materiales ............................................................... 25,56

Suma la partida........................................................ 25,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

01.08 ud  ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                 

Ex tracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.

P32VC420     1,000 ud  Ex tración probeta para espesor                                  84,26 84,26

Materiales ............................................................... 84,26

Suma la partida........................................................ 84,26

Costes indirectos........................... 3,00% 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,79

01.09 ud  GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                          

Análisis granulométrico del árido ex traido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados.

P32VE060     1,000 ud  Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                45,75 45,75

Materiales ............................................................... 45,75

Suma la partida........................................................ 45,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,12

01.10 ud  ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                        

Ud. de ensay o Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.

P32VE110     1,000 ud  Ensay o Marshall comp.(3 probet.)                                163,44 163,44

Materiales ............................................................... 163,44

Suma la partida........................................................ 163,44

Costes indirectos........................... 3,00% 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,34

01.11 ud  CONTENIDO EN LIGANTE                                            

Ud. de ensay o para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.

P32VE050     1,000 ud  Contenido-ligante,mezcla bitumin                                65,11 65,11

Materiales ............................................................... 65,11

Suma la partida........................................................ 65,11

Costes indirectos........................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,06

01.12 ud  CALCULO DE HUECOS                                               

Ud. de ensay o para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, incluso emisión de
acta de resultados.

P32VE062     1,000 ud  Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                 17,63 17,63

Materiales ............................................................... 17,63

Suma la partida........................................................ 17,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01 ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensay o estadístico de hormigón de la obra en sus distiontos elementos, cimentación, pilares y  estructura-forjados,
en número de lotes y  tomas según EHE env iado prev iamente a la D.F. para su aceptación, con la toma de mues-
tras, fabricación, conserv ación en cámara húmeda, refrendado y  rotura de probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., dos
a 7 días, y   restantes a 28 días, con el ensay o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados, con resultado de resistencias estimadas,  incluida comproba-
ción de adecuación a Proy ecto.

P32HF010     2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    8,92 17,84

P32HF025     1,000 ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                58,35 58,35

Materiales ............................................................... 76,19

Suma la partida........................................................ 76,19

Costes indirectos........................... 3,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,48

02.02 ud  PLAN DE CONTROL ESTRUCTURA METÁLICA                             

Plan de Control de ejecución de ESTRUCTURA METÁLICA conforme a la EAE mediante entidad ex terna acredita-
da, en un niv el de control NORMAL, incluy endo:
-redacción y  entrega de plan de control con loteo de la obra, para aceptación de la D.F.
Inspecciones en nº según norma:
-Rev isión de planos de taller
-Manipulación de los productos de acero en taller
-Ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas
-Soldaduras según Tabla 91.2.2.5. Con ensay os de Líquidos penetrantes (LP), según UNE-EN 1289, Partículas
magnéticas (PM), según UNE-EN 1290, Ultrasonidos (US), según UNE-EN 1714, y  Radiografías (RX), según
UNE-EN 12517.
-Replanteos.
-Montaje de elementos en obra, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas y  soldaduras
-Aplicación de tratamientos de protección.
Con emisión de informes,  incluida comprobación de adecuación a Proy ecto.

C03S0-CC1    1,000 ud  Plan de control completo según art. 89 EAE                      250,00 250,00

C03S0-CC2    1,000 ud  Ensay o de soldaduras para 500 m2. Radiografías                  550,00 550,00

C03S0-CC3    1,000 ud  Ensay o de soldaduras para 500 m2. Líquidos penetrantes          200,00 200,00

C03S0-CC4    1,000 ud  Informe de resultados                                           171,28 171,28

Otros...................................................................... 1.171,28

Suma la partida........................................................ 1.171,28

Costes indirectos........................... 3,00% 35,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.206,42

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                                         
03.01 ud  PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                  

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad de la edificación y  urbaniza-
ción de Proy ecto, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, aplicado sobre puntos
singulare sg. D.F. (jambas, dinteles, umbrales, zócalos, encuentros, etc)  comprobando filtraciones al interior, con
emisión de informe,  incluida comprobación de adecuación a Proy ecto.

O01BV520     3,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 189,03

Mano de obra.......................................................... 189,03

Suma la partida........................................................ 189,03

Costes indirectos........................... 3,00% 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,70

03.02 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA                                    

Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada de panel metálico sandw ich de la edificación y  urbanización de Pro-
y ecto, con criterios s/ NTE QT y  DB-HS, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.

O01BV520     2,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 126,02

Mano de obra.......................................................... 126,02

Suma la partida........................................................ 126,02

Costes indirectos........................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                   

Prueba de estanqueidad y  funcionamiento de canalones de la edificación y  urbanización de Proy ecto, mediante
inundación, prev io taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.

O01BV520     2,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 126,02

Mano de obra.......................................................... 126,02

Suma la partida........................................................ 126,02

Costes indirectos........................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80

03.04 ud  ENSAYO COMPLETO PINTURAS                                        

Ensay o completo de pinturas de la edificación y  urbanización de Proy ecto, con la determinación del peso específi-
co y  el poder de recubrimiento, según UNE 48098-62, la v iscosidad, según UNE 48030-80; la dureza de la pelícu-
la, según UNE 48024-80; el espesor de la película y  la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y  los tiempos
de secado, la absorción de agua y  la flex ibilidad, según MELC 1271/80/93; con emisión del acta de resultados,
incluida comprobación de adecuación a Proy ecto.

P32WP010     1,000 ud  Peso específico, pinturas                                       63,18 63,18

P32WP020     1,000 ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   76,81 76,81

P32WP030     1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                90,91 90,91

P32WP040     1,000 ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                40,57 40,57

P32WP050     1,000 ud  Absorción de agua, pinturas                                     45,45 45,45

P32WP060     1,000 ud  Flex ibilidad, pinturas                                          74,96 74,96

P32WP070     1,000 ud  Espesor de la película, pinturas                                45,82 45,82

P32WP080     1,000 ud  Dureza de la película, pinturas                                 46,00 46,00

P32WP090     1,000 ud  Resistencia calor (85 ºC), pint.                                59,10 59,10

Materiales ............................................................... 542,80

Suma la partida........................................................ 542,80

Costes indirectos........................... 3,00% 16,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,08

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
04.01 ud  PRUEBA ESTANQ.SANEAM.150-300mm                                  

Prueba de estanqueidad en saneamiento de la edificación y  urbanización de Proy ecto, de diámetro desde 150 a
300 mm, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y  llenado con agua durante un periodo
mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y  filtraciones. Con emisión de informe de resultados.

O01BV520     2,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 126,02

Mano de obra.......................................................... 126,02

Suma la partida........................................................ 126,02

Costes indirectos........................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80

04.02 ud  PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO                                      

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento de la edificación y  urbanización de Proy ecto, mediante v ertido
de agua durante un periodo mínimo de 1 hora y  comprobación de la perfecta ev acuación y  ausencia de embalsa-
mientos en las arquetas.  Con emisión de informe de resultados.

O01BV520     1,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 94,52

Mano de obra.......................................................... 94,52

Suma la partida........................................................ 94,52

Costes indirectos........................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 ud  PBA.FUN./TRAZADO I.FONTANERÍA                                   

Prueba para comprobación del funcionamiento, dimensionado y  trazados de la instalación de fontanería de la edifi-
cación y  urbanización de Proy ecto, mediante la comprobación del funcionamiento del 100% de la grifería y  de los
elementos de regulación y  la correspondencia con lo proy ectado de los trazados y  secciones de tuberías de los
circuitos; incluso emisión del informe.

O01BV520     2,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 126,02

Mano de obra.......................................................... 126,02

Suma la partida........................................................ 126,02

Costes indirectos........................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80

04.04 ud  PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                 

Prueba completa de la instalación eléctrica de la edificación y  urbanizacióin de Proy ecto, comprendiendo la com-
probación de los diámetros de los conductos y  las secciones de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la
resistencia en el circuito de puesta a tierra y  el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.

O01BV520     10,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 630,10

Mano de obra.......................................................... 630,10

Suma la partida........................................................ 630,10

Costes indirectos........................... 3,00% 18,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 649,00

CAPÍTULO 05 CONTROL DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN                              
05.01 ud  CONTROL DE PROYECTO Y EJECUCION GENERAL                         

Control de seguimiento de la obra, mediante:
1- Control de Proy ecto y  adecuación a normativ a. Con emisión de informe prev io a la ejecución de la obra, para la
D.F. para la adecuación de la obra en su caso.
2- Control de ejecución de la edificación y  urbanización de Proy ecto, según normativ a aplicable (CTE y  normativ a
específica), incluy endo al menos una v isita cada 15 días de inspección por parte de técnico competente, y  la reali-
zación de las comprobaciones generales y  específicas del cumplimiento de la normativ a en la ejecución de la
obra, incluidas las específicas del plan de control de calidad y  su presupuesto, de forma unificada. Incluy endo la
realización de informe quincenal recogiendo los resultados de las inspecciones, e informe final.
3- Control de obra terminada, mediante la recopìlación de documentación de materiales, sistemas constructiv os,
instalaciones, maquinaria, para conformar la documentación completa final de obra para traslado a la D.F.

O01BV520     33,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 2.079,33

%2500        20,793 %   Medios aux iliares                                               25,00 519,83

Mano de obra.......................................................... 2.079,33

Otros...................................................................... 519,83

Suma la partida........................................................ 2.599,16

Costes indirectos........................... 3,00% 77,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.677,13
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PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN DE NAVE BRIGADA ZONA CENTRO EN MONESTERIO (BADAJOZ). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

3. PRECIOS AUXILIARES Y PRECIOS SIMPLES. 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CONTROL DE CALIDAD PARQUE DE MAQUINARIA MÓVIL EN MONESTERIO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C03S0-CC1    1,000 ud  Plan de control completo según art. 89 EAE                      250,00 250,00

C03S0-CC2    1,000 ud  Ensay o de soldaduras para 500 m2. Radiografías                  550,00 550,00

C03S0-CC3    1,000 ud  Ensay o de soldaduras para 500 m2. Líquidos penetrantes          200,00 200,00

C03S0-CC4    1,000 ud  Informe de resultados                                           171,28 171,28

Grupo C03............................ 1.171,28

O01BV520     57,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 3.623,08

Grupo O01............................ 3.623,08

P32HF010     42,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    8,92 374,64

P32HF025     21,000 ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                58,35 1.225,35

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  9,63 9,63

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  37,58 37,58

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      32,30 32,30

P32SF130     1,000 ud  Equiv alente de arena                                            29,94 29,94

P32SF160     11,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   71,87 790,57

P32SF170     1,000 ud  Índice C.B.R. de laboratorio                                    118,68 118,68

P32SF180     2,000 ud  Desgaste de Los Ángeles                                         103,32 206,64

P32VC020     1,000 ud  Índice lajas-agujas,árid.asfált                                 62,78 62,78

P32VC040     1,000 ud  Adhesiv .árido fino,árid.asfált                                  66,82 66,82

P32VC041     1,000 ud  Adhesiv .árido grueso, árid.asfált                               63,22 63,22

P32VC130     5,000 ud  Toma muestras mat.bituminoso                                    25,56 127,80

P32VC420     5,000 ud  Ex tración probeta para espesor                                  84,26 421,30

P32VE050     5,000 ud  Contenido-ligante,mezcla bitumin                                65,11 325,55

P32VE060     5,000 ud  Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                45,75 228,75

P32VE062     5,000 ud  Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                 17,63 88,15

P32VE110     5,000 ud  Ensay o Marshall comp.(3 probet.)                                163,44 817,20

P32WP010     1,000 ud  Peso específico, pinturas                                       63,18 63,18

P32WP020     1,000 ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   76,81 76,81

P32WP030     1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                90,91 90,91

P32WP040     1,000 ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                40,57 40,57

P32WP050     1,000 ud  Absorción de agua, pinturas                                     45,45 45,45

P32WP060     1,000 ud  Flex ibilidad, pinturas                                          74,96 74,96

P32WP070     1,000 ud  Espesor de la película, pinturas                                45,82 45,82

P32WP080     1,000 ud  Dureza de la película, pinturas                                 46,00 46,00

P32WP090     1,000 ud  Resistencia calor (85 ºC), pint.                                59,10 59,10

Grupo P32............................ 5.569,70

Resumen

Mano de obra.................................................................. 3.731,77

Materiales ....................................................................... 5.736,79

Maquinaria ...................................................................... 0,00

Otros.............................................................................. 1.973,04

TOTAL ........................................................................... 10.364,06
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