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Falso techo según plano de acabado de FT
Estrucutura metálica con imprimación anticorrosión, ignífuga y lacado
Chapa grecada estructural tipo Hacierco e= 18cm

Aislamiento panel rígido e hidrófilo de lana de roca de alta densidad 145 kg/m3 e = 4 cm

Chapa  perfil Frequence  0,75mm acabado galvanizado y lacado a una cara.

Aislamiento panel rígido e hidrófilo de lana de roca de alta densidad 165 kg/m3 e = 5 cm
Trapecio de lana  de roca rígido

Remate chapa plegada lacada e= 1mm desarrollo 100 cm
Lima en alero irregular. Chapa de acero plegada galvanizada en sus dos caras. e = 2 mm

Formación de pendiente y acabado pavimento continuo hormigón e. 10 cm.

Hormigón de limpieza e = 10cm

Terreno compactado

Rodapie aluminio anodizado 80 mm. fijado con adhesivo

Baldosa Porcelánica Rectificada Antideslizante interior.

Solera Hormigón armado hangar vehículos e = 15cm

Remate perfil L 150.12 fijada,  miniada y lacada.

Panel cartón yeso hidrófugo e = 15 mm.

Perfil metálico maestra tipo omega 70 x 30mm

Aislante térmico panel lana roca tipo Ventirock duo 60 mm

Vinilo impermeable fijado con pegamento e = 1 mm.

Embarrado cemento e=1,5 cm

Fábrica 1/2 pie ladrillo perforado.

Panel cartón yeso hidrófugo e = 15 mm.

Canal de Chapa Galvanizada e = 46 mm

Aislante térmico celulosa insuflada e = 46 mm

Subestructura de fijación de fachada ventilada

Perfil Tipo Oceane 5.210.30  B/HB e = 0.75, perforada acabado  HairPlu

Remate perfil L 150.75.12 fijada,  miniada y lacada.

Terreno Compactado

Zahorra

Hormigón  de  LimpiezaEncachado 15 cm

Solera 25
Solera  15 cm

Solera 10 cm

Dintel  de chapa 2 mm con refuerzo de 2 perfiles en L 30.30 y plegado de goterón 20mm,
fijada a forjado con corrugado Ø16mm miniada y lacada.

Falso techo según plano de acabado de FT

Estrucutura metálica con imprimación anticorrosión, ignífuga y lacado

Forjado de Chapa Colaborante e= 16cm

Regularización soporte de solería porcelánica

Macizado lana de roca de alma estructura. Rotura de  puente térmico.

Embarrado cemento e=1,5 cm

Aislante térmico panel lana roca tipo Ventirock duo 60 mm
Aislante térmico celulosa insuflada

Fábrica 1/2 pie ladrillo perforado.

Canal chapa galvanizada 46 mm

Panel cartón yeso e = 15 mm.

Perfil Tipo Oceane 5.210.30  B/HB e = 0.75, perforada según D.F. acabado  HairPlus

Remate perfil L 120.12 fijada,  miniada y lacada.

Vierteaguas y Jambas de Chapa 2 mm y plegado de goterón 20mm, fijada, miniada y lacada.
Subestructura de fijación de fachada ventilada  tubular 80x40x3 mm con anclaje mecánico fijado a
hoja de  fábrica.

Forjado sanitario con casetón perdido según plano de estructura

Hormigón de limpieza e = 10cm
Terreno compactado

Lámina Polietileno

Aislante térmico panel lana de roca flexible comprimido con perfil

Solera exterior

Rodapie aluminio anodizado 80 mm. fijado con adhesivo

Viga de  atado  Cimentación

Aislante térmico EPX 50 mm
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CAPÍTULO CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                                
19.01         ud   ENS.SOLERA SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                             

Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las tres restantes a 28 días,  
 con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de  
 resultados. 
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, fabricación de ( 5) probetas cilíndricas  
 de 15x30, curado,refrentado y rotura a compresión, incluye Cono  
 de Abrams,s/UNE EN 12350-1:2009; 12350-2:2009;  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  155,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  
19.02         ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   

Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la deter-  
P32HC820      1,000 ud   Ovalidad calibrado, acero                                        5,35 5,35 
P32HC830      1,000 ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   11,73 11,73 
P32HC840      1,000 ud   Caract.geomét.resaltos,acero                                     15,44 15,44 
P32HC850      1,000 ud   Doblado simple 180º, acero                                       15,16 15,16 
P32HC860      1,000 ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    17,10 17,10 
P32HC870      1,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     34,87 34,87 
P32HC880      1,000 ud   Alargamiento rotura, acero                                       21,30 21,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  120,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19.03         ud   ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                   

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso  
P32MM050      1,000 ud   Ensayo soldadura líqu.penetrante                                 19,36 19,36 
%2000         20,000 %    Medios auxiliares                                                19,40 3,88 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
19.04         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA                                      

Prueba de Estanqueidad de la Cubierta, s/NBE-QB-90, Incluído informe final y asistencia  
 tècnica. iNCLUIDOS CANALONES  
 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE QT y DB-HS, mediante regado con aspersores  
 durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior duran-  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  900,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS  
19.05         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                     

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de bajantes, duran-  
O01BV520      2,000 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                63,01 126,02 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  126,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
19.06         ud   ESTANQ. AL AGUA CARP. METÁLICA                                    

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85206-81; in-  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
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19.07         UD   CONTROL ESPESOR PINTURA INTUMESCENTE                              
1/2 Jornada de técnico para realizar las pruebas de espesor pintura seca intumescente  

 (método magnético). iNCLUIDO DESPLAZAMIENTO  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  180,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS  
19.08         UD   PRUEBA DE CARGA EN ESTRUCTURA EXISTENTE                           
P32HI070      1,000 ud   Prueba de carga estática                                         215,00 215,00 
%2000         20,000 %    Medios auxiliares                                                215,00 43,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  258,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  
19.09         UD   CAMPAÑA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL                               

.
 Ensayo químico de  aluminosis.  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS  
19.10         Ud   ENS. RELLENO CONTROL DE COMPÀCTACIÓN                              

5- Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  
 1- Ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo según, UNE  
 103205:2006 
 1- Ensayo para determinar el contenido en materia orgánica de  
 un suelo por el metodo del agua oxigenada, s/UNE  
 103-204:1993 
 1-Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103  
 101:1995 
 1- Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE  
 103-103-94, 103-104-94 
 1 - Indice de C. B. R. en laboratorio, sin incluir ensayo Próctor  
 (tres puntos), s/UNE 103-502:1995 con compactación Próctor  
 Modificado 
 1 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de  
 suelos y materiales granulares por métodos nucleares:  
 pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
19.11         UD   ENS. ZAHORRA NATURAL                                              

 1 - ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo según, UNE 103205:2006  
  1 - Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE103-103-94, 103-104-94  
  1 - Evaluación de los finos. Ensayo de equivalente de arena s/UNE-EN 933-8:2012  
  1 - Determinación de la granulometría de las partículas. Metodo del tamizado, s/ UNE EN 933-1:2012  
  1 - Determinación del coeficiente de limpieza, según NLT 172/86  
  1 - Determinación del porcentaje de caras de fractura en laspartículas de árido grueso s/ UNE EN 933-5:1999  
  1 - Resistencia a la fragmentación . Método de "Los Angeles" UNE-EN-1097.2/2010  
  1 - Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  
  5 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nuclea-  
 res: pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  353,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  
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19.12         UD   ENS. COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE                                   
1 - Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  

 9 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nuclea-  
 res: pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  
 Determinaciones por Desplazamiento).  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  183,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  
19.13         UD   ENS. RED DE SANEAMIENTO                                           

Ensayo de estanqueidad de saneamiento, según Normas UNE (Los medios adicionales  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  180,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS  
19.14         UD   ENS.ACERO CORRUGADO EN CIMENTACIÓN                                

1 - Determinación de las características geométricas de una barra corrugada, s/UNE EN ISO 15630-1.  
 1 - Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de - acero, realizado s/UNE EN ISO 15630-1. Apartado 7  
 1 - Ensayo a Tracción de una probeta de acero, incluye -Deter. sección por peso, -Ovalización por calibra -Límite  
 elástico (0,2%); -Tensión rotura, -Alargam de rotura, -Diag.cargas-deformaciones y Mod.Elasti s/UNE EN ISO  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  80,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
19.15         UD   ENS. HA EN CIMENTACIÓN                                            

3 - Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, fabricación de (4 - 5) probetas cilín-  
 dricas de 15x30, curado,refrentado y rotura a compresión, incluye Cono  
 de Abrams,s/UNE EN 12350-1:2009; 12350-2:2009; 12390-2:2009; 12390-3:2009  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  155,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  
19.16         UD   ENSAYO LADRILLOS                                                  

1 -  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  258,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  
19.17         UD   ENSAYO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                  

Prueba de presión interor y estanqueidad de la red de fontanería, según Normas UNE INCLUIDO DESPLAZAMIEN-  
 TO 

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  180,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS  
19.18         UD   ENS. MORTERO AUTONIVELANTE                                        

1 - Determinación de la resistencia a la flexión y la compresión de una muestra de mortero endurecido, según nor-  
 ma UNE-EN 1015-11:2000 

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  155,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  
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19.19         UD   ENSAYO AZULEJOS                                                   
1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de las Características Geométricas dimensionales y aspecto  

 superficial, s/UNE EN ISO 10545-2:1998  
 1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Resistencia mecánica a Flexión y de la fuerza de rotura,  
 s/UNE EN-ISO 10545-4:2012  
 1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Absorción de Agua, Porosidad abierta y Densidad, s/UNE  
 EN ISO 10545-3:1997 
 1- Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Dureza al rayado, s/UNE EN 15771:2011  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  245,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
19.20         UD   ENS. INSTALACIÓN  ELÉCTRICA                                       

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación de  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  360,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
19.21         UD   ENS. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                 

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionameinto de la instalación de  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  360,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
19.22         UD   ENS. INSTALACIONES ESPECIALES                                     

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionameinto de las instalaciones  
 especiales, según Normas UNE INCLUIDO DESPLAZAMIENTO  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  360,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
19.23         UD   ENS. HP-40 EN PAVIMENTO                                           

Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de hormigón, según Normas  
Sin descomposición  

TOTAL PARTIDA .............................................................  195,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  
19.24         UD   ENSAYO BORDILLOS                                                  

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  10.091,65 100,00 
 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.091,65 
13,00 % Gastos generales .............................  1.311,91 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  605,50 
 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 1.917,41 
 21,00 % I.V.A...................................................................................  2.521,90

 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.530,96 

 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.530,96 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
, a .  

El promotor                                                 La dirección facultativa                                

                                                                                                                                   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO DE  PARQUE  DE BOMBEROS EN HERRERA  DEL DUQUE            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
23 de enero de 2018  

Página 1  

CAPÍTULO CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                                
19.01         ud   ENS.SOLERA SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                             

Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación  
 en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, fabricación de ( 5) probe-  
 tas cilíndricas de 15x30, curado,refrentado y rotura a compresión, incluye Cono  
 de Abrams,s/UNE EN 12350-1:2009; 12350-2:2009;  
 12390-2:2009; 12390-3:2009  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 155,00 1.860,00 
19.02         ud   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   

Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón arma-  
 do, con la determinación de sus características físicas, geométricas y mecánicas; incluso emisión  
 del acta de resultados.  

 ________________________________________________  
1,00 120,95 120,95 

19.03         ud   ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                   
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE  

 7419-78; incluso emisión del informe.  
15 15,00 

 ______________________________________________________  
15,00 23,24 348,60 

19.04         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA                                      
Prueba de Estanqueidad de la Cubierta, s/NBE-QB-90, Incluído informe final y asistencia  

 tècnica. iNCLUIDOS CANALONES  
 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE QT y DB-HS, mediante regado  
 con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, compro-  
 bando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 900,00 900,00 
19.05         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                     

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de  
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  

5 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 126,02 630,10 
19.06         ud   ESTANQ. AL AGUA CARP. METÁLICA                                    

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería metálica o PVC, según  
 UNE 85206-81; incluso emisión del informe.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 120,00 720,00 
19.07         UD   CONTROL ESPESOR PINTURA INTUMESCENTE                              

1/2 Jornada de técnico para realizar las pruebas de espesor pintura seca intumescente  
 (método magnético). iNCLUIDO DESPLAZAMIENTO  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 180,00 180,00 
19.08         UD   PRUEBA DE CARGA EN ESTRUCTURA EXISTENTE                           

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 258,00 258,00 
19.09         UD   CAMPAÑA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL                               

.
 Ensayo químico de  aluminosis.  
 Informe  de  caracterización estructural  de la  edificación existente.  
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Estructura Existente 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.000,00 1.000,00 
19.10         Ud   ENS. RELLENO CONTROL DE COMPÀCTACIÓN                              

5- Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  
 1- Ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo según, UNE  
 103205:2006  
 1- Ensayo para determinar el contenido en materia orgánica de  
 un suelo por el metodo del agua oxigenada, s/UNE  
 103-204:1993  
 1-Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103  
 101:1995  
 1- Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE  
 103-103-94, 103-104-94  
 1 - Indice de C. B. R. en laboratorio, sin incluir ensayo Próctor  
 (tres puntos), s/UNE 103-502:1995 con compactación Próctor  
 Modificado  
 1 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de  
 suelos y materiales granulares por métodos nucleares:  
 pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  
 Determinaciones por Desplazamiento).  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 350,00 350,00 
19.11         UD   ENS. ZAHORRA NATURAL                                              

 1 - ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo según, UNE 103205:2006  
  1 - Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE103-103-94, 103-104-94  
  1 - Evaluación de los finos. Ensayo de equivalente de arena s/UNE-EN 933-8:2012  
  1 - Determinación de la granulometría de las partículas. Metodo del tamizado, s/ UNE EN  
 933-1:2012  
  1 - Determinación del coeficiente de limpieza, según NLT 172/86  
  1 - Determinación del porcentaje de caras de fractura en laspartículas de árido grueso s/ UNE EN  
 933-5:1999  
  1 - Resistencia a la fragmentación . Método de "Los Angeles" UNE-EN-1097.2/2010  
  1 - Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  
  5 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por mé-  
 todos nucleares: pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  
 Determinaciones por Desplazamiento).  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 353,00 353,00 
19.12         UD   ENS. COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE                                   

1 - Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-501-94.  
 9 - Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por mé-  
 todos nucleares: pequeñas profundidades, según UNE 103900:2013 (Mín. 5  
 Determinaciones por Desplazamiento).  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 183,00 183,00 
19.13         UD   ENS. RED DE SANEAMIENTO                                           

Ensayo de estanqueidad de saneamiento, según Normas UNE (Los medios adicionales  
 correrán a cargo del Peticionario).  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 180,00 180,00 
19.14         UD   ENS.ACERO CORRUGADO EN CIMENTACIÓN                                

1 - Determinación de las características geométricas de una barra corrugada, s/UNE EN ISO  
 15630-1.  
 1 - Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de - acero, realizado s/UNE EN ISO 15630-1.  
 Apartado 7  
 1 - Ensayo a Tracción de una probeta de acero, incluye -Deter. sección por peso, -Ovalización por  
 calibra -Límite elástico (0,2%); -Tensión rotura, -Alargam de rotura, -Diag.cargas-deformaciones y  
 Mod.Elasti s/UNE EN ISO 15630-1. Apartado 4 y 5 y ISO 6892-1  

1 1,00 
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 ______________________________________________________  
1,00 80,00 80,00 

19.15         UD   ENS. HA EN CIMENTACIÓN                                            
3 - Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, fabricación de (4 - 5)  

 probetas cilíndricas de 15x30, curado,refrentado y rotura a compresión, incluye Cono  
 de Abrams,s/UNE EN 12350-1:2009; 12350-2:2009; 12390-2:2009; 12390-3:2009  
 INCLUIDO DESPLAZAMIENTO ( I/V)  DD LABORATORIO  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 155,00 465,00 
19.16         UD   ENSAYO LADRILLOS                                                

1 -   
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 258,00 258,00 

19.17         UD   ENSAYO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                  
Prueba de presión interor y estanqueidad de la red de fontanería, según Normas UNE INCLUIDO  

 DESPLAZAMIENTO  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 180,00 180,00 

19.18         UD   ENS. MORTERO AUTONIVELANTE                                        
1 - Determinación de la resistencia a la flexión y la compresión de una muestra de mortero endureci-  

 do, según norma UNE-EN 1015-11:2000  
 iNCLUIDO DESPLAZAMIENTO  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 155,00 155,00 
19.19         UD   ENSAYO AZULEJOS                                                 

1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de las Características Geométricas dimensiona-  
 les y aspecto superficial, s/UNE EN ISO 10545-2:1998  
 1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Resistencia mecánica a Flexión y de la  
 fuerza de rotura, s/UNE EN-ISO 10545-4:2012  
 1 - Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Absorción de Agua, Porosidad abierta y  
 Densidad, s/UNE EN ISO 10545-3:1997  
 1- Azulejos y plaquetas cerámicas: Determinación de la Dureza al rayado, s/UNE EN 15771:2011  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 245,00 245,00 
19.20         UD   ENS. INSTALACIÓN  ELÉCTRICA                                       

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación de  
 electricidad, según Normas UNE. INCLUIDO DESPLAZAMIENTO  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 360,00 360,00 
19.21         UD   ENS. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                 

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionameinto de la instalación de  
 climatización, según Normas UNE  INCLUIDO DESPLAZAMIENTO  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 360,00 360,00 
19.22         UD   ENS. INSTALACIONES ESPECIALES                                     

1 Jornada de técnico para realizar las pruebas de funcionameinto de las instalaciones  
 especiales, según Normas UNE INCLUIDO DESPLAZAMIENTO  
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS , ASCENSOR, COMUNICA-  
 CIONES, PARARRAYOS  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 360,00 360,00 
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19.23         UD   ENS. HP-40 EN PAVIMENTO                                           
Curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de hormigón, según Normas  

 UNE-EN 12390-1; UNE-EN 12390-2 ; UNE-EN 12390-5 iNCLUIDO  DESPLAZAMIENTO  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 195,00 195,00 

19.24         UD   ENSAYO BORDILLOS                                                
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 350,00 350,00 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................  10.091,65 

 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  10.091,65 
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CAPÍTULO MEJORA 01 MEJORA RENOVACIÓN  SOLERA  EXISTENTE                              
022.01        m2   S.A.HA-25/P/20/IIa 20 #15x15/6+ECH.15 (SHF)                       

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central,  
 vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado  
 i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normati-  
E04SA010      1,000 m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                               12,18 12,18 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    2,48 2,48 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
022.04        m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA CONTINUO 50x25x14cm (BHC)                  

Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente en continuidad, achaflanado, tomado con mortero de  
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               12,91 2,58 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              49,33 0,05 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              50,34 0,60 
P25BH0101     1,000 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 3,25 3,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
022.05        m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA DISCONTINUO 50x25x14cm (BHD)               

Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente  con discontinuidad, bloque + hueco 10 cm. + bloque,  
 achaflanado, tomado con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón HM-15/P/40, i/excavación nece-  
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               12,91 2,58 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              49,33 0,05 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              50,34 0,60 
P25BH0102     0,900 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 3,25 2,93 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
00.09         m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               12,91 3,23 
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   1,00 0,35 
M06CM040      0,250 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  11,62 2,91 
M06MP110      0,250 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,44 0,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
022.06        m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. (DF)                               

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtran-  
 te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin  
 incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios  
O01A030       0,120 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,61 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               12,91 3,23 
P02RV190      1,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                  2,77 2,77 
P01HD010      0,025 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          37,13 0,93 
P01AG150      0,150 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 1,80 
P06BG065      1,460 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0,70 1,02 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.04         M3   RELLENO CON TERRENO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN                      
(M3) DE RELLENO EN EXPLANADA PRINCIPAL CON TERRENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN  

 MEJORADO AL 50% CON ZAHORRA NATURAL. COMPACTADO CADA 50CM DE ESPESOR. MEDIDO VOLU-  
 MEN REAL EJECUTADO. 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   1,00 0,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.06         M2   COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE 95% PM                                 

(m2) Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   1,00 0,05 
M08RT020      0,350 h.   Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.                                    22,06 7,72 
M08CA110      0,040 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 1,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO MEJORA 02 MEJORA SERVICIO REDUNDADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                   
T10GDB200     Ud.  GENERADOR RESERVA 1500 RPM 24 KVA                                 

Sin descomposición  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7.182,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MEJORA 03 MEJORA ASCENSOR                                                   
M03.01             INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                           

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar sin sala  de  máquinas con  velocidad 1 m/s.  con  
 variación de frecuenciay 0,25 m/s., 2 paradas, un embarque.   
 Instalación completa, incluso accesorios  de conexión eléctrica, circuitos hasta cuadro general y protección. Regis-  
 tro  de la instalación y ensayos de funcionamiento. Totalmente terminado  y funcionando.   

  CABINA  
 Gama: Público Pack Reference PR5 o similar  
 Dimensiones (a x f x h): 1100 x 1400 x 2100 mm   
 Pared Fondo: Recubrimiento Inoxidable-Espejo 3/4 estrecho Blanco   
 Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Inoxidable   
 Pared Lateral sin Botonera: Recubrimiento Inoxidable-Pasamano Inoxidable   
 Panel de mando: Acero Inoxidable   
 Techo: Acero Inoxidable  
 Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led   
 Suelo: Preparado para Granito   
 Frentes / embocadura: Acero Inox.(Base)   
 Rodapié: Aluminio Anodizado   
 Nº personas / carga: 08 personas / 630 Kg.   
 Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.   
 Paradas Accesos: 02 / 2  
 Recorrido Cabina: 3.0 m.  
 Embarques: 1 Embarque  
 Tensión: 380 V/ 220 V - 50 Hz   
 Contrapeso: Lateral  
 Paracaídas contrapeso: --  
 Maniobra: Universal  

  PUERTAS Cabina Pisos  
 Tipo: Telescópica 2 Hojas Telescópica (2 uds)   
 Hoja: Puerta Normal Puerta Normal (2 uds)   
 Dimensiones (a x h): 800mm x2000mm 800mm x 2000mm   
 Acabado: Acero Inox.(Base) Acero Inox.(Base)(2 uds)   
 Detector: Cortina fotoeléctrica --   
 Normativa fuego: -- EN81/58 (E120)(2 uds)   
 Accionamiento: Vel. Regulada mediante Variación Frecuencia Vel. Regulada mediante variación frecuencia   

  SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos   
 Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico   
 Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular   
 Indicador posición: Matriz de Puntos Ninguno   
 Flechas direccionales: SI-Botonera. --   
 Señal acústica: Gong  

  OTRAS PRESTACIONES   
 Alarma e iluminacion de emergencia. Sintesis de voz. Orona Phone Unit   
P22EA080      1,000 ud   Ascensor normal 2 para.6 pers.2v                                 13.407,00 13.407,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13.407,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS  
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CAPÍTULO MEJORA 04 RÓTULO                                                            
E16MDR010     ud   RÓTULO LETRAS ACERO EN RELIEVE                                    

Rótulo letras en relieve de acero inoxidable, 75 CM DE  ALTURA , 40 DE  ANCHO Y 10 CM  DE RELIEVE, rotula-  
P33IR010      1,000 ud   Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón                           1.370,63 1.370,63 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.370,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO MEJORA 05 MEJORA VENTILACIÓN HANGAR                                         
13.03         UD   VENTILADOR TGT/4-400-6-0,25 (4670M3/H)                            

(UD) DE VENTILADOR SOLER y PALAU TGT/4-400-6-0,25   
 FLUJO MÁXIMO: 4670M3/H  
 POTENCIA: 0,25kW 
 INCLUSO MONTAJE INTEGRADO EN FACHADAS DE HANGAR, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO180      1,500 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  15,76 23,64 
P21WV0110     1,000 ud   VENTILADOR TGT/4-400-6-0,25 (4670M3/H)                           1.060,00 1.060,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.083,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.04         UD   VENTILADOR TGHT/4-400-6-0,25 (4670M3/H) - 400ºC 2H                

(UD) DE VENTILADOR SOLER y PALAU TGHT/4-400-6-0,25   
 FLUJO MÁXIMO: 4670M3/H  
 POTENCIA: 0,25kW 
 MOTOR 400ºC - 2h 
 INCLUSO MONTAJE INTEGRADO EN FACHADAS DE HANGAR, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO180      1,500 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  15,76 23,64 
P21WV0100     1,000 ud   VENTILADOR TGHT/4-400-6-0,25 (4670M3/H) - 400ºC 2H               1.320,00 1.320,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.343,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
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MEJORA 01 MEJORA RENOVACIÓN  SOLERA  EXISTENTE .............................................................................................................  13.626,57 33,69 
MEJORA 02 MEJORA SERVICIO REDUNDADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................  7.182,34 17,76 
MEJORA 03 MEJORA ASCENSOR...........................................................................................................................................................  13.407,00 33,15 
MEJORA 04 RÓTULO ................................................................................................................................................................................  1.370,63 3,39 
MEJORA 05 MEJORA VENTILACIÓN HANGAR ......................................................................................................................................  4.854,56 12,00 

 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.441,10 

13,00 % Gastos generales .............................  5.257,34 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.426,47 

 _______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 7.683,81 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  10.106,23
 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58.231,14 
 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58.231,14 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTI-
MOS

, a .  

El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO MEJORA 01 MEJORA RENOVACIÓN  SOLERA  EXISTENTE                              
022.01        m2   S.A.HA-25/P/20/IIa 20 #15x15/6+ECH.15 (SHF)                       

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elabora-  
 do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
 compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08.   

SOLERA EXTERIOR NORTE 1 306,00 306,00 
 SOLERA EXTERIOR SUR 440,00 

 ______________________________________________________  
306,00 14,66 4.485,96 

022.04        m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA CONTINUO 50x25x14cm (BHC)                  
Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente en continuidad, achaflanado, tomado  

 con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón HM-15/P/40, i/excavación necesaria, re-  
 juntado y limpieza.  

ESTE DE ACCESO 1 12,00 12,00 
 OESTE DE ACCESO 1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
20,00 6,48 129,60 

022.05        m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA DISCONTINUO 50x25x14cm (BHD)               
Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente  con discontinuidad, bloque + hueco 10  

 cm. + bloque, achaflanado, tomado con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón  
 HM-15/P/40, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  

OESTE DE  ACCESO 1 11,00 11,00 
 ESTE DE ACCESO 11,00 

 ______________________________________________________  
11,00 6,16 67,76 

00.09         m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  

 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  

SOLERA EXTERIOR NORTE 1 306,00 306,00 
 SOLERA EXTERIOR SUR 440,00 

 ______________________________________________________  
306,00 6,85 2.096,10 

022.06        m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. (DF)                               
Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  

 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior  
 de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colo-  
 cación y diseños recogidas en el DB-HS5.  

1 4,50 4,50 
 1 1,70 1,70 

 ______________________________________________________  
6,20 11,36 70,43 

01.04         M3   RELLENO CON TERRENO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN                      
(M3) DE RELLENO EN EXPLANADA PRINCIPAL CON TERRENO PROCEDENTE DE LA  

 PROPIA EXCAVACIÓN MEJORADO AL 50% CON ZAHORRA NATURAL. COMPACTADO  
 CADA 50CM DE ESPESOR. MEDIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO.  

--SOLERAS--
 SOLERA EXTERIOR NORTE 1 306,00 306,00 
 SOLERA EXTERIOR SUR 440,00 

 ______________________________________________________  
306,00 0,40 122,40 

01.06         M2   COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE 95% PM                                 
(m2) Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso  

 regado de los mismos,grado de compactación mínimo 95% PM, y con p.p. de medios auxiliares.  
--SOLERAS--

 SOLERA EXTERIOR NORTE 1 306,00 306,00 
 SOLERA EXTERIOR SUR 1 440,00 440,00 
 --  
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 ______________________________________________________  
746,00 8,92 6.654,32 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO MEJORA 01 MEJORA RENOVACIÓN  SOLERA  EXISTENTE ............................  13.626,57 
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 CAPÍTULO MEJORA 02 MEJORA SERVICIO REDUNDADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                   
T10GDB200     Ud.  GENERADOR RESERVA 1500 RPM 24 KVA                                 

 ______________________________________________________  
1,00 7.182,34 7.182,34 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO MEJORA 02 MEJORA SERVICIO REDUNDADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....  7.182,34 
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 CAPÍTULO MEJORA 03 MEJORA ASCENSOR                                                   
M03.01             INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                           

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar sin sala  de  máquinas con  velocidad  
 1 m/s.  con variación de frecuenciay 0,25 m/s., 2 paradas, un embarque.   
 Instalación completa, incluso accesorios  de conexión eléctrica, circuitos hasta cuadro general y pro-  
 tección. Registro  de la instalación y ensayos de funcionamiento. Totalmente terminado  y funcionan-  
 do.   

  CABINA   
 Gama: Público Pack Reference PR5 o similar  
 Dimensiones (a x f x h): 1100 x 1400 x 2100 mm   
 Pared Fondo: Recubrimiento Inoxidable-Espejo 3/4 estrecho Blanco   
 Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Inoxidable   
 Pared Lateral sin Botonera: Recubrimiento Inoxidable-Pasamano Inoxidable   
 Panel de mando: Acero Inoxidable   
 Techo: Acero Inoxidable   
 Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led   
 Suelo: Preparado para Granito   
 Frentes / embocadura: Acero Inox.(Base)   
 Rodapié: Aluminio Anodizado   
 Nº personas / carga: 08 personas / 630 Kg.   
 Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.   
 Paradas Accesos: 02 / 2   
 Recorrido Cabina: 3.0 m.   
 Embarques: 1 Embarque   
 Tensión: 380 V/ 220 V - 50 Hz   
 Contrapeso: Lateral   
 Paracaídas contrapeso: --   
 Maniobra: Universal   

  PUERTAS Cabina Pisos   
 Tipo: Telescópica 2 Hojas Telescópica (2 uds)   
 Hoja: Puerta Normal Puerta Normal (2 uds)   
 Dimensiones (a x h): 800mm x2000mm 800mm x 2000mm   
 Acabado: Acero Inox.(Base) Acero Inox.(Base)(2 uds)   
 Detector: Cortina fotoeléctrica --   
 Normativa fuego: -- EN81/58 (E120)(2 uds)   
 Accionamiento: Vel. Regulada mediante Variación Frecuencia Vel. Regulada mediante variación fre-  
 cuencia   

  SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos   
 Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico   
 Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular   
 Indicador posición: Matriz de Puntos Ninguno   
 Flechas direccionales: SI-Botonera. --   
 Señal acústica: Gong   

  OTRAS PRESTACIONES   
 Alarma e iluminacion de emergencia. Sintesis de voz. Orona Phone Unit   
 Pulsador de apertura de puertas. Cerrojo en puerta cabina 1er embarque. EN 81 20/50   
 Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Cierre Forzado. Stand by del ascensor   
 Teleservicio 24h. Escalera en foso.   
 Isonivelación fina Iluminación de Recinto.   

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 13.407,00 13.407,00 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO MEJORA 03 MEJORA ASCENSOR ..........................................................................  13.407,00 
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 CAPÍTULO MEJORA 04 RÓTULO                                                            
E16MDR010     ud   RÓTULO LETRAS ACERO EN RELIEVE                                    

Rótulo letras en relieve de acero inoxidable, 75 CM DE  ALTURA , 40 DE  ANCHO Y 10 CM   
 DE RELIEVE, rotulación según diseño de la DF e instalación incluida en precio.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.370,63 1.370,63 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO MEJORA 04 RÓTULO ...............................................................................................  1.370,63 
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 CAPÍTULO MEJORA 05 MEJORA VENTILACIÓN HANGAR                                         
13.03         UD   VENTILADOR TGT/4-400-6-0,25 (4670M3/H)                            

(UD) DE VENTILADOR SOLER y PALAU TGT/4-400-6-0,25   
 FLUJO MÁXIMO: 4670M3/H  
 POTENCIA: 0,25kW  
 INCLUSO MONTAJE INTEGRADO EN FACHADAS DE HANGAR, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, AC-  
 CESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--HANGAR--  
 VE-01 1 1,00 
 VE-02 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 1.083,64 2.167,28 

13.04         UD   VENTILADOR TGHT/4-400-6-0,25 (4670M3/H) - 400ºC 2H                
(UD) DE VENTILADOR SOLER y PALAU TGHT/4-400-6-0,25   

 FLUJO MÁXIMO: 4670M3/H  
 POTENCIA: 0,25kW  
 MOTOR 400ºC - 2h  
 INCLUSO MONTAJE INTEGRADO EN FACHADAS DE HANGAR, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, AC-  
 CESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--HANGAR--  
 VE-03 1 1,00 
 VE-04 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 1.343,64 2.687,28 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO MEJORA 05 MEJORA VENTILACIÓN HANGAR .....................................................  4.854,56 

 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  40.441,10 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
01.01 m.   LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                      

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01A050       0,350 h.   Ayudante                                                         11,50 4,03 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.02 m2   LEVANT. PUERTAS BASCULANTES                                       

Levantado de puertas basculantes de levas, incluso motorización, instalación eléctrica y levas, marcos y protec-  
 ciones.  incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares. 
O01A050       0,450 h.   Ayudante                                                         11,50 5,18 
O01A070       0,330 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 m2   LEVANT. CARPINTERÍA METÁLICA                                      

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso  
O01A050       0,450 h.   Ayudante                                                         11,50 5,18 
O01A070       0,330 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 m2   LEVANTADO TRAMEX CON RECUPERACIÓN                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         11,50 4,60 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05 m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, con recuperación, incluso limpieza y retirada de  
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         11,50 4,60 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06 ud   ANULAR INSTALACIÓN                                                

Anular instalación de electricidad, conexión con acometida provisional, levantado del cableado, tomas de fuerza,  
 mecanismos, antenas y resto elementos indicados en el proyecto de ejecución, por medios manuales, incluso  
 desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
O01A040       7,000 h.   Oficial segunda                                                  11,65 81,55 
O01A070       15,500 h.   Peón ordinario                                                   0,88 13,64 
O01BL220      3,000 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 33,21 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  128,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.07 ud   LEVANT.LUMINARIAS                                                 

Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de lumina-  
O01BL220      0,300 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 3,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.08 ud   LEVANT. BOCAS DE INCENDIO                                         
Levantado de boca de incendio, por medios manuales, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  

 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       3,000 h.   Oficial segunda                                                  11,65 34,95 
O01A070       6,000 h.   Peón ordinario                                                   0,88 5,28 
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 1,41 
O01BO195      0,100 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    13,01 1,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  42,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.09 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,37 2,84 
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,31 
M06CM040      0,250 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  10,24 2,56 
M06MP110      0,250 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,27 0,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.10 ud   LEVANT. ROTULACIÓN                                                

Levantamiento de rotulación existente, y demás elementos necesarios para su funcionamiento, para su posterior  
O01A070       5,500 h.   Peón ordinario                                                   0,88 4,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11 m2   DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                    

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de espe-  
 sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
O01A060       0,360 h.   Peón especializado                                               11,37 4,09 
O01A070       0,390 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,34 
M06CM030      0,510 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,78 1,42 
M06MP110      0,510 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,27 0,65 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.12 m2   DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                                      

Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con aprovechamiento del material desmontado, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         11,50 1,15 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,22 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.13 m2   DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM                                     

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas, de hormigón u otro ti-  
 po, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
O01A060       0,150 h.   Peón especializado                                               11,37 1,71 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,22 
M06CM030      0,250 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,78 0,70 
M06MR110      0,250 h.   Martillo man.romp.neum. 22 kg.                                   0,93 0,23 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.14 m2   DEM.COMP.CUB.TEJA.TABL./PALOM                                     
Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y  

 tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, 2 metros  de altura media, incluso limpieza y retirada de  
O01A040       0,450 h.   Oficial segunda                                                  11,65 5,24 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   0,88 1,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.15 m2   DEMOL.ENTRAMADO METAL. CUBIE. > 4m                                

Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta  situada a más de 4 m y  
 hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas metáli-  
O01A040       0,600 h.   Oficial segunda                                                  11,65 6,99 
O01A070       1,000 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,88 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,13 6,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
01.16 m2   DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                    

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas en vola-  
 dizo, etc., con compresor, y corte para perfilado de cantos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
O01A060       0,600 h.   Peón especializado                                               11,37 6,82 
O01A070       1,200 h.   Peón ordinario                                                   0,88 1,06 
M06CM040      0,600 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  10,24 6,14 
M06MP110      0,600 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,27 0,76 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.17 ud   LEVANT.ANTENA TELECOMUNICACIONES                                  

Levantado de antena de telecomunicaciones, coordinado con mantenimiento de servicio de telecomunicaciones,  
 por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retira-  
O01BL210      1,000 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,65 13,65 
O01A040       2,000 h.   Oficial segunda                                                  11,65 23,30 
O01A070       12,000 h.   Peón ordinario                                                   0,88 10,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  47,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.18 ud   LEVANT. UNIDAD EXTERIOR A/A                                       

Levantado de unidad exterior de aire acondicionado, c/ recuperación, por medios manuales, con p.p. de desmon-  
 taje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
O01BL210      0,300 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,65 4,10 
O01A040       2,000 h.   Oficial segunda                                                  11,65 23,30 
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   0,88 1,76 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.19 ud   DESPLAZAMIENTO EQUIPO AEMET                                       
O01A070       5,750 h.   Peón ordinario                                                   0,88 5,06 
O01A030       5,750 h.   Oficial primera                                                  11,82 67,97 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  73,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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01.20 m2   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN  EXISTENTE                                 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN  EXISTENTE PARA PASO DE INSTALACIONES, ZAPATAS Y/O VIGAS  DE  

 ATADO. MEDIANTE MEDIOS MECÁNICO O MANUALES, PERFILADO DE BORDES HASTA  UNA PROFUNDI-  
O01A060       0,500 h.   Peón especializado                                               11,37 5,69 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,44 
M06CM040      0,600 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  10,24 6,14 
M06MP110      0,600 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,27 0,76 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.21 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DDE VALORIZ.            

Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización situada a cualquier distancia, formada por : transporte  
M05PN010      0,025 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    26,27 0,66 
M07CB020      0,105 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,10 2,64 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,27 0,27 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 11,87 11,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
02.01 M3   EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS CONSISTENCIA DURA                

M3. DE EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA / ROCA DISGREGADA, REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS, EN INTERIOR DEL SOLAR, CON AYUDAS MANUALES NECESARIAS , PERFI-  
 LADO DE FONDOS Y LATERALES Y EXPLANACIÓN DE TIERRAS  SOBRANTES EN PARCELA.  
O01A070       0,070 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,06 
M05RN060      0,150 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 40,78 6,12 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,10 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 M3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m         

M3. EXCAVACIÓN, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA O DE ROCA DISGREGADA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A  
 LOS BORDES Y EXPLANACIÓN DE TIERRAS  SOBRANTES EN PARCELA.. MEDIDO VOLUMEN TEÓRICO  
O01A070       0,130 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,11 
M05EN030      0,210 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     25,10 5,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03 M3   RELLENO DE POZOS CON HORMIGÓN EN MASA                             

M3. CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  
 EN POZO DE CIMENTACIÓN RELLENO, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO  
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 3,89 
M10HV220      0,400 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,86 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    39,02 41,36 
P01AG170      0,350 m3   Morro 80/150 mm.                                                 2,37 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  46,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,37 0,44 
M08RT020      0,150 h.   Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.                                    19,43 2,91 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,37 0,51 
P01AA010      1,100 m3   Tierra                                                           3,17 3,49 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05 M3   SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                       

M3. SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y  
 REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPAC-  
O01A070       0,080 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,07 
P01AF060      1,200 m3   Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)                                5,27 6,32 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         51,33 0,77 
M08RN020      0,095 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,76 0,83 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,37 0,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.06 m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                  
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de  

 tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de  
 medios auxiliares y de transporte a vertedero del excedente.  
O01A070       0,900 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,79 
M05RN050      0,190 h.   Minicargadora c/martillo romped.                                 35,68 6,78 
M05EC110      0,095 h.   Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                 12,51 1,19 
M08RI010      0,900 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,08 1,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01 Ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

Acometida a la red general de alcantarillado, hasta 15 metros. construida según Ordenanza Municipal. Medida la  
 unidad terminada. 
 Acometida de saneamiento a la red general municipal, formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-  
 ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura/roca, colocación de tubería de hormigón  
 en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acome-  
 tida y reposición del pavimento con hormigón armado HM-25/B/32, incluso formación del pozo en el punto de aco-  
O01A040       0,850 h.   Oficial segunda                                                  11,65 9,90 
O01A060       2,000 h.   Peón especializado                                               11,37 22,74 
M06CM010      1,000 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3,43 3,43 
M06MI110      1,000 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,47 0,47 
P01HD140      0,950 m3   Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central                          43,02 40,87 
E03CAE020     13,000 m.   TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm                                    16,15 209,95 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  287,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02 Ud   SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. SALIDA VERT. 75mm                   

(Ud) SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE SEMI-INDUSTRIAL DE 200X200mm CON SALIDA VERTI-  
 CAL DE 75mm PARA UN CAUDAL DE 1,24l/s INSTALADO EN ARQUETA OBRA DE 40X40cm EJECUTADA  
 PREVIA EJECUCIÓN DE SOLERA O FORJADO ESTRUCTURAL.  
 INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADO A SANEAMIENTO GENERAL Y AYUDAS DE ALBA-  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,78 
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               11,37 2,27 
P17KF030      1,000 ud   Sumidero sifónico inox. 20x20 cm                                 44,05 44,05 
P01DW020      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 2,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  52,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 75mm                                      

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 75mm DE DIÁMETRO INSTALADO SOBRE CAMA DE ARENA  
 DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO  
 ENTRE ELEMENTOS DE LA RED y tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón ar-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A060       0,150 h.   Peón especializado                                               11,37 1,71 
P02TP0300     1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm s.F                                  3,96 3,96 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,99 
P01AA030      0,321 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 3,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.04 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 110mm                                     

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 110mm DE DIÁMETRO INSTALADO SOBRE CAMA DE ARENA  
 DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO  
 ENTRE ELEMENTOS DE LA RED, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón ar-  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,55 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               11,37 3,41 
P02TP030      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                 2,76 2,76 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,99 
P01AA030      0,390 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 4,68 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.05 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 160mm                                     
(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 160mm DE DIÁMETRO INSTALADO SOBRE CAMA DE ARENA  

 DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO  
 ENTRE ELEMENTOS DE LA RED y tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón ar-  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,55 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               11,37 3,41 
P02TP050      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F                                 3,47 3,47 
P01AA030      0,317 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 3,81 
P02TW030      0,200 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 3,98 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.06 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 200mm                                     

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 200mm DE DIÁMETRO INSTALADO SOBRE CAMA DE ARENA  
 DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO  
 ENTRE ELEMENTOS DE LA RED, y tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,55 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               11,37 3,41 
P02TP060      1,000 m.   Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                 7,63 7,63 
P02TW030      0,190 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 3,78 
P01AA030      0,354 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 4,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.07 Ud   POZO DE REGISTRO DE DIAM 80cm                                     

(Ud) Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de hasta 2,5 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo  
 cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el  
 interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hor-  
 migón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con blo-  
 queo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en exteriores, incluido pozo de acometida.  
O01A030       7,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 83,92 
O01A060       5,600 h.   Peón especializado                                               11,37 63,67 
P01HC002      2,320 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    39,02 90,53 
P03AM070      6,600 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,44 9,50 
P01LT020      984,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 98,40 
P01MC040      1,500 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 42,99 
P01MC010      1,200 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 54,19 
P02PC220      1,000 ud   Tapa HA arqueta 90x90x6 cm.                                      27,66 27,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  470,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
AMPLIACIÓN BOMBEROS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018 Página 9  

03.08 Ud   ARQUETA DE SIFÓNICA 60X60cm A PIE DE BAJ.                         
(UD) Arqueta sifónica a pie de bajante, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x100 cm, con fábrica de  

 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando  
 medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa  
 de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma  
 perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
O01A030       3,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 37,82 
O01A060       3,200 h.   Peón especializado                                               11,37 36,38 
P01HD070      0,100 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 4,27 
P01LT020      332,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 33,20 
P01MC040      0,100 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 2,87 
P01MC010      0,100 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 4,52 
P02TC180      1,000 ud   Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                 5,14 5,14 
P02AC0400     1,000 ud   Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.                                      70,47 70,47 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                194,70 9,74 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  204,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.09 m    SUMIDERO LONGITUDINAL PARA TRÁNSITO B-125                         

(m) Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de entramado  
 de acero inoxidable, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
O01A030       2,000 h.   Oficial primera                                                  11,82 23,64 
O01A060       1,000 h.   Peón especializado                                               11,37 11,37 
P01HD070      0,085 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 3,63 
P01LT020      83,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 8,30 
P01LH020      6,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,11 0,66 
P01MC040      0,045 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 1,29 
P01MC010      0,025 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 1,13 
P02WR0300     1,000 ud   Rejilla fundición longitudinal                                   40,24 40,24 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                90,30 4,52 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  94,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.10 U    ARQUETA SUMIDERO 40X40 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA                  

Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormi-  
 gón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en tierras y re-  
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  11,82 11,82 
P01HD070      0,065 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 2,78 
P01LT020      25,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 2,50 
P01MC040      0,035 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 1,00 
P01MC010      0,025 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 1,13 
P02WR0400     1,000 ud   Rejilla fundición 45x45x5 cm.                                    19,38 19,38 
P02TC010      1,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 8,43 8,43 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  47,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.11 M    BAJANTE MULTICAPA REFORZ. DIÁM. 160 mm                            

Bajante multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado conmi-  
 neal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro  
 nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,11 
P17VF0800     1,000 m.   Tubo multicapa reforzado 160 mm.                                 8,90 8,90 
P17VP0700     0,300 ud   Codo PVC evacuación 160mm                                        4,38 1,31 
P17JP0800     1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=160mm.                                  1,99 1,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.12 M    BAJANTE MULTICAPA REFORZ. DIÁM. 110 mm                            
Bajante multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado conmi-  

 neal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 125  
  mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales;  
 construido según CTE. Medida la longitud terminada.  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,11 
P17VF08000    1,000 m.   Tubo multicapa reforzado 110 mm.                                 7,47 7,47 
P17VP07000    0,300 ud   Codo PVC evacuación 110 mm                                       4,38 1,31 
P17JP08000    1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                  1,99 1,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.13 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 50 mm                                      

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado 
 conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 50 mm de diá-  
 metro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañile-  
O01BO170      0,180 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,54 
O01BO180      0,180 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,50 
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
P02TP0200     1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F                                 1,06 1,06 
P02TC0400     0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm.                                 3,04 0,61 
P02TC2700     0,400 ud   Abraz. metálica tubos PVC 50 mm.                                 0,86 0,34 
P02TW0300     0,080 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,59 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.14 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 75 mm                                      

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado 
 conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 75 mm de diá-  
 metro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañile-  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
O01BO180      0,200 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,78 
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
P02TP02000    1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.F                                 1,06 1,06 
P02TC04000    0,250 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 3,04 0,76 
P02TC27000    0,550 ud   Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.                                 0,86 0,47 
P02TP020000   1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.F                                 1,06 1,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.15 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 90 mm                                      

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado 
 conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 75 mm de diá-  
 metro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañile-  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
O01BO180      0,200 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,78 
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
P02TP020      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                 1,90 1,90 
P02TC040      0,300 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 3,62 1,09 
P02TC270      0,400 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0,90 0,36 
P02TW030      0,080 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,59 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.16 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 110 mm                                     
Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado 

 conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diá-  
 metro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañile-  
O01BO170      0,220 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,10 
O01BO180      0,200 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,78 
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
P02TP030      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                 2,76 2,76 
P02TC050      0,250 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 4,43 1,11 
P02TC280      0,400 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,30 0,52 
P02TW030      0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.17 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 125 mm                                     

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido reforzado 
 conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diá-  
 metro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañile-  
O01BO170      0,220 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,10 
O01BO180      0,220 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 3,05 
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
P02TP040      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                                 3,00 3,00 
P02TC060      0,300 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 6,25 1,88 
P02TC290      0,400 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,34 0,54 
P02TW030      0,090 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 1,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.18 U    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN                 

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de fundición cone-  
 xión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida  
O01BO170      0,320 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 4,51 
P17KC0900     1,000 ud   Calder.sif.ext.SH rej.PVC 160 mm                                 28,29 28,29 
P01DW020      2,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 1,50 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  34,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.19 M    RED SECUNDARIA PARA VENTILACIÓN TUBO DE PVC DIÁM. 50 mm           

Red secundaria para ventilación de bajantes, realizada en tubería de PVC diámetro nominal 50 mm, incluso piezas  
 especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas; construida según CTE. Medida la unidad ejecuta-  
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 1,41 
P02TC1000     0,040 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.50 mm.                                  170,67 6,83 
P02TC3300     0,110 ud   Abraz.metálica albañ.PVC 50 mm.                                  5,36 0,59 
P02TW030      0,020 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 0,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.20 U    AIREADORES DE VENTILACION DE BAJANTE 125 mm                       

Válvulas de aireación para ventilación de bajantes de 125mm, tipo maxivent o similar instalada en falso techo, in-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
P21EA0100     1,000 ud   Aireador bajante 125 mm                                          11,67 11,67 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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03.21 Ud   INSPECCIÓN Y CONEXIONADO DE RED EXISTENTE                         
(Ud) de inspección y limpieza de colector y pozos existentes en zona exterior para su aprovechamiento, así como  

 conexionado de los mismos a la nueva red y rectificación de pozos existentes para nuevos ramales de conexión.  
02.23.AA      1,000 Ud   INSPECCIÓN Y CONEXIONADO DE RED DE SANEAM. 572,59 572,59 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  572,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
03.22 Ud   ud SEPARADOR HIDROCARBUROS                                        
 Separador de hidrocarburos tipo YH0503E de TechneauSphere o equivalente de polietileno recicable construida por  
 rotomoldeo con decantador y filtro coalescente Clase 1 según UNE EN 858-1 858-2 / DIN 1999, de 659 l de capa-  
 cidad y caudal 3,00 l/s. , entrada y salida de PVC totalmente instalado. Incluida excavación, colocación, conexio-  
O01BO170      3,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 49,32 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,18 
P02TC050      3,000 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 4,43 13,29 
P01AA030      2,000 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 24,02 
P02TW020      0,100 kg   Lubricante para tubos de PVC                                     7,96 0,80 
P02DS150      1,000 UD   Sep. hidroc. PE 659l. 3,00 l/s                                   794,58 794,58 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  882,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.23 Ud   ARQUETA DE PASO 80X80cm                                           

(UD) Arqueta de paso, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias  
 cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hor-  
 migón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perime-  
 tral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
O01A030       3,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 37,82 
O01A060       3,200 h.   Peón especializado                                               11,37 36,38 
P01HD070      0,100 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 4,27 
P01LT020      332,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 33,20 
P01MC040      0,100 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 2,87 
P01MC010      0,100 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 4,52 
P02TC180      1,000 ud   Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                 5,14 5,14 
P02AC0400     1,000 ud   Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.                                      70,47 70,47 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                194,70 9,74 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  204,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 M2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

M2. CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL  
 ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y  
 PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. Me-  
O01A030       0,060 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,71 
O01A070       0,060 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,05 
P01HD070      0,106 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 4,53 
M10HV080      0,060 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, LA-  
 BRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA;  
O01BF030      0,010 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,87 0,14 
O01BF040      0,010 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,27 0,13 
P03AC200      1,080 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 0,76 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,27 0,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.03 M3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIÓN                            

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20  
 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
 LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN  
O01BE010      0,150 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 2,02 
O01BE020      0,150 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 1,95 
P01HB021      * 1,060 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   6,17 6,54 
P01HB090      0,007 h.   Desplazamiento bomba                                             130,16 0,91 
M10HV220      0,350 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,75 
P01HC174      1,060 m3   Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                  57,26 60,70 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  72,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04 M3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN MUROS                                  

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20  
 MM, EN MUROS DE CONTENCIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE  
 FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJE-  
O01BE020      0,100 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 1,30 
P01HB021      * 1,060 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   6,17 6,54 
P01HC174      1,060 m3   Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                  57,26 60,70 
M10HV220      0,400 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  69,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.05 M2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MUROS                                  

M2. ENCOFRADO METÁLICO EN MURO DE CONTENCIÓN A DOS CARAS, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN  
 DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABI-  
 LIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 2,69 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 2,60 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,26 0,25 
P01UC030      0,015 kg   Puntas 20x100                                                    1,08 0,02 
M02GC110      0,100 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      98,71 9,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.06 M2   ENCOFRADO DE MADERA O METALICO EN ENCEPADOS Y LOSAS               
M2. ENCOFRADO DE MADERA O METALICO EN ENCEPADOS Y LOSAS, CON ELEMENTOS NECESARIOS  

 PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL  
 DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO, EJECUTADO SEGUN EHE.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.  
O01BE010      0,200 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 2,69 
O01BE020      0,200 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 2,60 
M12EF020      1,060 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,48 0,51 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,26 0,25 
M12EF040      0,100 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,18 0,02 
P03AA020      0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,27 0,06 
P01UC020      1,000 kg   Puntas 17x70                                                     1,08 1,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.07 m2   SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/10                               

(m2) Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, con formación de pendientes conforme a planos de sane-  
 amiento, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/10  
 superior y inferior, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y  
E04SE080      0,150 m3   HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA                                66,85 10,03 
E04AM090      1,300 m2   ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2,2                                   5,22 6,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.08 m2   SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x15/10 CON PENDIENTES                

(m2) Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, con formación de pendientes conforme a planos de sane-  
 amiento, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/10  
E04SE0800     0,100 m3   HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA C.FORM.PTES                70,07 7,01 
E04AM090      1,300 m2   ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2,2                                   5,22 6,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.09 ud   ANCLAJE A CIMENTACIÓN EXISTENTE                                   

(Ud) de anclaje químico a la cimentaicón existente diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo ma-  
 terial base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18  
 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la co-  
 rrecta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina epoxídica hasta los 2/3 de la profundidad del tala-  
 dro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada 16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará  
 el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete corres-  
 pondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su  
O01A060       0,107 h.   Peón especializado                                               11,37 1,22 
M03L010       0,050 h.   Taladradora mecánica                                             7,14 0,36 
P01UG190      0,100 ud   Resina de inyección                                              27,41 2,74 
M10PI020      0,300 h.   Eq. de inyección manual resinas                                  4,71 1,41 
P01UG200      1,000 ud   Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38                             2,40 2,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 KG   ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275 JR ESTRUCTURA                  

KG. ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275 JR, EN PILARES, VIGAS Y CELOSÍAS CONFOR-  
 ME A PROYECTO. INCLUSO CORTE, ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE SOLDADURAS, PREPARACION DE  
 BORDES, LIMPIEZA, PLETINAS,  CASQUILLOS, TIRANTES, ARMADURAS B500S S DE CONEXION SOLDADA  
 Y PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGUN CTE, EAE Y UNE-EN 10090.  
 SUMINISTRADO CON PREPARACIÓN SUPERFICIAL SA2 y 1/2 E IMPRIMADO CON PROTECCIÓN GRADO C2  
 MONTADO Y COLOCADO 
O01BC041      0,008 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 0,11 
O01BC042      0,008 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 0,11 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 1,05 
P24OU050      0,008 kg   Minio electrolítico                                              9,99 0,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.02 KG   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    

KG. ACERO S 275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN O ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, INCLU-  
 SO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, RIGIDIZADORES, P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y SOLDADURAS  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EHE Y CTE.  
 MONTADO Y COLOCADO 
O01BC041      0,020 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 0,28 
O01BC042      0,010 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 0,13 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 1,05 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,99 0,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03 Ud   ACERO PAVONADO GRADO 8.8 EN PERNOS DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN       

UD. VARILLA DE ACERO PAVONADO DE GRADO 8.8 PARA SU USO COMO PERNOS DE ARRANQUE DE  
 PIALRES, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, ARANDELAS DE  
 ADHERENCIA, Y SOLDADURAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN DETALLES DE PROYEC-  
 TO, EHE Y CTE. 
 MONTADO Y COLOCADO 
O01BC041      0,030 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 0,42 
O01BC042      0,030 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 0,40 
P03AL1600     1,050 kg   pernos acero pavonado grado 8.8                                  3,13 3,29 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,99 0,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.04 KG   ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275 JR EN VIGAS ALVEOLADAS         

KG. ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S355 JR, EN VIGAS ALVEOLADAS CONFORME A  
 PROYECTO. INCLUSO CORTE, ELABORACION, MONTAJE, P.P. DE SOLDADURAS, PREPARACION DE BOR-  
 DES, LIMPIEZA, PLETINAS,  CASQUILLOS, TIRANTES, ARMADURAS B500S S DE CONEXION SOLDADA Y  
 PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGUN CTE, EAE Y UNE-EN 10090.  
 SUMINISTRADO CON PREPARACIÓN SUPERFICIAL SA2 y 1/2 E IMPRIMADO CON PROTECCIÓN GRADO C2  
 MONTADO Y COLOCADO 
O01BC041      0,030 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 0,42 
O01BC042      0,020 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 0,27 
P03AL160      1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 1,05 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,99 0,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.05 M2   FORJADO TIPO F1                                                   
(M2) DE FORJADO UNIDIRECCIONAL MIXTO DE ESPESOR TOTAL 16CM, CONFORMADO POR CHAPA CO-  

 FRAPLUS-60 O SIMILAR Y PESO TOTAL DE 350KG/M2  
 CONSIDERADA UNA CUANTÍA DE ARMADO, SEGÚN DISPOSICIÓN EN PLANOS DE 5,10KG/M2  
 INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE BORDE, ZUNCHADO DE VIGAS IN-SITU CONFORME A DETALLE DE  
 PROYECTO, ÀPERTURA DE HUECOS, ASÍ COMO P.P DE ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS NECESA-  
 RIOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  
O01BE010      0,500 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 6,73 
O01BE020      0,500 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 6,49 
O01BG025      0,500 h.   Oficial 1ª Gruista                                               12,10 6,05 
M02GT002      0,150 h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          21,23 3,18 
P01HC072      0,084 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    54,08 4,54 
P01HC0722     1,050 m2   chapa cofraplus-60                                               8,81 9,25 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        2,91 2,91 
P03AC200      5,100 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 3,57 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,27 0,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  42,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.06 M2   FORJADO SANITARIO "CAVITI" e: 20+8cm                              

(M2) DE FORJADO SANITARIO MEDIANTE SISTEMA CAVITI DE ESPESOR TOTAL 20+8CM, CONSIDERADO  
 UN ARMADO DE REPARTO DE 2,6KG/M2, APOYADO SOBRE BASE DE 10CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 (BASE MEDIDA DE FORMA INDEPENDIENTE).  
 INCLUSO P.P. DE REMATES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
O01BG025      0,100 h.   Oficial 1ª Gruista                                               12,10 1,21 
P01HC173      0,077 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  53,94 4,15 
M10HV220      0,100 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,21 
P03S050       1,060 m2   Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm               9,14 9,69 
E04AM090      1,000 m2   ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2,2                                   5,22 5,22 
E04SE030      0,100 m3   HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                    54,18 5,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.07 Kg   PROTECCIÓN AL FUEGO - PINTURA INTUMESCENTE R-90                   

(KG) PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PINTURA INTUMESCENTE TIPO PROMAT  
 SC4 PARA UN GRADO DE PROTECCIÓN R-90  
 CONSIDERADO RENDIMIENTO MEDIO DE PERFILES DE LA ESTRUCTURA (COEFICIENTE DE FORMA ME-  
 DIO 18,95M2/TN), MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA MISMA.  
O01BP230      0,006 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,68 0,08 
P24OU020      0,003 l.   Imprim.antioxidante(poliuretano)                                 10,20 0,03 
P24PF020      0,023 l.   Pintura intumescente                                             7,92 0,18 
P24WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 0,98 0,02 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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05.08 Kg   PROTECCIÓN AL FUEGO - MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-60                
(KG) MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO R-60, RECUBRIMIENTO DE CEMENTO EN COMBINACIÓN CON  

 PERLITA O VERMICULITA, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLI-  
 CAS, s/DB-SI. CONSIDERADO RENDIMIENTO MEDIO DE PERFILES (COEFICIENTE DE FORMA MEDIO  
 18,95M2/TN) DE LA ESTRUCTURA, MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA MISMA.  
O01A030       0,003 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,04 
O01A050       0,003 h.   Ayudante                                                         11,50 0,03 
P23FL050      0,010 m2   Mortero igníf. proyectado RF-60                                  6,94 0,07 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.09 M2   ESCALERA ESC-01                                                   

(M2) DE ESCALERA FORMADA POR ZANCAS DE PERFIL ESTRUCTURA UPE 240, ESTRUCTURA INTERME-  
 DIA DE TUBOS #120.60 Y FORJADO COLABORANTE EMBEBIDO DE ESPESOR 16CM, CONFORMADO POR  
 CHAPA COFRAPLUS-60 O SIMILAR Y PESO TOTAL DE 350KG/M2  
 CONSIDERADA UNA CUANTÍA DE ARMADO, SEGÚN DISPOSICIÓN EN PLANOS DE 5,10KG/M2  
 INCLUSO P.P. DE EEMENTOS DE BORDE, ZUNCHADO DE VIGAS IN-SITU CONFORME A DETALLE DE PRO-  
 YECTO, ÀPERTURA DE HUECOS, ASÍ COMO P.P DE ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS NECESARIOS  
 PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.   
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
04.05         1,000 M2   FORJADO TIPO F1                                                  42,73 42,73 
04.01         70,250 KG   ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275 JR ESTRUCTURA      1,35 94,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  137,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   FÁB. LADRILLO 1/2 PIE L.PERFORADO                                 

(M2) Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,  
 p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares de seguridad  
O01A030       0,610 h.   Oficial primera                                                  11,82 7,21 
O01A070       0,305 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,27 
P01LT010      40,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,12 4,80 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
06.02 m2   FÁB. LADRILLO 1/2 PIE LHD GRAN FORMATO                            

(M2) Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  
O01A030       0,580 h.   Oficial primera                                                  11,82 6,86 
O01A050       0,290 h.   Ayudante                                                         11,50 3,34 
P01LH020      49,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,11 5,39 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03 m2   TABIQUE SENCILLO (15+70+15) E=100mm./400                          

(m2) Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de  
 acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76  
 mm., sin aislamiento. I/p.p. de placa hidrófuga al exterior del edificio, de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-  
 liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,78 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         11,50 3,68 
P04PY030      2,100 m2   Placa yeso terminac.normal 13 mm                                 5,08 10,67 
P04PW040      0,900 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,79 
P04PW010      3,150 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,25 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     1,61 1,53 
P04PW170      3,500 m.   Montante de 70 mm.                                               1,82 6,37 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                27,10 1,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  28,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.04 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400(15+46)                               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un  
 ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de  
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,07 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         11,50 2,99 
P04PY040      1,050 m2   Placa yeso terminac.normal 15 mm                                 5,82 6,11 
P04PW040      0,400 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,35 
P04PW010      1,300 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,10 
P04PW240      0,950 m.   Canal 48 mm.                                                     1,34 1,27 
P04PW160      3,500 m.   Montante de 46 mm.                                               1,53 5,36 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                19,30 0,97 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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06.05 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./400(13+34)                               
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  

 vanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un  
 ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,07 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         11,50 2,99 
P04PY030      1,050 m2   Placa yeso terminac.normal 13 mm                                 5,08 5,33 
P04PW040      0,400 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,35 
P04PW010      1,300 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,10 
P04PW370      0,950 m.   Canal de 35 mm.                                                  1,42 1,35 
P04PW159      3,500 m.   Montante de34 mm.                                                1,28 4,48 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                17,70 0,89 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.06 m2   TRASDOS.AUTOPORT. antihum. E=61mm./400(15+46)                     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un  
 ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de  
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,07 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         11,50 2,99 
P04PY130      1,050 m2   Placa yeso repelente agua 15 mm.                                 7,47 7,84 
P04PW040      0,400 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,35 
P04PW010      1,300 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,10 
P04PW240      0,950 m.   Canal 48 mm.                                                     1,34 1,27 
P04PW160      3,500 m.   Montante de 46 mm.                                               1,53 5,36 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                21,00 1,05 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.07 m.   FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                      

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  11,82 4,73 
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         11,50 4,60 
P01LH020      18,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,11 1,98 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,43 
P01DW010      0,008 m3   Agua                                                             0,80 0,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.08 m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de  
 enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y  
O01A030       0,610 h.   Oficial primera                                                  11,82 7,21 
O01A070       0,305 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,27 
P01LT010      40,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,12 4,80 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  

O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,36 
O01A050       0,200 h.   Ayudante                                                         11,50 2,30 
A01AA030      0,005 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              45,87 0,23 
P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,08 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,78 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         11,50 3,68 
A01AA030      0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              45,87 1,38 
A01MA030      0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             53,73 0,32 
P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,08 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.11 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     

Ayuda de albañilería a instalaciones del edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-  
P01WA010      3,000 ud   Ayuda de albañilería                                             914,69 2.744,07 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.744,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   CHAPA GRECADA ESTRUCTURAL HACIERCO 3.305.95D AO e:0,8mm           

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial HACIERCO 3.305.96D o similar, grecada de altu-  
 ra de greca de 96mm , prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,8 mm, instalada sobre correas me-  
 tálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, de elevación y ele-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         11,50 1,73 
P05CS0100     1,050 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.8 mm                      10,57 11,10 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,20 
P05EW140      2,500 m.   Rastrel metálico galvanizado                                     1,51 3,78 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02 m2   CHAPA MINIONDA FREQUENCE 5.43 B/HB GALVANIZADO                    

Cubierta de chapa de acero formada por perfil minionda tipo Frequence 5.43B/HB, espesor 0,75 mm prelacada ca-  
 ra exterior , color galvanizado por ambas caras, o similar, a elegir por la DF, atornillado al aislamiento de panel de  
 lana de roca (no incluido) según las especificaciones del fabricante. Colocado sobre chapa estructural, i/p.p. de so-  
 lapes, mecanizado de bordes según fabricante para tapar núcleo y levantado de chapa superior, solapes y  tapa-  
 juntas de frentes, perfilería y accesorios de fijación, juntas de estanqueidad. Con parte proporcional de remates de  
 bordes de cumbrera, laterales, canalón, y todo el perímetro, incluidos petos, mediante chapas de acero galvaniza-  
 do lacadas igual al panel, de 2 mm, fijadas a panel y estructura, con el desarrollo necesario.  
 Con medios auxiliares de elevación y elementos de seguridad, medida la superficie teórica ejecutada,  siguiendo  
 las especificaciones del fabricante y del proyecto de ejecución. Según DB-HS.  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
O01A050       0,050 h.   Ayudante                                                         11,50 0,58 
P05CS01000    1,050 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.7.5 mm                    6,61 6,94 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,20 
P05EW140      2,500 m.   Rastrel metálico galvanizado                                     1,51 3,78 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.03 ud   TRAMPILLA ACCESO CUBIERTA                                         

Realización de trampilla practicable desde el hueco de la escalera para acceder a la cubierta plana, realizada se-  
 gún las indicaciones del proyecto de ejecución y de la DF, completamente estanca incluso parte proporcional de  
O01BC041      3,500 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 48,55 
O01BC042      3,500 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 46,45 
P13WW17000    1,000 ud   Trampilla practicable metalica                                   202,61 202,61 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  297,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04 m.   REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=800                                  

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm.  
 de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,  
 totalmente instalado, i/medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad, medido el perímetro teórico. Se-  
O01A030       0,170 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,01 
O01A050       0,170 h.   Ayudante                                                         11,50 1,96 
P05CG020      1,150 m.   Remate chapa galv. 0,6 des=800mm                                 16,31 18,76 
P05CW010      0,600 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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07.05 m    CANALÓN DE CHAPA T1                                               
(m) de canalón tipo T2 para recogida de aguas de cubierta, conforme a proecto, formada por chapa plegada de  

 acero galvanizado de 0,8mm de espesor y desarrollo de 1000mm. Incluso p.p. de sellados, junta de estanqueidad,  
 pequeño material y ayudas de albañilería  
 Medida la longtud ejecutada  
O01BO170      0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 7,05 
P17NC02000    1,250 m.   Canalon chapa tipo 1                                             15,42 19,28 
P17NC125      2,000 ud   Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15                                 2,73 5,46 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  31,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.06 m    CANALÓN DE CHAPA T2                                               

(m) de canalón tipo T2 para recogida de aguas de cubierta, conforme a proecto, formada por chapa plegada de  
 acero galvanizado de 0,8mm de espesor y desarrollo de 800mm. Incluso p.p. de sellados, junta de estanqueidad,  
 pequeño material y ayudas de albañilería  
O01BO170      0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 7,05 
P17NC0200     1,250 m.   Canalón chapa tipo 2                                             11,89 14,86 
P17NC125      2,000 ud   Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15                                 2,73 5,46 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.07 m    CANAL ABIERTA PARA RECOGIDA EN CUBIERTA                           

Remate de chapa de acero de 0,75 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 600  
 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-  
 queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido el perímetro teórico. Según  
O01BO170      0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 7,05 
P17NC125      2,000 ud   Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15                                 2,73 5,46 
P17NC02003    1,250 m.   Canalón chapa plegada                                            10,13 12,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  25,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
08.01 m2   F.TECHO CARTÓN YESO LISO CONTINUO 13mm                            

Falso techo de cartón yeso, hidrófugo en  cuartos  húmedos, formado por una placa de yeso de 13 mm. de espe-  
 sor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm.  
 y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  
 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,78 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         11,50 3,68 
P04PY030      1,050 m2   Placa yeso terminac.normal 13 mm                                 5,08 5,33 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,41 
P04PW010      1,890 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,15 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,13 0,79 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo T/C                                        1,30 3,38 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo PM-25 mm.                                               0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm.                                              0,03 0,15 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo T-40                                         0,27 0,09 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo T-40                                             0,40 0,50 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre para placa yeso                                  0,61 0,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02 m2   F.TECHO ACÚSTICO DE TABLERO DE FIBRAS                             

Falso techo formado por placas de tableros de fibra con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atorni-  
 lladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm.  
 suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des-  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,36 
O01A050       0,200 h.   Ayudante                                                         11,50 2,30 
P04TF2500     1,050 m2   tablero de fibras                                                24,00 25,20 
P04TW050      3,000 m.   Perfilería vista blanca                                          1,10 3,30 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,18 0,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  33,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 PERFIL VISTO                          

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfi-  
 lería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, me-  
O01A030       0,270 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,19 
O01A050       0,270 h.   Ayudante                                                         11,50 3,11 
P04TE050      1,050 m2   Placa normal 120x60x1,3cm                                        3,33 3,50 
P04TW010      0,800 m.   Perfil primario falso techo                                      1,10 0,88 
P04TW020      1,800 m.   Perfil secundario falso techo                                    1,10 1,98 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           0,71 1,07 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,18 0,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.04 m2   F.TECHO DE PANELES DE FIBRA DESCOLGADOS                           

(m2) de falso techo acústico a base de tableros de fibra descolgados de cubierta, sujetos mediante cable  de acero,  
 con sujección oculta, incluida su conexión con estructura existente y material necesario.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,55 
O01A050       0,300 h.   Ayudante                                                         11,50 3,45 
P04TB1000     1,060 m2   Paneles de fibra descolgados                                     19,89 21,08 
P04TW160      1,060 m2   Perfilería vista f.te.alumini                                    1,10 1,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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08.05 m2   EMBARRADO DE MORTERO ESP. MEDIO 2CM                               
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  

 de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (apartir de  3 m de altu-  
O01A030       0,460 h.   Oficial primera                                                  11,82 5,44 
O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         11,50 2,65 
A01MA020      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             56,29 1,24 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,13 6,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.06 m2   TABLERO DM ATORNILLADO SOBRE TRASDOSADO                           

(m2) de Tablero DM de 22mm de espesor lacado en blanco atornillado sobre trasdosado de cartón yeso no inclui-  
 do en este epígrafe. 
 Incluso p.p de ayudas de albañilería y remates.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         11,50 1,73 
P04TW160000   1,060 m2   tablero DM                                                       5,27 5,59 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08.07 UD   REGISTRO EL F.TECHO CONTINUO 60X60                                

(Ud) de tapa de registro realizada en falso techo continuo mediante cajeado de 60x60cm de la placa y colocación  
 de marco metálico con apertura tipo clic-clac. Incluso bisagras, colocación de seguro antiapertura, remates, ayu-  
 das de albañilería y p.p. de pequeño material.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         11,50 1,73 
P04TW16000    1,000 ud   trampilla de registro                                            44,83 44,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  48,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.08 m2   F.TECHO CARTÓN YESO LISO CONTINUO HIDROF. 15mm                    

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura  
 oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
 de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Medida la superficie teórica eje-  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,78 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         11,50 3,68 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 0,41 
P04PW010      1,890 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 0,15 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,13 0,79 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo T/C                                        1,30 3,38 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo PM-25 mm.                                               0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm.                                              0,03 0,15 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo T-40                                         0,27 0,09 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo T-40                                             0,40 0,50 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre para placa yeso                                  0,61 0,32 
P04PY130      1,050 m2   Placa yeso repelente agua 15 mm.                                 7,47 7,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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08.09 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.O.                                  
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfi-  

 lería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, me-  
 dido deduciendo huecos. 
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,07 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         11,50 2,99 
P04TE040      1,050 m2   Placa escayola fisurada 60x60 cm                                 5,17 5,43 
P04TW060      4,000 m.   Perfilería oculta U, Z o T                                       1,27 5,08 
P04TW030      0,600 m.   Perfil angular remates                                           0,71 0,43 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,18 0,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  17,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.10 m2   F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,5 PV                                  

Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, aislamiento con manta  
 de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y  
 secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y anda-  
O01BC041      0,500 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 6,94 
P04TB010      1,060 m2   Techo chapa acero lisa 0,5 mm.                                   20,74 21,98 
P04TW300      1,060 m2   Perfilería vista f.techo acero                                   1,10 1,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  30,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
09.01 m2   AISL.TÉRM.S/C.EPX. EN CUBIERTA 28kg/m3 50mm                       

Aislamiento térmico en cubiertas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Rockwool Hardrock o simi-  
 lar, de espesor 50mm, y doble densidad, capa superior de 230kg/m3, capa inferior de 150kg/m3, colocada como  
 capa central de cubierta deck, sobe chapa rastreles de chapa de terminación y sus entrecalles, listo para acabado  
 posterior con bandejas de chapa (no incuidas), i/p.p. de corte y colocación.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01A030       0,080 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,95 
O01A050       0,080 h.   Ayudante                                                         11,50 0,92 
P07TX390      1,050 m2   P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.50mm                                 5,29 5,55 
P07WA040      0,600 kg   Adhesivo imp.betún elast.                                        2,24 1,34 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL HIDROF. EN CUBIERTA 80mm               

Aislamiento térmico en cubiertas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Rockwool Hardrock o simi-  
 lar, de espesor 80mm, y doble densidad, capa superior de 230kg/m3, capa inferior de 150kg/m3, colocada como  
 capa central de cubierta deck, sobe chapa estructural, listo para acabado posterior con bandejas de chapa (no in-  
 cuidas), i/p.p. de corte y colocación.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  
O01A030       0,076 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,90 
O01A050       0,076 h.   Ayudante                                                         11,50 0,87 
16013_003     1,050 m2   Panel Lana Roca, cubierta 80mm                                   5,29 5,55 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL HIDROF. EN FACHADA 60mm                

Aislamiento térmico en fahcadas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Ventirock Duo o similar, de  
 espesor 60mm, y doble densidad, capa superior de 100kg/m3, capa inferior de 40kg/m3, fijado mecánicamente al  
 muro, listo para acabado posterior con bandejas de chapa (no incuidas), i/p.p. de corte, colocación y elementos   
 de fijación según UNE-EN 13162.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01A030       0,171 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,02 
O01A050       0,171 h.   Ayudante                                                         11,50 1,97 
S16013_001    1,050 m2   Panel Rígido lana de roca 60mm                                   6,87 7,21 
S16013_002    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,26 0,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
09.04 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL EN FALSOS TECHOS 50mm                  

Aislamiento térmico de muros con cámara de airfalsos techos con planchas semirrígidas de lana de roca, con un  
 espesor de 50 mm. y 50kg/m3, colocadas sobre placas de techo, i/p.p. de corte y colocación.Medida la superficie  
 teórica ejecutada. 
O01A030       0,071 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,84 
O01A050       0,071 h.   Ayudante                                                         11,50 0,82 
16013_005     1,060 m2   Panel  Semirrigido Lana Roca FT 50mm                             5,46 5,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.05 m2   AISL.TÉRM.S/C.CELULOSA INSUFLADA EN TRASDOSADOS 45mm              

Aislamiento térmico en trasdosados mediante insuflado de celulosa, con un espesor medio de 45 mm, ejecutado  
 con sellado de bordes,apertura y cierre de huecos, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares, ayudas de alba-  
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,12 
O01A050       0,010 h.   Ayudante                                                         11,50 0,12 
P07TF010      0,045 m3   Insuflado de celulosa                                            138,62 6,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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09.06 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL EN PARTICIONES 75mm                    
Aislamiento térmico de muros con cámara de aire con planchas semirrígidas de lana de roca, con un espesor de  

 75 mm. y 50kg/m3,fijado a rastreles, i/p.p. de corte y colocación.Medida la superficie teórica ejecutada.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         11,50 1,73 
16013_006     1,060 m2   Panel Semirrigido  Lana Roca e 75mm                              7,05 7,47 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.07 m2   AISL.TÉRM. EPX.33kg/m3 50 mm. EN FORJADOS                         

Aislamiento térmico en forjados de uso industrial, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado es-  
 calonado, con un espesor de 50 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.Medida la superficie teórica ejecu-  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,59 
O01A050       0,050 h.   Ayudante                                                         11,50 0,58 
P07TX470      1,060 m2   P.pol.ext.28kg/m3.acab.esca.60mm                                 5,29 5,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.08 mL   SELLADO DE CANTO DE FORJADO METÁLICO                              

Sellado de canto de forjado metálico mediante aislamiento semirígido de lana de roca, incluso mano de obra y ma-  
 teriales auxiiares para su correcta colocación y funcionamiento.  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,59 
O01A050       0,050 h.   Ayudante                                                         11,50 0,58 
16013_007     0,200 m2   Trapezio lana  de roca Sellado forjado                           8,68 1,74 
S16013_002    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,26 0,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                  
10.01 m2   BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE ESP.MEDIO=3CM                       

(m2) Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo  
 M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condicio-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
A01MA050      0,035 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,52 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02 m2   PULIDO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN                                  

(m2) de pulido mecánico de superficie de hormigón   
O01A060       0,270 h.   Peón especializado                                               11,37 3,07 
P08TW010      1,060 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,82 4,05 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
10.03 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE RESINA ANTIDESLIZANTE                       

(m2) Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, en interiores, sistema Maxfloor "DRIZORO", sobre base  
 de hormigón endurecido, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según  
 CTE, mediante la aplicación sucesiva de: capa base con revestimiento elástico para interiores bicomponente a ba-  
 se de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, acabado mate, espolvoreada superficialmente con árido silí-  
 ceo Drizoro Silica 0308, "DRIZORO", de 0,30 a 0,80 mm de diámetro y dos capas de sellado, la primera capa con  
 revestimiento elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, aca-  
 bado mate y la segunda capa con revestimiento elástico para interiores monocomponente a base de poliuretano,  
 Maxurethane "DRIZORO", incoloro, acabado brillante.  
 Incluso p.p de remates y ayudas de albañilería.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
P08CT030      1,060 m2   Pavimento continuo cuarzo verde                                  4,09 4,34 
P08SW020      0,520 m.   Sellado de juntas 3 mm.                                          2,44 1,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.04 m2   PAVIMIENTO DE CAUCHO RECICLADO SOBRE SOLERÍA PERDIDA              

04 (m2) Suministro y colocación de pavimento de caucho reciclado, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5  
 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de solería de terrazo perdida no incluida en este precio. Inclu-  
 so p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento sintético, eliminación y limpieza del material  
 sobrante y limpieza final del pavimento  
O01A030       0,116 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,37 
O01A070       0,116 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,10 
P08SG0400     1,060 m2   Loseta caucho reciclado                                          13,21 14,00 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,60 0,91 
P08MA040      2,000 kg   Pasta niveladora                                                 3,91 7,82 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.05 m2   BASE DE SOLERÍA DE TERRZO                                         

05 (m2) de solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para inte-  
 riores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena  
 de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldo-  
 sas. 
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,96 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,22 
A01MA060      0,250 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            38,54 9,64 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.06 m2   PAVIMENTO DE BALDOSA PORCELÁNICA                                  
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie City "GRESPANIA", acabado antidesli-  

 zante, color beige, 30x30 cm y 15 mm de espesor, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,  
 resbaladicidad clase 3 según CTE para exteriores, recibidas con mortero M-5, C2 gris, y rejuntado con mortero de  
 juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (en-  
 tre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
O01A030       0,280 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,31 
O01A050       0,280 h.   Ayudante                                                         11,50 3,22 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,16 
P08GO0300     1,050 m2   B.gres porcelánico                                               14,98 15,73 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,30 
P01AA030      0,020 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 0,24 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,85 0,43 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.07 m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                   

Alicatado con azulejo colores a elegir por la DF, tamaño 15x15 cm. 1ª, replanteo a decidir por la DF, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas  
 especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie realmente ejecuta-  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  11,82 3,55 
O01A050       0,300 h.   Ayudante                                                         11,50 3,45 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
P09AC040      1,050 m2   Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                       8,67 9,10 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    115,76 0,12 
A01MA090      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                    43,26 1,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.08 m2   CHAPA GRECADA EN FACHADA OCEANE 30.B/HB e:0,75mm                  

Cerramiento de chapa modelo Oceane 30.B/HB o similar según D.F. by ArcelorMittal o equivalente de 0,75  de es-  
 pesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado en cali-  
 dad HAIRPLUS color a elegir por la D.F. en interior. Con perforación en chapas de interior según D.F. Con una ga-  
 rantía de 15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario medioambiental. Compuesto por un revestimiento metá-  
 lico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes interio-  
 res, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con unas características del revestimiento a la abrasión de  
 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambienta-  
 les de 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensa-  
 yo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasifi-  
 cación A+ de compuestos 
 orgánicos volátiles según norma ISO 16.000.  
 Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes taladrantes  
 con arandela metálica y de goma, en color igual a chapa. I/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-  
 queidad, y remates de borde en huecos y zócalos, coronación,  
 esquinas y rincones verticales y horizontales con chapa de acero lacada igual a chapa de 1,5 mm. Medios auxi-  
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  11,82 4,14 
O01A050       0,350 h.   Ayudante                                                         11,50 4,03 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,20 
P05EW140      2,500 m.   Rastrel metálico galvanizado                                     1,51 3,78 
P05CS01000X   1,050 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.7.5 mm                    11,01 11,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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10.09 m2   CHAPA GRECADA PERFORADA EN FACH. OCEANE 30.B/HB e:0,75mm          
Cerramiento de chapa modelo Oceane 30.B/HB o similar según D.F. by ArcelorMittal o equivalente de 0,75  de es-  

 pesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer milímetro y lacado en cali-  
 dad HAIRPLUS color a elegir por la D.F. en interior. suministrada con superficie microperforada incluida documenta-  
 ción para mecanizado ( perforaciones  a definir por D.F). Con una garantía de 15 años a la apariencia estética, bajo  
 cuestionario medioambiental. Compuesto por un revestimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta  
 al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exte-  
 riores, con unas características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y 60 mg  
 a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención de color de AE<3, retención  
 de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de hu-  
 medad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación A+ de compuestos  
 orgánicos volátiles según norma ISO 16.000.  
 Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes taladrantes  
 con arandela metálica y de goma, en color igual a chapa. I/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-  
 queidad, y remates de borde en huecos y zócalos, coronación, esquinas y rincones verticales y horizontales con  
 chapa de acero lacada igual a chapa de 1,5 mm. Medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verda-  
 dera magnitud. Según DB-HS.  
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  11,82 4,14 
O01A050       0,350 h.   Ayudante                                                         11,50 4,03 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 0,20 
P05EW140      2,500 m.   Rastrel metálico galvanizado                                     1,51 3,78 
P05CS01001    1,050 m2   Panel chapa acero en perfil comerial perforado e.7.5 mm          12,77 13,41 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  25,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.10 m2   TRAMEX EN SUELOS                                                  

(m2) de suelo de rejilla electro soldada tipo tramex galvanizado y antideslizante, de tipo pletina y cuadradillo entre-  
 girado, con pletinas de dimensiones 60.5mm y espaciado de 34mm  
 Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios de fijación y pequeño material.  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,77 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,65 
P13DE0200     1,000 m2   Bancada de instalaciones                                         35,24 35,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  40,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.11 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE RESINA ANTIDESLIZANTE - PELDAÑOS            

(m2) Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, en peldaños, sistema Maxfloor "DRIZORO", sobre base  
 de hormigón endurecido, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según  
 CTE, mediante la aplicación sucesiva de: capa base con revestimiento elástico para interiores bicomponente a ba-  
 se de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, acabado mate, espolvoreada superficialmente con árido silí-  
 ceo Drizoro Silica 0308, "DRIZORO", de 0,30 a 0,80 mm de diámetro y dos capas de sellado, la primera capa con  
 revestimiento elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, aca-  
 bado mate y la segunda capa con revestimiento elástico para interiores monocomponente a base de poliuretano,  
 Maxurethane "DRIZORO", incoloro, acabado brillante.  
 Incluso p.p de remates y ayudas de albañilería.  
O01A030       0,550 h.   Oficial primera                                                  11,82 6,50 
O01A070       0,550 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,48 
P08CT030      1,060 m2   Pavimento continuo cuarzo verde                                  4,09 4,34 
P08SW020      0,520 m.   Sellado de juntas 3 mm.                                          2,44 1,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.12 m.   RODAPIÉ ACERO INOX. 15cm                                          

Rodapié mediante chapa de acero Inoxidable, de 80mm de canto y 0,6mm de espesor fijada sobre subestructura  
 de entramado de tabiquería con tornillería avellanada semioculta.  
 Ejecutado según condiciones del CTE.  
O01BR160      0,091 h.   Ayudante-Carpintero                                              11,35 1,03 
P08MR1100     1,050 m.   Rodapié Acero Inox 150x0.5mm                                     11,26 11,82 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10.13 m.   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x30cm                                   
Rodapié de gres porcelánico pulido, en piezas de 8x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  

 y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medi-  
 do en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
O01A030       0,070 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,83 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,01 
P08GR030      1,050 m.   Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm                                 2,91 3,06 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,30 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 43,08 0,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
AMPLIACIÓN BOMBEROS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018 Página 32  

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
11.01 U    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  
O01BO170      2,600 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 36,63 
O01BO180      1,300 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 18,04 
P17PA070      8,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.63mm.                                  3,63 29,04 
P17PP060      1,000 ud   Codo polietileno de 63 mm.                                       23,41 23,41 
P17WW080      1,000 ud   Collarín toma polie.200 2"-3"-4"                                 86,16 86,16 
P17WT010      1,000 ud   Derechos acometi.indiv.red munic                                 99,77 99,77 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  293,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11.02 U    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                

Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de com-  
 puerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañi-  
 lería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
O01BO170      1,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 21,14 
P17BI0100     1,000 ud   Contador agua M. de  (40mm.)                                     237,84 237,84 
P17AA020      1,000 ud   Arq.polipr.con fondo, 30x30 cm.                                  23,83 23,83 
P17AA180      1,000 ud   Tapa ciega PVC 30x30 cm.                                         12,87 12,87 
P17XE100      2,000 ud   Válvula esfera PVC roscada 1/2"                                  6,83 13,66 
P17XA090      1,000 ud   Grifo de purga D=15mm.                                           5,14 5,14 
P17XR010      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1/2"                                 2,10 2,10 
P17WT020      1,000 ud   Timbrado contad. M. Industria                                    19,32 19,32 
P17AA100      1,000 ud   Marco PVC p/tapa, 30x30 cm.                                      10,69 10,69 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  346,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
11.03 UD   PLACA SOLAR JUNKER FKC-2S                                         

(ud) Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, modelo Smart F1/160/FKC-2 "JUN-  
 KERS", formado por un panel FCC-2 S CTE, de 1032x2026x66 mm, superficie útil 1,95 m², rendimiento óptico  
 0,761, coeficiente de pérdidas primario 4,083 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,012 W/m²K², según  
 UNE-EN 12975-2, INCLUSO estructura de soporte sobre bancada de cubierta.  
O01A090       5,000 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 116,60 
P20STA0200    1,000 ud   Placa Solar Junker                                               281,89 281,89 
P20TV025      2,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,58 11,16 
P20SBA090     2,000 ud   Racor loco 3/4" - 18mm                                           0,80 1,60 
E12FTC040     25,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                       5,99 149,75 
E12FVR020     1,000 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                 5,89 5,89 
E09AKE235     15,000 m.   COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                          5,52 82,80 
E12RIF090     10,000 m.   COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                         8,32 83,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  732,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
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11.04 UD   ACUMULADOR INTERCAMBIADOR S400ZB SOLAR (400L)                     
(Ud) Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 400 l, 740 mm de diámetro y 1750 mm de altura.  

P20SAB0100    1,000 ud   Acumulador intercambiador S400ZB solar 400 L                     554,97 554,97 
E12FVS020     4,000 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                             43,02 172,08 
P20SAI010     1,000 ud   Purgador Automático                                              6,11 6,11 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 7,30 7,30 
P20SAI030     4,000 ud   Tapón 1 1/4"                                                     3,44 13,76 
P20SBA060     2,000 ud   Tapón 3/4"                                                       1,25 2,50 
P20SBA050     2,000 ud   Vaina latón 100mm sonda temperatura                              3,60 7,20 
P20SBA130     2,000 ud   Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                   2,07 4,14 
P17XS050      1,000 ud   Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"                             208,89 208,89 
E12CATN030    4,000 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                     32,07 128,28 
P20WT070      1,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  6,13 6,13 
O01A090       4,000 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 93,28 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.204,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.05 UD   TERMO ELÉCTRICO ELACELL HOR. 100L                                 

(Ud) Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia  
 1,8 kW, de 869 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 20 kg.  
O01BO170      1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 14,09 
O01BO180      1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 13,88 
P20AC0300     1,000 ud   Termo electrico ELACELL HOR. 100 L                               211,42 211,42 
P20TV020      2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           2,93 5,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  245,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.06 UD   TERMO ELÉCTRICO ELACELL VERT. 100L                                

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural verticall, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 1,5 kW,  
 de 1031 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 24 kg.  
O01BO170      1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 14,09 
O01BO180      1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 13,88 
P20AC03000    1,000 ud   Termo electrico ELACELL HOR. 100 L                               237,84 237,84 
P20TV0200     2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           2,93 5,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  271,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.07 U    ARQUETA DE REGISTRO 30X30cm                                       

(UD) Arqueta de registo con tapa de fundición para albergar llave de corte general de fontanería.  
O01BO180      0,520 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 7,22 
O01A030       0,520 h.   Oficial primera                                                  11,82 6,15 
O01A060       1,200 h.   Peón especializado                                               11,37 13,64 
P01HC002      0,022 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    39,02 0,86 
P02AP1500     1,000 ud   Arq.registro pref. PVC 30x30cm 2ent. D=200mm/ tapa               193,80 193,80 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                221,70 11,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  232,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.08 UD   TOMA CON PROGRAMADOR DE RIEGO                                     

(Ud) Toma de fontanería con programador de riego incorporado.  
O01BL200      0,860 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 10,60 
O01BL220      0,860 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 9,52 
0LKI          1,000 ud   Toma con programador electronico de riego                        57,26 57,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  77,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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11.09 UD   HIDRANTE TOMAS 2X70mm + 1X100mm                                   
Suministro e instalación de hidrante para incendios de columna no articulada, equipada  

 con una toma central de d100 mm y dos tomas laterales de d70 mm, sin cofre  
 y con modulo de regulación, i/ conexión directa a la red de distribución con tubo  
 de fundición de d 100mm 
 Medida la unidad ejecutada  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y funcionando.  
O01BO170      5,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 70,45 
O01BO195      5,000 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    13,01 65,05 
P23FE620      1,000 ud   Hidrante húmedo 3" 3 bocas                                       627,89 627,89 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  763,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
11.10 U    DESAGÜE EQUIPOS DE AC SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm                

Desagüe para equipo de aire acondicionado, formado por tubo y flexible de PVC de 40 mm de diámetro exterior y  
 1,9 mm de espesor, instalado desde el aparato hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexio-  
 nes, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
O01BO170      1,900 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 26,77 
P17SS050      1,000 ud   Sifón en Y salid.vertical 40mm                                   1,95 1,95 
P17VC020      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,07 0,92 
P17VP020      1,000 ud   Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                 0,86 0,86 
P17VP180      1,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 0,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  31,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.11 U    DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC 113 mm                       

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de es-  
 pesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
O01BO170      2,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 35,23 
P17SS09000    1,000 ud   Mangueton                                                        7,46 7,46 
P17VC02000    0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.113 mm.                                3,07 0,92 
P17VP18000    2,000 ud   Codo 113 mm                                                      0,66 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  44,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.12 U    DESAGÜE DE URINARIO CON SIFÓN IND. CON PVC 40X1,9mm               

Desagüe de urinario con sifón individual, formado por sifón individual y tubo de de PVC de 40mm de diámetro ex-  
 terior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  
O01BO170      2,900 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 40,86 
P17SS090      1,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm                                 1,55 1,55 
P17VC020      0,500 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,07 1,54 
P17VP180      2,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  45,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
11.13 U    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN VISTO CROMADO                    

Desagüe de lavabo de uno o dos senos, con sifón individual visto de marca BRUMA Lusitano, formado por tubo y  
 sifón cromado, con forma cuadrada, telescópico de 32 mm de diámetro exterior, con valvula de clic, instalado des-  
 de la válvula de desagüe, hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, unio-  
O01BO170      2,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 35,23 
P17SS0900     1,000 ud   Sifón curvo  cromado40mm                                         17,20 17,20 
P17VC0200     0,300 m.   Tubo cromado 40 mm.                                              8,44 2,53 
P17VP1800     2,000 ud   Manguito cromado 40 mm                                           0,66 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  56,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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11.14 U    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  

 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, inclu-  
 so conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
 Medida la unidad ejecutada.  
O01BO170      2,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 29,59 
P17SS090      1,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm                                 1,55 1,55 
P17VC020      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,07 0,92 
P17VP180      2,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  33,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.15 U    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     

Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  
 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, inclu-  
 so conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
O01BO170      2,700 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 38,04 
P17SS050      1,000 ud   Sifón en Y salid.vertical 40mm                                   1,95 1,95 
P17VC020      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,07 0,92 
P17VP020      1,000 ud   Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                 0,86 0,86 
P17VP180      1,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 0,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  42,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.16 M    CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, DIÁM. 1''                         

Canalización de acero galvanizado, empotrado, de 1'' de diámetro exterior y 3,50 mm de espesor, apto uso ali-  
 mentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento piezas especiales, valvulería, pequeño ma-  
 terial, ayudas de albañilería, apertura y cierre de zanja con solera de hormigón armado; instalada según CTE. Me-  
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 1,41 
P17FA0100     1,000 m.   Tubo acero galvanizado                                           3,96 3,96 
P17FA0600     0,300 ud   Codo                                                             3,08 0,92 
P17FA1100     0,300 ud   Junta tubo                                                       6,30 1,89 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11.17 M    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO PP-R, DIÁM. 20x1,9 mm                  

Canalización de polipropileno, montaje bajo acera o jardinera, de 20 mm de diámetro exterior y 2,00 mm de espe-  
 sor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, apertura y relleno de zanja, aislamiento  
 piezas especiales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud  
O01BO170      0,190 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,68 
P17LT020      1,000 m.   Tubo polipropileno 20atm. 20mm.                                  1,44 1,44 
P17LP020      0,400 ud   Codo polipropileno de 20 mm. 90º                                 1,59 0,64 
P17LP100      0,200 ud   Te polipropileno de 20 mm.                                       2,36 0,47 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
11.18 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 32x2,9 mm              

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso  
 alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas especiales, valvulería, pequeño  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
P17LT040      1,000 m.   Tubo polipropileno 20atm. 32mm.                                  3,99 3,99 
P17LP040      0,500 ud   Codo polipropileno de 32 mm. 90º                                 2,73 1,37 
P17LP200      0,100 ud   Manguito polipropileno de 32mm.                                  2,73 0,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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11.19 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 25x2,5 mm              
Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,50 mm de espesor, apto uso  

 alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas especiales, valvulería, pequeño  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,11 
P17LT030      1,000 m.   Tubo polipropileno 20atm. 25mm.                                  2,44 2,44 
P17LP110      0,400 ud   Te polipropileno de 25 mm.                                       3,46 1,38 
P17LP190      0,200 ud   Manguito polipropileno de 25mm.                                  1,91 0,38 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.20 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 20x2,0 mm              

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 2,00 mm de espesor, apto uso  
 alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas especiales, valvulería, pequeño  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,11 
P17LT020      1,000 m.   Tubo polipropileno 20atm. 20mm.                                  1,44 1,44 
P17LP020      0,400 ud   Codo polipropileno de 20 mm. 90º                                 1,59 0,64 
P17LP100      0,200 ud   Te polipropileno de 20 mm.                                       2,36 0,47 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.21 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 14x2,0 mm              

Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 14 mm de diámetro exterior y 2,00 mm de espesor, apto uso  
 alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas especiales, valvulería, pequeño  
O01BO170      0,140 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 1,97 
P17LT0100     1,000 m.   Tubo polipropileno 20atm. 14mm.                                  1,10 1,10 
P17LP010      0,600 ud   Codo polipropileno de 16 mm. 90º                                 1,52 0,91 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.22 Ud   BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-150XL                                 

(UD) DE CIRCULADOR PARA CIRCUITOS DE RECIRCULACIÓN MODELO BAXI SB-150XL, CON MOTOR DE  
 ROTOR SUMERGIDO Y PIEZAS MÓVILES EN CONTACTO CON EL AGUA, EN MATERIAL RESISTENTE A LA  
 CORROSIÓN. INCLUSO CUERPO HIDRÁULICO Y SOPORTE MOTOR DE BRONCE INALTERABLE A LA CO-  
 RROSIÓN, MOTOR AUTOPROTEGIDO CONTRA SOBRECARGAS, RACORES DE CONEXIÓN, DISPOSITIVO  
 DE CONTROL Y DE PURGA.   
 INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO Y CONTROL. UNIDAD FUNCIONANDO.  
10.22.00      1,000      BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-150XL                                841,27 841,27 
O01A090       2,000 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 46,64 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  887,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS
11.23 Ud   BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-50XA                                  

(UD) DE CIRCULADOR PARA CIRCUITOS DE RECIRCULACIÓN MODELO BAXI SB-50XA, CON MOTOR DE  
 ROTOR SUMERGIDO Y PIEZAS MÓVILES EN CONTACTO CON EL AGUA, EN MATERIAL RESISTENTE A LA  
 CORROSIÓN. INCLUSO CUERPO HIDRÁULICO Y SOPORTE MOTOR DE BRONCE INALTERABLE A LA CO-  
 RROSIÓN, MOTOR AUTOPROTEGIDO CONTRA SOBRECARGAS, RACORES DE CONEXIÓN, DISPOSITIVO  
 DE CONTROL Y DE PURGA.   
 INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO Y CONTROL. UNIDAD FUNCIONANDO.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
O01A090       2,000 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 46,64 
10.23.00      1,000      BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-50XA                                 380,55 380,55 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  427,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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11.24 Ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                     
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con  

 tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de  
 caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizacio-  
 nes que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50  
 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 7,05 
P17SB030      1,000 ud   Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas                                 11,31 11,31 
P17VC030      1,500 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 3,91 5,87 
P17VP180      3,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 1,98 
P17VP190      1,000 ud   Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                 0,79 0,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS  
11.25 Ud   DESAGÜE DUCHA CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,                  

Desagüe de ducha con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, con-  
 tratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad  
O01BO170      0,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 4,23 
P17SS010      1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                 2,34 2,34 
P17VC010      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.                                 2,40 0,72 
P17VP170      2,000 ud   Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                 0,63 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS                                               
12.01 ud   INODORO T.BAJO THE GAP, BLANCO                                    

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, de la marca ROCA, modelo THE GAP, colocado mediante  
 tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa amortiguada, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra  
O01BO170      1,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 18,32 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                   168,33 168,33 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 2,25 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 1,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  190,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
12.02 ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, de la marca ROCA, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna  
 con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y la-  
O01BO170      1,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 18,32 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 622,11 622,11 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 2,25 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 1,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  644,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
12.03 ud   LAVABO BAJO ENCIMERA NEO SELENE BLANCO Y GRIFERIA                 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de la marca ROCA modelo NEO SELENE (Referencia:A322307000), para  
 colocar bajo encimera, con Mezclador monomando para lavabo con desagüe automático de la marca ROCA mo-  
 delo Victoria (Referencia:A5A3025C00), incluso sifón botella de 1 ¼” (Referencia:A506401614), válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente insta-  
O01BO170      1,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 15,50 
P18LS040      1,000 ud   Lavabo 65x52cm.s.media blanco                                    81,84 81,84 
P18GL130      1,000 ud   G.monomando s.normal cromado                                     57,07 57,07 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,28 2,28 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 4,50 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 2,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  163,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.04 ud   LAVABO MINUSVALIDO ACCESS Y GRIFERIA                              

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, de la marca ROCA modelo ACCESS  
 (Referencia:A327230000), provisto de desagüe superior, sifón flexible cromado y jabonera lateral, colocado me-  
 diante pernos a la pared, y con Mezclador monomando para lavabo con maneta gerontológica para Personas con  
 Movilidad Reducida , enganche para cadenilla de la marca ROCA modelo Victoria (Referencia:A5A3123C00), in-  
 cluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de  
O01BO170      1,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 15,50 
P18LX010      1,000 ud   Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                 588,01 588,01 
P18GL150      1,000 ud   G.monomando s.media cromado                                      87,55 87,55 
P18GW080      1,000 ud   Manecilla gerontolog.p/monom.                                    28,21 28,21 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,28 2,28 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 4,50 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 2,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  728,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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12.05 ud   LAVABO MURAL MERIDIAN Y GRIFERIA                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de la marca ROCA modelo MERIDIAN (Referencia:A327240000),  

 con Mezclador monomando para lavabo con desagüe automático de la marca ROCA modelo Victoria (Referen-  
 cia:A5A3025C00), incluso sifón botella de 1 ¼” (Referencia:A506401614), válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
O01BO170      1,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 15,50 
P18LU040      1,000 ud   Lav.1 seno 100x56 c/fij.blanco                                   144,52 144,52 
P18GL070      1,000 ud   Monobloc mont.ceram.s.media crom                                 99,52 99,52 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,28 2,28 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 4,50 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 2,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  269,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
12.06 ud   PLATO DUCHA 120X80 CM DAIQUIRI  ACRILICO                          

Plato de ducha acrílico, de la marca ROCA modelo NEO DAIQUIRI (Referencia:A276182000),  de 120x80 cm.,  
 mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y soporte de ducha articulado.  
 Con maneta para Personas con Movilidad Reducida, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de  
O01BO170      0,800 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 11,27 
P18DA020      1,000 ud   P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe                                  196,93 196,93 
P18GD120      1,000 ud   Mez.ducha mmdo.s.alta color                                      129,17 129,17 
P17SV020      1,000 ud   Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                 3,39 3,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  340,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.07 ud   PLATO DUCHA 90X90 CM  EASY ACRILICO                               

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono  
 de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida ver-  
O01BO170      0,800 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 11,27 
P18DA040      1,000 ud   Plato ducha 90x75cm.c/desagüe                                    192,69 192,69 
P18GD050      1,000 ud   Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr                                  100,04 100,04 
P17SV030      1,000 ud   Válvula p/ducha sal.vertica.40mm                                 1,62 1,62 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  305,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.08 ud   MAMPARA LATERAL ROCA URA 120X190 CM                               

Suministro y colocación de mampara Lateral separador ducha fijo con perfil y tirante a pared contraria, de la marca  
 ROCA modelo URA (Referencia:AM13512012),  totalmente instalada y sellada con silicona, incluso con los ele-  
O01BC041      1,000 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 13,87 
O01BC042      0,500 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 6,64 
P18CW120      1,000 ud   Mampara p/bañera 3 hojas plegab.                                 473,86 473,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  494,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS
12.09 ud   MAMPARA LATERAL ROCA VICTORIA  90X90X190 CM                       

Suministro y colocación de mampara en vértice con dos puertas correderas enmarcadas con 2 paneles fijos con  
 guía inferior, de la marca ROCA modelo VICTORIA (Referencia:AM17609012),  totalmente instalada y sellada con  
O01BC041      1,000 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 13,87 
O01BC042      0,500 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 6,64 
P18CW150      1,000 ud   Mampara p/ducha 2 hojas plegab.                                  427,57 427,57 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  448,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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12.10 ud   URINARIO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO                                  
Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo  

 temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón  
O01BO170      0,900 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 12,68 
P18WU040      1,000 ud   Urito mural c/fijación blanco                                    19,17 19,17 
P18GE190      1,000 ud   G.tempor.urinario                                                45,08 45,08 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     12,29 12,29 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 2,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  91,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.11 ud   FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                   

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin in-  
 cluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionan-  
O01BO170      1,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 16,91 
P18FA100      1,000 ud   Fregadero 90x49cm. 2 senos                                       105,34 105,34 
P18GF090      1,000 ud   Grifo mezclador serie alta                                       92,67 92,67 
P17SV060      2,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,22 4,44 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 4,50 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 2,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  226,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL                                                        
13.01.01 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA B.T 2 TUBOS PVC D=160 mm+2 TUBOS PVC D=90mm  

Canalización con 2 tubos de PVC de doble capa "DECAPLAST" de D=160 mm., mas 2 tubos de PVC de doble ca-  
 pa "DECAPLAST" de D=90 mm., bajo acera, i/excavación en zanja 50x60 cm., asiento de tubos con 5 cm. de  
 arena, relleno con otra capa de arena con un espesor de 10 cm. por encima de los tubos, 1 cinta  de señalización,  
 relleno del resto con tierras procendentes de la excavación, dejando libre el espesor del solado de la acera, forma-  
O01OA090      0,200 h.   Cuadrilla A                                                      29,53 5,91 
E02CZE04001   0,270 m3   EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG                                 3,47 0,94 
EO2CZR01001   0,126 m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS C/PROD. EXCAVACION             1,52 0,19 
E02CTR050     0,144 m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                   1,41 0,20 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P01AA020      0,092 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,70 1,08 
T18RF2052     2,000 Ml.  TUBO FLEX.CORRUG.Ø90 p/CANAL.SUBTERR.                         0,59 1,18 
P15AF075      2,000 m.   Tubo DECAPLAST D=160 mm.                                         1,05 2,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   ARQUETA 50x50cm                                                   

Arqueta 50x50x80 cm, i/excavación, solera de 10 cm. de gravilla 10/20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2  
 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con marco  y tapa  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      29,53 29,53 
E02CZE04001   0,350 m3   EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG                                 3,47 1,21 
D07DC101      2,590 M2   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié                            23,34 60,45 
P27SA080      1,000 ud   Cerco 70x70 cm. y tapa fundición                                 74,73 74,73 
E08PFA030     2,500 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 4,60 11,50 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  177,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.03 m.   CANALIZACION 2 TUBOS PVC D=90mm                                   

Canalización subterránea en acera, para red electrica, formada por 2 tubos de PVC de doble capa "DECAPLAST"  
 de D=90 mm. Incluso apertura de zanja de 40x65 cm en acera, asiento con 5 cm. de arena, montaje del tubo de  
 material termoplástico de 90 mm. de diámetro, relleno con una capa de arena hasta una altura de 15 cm. por enci-  
 ma del tubo envolviéndolo completamente, colocacion de  1 cinta  de señalización, y relleno con terreno sobrante  
 de la excavacion, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento, re-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
E02EZM010     0,160 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,48 0,72 
T18RF2052     2,000 Ml.  TUBO FLEX.CORRUG.Ø90 p/CANAL.SUBTERR.                         0,59 1,18 
T05ZX0081     1,000 Ml   Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,07 0,07 
E02ESZ060     0,070 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    2,82 0,20 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,70 1,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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13.01.04 ud   ARQUETA REGISTRO 0,4x0,4 m                                        
Ud de arqueta de registro de conducción sobre acerado o borde de calzada,para canalizacion de alumbrado,de  

 0.40*0.40 mts de sección transversal interior y 0.60 mts de  profundidad,comprendiendo:excavación, solera de  
 hormigón de 125 Kg/cm2 y 15 cm de espesor,fábrica de ½ pie de ladrillo macizo perforado y enfoscado interior-  
 mente con  mortero de  cemento,retirada  del material sobrante a vertedero, incluso tapa de fundición.Totalmente  
 terminada. 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  12,32 12,32 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               9,41 9,41 
P01HC030      0,050 m3   Hormigón HM-10/P/40 central                                      45,98 2,30 
P01LT020      55,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 5,50 
P01MC040      0,035 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 1,00 
P02AC111      1,000 ud   Tapa fundicion 40x40x2                                           22,58 22,58 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  53,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
13.01.05 ud.  HORNACINA FABRICA DE LADRILLO                                     

Hornacina de 1.00x1.95x0.35 m, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para el empotramiento del Cuadro de  
 Pistas y monederos temporizadores. Incluso excavación en tierra y hormigón armado HA-25 N/mm2., consisten-  
 cia plástica, Tmáx. 40 mm para la cimentación, enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  12,32 49,28 
O01OA070      4,000 h.   Peón ordinario                                                   9,41 37,64 
E06LD020      1,250 m2   FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                    28,95 36,19 
E08PFA030     3,800 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 4,60 17,48 
E28EA010      3,800 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                   3,77 14,33 
E02CZE010     0,300 m3   EXC. EN ZANJA EN TIERRA                                          1,87 0,56 
P01HC086      0,200 m3   Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                  53,71 10,74 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  166,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.02 DERIVACION INDIVIDUAL                                             
13.02.01 ud   MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<250 A.                                     

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la  
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 6,16 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 5,54 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   640,67 640,67 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
P15DB091      3,000 ud   Trafos intensidad 200/5A                                         25,10 75,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  728,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.02.02 ml.  DERIVACI. IND. 4(1X70) mm2                                        

Derivación individual  de 4(1X70)mm2. (línea que enlaza el modulo de contadores  con el Cuadro General de man-  
 do y protección), bajo tubo de PVC  D=160,  conductores de cobre de 70 mm2. y aislamiento tipo XLPE, RZ1  
 0,6/1KV. en sistema trifásico  Totalmente instalada , incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
T05BM5022     4,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x70mm Cu                           5,35 21,40 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  25,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.03 CUADRO GENERAL DE MANDO                                           
13.03.01 ud   CUADRO GENERAL DE MANDO                                           

Cuadro General de Mando y Proteccion compuesto por:  
 - Armario metalico de distribucion serie XL3 400, con celda lateral 1500 H, de Legarnd o equivalente, conteniendo  
 la siguiente aparamenta de Schneider de tipo terciario:  
  - 1    Interruptor general automatico de caja moldeada,  de corte omnipolar y accionamiento   manual de 160 A. IV  
 P. 36 KA,  con rele electromagnetico regulable, bobina de emision   MX, modelo NSX de   Schneider.   
  - 1    Limitador de sobretensiones 1,8KV 15KA V-CHECK 4RPT de Cirprotec.  
  - 1    Interruptor automatico de caja moldeada,  de corte omnipolar de 100 A. IV P. 25 KA, con rele electromagneti-  
 co regulable , modelo NSX de   Schneider.  
  - 1    Interruptor automatico  de 63 A. IV P  
  - 2    Interruptor automatico  de 40 A. IV P  
  - 2    Interruptor automatico  de 25 A. IV P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 32A. II P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 25 A. II P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 20 A. II P.  
  - 7    Interruptores  magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 2   Interruptores  magnetotermicos  de 10 A. II P.  
  - 1    Bloque diferencial VIGI MH 100 tetrapolar 300 mA.  
  - 1    Trafo toroidal p/diferencial.  
  - 6    Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 4    Interruptores automaticos diferenciales de 40A. 300 mA y IV P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 63 A. 300 mA y IV P.  
  - 4   Interruptores automaticos diferenciales de 40A. 300 mA y II P  
  - 1    Repartidor de 250 A.  
  - 1    P.A. de pequeño material.  
O01OB200      5,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 59,55 
O01OB210      5,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 57,45 
P15FB080      1,000 ud   Armario XL3 400 de Legrand                                       317,72 317,72 
T09PAM365     1,000 Ud.  INT.AUT.4x160A/36KA NSX160 c/RELÉ ELEC.MG                        376,26 376,26 
T09PAM304     1,000 Ud.  INT.AUT.4x100A/25KA NS100N c/RELÉ ELEC.MG                        250,83 250,83 
P15FLT001     1,000 UD   Limitador de sobretension de 15 KA y 1,8 KV V-CHECK 4RPT         168,15 168,15 
P15FE240      1,000 ud   PIA 4x63 A                                                       108,70 108,70 
P15FE220      3,000 ud   PIA 4x40 A                                                       91,98 275,94 
P15FE200      2,000 ud   PIA 4x25 A.                                                      45,98 91,96 
P15FE190      1,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 43,47 
P15FE080      1,000 ud   PIA 2x25 A                                                       22,58 22,58 
P15FE090      1,000 ud   PIA 2x32 A                                                       26,76 26,76 
P15FE070      1,000 ud   PIA 2x20 A                                                       20,90 20,90 
P15FE060      7,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 128,73 
P15FE050      2,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 35,12 
T09PDM382     1,000 Ud.  BLOQUE VIGI MH100 TETRA 300MA m.                                 250,83 250,83 
T09PD0500     1,000 Ud.  TOROIDAL p/DIFERENCIAL Ø120                                      108,70 108,70 
P15FD020      6,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 160,56 
P15FD110      5,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40A 300mA                                   104,51 522,55 
P15FD120      1,000 ud   Interr.auto.difer. 4x63A 300mA                                   125,42 125,42 
P15FD050      4,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40A 300mA                                   54,35 217,40 
T09CMA302     1,000 Ud.  Distribuidor de corriente III                                    54,35 54,35 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.424,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.04 CUADROS SECUNDARIOS                                               
13.04.01 ud   CUADRO SECUNDARIO HANGAR                                          

Cuadro  Secundario de Hangar compuesto por:  
   - 1  Armario modelo CRN de HIMEL, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo          la si-  
 guiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
   - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A IVP.  
   - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A IIP.  
   - 5  Interruptores  magnetotermicos de 16 A. II P.  
   - 3  Interruptores  magnetotermicos  de 10 A. II P  
   - 6  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P  
   - 1  Interruptor horario T-20 de Orbis   
   - 1  P.A. de pequeño material.  
O01OB200      3,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 35,73 
O01OB210      3,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 34,47 
T06AMH009     1,000 Ud.  ARMARIO MET.IP 65 P.OP.400x300x200 HIMEL CRN                   125,42 125,42 
P15FE190      1,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 43,47 
P15FE070      1,000 ud   PIA 2x20 A                                                       20,90 20,90 
P15FE060      5,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 91,95 
P15FE050      3,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 52,68 
P15FD020      6,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 160,56 
P15FF010      1,000 ud   Minutero de escalera T-20 de Orbis                               31,14 31,14 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  597,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
13.04.02 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                     

Cuadro  Secundario de Planta Baja compuesto por:  
 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo la  
 siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1    Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 63 A. IV P.   
  - 1    Interruptor magnetotermico de 50 A. IV P.  
  - 12  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3    Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 63 A. 300 mA y IV P.  
  - 9    Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y II P.  
  - 1    Repartidor de 125 A.  
  - 1    P.A. de pequeño material.  
O01OB200      5,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 59,55 
O01OB210      5,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 57,45 
P15FB070      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24  810x610x125                                      234,13 234,13 
P15FE240      1,000 ud   PIA 4x63 A                                                       108,70 108,70 
P15FE230      1,000 ud   PIA 4x50 A                                                       104,51 104,51 
P15FE060      12,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 220,68 
P15FE050      3,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 52,68 
P15FD120      1,000 ud   Interr.auto.difer. 4x63A 300mA                                   125,42 125,42 
P15FD050      1,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40A 300mA                                   54,35 54,35 
P15FD020      9,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 240,84 
T09CMA301     1,000 Ud.  Distribuidor de corriente III                                    37,62 37,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.296,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS
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13.04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA 1                                
Cuadro secundario de Planta Primera 1 compuesto por:  

 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo la  
 siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1 Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 20 A. IV P.   
  - 2  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 4  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  
O01OB200      3,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 35,73 
O01OB210      3,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 34,47 
P15FB050      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24- 36 mód.                                          83,61 83,61 
P15FE190      1,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 43,47 
P15FE060      2,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 36,78 
P15FE050      3,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 52,68 
P15FD020      4,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 107,04 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  394,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS
13.04.04 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA 2                                

Cuadro secundario de Planta Primera 2 compuesto por:  
 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo la  
 siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1 Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 40 A. IV P.   
  - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A. IV P.  
  - 1  Interruptor magnetotermico de 25 A. II P.  
  - 8  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 9  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y IV P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
O01OB200      4,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 47,64 
O01OB210      4,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 45,96 
P15FB050      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24- 36 mód.                                          83,61 83,61 
P15FE220      1,000 ud   PIA 4x40 A                                                       91,98 91,98 
P15FE200      1,000 ud   PIA 4x25 A.                                                      45,98 45,98 
P15FE190      1,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 43,47 
P15FE080      1,000 ud   PIA 2x25 A                                                       22,58 22,58 
P15FE060      8,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 147,12 
P15FE050      3,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 52,68 
P15FD020      9,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 240,84 
P15FD110      1,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40A 300mA                                   104,51 104,51 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  927,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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13.04.05 ud   CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR                                        
Cuadro secundario de Ascensor compuesto por:  

 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo la  
 siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1  Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 16 A. IV P.   
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y IV P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 11,91 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 11,49 
P15EB080      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24- 18 mód.                                          66,90 66,90 
P15FE180      1,000 ud   PIA 4x16 A                                                       41,80 41,80 
P15FD080      1,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                   91,98 91,98 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  224,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.04.06 ud   CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION                                   

Cuadro secundario de Climatizacion compuesto por:  
   - 1  Armario modelo CRN de HIMEL, con  perfileria para enclavamiento de elementos,                         conte-  
 niendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
   
  - 1  Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 50 A. IV P.   
  - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A. IV P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 16 A. IV P.  
  - 1  Interruptor magnetotermico de 16 A. II P.  
  - 5  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y IV P.  
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  Repartidor de 125 A. 
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  
O01OB200      4,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 47,64 
O01OB210      4,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 45,96 
T06AMH001     1,000 ud   ARM. MET. IP 65 HIMEL 600X600X200 CRN                            200,00 200,00 
P15FE230      1,000 ud   PIA 4x50 A                                                       104,51 104,51 
P15FE190      1,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 43,47 
P15FE180      3,000 ud   PIA 4x16 A                                                       41,80 125,40 
P15FE060      1,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 18,39 
P15FD080      4,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                   91,98 367,92 
P15FD020      1,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 26,76 
T09CMA301     1,000 Ud.  Distribuidor de corriente III                                    37,62 37,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.018,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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13.04.07 Ud.  CUADRO INTERRUPTORES ALUMBRADO                                    
Cuadro de interruptores de alumbrado compuesto por:  

  - 1  Armario de PVC  estanco de 12 elementos, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo:  
   - 8  Interruptores magnetotermicos de 16 A. I P.  
   - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 11,91 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 11,49 
P15FB010      1,000 ud   Arm. puerta opaca 12 mód.                                        20,90 20,90 
P15FE348      8,000 ud   PIA 1x16                                                         5,85 46,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  91,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04.08 Ud.  CUADRO PULSADORES                                                 

Cuadro de Pulsadores compuesto por:  
  - 1  Armario de PVC  estanco de 12 elementos, con  perfileria para enclavamiento de elementos, conteniendo:  
   - 10  Pulsadores de carril DIN de 16 A. I P.  
   - 1  P.A. de pequeño material.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 11,91 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 11,49 
P15FB010      1,000 ud   Arm. puerta opaca 12 mód.                                        20,90 20,90 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 
P15FB002      10,000 ud   Pulsador de carril DIN                                           6,69 66,90 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  112,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.05 LINEAS Y CIRCUITOS                                                
13.05.01 Ml   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CONMUTACION                      

Linea de suministro normal, que parte del cuadro general hasta el cuadro de conmutacion automatica.  Constituido  
 por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento  RZ1-k(AS),  
 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de PVC de 40mm., incluyendo   montaje y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BM5012     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu                           0,76 3,80 
T18RRW003     1,000 Ud.  TUBO PVC RIGIDO RKB Ø40 (CAT.4321) GEWISS-DIELECTRIX      0,83 0,83 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
13.05.02 ml   LINEA DE GENERADOR A CUADRO CONMUTACION                           

Linea de suministro de reserva, que parte del generador hasta el cuadro de conmutacion automatica.  Constituido  
 por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento  RZ1-k(AS),  
 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de PVC de 40mm., incluyendo   montaje y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RRW003     1,000 Ud.  TUBO PVC RIGIDO RKB Ø40 (CAT.4321) GEWISS-DIELECTRIX      0,83 0,83 
T05BM5012     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu                           0,76 3,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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13.05.03 Ml   LINEA DE CUADRO DE CONMUTACION A CUADRO GENERAL                   
Linea que parte del  cuadro de conmutacion automatica hasta el cuadro general.  Constituido por cinco conductores  

 (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento  RZ1-k(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000)  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BM5012     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu                           0,76 3,80 
T18RRW003     1,000 Ud.  TUBO PVC RIGIDO RKB Ø40 (CAT.4321) GEWISS-DIELECTRIX      0,83 0,83 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
13.05.04 ml.  LINEA A CUADRO HANGAR                                             

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Hangar.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tie-  
 rra) de cobre de 10 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,  aislamiento tipo Z1 K(AS),  
 450/750V(AFUMEX 750) une21.1002. Montado bajo tubo de PVC de 32mm., incluyendo  montaje y conexionado.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15GA050      5,000 m.   CABLE L.Halog. ES07Z1-K(AS) 10mm2Cu                              0,63 3,15 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.05.05 ml.  LINEA A CUADRO PLANTA BAJA                                        

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Baja  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y  
 tierra) de cobre de 25 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,  aislamiento tipo RZ1 K(AS),  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0026     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø48mm/GP5                                         0,50 0,50 
T05BM5016     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x25mm Cu                           1,75 8,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.05.06 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 1                                  

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 1.  Constituido por cinco conductores (tres fases,  
 neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,  aislamiento tipo Z1 K(AS),  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5008     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 6mm2 Cu                         0,37 1,85 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.05.07 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 2                                  

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 2.  Constituido por cinco conductores (tres fases,  
 neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento  RZ1-k(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
T05BM5012     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu                           0,76 3,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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13.05.08 ml.  LINEA  A CUADRO ASCENSOR                                          
Linea de alimentacion a cuadro secundario de Ascensor.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y  

 tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002.  Montado bajo  
 tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño material..  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5008     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 6mm2 Cu                         0,37 1,85 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.05.09 ml.  LINEA  A CUADRO CLIMATIZACION                                     

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Climatizacion.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro  
 y tierra) de cobre de 16 mm2. de sección para las fases y para el neutro y tierra,  aislamiento tipo RZ1 K(AS),  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BM5014     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x16mm Cu                           1,17 5,85 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.05.10 ml.  LINEA  A SAI                                                      

Linea de alimentacion a S.A.I.  Constituido por dos conductores de cobre   de 10 mm2, aislamiento 450/750  
 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra),.  Montado bajo tubo de PVC de 25  
 mm., incluyendo  montaje y conexionado.  

O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P15GA050      3,000 m.   CABLE L.Halog. ES07Z1-K(AS) 10mm2Cu                              0,63 1,89 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.05.11 ml.  LINEA  A CUADRO HANGAR(SOCORRO)                                   

 Linea de alimentacion a cuadro secundario de Hangar(Socorro).  Constituido por dos conductores (fase, neutro y  
 tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002.  Montado bajo  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P15GA050      3,000 m.   CABLE L.Halog. ES07Z1-K(AS) 10mm2Cu                              0,63 1,89 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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13.05.12 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA BAJA(SOCORRO)                              
Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Baja(Socorro).  Constituido por dos conductores (fase, neutro  

 y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002.  Montado  
 bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño material..  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15GA050      3,000 m.   CABLE L.Halog. ES07Z1-K(AS) 10mm2Cu                              0,63 1,89 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.05.13 ml.  LINEA  A CUADROPLANTA PRIMERA 1(SOCORRO)                          

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 1(Socorro). Constituido por tres conductores (fase,  
 neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002.  Mon-  
 tado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño material..  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0023     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø20mm/GP5                                         0,13 0,13 
T05BS5006     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 4mm2 Cu                         0,29 0,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.05.14 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 2(SOCORRO)                         

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 2(Socorro). Constituido por tres conductores (fase,  
 neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002.  Mon-  
 tado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño material..  

O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0023     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø20mm/GP5                                         0,13 0,13 
T05BS5006     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 4mm2 Cu                         0,29 0,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.05.15 ud   LIN. SUBTERRANEA RZ1 0.6/1KV 2x6+TT mm2 Cu                        

Línea de alimentación a motores de puertas de acceso, Constituido por tres conductores (fase, neutro y tierra) de  
 cobre de 6 mm2. de sección para la fase, neutro y tierra,  aislamiento tipo RZ1 K(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000)  
 une21123,canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado.Totalmente instalado, transporte, mon-  
O01OB200      0,050 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 0,60 
O01OB210      0,050 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 0,57 
T05BM0043     1,000 Ml.  CABLE L. Halog. RZ1 0.6/1KV.3x6mm Cu                             1,17 1,17 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.05.16 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 1,5 mm2+TT                                  

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm, conductores de cobre  de 1,5 mm2, aislamiento 450/750  
 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0022     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5                                         0,12 0,12 
T05BS5002     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5mm2 Cu                       0,13 0,39 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
AMPLIACIÓN BOMBEROS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018 Página 51  

13.05.17 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                                 
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20mm, conductores de cobre   de 2,5 mm2, aislamiento 450/750  

 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
 regletas de conexión. 
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0023     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø20mm/GP5                                         0,13 0,13 
T05BS5004     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 2,5mm2 Cu                       0,20 0,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
13.05.18 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT                                  

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre  de 4 mm2, aislamiento 450/750  
 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0023     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø20mm/GP5                                         0,13 0,13 
T05BS5006     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 4mm2 Cu                         0,29 0,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.05.19 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT                                  

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre  de 6 mm2, aislamiento 450/750  
 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RF0024     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø25mm/GP5                                         0,38 0,38 
T05BS5008     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 6mm2 Cu                         0,37 1,11 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05.20 Ml   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2+TT                                  

Circuito constituido por cinco conductores (fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección para las fases,   
 para el neutro y tierra,  aislamiento tipo H07Z1 K(AS), 450/750V(AFUMEX 750) UNE 21.1002, canalizados bajo tu-  
 bo de PVC de D=32 mm. en montaje empotrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5008     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 6mm2 Cu                         0,37 1,85 
T18RF0025     1,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 0,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.05.21 m.   CIRC. TRIF. COND. Cu 2.5 mm2.+TT                                  

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, aislamiento 450/750  
 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema trifásico (fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión. 
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5004     5,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 2,5mm2 Cu                       0,20 1,00 
P15GB020      0,100 m.   Tubo PVC p.estruc.D=20 mm.                                       0,11 0,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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13.05.22 Ml   CIRC. MONOF. COND. Cu 1,5 mm2+TT SIN TUBO                         
Circuito realizado con conductores de cobre  de 1,5 mm2, aislamiento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en  

 sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5002     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5mm2 Cu                       0,13 0,39 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05.23 Ml   CIRC. MONOF. COND. Cu 2,5 mm2+TT SIN TUBO                         

Circuito realizado con conductores de cobre   de 2,5 mm2, aislamiento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002,  
 en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05BS5004     3,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 2,5mm2 Cu                       0,20 0,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.05.24 Ml   CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20                                      

Canalización de superficie con tubo rígido(4321) de PVC de D=20mm, con p.p.de piezas especiales y cajas de re-  
 gistro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tube-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RR1008     1,000 Ml   Tub.PVC rígido Ø20mm(4321)                                       0,60 0,60 
T06CN0025     0,050 Ud   Caja superf.PVC de 80x80 mm                                      1,00 0,05 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.05.25 Ml.  CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25                                      

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro,  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RR1007     1,000 Ml.  TUB.PVC RÍGIDO Ø25mm(4321)                                       0,59 0,59 
T06CN0030     0,050 Ud   Caja superf.PVC de 100x100 mm                                    1,00 0,05 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.05.26 Ml   CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø50                                      

Canalización de superficie con tubo rígido(4321) de PVC de D=50mm, con p.p.de piezas especiales y cajas de re-  
 gistro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tube-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T18RR1014     1,000 Ml   Tubería PVC rígido Ø50mm(4321)                                   2,00 2,00 
T06CN0040     0,100 Ud   Caja superf.PVC de 190x140 mm                                    1,20 0,12 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.06 MECANISMOS                                                        
13.06.01 ud   INTERRUPTOR   SENCILLO                                            

Interruptor sencillo para alumbrado unipolar, incluyendo   caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HE010      1,000 ud   Interruptor unipolar                                             4,60 4,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.06.02 ud   INTERRUPTOR   CONMUTADOR                                          

Interruptor conmutador para alumbrado, incluyendo  caja  de mecanismo universal con tornillos, interruptor conmu-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HE020      1,000 ud   Conmutador                                                       8,00 8,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.06.03 Ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR DE CRUCE                                   

Interruptor conmutador de cruce para alumbrado, incluyendo  caja  de mecanismo universal con tornillos, interrup-  
 tor conmutador de cruce de la serie SIMON 27  , totalmente instalado.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HE020      1,000 ud   Conmutador                                                       8,00 8,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.06.04 ud   INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE                                    

Interruptor sencillo para alumbrado unipolar estanco para montaje en superficie, incluyendo caja de mecanismo con  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T08PSE002     1,000 Ud.  Interruptor unipolar                                             4,84 4,84 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.06.05 ud   INTERRUPTOR ESTANCO PARA EMPO.                                    

Interruptor sencillo realizado con  caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar estanco de la serie  
 44 de SIMON o equivalente aprobado por la direccion facultativa,, totalmente instalado.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15ES02       1,000 UD   Interruptor estanco empotrarSIMON 44                             5,01 5,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
AMPLIACIÓN BOMBEROS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018 Página 54  

13.06.06 ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO PARA EMPO.                         
Interruptor conmutador realizado con  caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor conmutador estanco de  

 la serie 44 de SIMON o equivalente, aprobado por la direccion facultativa, totalmente instalado.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HE025      1,000 ud   Interruptor conmutador estanco Simon 44                          6,69 6,69 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.06.07 ud   BASE ENCHUFE SCHUCO                                               

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 2,38 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HE090      1,000 ud   Base ench. schuco                                                5,01 5,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.06.08 ud   B.E.SCHUCO   2P+T.T.25A                                           

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25A.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15HV020      1,000 ud   Base enchufe para cocina 2p+t.t                                  8,36 8,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.06.09 ud   BASE EMPOT. ESTANCA 16A 2P+TT                                     

Base de enchufe estanca, en sistema monofásico (fase y neutro), con toma de tierra lateral, incluyendo caja de  
 mecanismo universal con tornillos, base de enchufe estanca 16 A.(II P),de la serie 44 de SIMON o equivalente  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T08TCN817     1,000 Ud   B.ench. IP44 16A II+T serie SIMON 44                             6,00 6,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.06.10 ud   BASE SUP. ESTANCA 16 A. 2P+T.T.                                   

Base de enchufe estanca de superficie, en sistema monofásico (fase y neutro), con toma de tierra lateral, incluyen-  
 do caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe estanca 16 A.(II P),de la serie 44 de SIMON o equi-  
 valente aprobado por la direccion facultativa, totalmente instalada.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15IA030      1,000 ud   Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                  6,25 6,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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13.06.11 ud   PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR                                        
Caja de empotrar CIMA PRO de SIMON CONNECT o similar, con IP4X de 4 módulos compuesta por un marco de  

 3 módulos en acabado blanco nieve , 1 base doble schuko en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bico-  
 lor, rojo y blanco nieve, indicador de línea SAI , ambas con piloto indicador de tensión, 1 placa CIMA inclinada de  
 Voz y Datos con 2 conectores RJ45 Simon Connect categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en  
 materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por  
 incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos.            
 Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura  
 la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Diseño del producto realizado bajo los Re-  
 quisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma  
 UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 4,76 
O01OB210      0,400 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 4,60 
P01DW081      1,000 ud   Cajetin empotrar 3 modulos                                       10,03 10,03 
P01DW082      1,000 ud   Marco con tapa para cajetin empotrar 3 modulos                   16,72 16,72 
P01DW094      2,000 ud   Doble schuko                                                     8,36 16,72 
P01DW095      1,000 ud   Placa con dos conectores RJ45                                    15,05 15,05 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  68,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.06.12 ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO ARGUS 360º DE SCHNEIDER                    

Detector de movimiento modelo ARGUS 360º master 1 de Schneider,para montaje en techo. Capaz de detectar pe-  
 queños movimientos de hasta 25cm. de distancia y con una capacidad de deteccion en distancia maxima de  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P23RD401      1,000 ud    Detector de movimiento                                          115,00 115,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  118,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.07 ALUMBRADO                                                         
13.07.01 ud   LAMPARA LED PHILIPS MASTER EMPOTRAR 7 W                           

Lampara Philips MASTER LED spot MV D 8W GU10 840 40D, luz blanca fría de 4000K,  de alto brillo para empo-  
 trar con una potencia de  7 W./230 V., con protección IP20 clase I, angulo de radiacion 45º, casquillo GU10, prote-  
 gida contra sobrecalentamiento y contra la emisión de rayos ultravioleta, con bajo consumo energetico y larga du-  
 racion, incluso aro embellecedor blanco de 71 mm de diametro y soporte.  Totalmente instalado incluyendo replan-  
 teo y conexionado. 
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P16H035       1,000 ud   Lampara Philips MASTER LED de 6 W                                6,69 6,69 
P16H002       1,000 ud   Aro embellecedor blanco                                          1,67 1,67 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.07.02 ud   DOWNLIGHT  EMPOTRAR LED 24 W MOD. 725.22 DE SIMON.                

Downlight LED para empotrar , modelo 725.22 NW Advance GENERAL de SIMON , referencia 72522030-984. Ópti-  
 ca: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 3900 ºK  . Incluye fuente de alimentación.  Potencia: 24W.  con protección IP20  
 clase I, cuerpo de aluminio, .  Totalmente instalado  , replanteo y conexionado.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
PSIM72522030- 1,000 u    Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL                       35,12 35,12 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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13.07.03 Ud.  APLIQUE  LED  DE  24 W MOD. ADOS-R DE ARTESOLAR.                  
Aplique LED de superficie mod. ADOS-R de ARTESOLAR, referencia 31ADSR-024T40, formado por cuerpo de alu-  

 minio inyectado, disipador de aluminio, grado de protección IP20 clase I, con modulo LED de 24 W. 220 V.  Total-  
 mente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P16BI050      1,000 ud   Aplique decora.  mod. ADOS-R de Artesolar.                       19,23 19,23 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.07.04 ud   DOWNLIGHT  EMPOTRAR LED 24 W. ESTANCO MOD. 725.22 DE SIMON        

Downlight LED para empotrar , modelo 725.22 NW Advance GENERAL de SIMON, referencia 72522930-984 Ópti-  
 ca: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 3900 ºK  . Incluye fuente de alimentación.  Potencia: 24W.  con protección IP44  
 clase I, cuerpo de aluminio, .  Totalmente instalado  , replanteo y conexionado.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
PSIM72523933- 1,000 u    Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44                 35,50 35,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.07.05 ud   LUMINARIA ESTANCA DE 40 W MOD. 840 DE SIMON                       

Luminaria estanca 840 de SIMON, referencia 84030038-884, con tecnología LED con óptica de policarbonato con  
 tratamiento anti UV, distribución fotométrica General.Cuerpo acabado en Negro.Equipo electrónico incorporado en la  
 luminaria, con control ON-OFF.Cableado interno, conectores power IN/Power OUT.Lúmenes disponibles 4100 lm  
 para NW y consumo total de la luminaria de 40W. (eficiencia real del sistema 102 lm/w). CRI>80.Tensión de red  
 230 V 50/60Hz.Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 1200 mm x 75 mm x 78  
 mm. IP 65.IK 08. Incluye depresor. Peso de la luminaria 1.2 kg. Clips de sujeción incluídos y ajustables a lo largo  
 de toda la luminaria.Totalmente instalada  , replanteo y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P16GC102      1,000 ud   Luminaria mod.840 de 40W de Simon                                43,47 43,47 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  47,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.07.06 Ud   LUMINARIA UPLIGHTS LED IP 67 25W  DE SOCELEC                      

Luminaria UPLIGHTS SCULPLINE 1 LED IP 66 de SOCELEC para empotrar en suelo, con panelLED de  25 W./230  
 V., con protección IP66 clase II, cuerpo de fundicion de aluminio, difusor de cristal templado de 15 mm de espesor,  
 incluso hornacina de instalacion de la luminaria.  Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P16UP001      1,000 Ud   Uplights para empotrar en  suelo de 25W LED de Socelec           537,35 537,35 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  541,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
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13.07.07 ud   LUMINARIA PENDULAR LED DE 80 W MOD. INDUSTRY DE ARTESOLAR         
Luminaria pendular modelo INDUSTRY de ARTESOLAR, referencia 61INDUS-080T55, con modulo LED de 80 W,   

 para montaje suspendido de techo., grado de protección IP65/clase I, de aleacion de aluminio inyectado con siste-  
 ma de fijación por cancamo para suspension. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado. 
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P16BH115      1,000 ud   Luminaria pendular de 80 W mod. Type de Artesolar                121,25 121,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  125,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.07.08 ud   LUMINARIA PENDULAR LED DE 120 W MOD. INDUSTRY DE ARTESOLAR        

Luminaria pendular modelo INDUSTRY de ARTESOLAR, referencia 61INDUS-120T55, con modulo LED de 120 W,   
 para montaje suspendido de techo., grado de protección IP65/clase I, de aleacion de aluminio inyectado con siste-  
 ma de fijación por cancamo para suspension. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado. 
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,72 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 
P16BH120      1,000 ud   Luminaria pendular de 150 W mod. Type de Artesolar               204,85 204,85 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  209,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.08 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
13.08.01 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA 110 lm.                                       

 Luminaria de emergencia autónoma de 110 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con  
 batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, para montaje empotrado. Construido según normas UNE 20-062-73 y  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T11EPL047     1,000 Ud.  Emerg. 110  lm. mod. Dunna de Normalux                           26,15 26,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.08.02 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA 140 lm.                                       

Luminaria de emergencia autónoma de 140 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-  
 tería Ni.Cd estanca de alta temperatura, para montaje empotrado. Construido según normas UNE 20-062-73 y UNE  
 EN 60.598.2.22. De la serie DUNNA  de Normalux.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T11EPL048     1,000 Ud.  Emerg. 140 lm. mod. Dunna de Normalux                            28,02 28,02 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  31,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.08.03 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA ESTANCA 110 lm.                               

 Luminaria de emergencia autónoma de 110 lúmenes estanca, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipa-  
 da con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-062-73 y UNE EN  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P16FG020      1,000 ud   Blq. aut. emerg.  110 lm. estanca mod. Dunna de Normalux         35,50 35,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  38,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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13.08.04 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA ESTANCA 350 lm.                               
Luminaria de emergencia autónoma de 350 lúmenes estanca, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada  

 con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22.  
 De la serie DUNNA de Normalux.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P16FG040      1,000 ud   Blq. aut. emerg. 350 lm. estanca mod. Dunna e Normalux           47,64 47,64 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  50,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
13.09.01 ud   SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL                                   

Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm y ga-  
 rras, amplificador de señal,con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado.  
O01BL200      5,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 61,60 
O01BL220      5,000 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 55,35 
P22AA320      1,000 ud   Antena 16 dB canales 21 al 69.                                   53,00 53,00 
P22AA330      1,000 ud   Mástil 3 m. 2 mm espesor                                         35,14 35,14 
P22AA370      2,000 ud   Garra muro reforzada                                             7,27 14,54 
P22AA380      1,000 ud   Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF                                 61,21 61,21 
P22AA410      1,000 ud   Fuente de alimentación "F"                                       123,37 123,37 
P22AA060      15,000 m.   Cable coaxial 75 ohmios                                          1,44 21,60 
P22R030       1,000 ud   Antena FM onmidirec. circ.                                       14,17 14,17 
P22R190       1,000 ud   Amplificador FM                                                  99,54 99,54 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  540,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
13.09.02 ud   VIDEOPORTERO B/N, 1 USUARIO, C/BUCLE INDUCC.MAGNÉTICA             

Videoportero en kit completo para 1 usuario, formado por placa de calle, monitor interior en B/N,  
 alimentador y abrepuerta, con bucle de inducción magnética para cumplimiento de 'punto de llamada  
 accesible' s/DB-SUA9, i/cajas de conexión y cableado, alimentador, activador de timbres,  
O01BL200      2,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 24,64 
O01BL220      2,000 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 22,14 
P22BA010      1,000 ud   Kit videoportero B/N 1 usuario, bucle ind.mag. (SUA-9)           299,51 299,51 
P22BC010      1,000 ud   Abrepuerta automático estándar                                   27,44 27,44 
P22BF040      10,000 ud   Tubo corrugado D 16 mm.                                          0,28 2,80 
P22BF010      10,000 ud   Manguera 5x0,25 mm2.                                             1,00 10,00 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  387,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.09.03 m    CANALIZACION TELEVISION                                           

Canalizacion de television realizada con tubo PVC corrugado de D=20, incluso cable coaxial de 75 ohmios,  inclu-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=20 mm.                                       0,11 0,11 
P22AB450      1,000 m.   Cable coaxial 75 ohmios                                          0,17 0,17 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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13.09.04 m.   CANALIZACIÓN TELÉFONO                                             
Canalización para línea telefónica realizada con tubo flexible corrugado de PVC D=20mm , incluso cable telefonico  

O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T05ET0010     1,000 Ml.  CABLE AISLADO TEL_F.2 PARES                                      0,17 0,17 
P15GC030      1,000 m.   Tubo PVC corrugado D=20                                          0,11 0,11 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.09.05 Ud   TOMA TV                                                           

TOMA TV ,instalada con caja de mecanismo universal  empotrada  y mecanismo de la serie 75 de Simon o equi-  
O03E00002     0,100 H.   Oficial 1ª electricista                                          8,39 0,84 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
T06CNE050     1,000 Ud   Caja empotrar enlazable c/tornil                                 0,22 0,22 
T08TVE104     1,000 Ud   Toma TV final serie SIMON 27                                     10,00 10,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.09.06 m.   CABLEADO RED UTP CAT.6                                            

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP categoria 6, en montaje empotrado, totalmente instalada,  
O01OB200      0,050 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 0,60 
P22IB010      1,000 ud   Cable UTP cat.6                                                  0,89 0,89 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
13.09.07 Ud.  SAI SLC-7.5-CUBE3 DE SALICRU                                      

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, doble conversion, trifásico de 7.5 kVA/6.5kW a 400V trifásico, con  
 rectificador, ondulador, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual, baterías herméticas sin manteni-  
 miento con periodo de garantía de baterías indicado por el fabricante,  con interfase de comunicaciones para seña-  
 les de estado, gobierno y alarma, marca SALICRU modelo SLC-7.5-CUBE3 , de dimensiones 1100x450x700mm,  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 23,82 
O01OB210      2,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 22,98 
T10UI0103     1,000 Ud.  SAI SALICRU SLC 7.5 CUBE3 de SALICRU.                            3.643,16 3.643,16 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.690,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.10 VARIOS                                                            
13.10.01 ud   PUESTA A TIERRA CUADRO MANDO                                      

Toma de tierra para Cuadro General de Mando y Proteccion , realizado con pica de acero cobrizado de D= 14,3  
 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 5,96 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            8,26 4,13 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      6,80 6,80 
P15EB010      10,000 m.   Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     5,22 52,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     0,73 0,73 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  7,14 7,14 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 6,92 6,92 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  84,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.10.02 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                             

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-  
O01BL200      0,100 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 1,23 
O01BL220      0,100 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 1,11 
P15EB010      1,000 m.   Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     5,22 5,22 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
14.01 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T                                  

(UD) DE UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T:  
 REFRIGERACIÓN: 28,0kW (EER: 3,84)  
 CALEFACCIÓN: 31,5kW (COP: 4,27)  
 ALIMENTACIÓN III/380V 
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TIPO SILENTBLOCK DEL  
 CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CON-  
 TROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      5,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 70,45 
O01BO180      5,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 69,40 
M02GE020      1,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 91,76 91,76 
P21TA020      1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T                                 7.681,51 7.681,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7.913,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
14.02 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T                                  

(UD) DE UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T:  
 REFRIGERACIÓN: 33,5kW (EER: 3,73)  
 CALEFACCIÓN: 37,5kW (COP: 4,12)  
 ALIMENTACIÓN III/380V 
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TIPO SILENTBLOCK DEL  
 CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CON-  
 TROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      5,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 70,45 
O01BO180      5,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 69,40 
M02GE020      1,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 91,76 91,76 
P21TA0200     1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T                                 9.020,49 9.020,49 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9.252,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS
14.03 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ20A - 480M3/H              

(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ20A:  
 REFRIGERACIÓN: 2,2kW  
 CALEFACCIÓN: 2,5kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 480M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
O01BO170      3,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 42,27 
O01BO180      3,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 41,64 
P21TA02001    1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ20A - 480M3/H     944,33 944,33 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.028,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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14.04 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ25A - 540M3/H              
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ25A:  

 REFRIGERACIÓN: 2,8kW  
 CALEFACCIÓN: 3,2kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 540M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 28,18 
O01BO180      2,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 27,76 
P21TA020011   1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ25A - 540M3/H     961,25 961,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.017,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
14.05 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ32A - 540M3/H              

(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ25A:  
 REFRIGERACIÓN: 2,8kW  
 CALEFACCIÓN: 3,2kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 540M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 28,18 
O01BO180      2,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 27,76 
P21TA0200110  1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ32A - 540M3/H     988,03 988,03 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.043,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.06 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ63A - 990M3/H              

(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ63A:  
 REFRIGERACIÓN: 7,1kW  
 CALEFACCIÓN: 8,0kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 990M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 28,18 
O01BO180      2,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 27,76 
P21TA020012   1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ63A - 990M3/H     1.099,37 1.099,37 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.155,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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14.07 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ80P7 - 1500M3/H            
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN VRV IV - FXMQ80P7:  

 REFRIGERACIÓN: 9,0kW  
 CALEFACCIÓN: 10,0kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 1500M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 28,18 
O01BO180      2,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 27,76 
P21TA0200123  1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ80P7 - 1500M3/H 1.271,32 1.271,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.327,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.08 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ125P7 - 2340M3/H           

(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN VRV IV - FXMQ125P7:  
 REFRIGERACIÓN: 14,0kW   
 CALEFACCIÓN: 16,0kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 2340M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL, CONEXIONADO,  
 PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERANTE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EX-  
 TERIORES. 
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. 
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 28,18 
O01BO180      2,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 27,76 
P21TA02001230 1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ125P7 - 1.763,22 1.763,22 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.819,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
14.09 UD   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 30 - 3350M3/H                       

(UD) de Recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado, certificado por EUROVENT, montados en ca-  
 jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininfla-  
 mable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, embocaduras con junta estanca. Sin aporte adicional de cale-  
 facción. 
 Filtración: F7+F9 
 MODELO CADB-N D 30: 
 POTENCIA: 2X0,55kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 3350M3/H  
 CONTROLADOR AERO-REG  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TIPO SILENTBLOCK DEL  
 CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CON-  
 TROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
O01BO170      20,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 281,80 
O01BO180      20,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 277,60 
P21TA01       1,000 ud   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 30 - 3350M3/H                  2.945,75 2.945,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.505,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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14.10 UD   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 45 - 4600M3/H                       
(UD) de Recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado, certificado por EUROVENT, montados en ca-  

 jas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininfla-  
 mable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, embocaduras con junta estanca. Sin aporte adicional de cale-  
 facción. 
 Filtración: F7+F9 
 MODELO CADB-N D 45: 
 POTENCIA: 2X1,50kW 
 CAUDAL MÁXIMO: 4600M3/H  
 CONTROLADOR AERO-REG  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TIPO SILENTBLOCK DEL  
 CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CON-  
 TROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      20,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 281,80 
O01BO180      20,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 277,60 
P21TA0100     1,000 ud   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 45 - 4600M3/H                  3.664,57 3.664,57 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4.223,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS
14.11 UD   EXTRACTOR TH ECOWATT 500/150 - 470M3/H                            

(UD) DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE TEJADO, DE BAJO CONSUMO  
 MODELO TH-ECOWATT 500/150:  
 POTENCIA ABSORBIDA: 45W  
 CAUDAL MÁXIMO: 470M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN TUBO DE DESCARGA COLOCADO EN CUBIERTA, CONEXIONADO, PUESTA EN  
 MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
O01BO180      1,500 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 20,82 
P21WV01000    1,000 ud   Extractor TH ECOWATT 500/150-470m³/h                             230,45 230,45 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  251,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
14.12 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                     

(m2) Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de es-  
 pesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla  
 textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con cinta textil y cola, elementos de  
 cuelgue y soporte y colocación. Instalado según RITE. Incluso medios auxiliares, ayudas de albañilería y embo-  
 quillado a máquinas de aire.  
O01BO170      0,900 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 12,68 
P21CF020      1,200 m2   Placa c/Al 2 caras                                               6,79 8,15 
P21CF050      0,200 ud   Cinta de aluminio                                                11,79 2,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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14.13 M2   CONDUCTO DISTR. AIRE ACERO GALV. AISLADO                          
(m2) Conducto rectangular/circular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de  

 0,6mm de espesor, aislada interiormente con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad  
 de 70 kg/m3, formación del conducto y uniones entre las piezas, incluso elementos de fijacion, soporte y coloca-  
 ción. Instalado según RITE. Incluso medios auxiliares, ayudas de albañilería y emboquillado a máquinas de aire.  
 Medida la superficie desarrollada ejecutada.  
O01BO170      0,650 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 9,16 
P21CC010      1,200 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                 10,15 12,18 
P21CC040      0,500 m2   Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                     16,97 8,49 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.14 U    REJILLA LAMAS FIJAS TAE/EXH DIAM 500mm                            

(UD) Rejilla de toma de aire exterior (TAE/EXH) de Diámetro 500mm de lamas horizontales fijas, construida con  
 perfiles de chapa galvanizada o acero, y malla antiinsectos fijada a conducto o carpintería, mediante tornillos o re-  
 maches, incluso pequeño material. Medida la cantidad ejecutada.  
 INCLUSO MONTAJE EN EXTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
P21RR0300     1,000 ud   Rejilla lamas fijas diam. 500 mm                                 129,49 129,49 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  132,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
14.15 UD   REJILLA DE IMP/RET PARA CONDUCTO CUADRADO                         

(UD) DE REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTO  
 DE FIBRA DE VIDRIO, DE VARIAS DIMENSIONES, EMBOQUILLADO A CONDUCTO, FIJACIÓN MEDIANTE  
 TORNILLERÍA Y COMPUERTA REGULADORA INSTALADA.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
P21RS0100     1,000 ud   Rejilla impulsión  simple                                        54,62 54,62 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  57,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.16 M    DIFUSOR LINEAL S-74-25 KOOLAIR                                    

(M) Difusor lineal de alta capacidad, marca KOOLAIR, modelo S-74-25, de vía, de 25 mm de paso de aire por vía,  
 con lamas direccionales móviles para descarga de aire lateral o vertical. Incorpora compuerta de regulación de co-  
 rredera en el propio difusor y plenum de conexión lateral de chapa de acero. Fabricado con perfiles de aluminio  
 extruido. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en blanco brillo RAL 9010, lamas direccionales en  
 color negro.  
 NÚMERO DE VÍAS Y CAUDAL DE REGULACIÓN SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO170      0,400 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 5,64 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,37 1,14 
P21DL0100     1,000 ud   DIFUSOR LINEAL S-74-25 KOOLAIR                                   77,01 77,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  83,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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14.17 UD   DIFUSOR ROTACIONAL DF-RO KOOLAIR                                  
(M) Difusor rotacional de lama móvil, marca KOOLAIR, modelo DF-RO, varios tamaños. Plenum de conexión late-  

 ral de chapa de acero galvanizada, con compuerta de regulación en la boca de entrada al mismo. Fabricado ínte-  
 gramente en chapa de acero. Acabado estándar pintado blanco RAL 9010 brillo, con aletas en negro.  
 NÚMERO DE RANURAS Y CAUDAL DE REGULACIÓN SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
P21DR0100     1,000 ud   DIFUSOR ROTACIONAL DF-RO KOOLAIR                                 93,73 93,73 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  96,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.18 UD   COMPUERTA CONTRAFUEGOS EI120                                      

(UD) DE COMPUERTA CORTAFUEGOS KOOLAIR SCFR-PD, CONFORME A NORMA UNE-EN 1366-2 DE DI-  
 MENSIONES SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. 
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
P21DR01000    1,000 ud   COMPUERTA CONTRAFUEGOS EI120                                     182,35 182,35 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  185,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
14.19 UD   SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO DCS601C51                         

(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pántalla táctil para  
 control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
O01BO170      15,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 211,35 
O01BO180      15,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 208,20 
P21FC0600     1,000 ud   Sistema de control centralizado DCS601C51                        695,92 695,92 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.115,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.20 UD   JUEGO DE DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29T9                            

(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pántalla táctil para  
 control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
O01BO170      1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 14,09 
O01BO180      1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 13,88 
P21FC0610     1,000 ud   Juego de derivación Refnet KHRQ22M29T9                           124,03 124,03 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  152,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  
14.21 UD   JUEGO DE DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29H                             

(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pántalla táctil para  
 control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
O01BO170      1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 14,09 
O01BO180      1,000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 13,88 
P21FC0620     1,000 ud   Juego de derivación Refnet KHRQ22M29H                            101,48 101,48 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  129,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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14.22 m.   TUBERÍA DE COBRE D=6-8 mm.                                        
Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  

O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC0100     1,000 m.   Tuber.cobre D=6/8 mm.i/acc.                                      1,54 1,54 
P20TC1000     1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=8 mm.i/acc.                                     0,24 0,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.23 m.   TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.                                      

Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC010      1,000 m.   Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                    1,69 1,69 
P20TC100      1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.                                    0,33 0,33 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.24 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                      

Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC020      1,000 m.   Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                    1,95 1,95 
P20TC110      1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.                                    0,36 0,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.25 m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC030      1,000 m.   Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                    2,40 2,40 
P20TC120      1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                    0,46 0,46 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.26 m.   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                      

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC040      1,000 m.   Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                    2,99 2,99 
P20TC130      1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.                                    0,61 0,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
14.27 m.   TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                      

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p. de acceso-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 3,52 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,08 
P20TC050      1,000 m.   Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.                                    3,92 3,92 
P20TC140      1,000 m.   Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.                                    0,70 0,70 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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14.28 Ud   SOMBRERETE PARA CHIMENEA DE VENTIACIÓN DE COCINA                  
(Ud) DE SOMBRERETE DE PARA CHIMENEA DE VNETILACIÓN PARA CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE CO-  

 CINA FORMADO POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE IGUAL DIÁMETRO AL CONDUCTO DE SALIDA, DE  
 1m DE ALTURA, REMATADO CON SOMBRERETE TIPO FERGOTUB DE 6 AROS  
 TODO EL CONJUNTO SUMINISTRADO PINTADO CON POLYESTER EN POLVO SECADO EN HORNO DE CO-  
 LOR RAL A DETERMINAR POR LA D.F.  
 TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIA Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 2,82 
O01BO180      0,200 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2,78 
P21CH0500     1,000 m.   Unidad completa de sombrerete para chimenea de ventiñación de co 114,52 114,52 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  120,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
15.01 UD   INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          

(UD) Instalación de megafonía con central de sonido estereo-mono,compuesto por central de sonido de varios ca-  
 nales estereo, con regulacion manual de nivel de salida de audio. Protección electrónica de la alimentación, tele-  
 control, conmutador para conectar manual/automático. 3 reguladores de sonido digital de varios canales música  
 estereo-mono, y 3 altavoces de 75W/8 Ohm, para colocación en nave principal, adaptador para incorporar elemen-  
 tos de sonido, enlazado con cable de flexible trenzado de 3x1,5mm2 y linea de alimentación de 2x0,75MM2 (has-  
 ta 120m de cable), bajo tubo curvable de 20mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivación, conexionado y  
 ayudas de albañilería. Instalada según REBT. Medida la unidad completa instalada.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  

O01BL200      1,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 12,32 
O01BL220      1,000 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 11,07 
P22DA090      1,000 ud   Lect.casset.ampl FM/AM 40 W.                                     1.310,79 1.310,79 
P22DM060      1,000 ud   Micrófono din.base cab.puls.c.r.                                 143,76 143,76 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.478,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
15.02 U    INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                          

Desmontaje y montaje de pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la  
 UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diá-  
 metro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto  
 por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre  
 electrolítico puro en arqueta registrable Incluida. Totalmente montado y conexionado. ( Inluida retirada y gestión de  
 residuos ) 
O01A040       0,500 h.   Oficial segunda                                                  11,65 5,83 
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  11,82 5,91 
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 6,16 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 5,54 
P23PA030      1,000 ud   Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I                             1.321,36 1.321,36 
P23PB010      1,000 ud   Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                               38,62 38,62 
P23PB030      2,000 ud   Sistema de anclaje longitud 60 cm.                               76,59 153,18 
P23PB110      50,000 ud   Abrazadera bronce tipo pata                                      7,16 358,00 
P23PB200      1,000 ud   Mástil telescopico adosado L=6 m.                                90,99 90,99 
P23PC010      30,000 m.   Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                 5,20 156,00 
P23PC040      1,000 m.   Tubo protección 3 m. acero galvaniz.                             8,10 8,10 
P23PC050      1,000 ud   Contador impulsos rayo interperie                                295,24 295,24 
P23PD010      1,000 ud   Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.                                  74,65 74,65 
P23PD060      1,000 ud   Puente comprobación puesta a tierra                              39,13 39,13 
P23PE010      1,000 ud   Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.                                135,26 135,26 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.694,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
15.03 U    ARMARIO DE REPARTIDOR CPD                                         

(Ud) Armario de comunicaciones para electrónica de red modular de 19”, 42 U unidades de altura, de 800x1000  
 mm, fabricado en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con  
 IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10Kg/U, 4 carriles de acero de montaje vertical EIA, ajusta-  
 bles perforados. Deben disponer de dos perfiles delanteros y traseros, siendo los traseros ajustables para al menos  
O01BL200      5,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 67,76 
O01BL220      5,500 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 60,89 
P22K0100      1,000 ud   Armario repartidor CPD                                           1.409,45 1.409,45 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.538,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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15.04 M    RED DE CABLEADO, DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO                          
(M) Cables UTP de 4 pares trenzados individualmente y entre si, CAT 7, de cobre de calibre AWG 23, de 100  de  

 impedancia, aislamiento de polietileno. Totalmente instalado bajo bandejas, tubos o canaletas, considerando p.p de  
 las mismas, así como cajas de registro cada 15m, conjunto debidamente instalado en sus paneles de conexión  
 RJ45 mediante conectores apantallados GG-45, conexionado según norma TIA-EIA-568-A, pinout T568B, incluyen-  
 do pequeño material, completamente instalados y certificados.  
O01BL200      0,020 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 0,25 
P22IB010      1,000 ud   Cable UTP cat.6                                                  0,89 0,89 
P01DW020      0,500 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,38 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.05 UD   PUNTOS DE CONEXIÓN                                                

(UD) Punto de conexión para toma RJ45 integrada en caja portamecanismos universal, con tapa estanca o integra-  
O01BT161      0,250 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           18,11 4,53 
O01BT167      0,200 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           16,93 3,39 
P22IM060      1,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 STP                                       10,17 10,17 
P22IM080      1,000 ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                2,00 2,00 
P22IM100      1,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,40 0,40 
P15GR010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.06 U    VÁLVULA ESFERA DN 25 (1")                                         

Válvula esfera DN 25 (1") colocada en canalización de gas natural, de junta plana. Incluso juntas y material com-  
O01A130       0,100 h.   Cuadrilla E                                                      12,70 1,27 
P19GWV0300    1,000 ud   Válvula D=1",25 mm.                                              10,57 10,57 
P19GWB0400    2,000 ud   Brida D=25 mm.                                                   4,40 8,80 
%.00001200    12,000 %    Medios auxiliares                                                20,60 2,47 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
15.07 ud   SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.                                  

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obli-  
 gatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instala-  
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,37 2,84 
P23FK400      1,000 ud   Señal aluminio anod. de 210/297                                  16,96 16,96 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
15.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg.PR.INC                                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               11,37 1,14 
P23FJ010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.                                 40,94 40,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  42,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
15.09 ud   CENTRAL DETEC. INCENDIOS 4 ZONAS                                  

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifi-  
 cador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-  
O01BL200      2,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 24,64 
O01BL220      2,000 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 22,14 
P23FA120      1,000 ud   Central detec. incendios 4 zonas                                 304,32 304,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  351,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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15.10 ud   SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420                                  
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obli-  

 gatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm. Medida la uni-  
 dad instalada. 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,37 2,84 
P23FK700      1,000 ud   Señal fotolumin. 297/420 plást.                                  19,12 19,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.11 Ud   ACTUACIONES EN CUARTO REVIRA                                      

(Ud) Actuaciones para traslado y conexionado de equipos de medida de Revira, consistentes, conforme a docu-  
 mentación gráfica del proyecto en el cambio de ubicación dentro del edificio existente, así como en los trabajos au-  
 xiliares de canalización y previsión de suministros necesarios.  
 Incluida ayudas de albañilería. Conducciones vistas, enterradas y empotradas.  
 - Pto Fuerza a 220v para equipo radiológico ( Berthold)   
 -2 x Tomas de aire exterior 
 - Conducción, conexionado y cableado de sensor gamma ( cableado10mm , hasta 30 metros)  
  -Pto Fuerza a 220v para equipo meteorología ( EMA)   
 - Conducción, arquetas, cableado (15mm) cable  de señal con sensores exteriores en jardín meteorológico ( 50 m  
 - Toma de linea telefónica 
14.11.01      1,000      ACTUACIONES EN CUARTO REVIRA                                     1.321,36 1.321,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.321,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
16.01 ud   PUERTA ABATIBLE Y FIJO MODELO DYNAMOBEL (P6)                      

Suministro e instalación de puerta abatible de una hoja y fijo lateral modelo M92/11". Modulación estándar de 1.200  
 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, cali-  
 dad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengra-  
 se y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa  
 de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aisla-  
 miento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomera-  
 do macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2  
 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de  
 aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios inclui-  
 dos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante, incluso con p.p. de  
mo011         0,500 h    Oficial 1ª montador.                                             13,87 6,94 
mo080         0,500 h    Ayudante montador.                                               13,27 6,64 
mo0800        1,000 ud   Puerta abatible y fijo modelo Dynamobel                          687,11 687,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  700,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02 ud   PUERTA ABATIBLE Y FIJO MODELO DYNAMOBEL (P6.2)                    

Suministro e instalación de puerta abatible de una hoja y fijo lateral modelo M92/11". Modulación estándar de 1.200  
 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, cali-  
 dad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengra-  
 se y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa  
 de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aisla-  
 miento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomera-  
 do macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2  
 mm. Herraje tipo pomo “Meroni”. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de  
 la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instala-  
 ción. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
mo011         0,500 h    Oficial 1ª montador.                                             13,87 6,94 
mo080         0,500 h    Ayudante montador.                                               13,27 6,64 
mo0800        1,000 ud   Puerta abatible y fijo modelo Dynamobel                          687,11 687,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  700,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.03 m2   DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 cm.                       

División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y pa-  
 redes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y  
 accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfi-  
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,22 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,37 2,84 
P04Z0200      1,060 m2   Panel fenól. divisiones e=13 mm.                                 65,19 69,10 
P01DW020      15,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 11,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  83,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
17.01 m2   MAMP.AL.NA.35%PRAC.CIEGA AL.100%                                  

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11" de perfilería oculta con puerta ciega, con largueros hasta  
 techo y peto superior. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura inte-  
 rior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos  
 metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, poli-  
 merizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN  
 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40  
 Kg/m3 de densidad. Con un 35 % de superficie practicable formada por dos hojas de puertas de aglomerado maci-  
 zo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje  
 tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento  
 de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su insta-  
 lación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante, incluso con p.p. de medios auxilia-  
O01BC041      0,220 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,05 
O01BC042      0,220 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,92 
P12AM0300     1,000 m2   Mampara 35% prac.ciega alum.100%                                 56,79 56,79 
P12AW030      1,000 m2   Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                    23,39 23,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  86,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
17.02 m2   MAMP.AL.NA. ACRIS.15%                                             

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11"  de perfilería oculta con paño de vidrio fijo. Modulación  
 estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvaniza-  
 do Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento  
 previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un  
 espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado  
 según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Con un 15% de  
 fijo de vidrios de 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios indepen-  
 diente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los  
 módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elemen-  
 tos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante,  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,77 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,65 
P12AM0100     1,000 m2   Mampara  Al. Na. acrist.15%                                      80,18 80,18 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  85,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
17.03 m2   MAMP.AL.NA. CON HUECO                                             

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11" de perfilería oculta con puerta ciega, con largueros hasta  
 techo y peto superior. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura inte-  
 rior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos  
 metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, poli-  
 merizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN  
 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40  
 Kg/m3 de densidad. Incluso formación de huecos para ventanas . Reinstalación e intercambiabilidad de los módu-  
 los. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos ne-  
 cesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante, inclu-  
O01BC041      0,210 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,91 
O01BC042      0,210 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,79 
P12AM0200     1,000 m2   Mampara Al. Na. con hueco                                        56,79 56,79 
P12AW030      0,500 m2   Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                    23,39 11,70 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  74,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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17.04 m2   MAMP.AL.NA. CIEGA AL 100%                                         
M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92/11"  de perfilería oculta ciego en su totalidad. Modula-  

 ción estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero gal-  
 vanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994. (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con trata-  
 miento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC,  
 con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos aca-  
 bado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamien-  
 to acústico de 41,3 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de  
 aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios inclui-  
O01BC041      0,210 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,91 
O01BC042      0,210 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,79 
P12AM0201     1,000 m2   Mampara Al. Na. ciega 100%                                       62,54 62,54 
P12AW030      0,500 m2   Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                    23,39 11,70 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  79,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.05 ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.180x130cm (V1)                             

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 180x130 cm. de medi-  
 das totales, sistema 3000 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar  
 y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso  
O01BC041      0,300 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 4,16 
O01BC042      0,150 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,99 
P12PW010      6,200 m.   Premarco aluminio                                                2,44 15,13 
P12AV060      1,000 ud   Ventana pract.2 hojas 180x130cm.                                 123,61 123,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  144,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
17.06 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x130cm (V2)                              

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 120x130 cm. de medi-  
 das totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar  
 y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      5,000 m.   Premarco aluminio                                                2,44 12,20 
P12AD010      1,080 ud   Ventana corred.2 hojas 120x130cm                                 60,13 64,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  82,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
17.07 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.90x150cm (V2.2)                             

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x150 cm. de medidas  
 totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. 
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      4,800 m.   Premarco aluminio                                                2,44 11,71 
P12AD0100     0,950 ud   Ventana corred.2 hojas 90x150cm                                  60,13 57,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  73,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.08 ud   VENT.AL.NA.CORRED. Y FIJOS SUPERIOR E INFERIOR 360x200cm (V3)     
Ventana formada por hojas correderas con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de aluminio, aca-  

 bado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 360x200 cm. de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "COR-  
 TIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      11,200 m.   Premarco aluminio                                                2,44 27,33 
P12AD0102     5,000 ud   Ventana corred. y fijo inferior 360x200cm                        60,13 300,65 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  333,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.09 ud   VENT.AL.NA.PRACTICABE Y FIJOS SUPERIOR E INF. 360x200cm (V3.2)    

Ventana formada por hojas practicables con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de aluminio, aca-  
 bado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 360x200 cm. de medidas totales, sistema 3000 Canal Europeo, "COR-  
 TIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      11,200 m.   Premarco aluminio                                                2,44 27,33 
P12AV0600     1,000 ud   Ventana pract. y fijos superiores 360x200cm.                     123,61 123,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  156,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17.10 ud   FIJO VENTANA .AL.NA.Y FIJOS INFERIOR  90x200cm (V4)               

Fijo de ventana con fijo inferior según esquema de plano de carpinterías, de aluminio, acabado anodizado gris de  
 15 a 19 micras, de 90x200 cm. de medidas totales, sistema 3000 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compues-  
 ta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado,  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      5,800 m.   Premarco aluminio                                                2,44 14,15 
P12AD0104     1,250 ud   Ventana fijo 90x200cm                                            60,13 75,16 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  94,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.11 ud   VENT.AL.NA.PRACTICABE Y FIJOS SUPERIOR E INF. 270x200cm (V5)      

Ventana formada por hojas practicables con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de aluminio, aca-  
 bado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 270x200 cm. de medidas totales, sistema 3000 Canal Europeo, "COR-  
 TIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre pre-  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      9,400 m.   Premarco aluminio                                                2,44 22,94 
P12AV06000    1,000 ud   Ventana pract. y fijos superiores e inferior 270x200cm.          123,61 123,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  151,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.12 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 180x50cm (V6)                              

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 180x50 cm. de medidas  
 totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      4,600 m.   Premarco aluminio                                                2,44 11,22 
P12AD0105     0,750 ud   Ventana corred.2 hojas 180x50cm                                  60,13 45,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  61,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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17.13 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 90x50cm (V6.2)                             
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x50 cm. de medidas  

 totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. 
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      2,800 m.   Premarco aluminio                                                2,44 6,83 
P12AD0106     0,600 ud   Ventana corred.2 hojas 90x50cm                                   60,13 36,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  48,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
17.14 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 90x50cm (V7)                               

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x50 cm. de medidas  
 totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,66 
P12PW010      2,800 m.   Premarco aluminio                                                2,44 6,83 
P12AD0107     0,600 ud   Ventana corred.2 hojas 90x50cm                                   60,13 36,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  48,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
17.15 ud   PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS PUERTA PEATONAL(P1)               

Puerta basculante articulada según esquema de plano de carpinterías, de accionamiento automático, sistema de  
 accionamiento hombre presente, con contrapesos, construida con cerco, bastidor metálico y refuerzos de tubo de  
 acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm mismo perfil que fachada y coordi-  
 nada con ritmo de la misma, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar  
 contrapesos, construidos con chapa lisa y rellenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5  
 mm para forrar contrapesos, cerradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra,y puerta  
 abatible peatonal con cerradura de seguridad y manilla de acero, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.    
O01BC041      0,300 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 4,16 
O01BC042      0,300 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,98 
P13CG180      1,000 m2   Puerta basculante con puerta peatonal                            2.537,01 2.537,01 
P13CX230      0,160 ud   Transporte a obra                                                71,94 11,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.556,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
17.16 m.   CHAPA DINTEL HUECO                                                

Dintel de hueco, formado por chapa miniada para lacar, color a elegir por la DF, de 2 mm. de espesor, reforzada  
 con dos angulares de 30x30x3,pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta cerramien-  
 to superior mediante tirantes de acero, y en los laterales. Totalmente colocada y montada.Según normas DB-SE-A.  
O01BC041      0,300 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 4,16 
O01BC042      0,300 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,98 
P13TC010      8,300 kg   Chapa galvanizada 1 mm.                                          0,88 7,30 
P03AL160      2,856 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 2,86 
P24OU050      0,120 kg   Minio electrolítico                                              9,99 1,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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17.17 ud   PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS (P1.2)                            
Puerta basculante articulada según esquema de plano de carpinterías, de accionamiento automático, sistema de  

 accionamiento hombre presente, con contrapesos, construida con cerco, bastidor metálico y refuerzos de tubo de  
 acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm mismo perfil que fachada y coordi-  
 nada con ritmo de la misma, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar  
 contrapesos, construidos con chapa lisa y rellenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5  
 mm para forrar contrapesos, cerradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elabo-  
 rada en taller, ajuste y montaje en obra.    
O01BC041      0,300 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 4,16 
O01BC042      0,300 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,98 
P13CG18000    1,000 m2   Puerta basculante con puerta peatonal                            2.537,01 2.537,01 
P13CX230      0,160 ud   Transporte a obra                                                71,94 11,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.556,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
17.18 M2   MURO CORTINA (HM1)                                                

Suministro y colocación de Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30  
 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de pro-  
 yecto, formados por zonas de  visión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico  
 T-5. Estructura portante compuesta por montantes y travesaños dimensionados según cálculo estático y según ne-  
 cesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario. Ambos  
 con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles  
 se realiza solapada, através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesa-  
 ños horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión. Perfi-  
 les para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la es-  
 tructura portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales respecti-  
 vamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una  
 triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de  
 los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que  
 componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto  
 directo entre el perfil de travesaño y el montante. Incluso p.p. sistema de ventana practicable de apertura interior in-  
 tegrada en el sistema, según especificaciones de proyecto. FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de  
 alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la  
 parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de  
 una pieza de continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese  
 punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo usar la  
 placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa  
 con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando  
 la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.  
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-  
 dación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello  
 EWAA-EURAS con un valor clase 15  micras.  
 Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de  
 los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios  
 del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado pri-  
 mario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado de los  
 perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los  
 perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto  
P_TP-52       1,100 m    Perfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP                 38,01 41,81 
H_TP-52       1,100 Ud   Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado       24,14 26,55 
APERT_PRACTIC 1,100 Ud   Repercusión m2 de abertura practicable integrada en fachada      41,31 45,44 
mo009         0,927 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            18,06 16,74 
mo033         0,982 h    Ayudante cerrajero.                                              14,53 14,27 
mo007         1,330 h    Oficial 1ª instalador de muro cortina.                           20,61 27,41 
mo051         1,227 h    Ayudante instalador de muro cortina.                             16,03 19,67 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  191,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17.19 UD   PUERTA EXTERIOR FABRICADA EN TALLER (P3)                          
(UD) de puerta exterior fabricada en taller de perfilería metálica, instalada con bastidor metálico sobre fachada venti-  

 lada con acabado metálico. Acabada ensarasada con la fachada.  
 Medida la unidad ejecutada  
O01BC041      0,260 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,61 
O01BC042      0,130 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 1,73 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                2,44 9,76 
P12AP1000     1,000 m2   Puerta paso abatible fabricada en taller                         207,01 207,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  222,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.20 ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,80x2,10                                 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60 C5, modelo H6 Hormann o  
 similar, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor con juntas intu-  
 mescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxidable con cerradura encastada y cremo-  
 na de cierre automático, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en obra, incluso  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,250 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,32 
P13CF010      1,000 ud   P.cortafuegos 80x210 cm. RF-60                                   226,39 226,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  233,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.21 m.   VIERTEAGUAS Y JAMBAS CHAPA                                        

Vierteaguas y jambas de chapa galvanizada miniada para lacar, color a elegir por la DF, de 2 mm. de espesor y  
 de ancho definido en proyecto de ejecución,fijados al cerramiento, , i/sellado de juntas con silicona incolora y lim-  
 pieza, plegado de goterón de 20mm,medido en su longitud.Segun RC-08.  
O01A030       0,240 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,84 
O01A040       0,240 h.   Oficial segunda                                                  11,65 2,80 
P10VW010      1,000 m.   Vierteaguas chapa galvan.0,33 m.                                 7,95 7,95 
P01UJ030      2,250 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  1,66 3,74 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,30 
P08MA030      0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            4,17 1,67 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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17.22 m2   PUERTA PASO .AL.NA.ABATIBLES 2 HOJAS (P5)                         
Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior y dimensio-  

 nes según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, y con premarco, compuesto por  
 perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm.  
 con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 54  
 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de  
 peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de  
 Clase 5 según norma UNE. Picaporte de rodillo, muelle cierrapuertas, dos cerraduras con una sola llave, tirador in-  
 terior y exterior, accesorios y herrajes de colgar suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-  
 jes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vi-  
 drio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de  
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación  
 de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
 Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4        
 *puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja 
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según   
 Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)  
 *puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según   
 Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos  
 *puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja  
 Acabado Superficial: 
 -Anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-  
 ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello  
 EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  

P_MILL_PLUS_7 0,800 Ud   Perfilería Millenium Plus_70                                     96,15 76,92 
H_MILL_PLUS   0,800 Ud   Herraje Millenium Plus                                           141,68 113,34 
mo009         2,470 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            18,06 44,61 
mo033         2,840 h    Ayudante cerrajero.                                              14,53 41,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  276,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
17.23 ud   PUERTA  UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7)       

Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo H3D-1 Hor-  
 mann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm.  
 de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado  
 de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxida-  
 ble con cerradura encastada y cremona de cierre automático, fijo acristalado redondo de diámetro 400 mm con la  
 misma RF que el resto de la carpintería, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,250 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,32 
P13CF0400     1,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 391,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  398,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
AMPLIACIÓN BOMBEROS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018 Página 80  

17.24 ud   PUERTA UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7.2)      
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo H3D-1 Hor-  

 mann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm.  
 de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado  
 de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxida-  
 ble con cerradura encastada con condena desde el interior y cremona de cierre automático, elaborada en taller, pa-  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,250 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,32 
P13CF04000    1,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 391,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  398,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS
17.25 ud   PUERTA  UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7.3)     

Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo H3D-1 Hor-  
 mann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm.  
 de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado  
 de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxida-  
 ble con cerradura encastada y cremona de cierre automático, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámi-  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,250 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,32 
P13CF040000   1,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 391,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  398,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS
17.26 ud   PUERTA  DOS HOJAS ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P8)      

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 0,90x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo H3D-1 Hor-  
 mann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm.  
 de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado  
 de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxida-  
 ble con cerradura encastada y cremona de cierre automático, fijos acristalados redondos de diámetro 400 mm con  
 la misma RF que el resto de la carpintería, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 3,47 
O01BC042      0,250 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,32 
P13CF0401     1,000 ud   P.cortafuegos dos hojas 92x204 cm. EI2-30                        973,40 973,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  980,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
17.27 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9)                                  

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 82x204 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada con chapa de  
 acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de  
 colgar, cerradura con manillón de acero lacado, cerco lacado de perfil de acero conformado en frío con garras para  
 recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno color según DF, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,77 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,65 
P13CP1500     1,000 ud   Puerta chapa plegada 82x204 cm.                                  152,12 152,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  157,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
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17.28 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9.2)                                
Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x200 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada con chapa de  

 acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de  
 colgar, cerradura con manillón de acero lacado con condena desde el interior, cerco lacado de perfil de acero con-  
 formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno color  
 según DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,77 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,65 
P13CP1500     1,000 ud   Puerta chapa plegada 82x204 cm.                                  152,12 152,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  157,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
17.29 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9.3)                                

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x200 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada con chapa de  
 acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de  
 colgar, cerradura encastrada con llave maestra, manillón de acero lacado, cerco lacado de perfil de acero confor-  
 mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno color se-  
 gún DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01BC041      0,200 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,77 
O01BC042      0,200 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,65 
P13CP1500     1,000 ud   Puerta chapa plegada 82x204 cm.                                  152,12 152,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  157,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
17.30 m2   CONTRAVENTANA  ABATIBLE DE CHAPA TROQUELADA (R4.1/R4.2)           

Pórticon plegable de hojas abatibles tipo librillo formada por bastidor de perfil conformado en frío de acero galvaniza-  
 do de 50x40 mm modelo "Tamiluz" o equivalente, atornillado a pletina "marco embudado" en hueco ventana, hojas  
 realizadas con chapa de acero perforada, herrajes de colgar, cierre y seguridad con condena desde el interior. Ela-  
 borada en taller y montaje en obra.  
O01BC041      0,385 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 5,34 
O01BC042      0,385 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 5,11 
P13DT020      1,000 m2   Contrav.librillo chapa troquel.                                  140,23 140,23 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  150,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.31 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm. (R1)                                      

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso p.p. de  
 patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados según esquema de plano de carpinterías,  
 i/montaje en obra, fabricada en taller con forndo de pintura antioxidante y pintura mate dada al horno en RAL a de-  
O01BC041      0,195 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 2,70 
O01BC042      0,195 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 2,59 
P13BP020      1,000 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          17,29 17,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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17.32 m.   BARANDILLA TUBOS D=50  (R2)                                       
Barandilla escalera de 90 cm de altura, acabado lacado, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado  

 en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y montantes de pletina de ace-  
 ro en T, soldadas al tubular y a la pletina inferior solidaria con la escalera, separados según esquema de plano de  
 carpinterías, con cordones de acero con tensores, elaborada en taller y montaje en obra. Fabricada en taller con  
 forndo de pintura antioxidante y pintura mate dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
O01BC041      0,400 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 5,55 
O01BC042      0,400 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 5,31 
P13BT035      1,000 m.   Barandilla escalera D=50 y D=15                                  73,12 73,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  83,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.33 m.   BARANDILLA TUBO 90 cm.40x40x2. (R3.2)                             

Barandilla de 90 cm de altura, acabado lacado, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de 40.2  
 mm, armada según esquema de plano de carpinterías, soldados entre sí, incluso anclaje a estructura portante se-  
 gún esquema, elaborada en taller y montaje en obra. Fabricada en taller con forndo de pintura antioxidante y pintu-  
 ra mate dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  
O01BC041      0,300 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 4,16 
O01BC042      0,300 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 3,98 
P13BT060      1,000 m.   Barandil.tubo 90 cm.mont.40x40x1                                 53,74 53,74 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  61,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.34 m.   ESCALERA VERTICAL PATES (R3.1)                                    

Escalera vertical de seguridad de acero con jaula de protección modelo "faraone SVS.2." Peldaños antideslizantes  
 de 30×30 mm, ancho escalera 52 cm, barandilla de 112 cm puesta donde acaba la escalera para que el operador  
 salga de manera cómoda y segura, con garras para recibido a obra, incluso recibido de albañilería.  
 Fabricada en taller con forndo de pintura antioxidante y pintura mate dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  
O01A090       0,300 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 7,00 
P13EV030      9,780 ud   Pate estándar a.galv. D=20 mm                                    17,62 172,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  179,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.35 kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas  
 entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo totalmente montado, según DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-  
 gún norma UNE-EN 287-1:1992.  
O01BC041      0,020 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 0,28 
O01BC042      0,015 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 0,20 
P03AT030      1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,49 1,56 
P24OU050      0,010 kg   Minio electrolítico                                              9,99 0,10 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                2,10 0,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                           
18.01 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4                                          

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante  
P14EA010      1,006 m2   Doble luna+cámara (4/6/4)                                        53,72 54,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  54,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
18.02 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 3+3/12/3+3                                      

Acristalamiento doble formado por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo  
 incolora. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral  
 (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con  
P14EA150      1,006 m2   Doble luna+cámara 4/6/3+3                                        106,23 106,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  106,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.03 m2   VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 60MM                                 

Vidrio templado de seguridad 60 mm de espesor y resistencia al fuego EI 120 modelo"Contraflam" o equivalente  
 con perfilería fija JANSEN O SIMILAR  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURIDAD  
P14BA1600     1,012 m2   Luna temp. de seguridad  60 mm.                                  2.466,54 2.496,14 
P13CV130      1,000 m2   Ventana fija acero                                               53,99 53,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.550,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                          
19.01 m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                  

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, inclu-  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,68 1,52 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,29 1,47 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,56 0,16 
P24EI100      0,400 kg   Pintura plástica mate color                                      6,96 2,78 
P24WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 0,98 0,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
19.02 m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE USO ALIMENTARIO                             

Pintura plástica lisa mate en colores claros a elegir por la DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable  
 dos manos, apta para uso alimentario, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado. Me-  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,68 1,52 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,29 1,47 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,56 0,16 
P24WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 0,98 0,29 
18.02.01      0,400      pintura alimentadio                                              10,00 4,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.03 m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premar-  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,00 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,40 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,13 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 84,96 0,17 
P27EH010      0,108 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,48 0,05 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,72 0,05 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
19.04 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,02 
O01A070       0,002 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,00 
P27EH010      0,002 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,48 0,00 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
20.01 M3   GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLANTA                                     
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,27 0,27 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 11,87 11,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 21.01 LOCALES COLECTIVOS                                                
21.01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de  
 ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, sue-  
 lo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-  
 na en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,07 
P31BC080      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35                                 158,81 158,81 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 246,65 61,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  220,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.01.02 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,  
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,07 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    148,22 148,22 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 246,65 61,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  209,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.01.03 ms   ALQUILER CASETA VESTUARIO 14 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuarios de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado  
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,  
 interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.  
 con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, con-  
 traventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,07 
P31BC170      1,000 ud   Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33                                 158,81 158,81 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 246,65 61,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  220,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.01.04 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, es-  
 pejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técni-  
DA00100       0,370 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                           10,01 3,70 
DA00200       0,075 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                  8,89 0,67 
DA00500       0,037 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   188,78 6,98 
DA00700       0,037 u    ESPEJO 0,50x0,40 m                                               10,63 0,39 
DW00400       0,110 u    PAPELERA PLÁSTICO                                                2,14 0,24 
DW00500       0,185 u    PERCHA                                                           4,53 0,84 
HL01400       0,185 u    TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE                                     6,17 1,14 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,26 0,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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21.01.05 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y re-  

 cipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica  
 del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
DW00600       0,022 u    RECIPIENTE DESPERDICIOS                                          29,76 0,65 
HL00800       0,270 u    ASIENTO COMEDOR OBRA                                             5,73 1,55 
HL01000       0,003 u    CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS                          1.340,83 4,02 
HL01200       0,070 u    MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS                                  32,11 2,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.01.06 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del  
DA00700       0,014 u    ESPEJO 0,50x0,40 m                                               10,63 0,15 
DA00900       0,057 u    TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m      124,01 7,07 
HL00900       0,137 u    BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                    29,55 4,05 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
21.01.07 u    EQUIPAMIENTO BOTIQUIN 1º AUXILIOS                                 

Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija y transporta-  
 ble, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papeleras, ter-  
 minado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie  
HW0020N       1,000 u    BOTIQUÍN PORTATIL                                                39,64 39,64 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,26 0,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
21.02.01 m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño inter-  
 medio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           9,59 0,62 
P31CB035      0,004 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 288,81 1,16 
P31CB040      0,006 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       288,81 1,73 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.02.02 m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150  
 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-  
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,04 
P31CB09N      1,000 m.   Alquiler valla enrejado móvil                                    0,90 0,90 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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21.02.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto por armario  

 metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-  
 tomático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,  
 un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A.,  
 incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una  
 resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
P31CE120      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 130 kW                                 2.749,59 687,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  687,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
21.02.04 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-  
 co+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25  
 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230  
 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortiza-  
P31CE160      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.40kW                                 1.123,73 280,93 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  280,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.02.05 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         60,93 60,93 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  61,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
21.02.06 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P31CI030      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg.                                               118,36 118,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  118,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.02.07 m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                  

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en mó-  
 dulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados ca-  
 da 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10  
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,96 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,22 
P31CR030      0,600 m2   Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                  1,68 1,01 
P31CR120      0,020 ud   Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5                                 57,07 1,14 
P31CR130      0,700 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,43 1,00 
P31CR140      1,100 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,33 0,36 
P31CR160      0,600 m.   Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,21 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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21.02.08 m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en mó-  

 dulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados ca-  
 da 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,77 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,13 
P31CR030      0,600 m2   Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                  1,68 1,01 
P31CR120      0,020 ud   Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5                                 57,07 1,14 
P31CR130      0,700 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,43 1,00 
P31CR140      1,100 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,33 0,36 
P31CR160      0,600 m.   Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,21 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.09 m.   BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA                                     

Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido (amortizable en 10  
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,35 
P31CW010      0,200 ud   Bajante met. escombros D=40cm                                    23,36 4,67 
P31CW020      0,080 ud   Embocadura p/ bajante D=40cm                                     30,51 2,44 
P31CB010      0,160 ud   Puntal metálico telescópico 3 m.                                 11,94 1,91 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
21.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,12 2,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
21.03.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-  
P31IA030      0,200 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 8,47 1,69 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.03.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,47 1,69 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.03.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA105      0,200 ud   Casco pantalla soldador                                          10,59 2,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
21.03.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,12 0,71 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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21.03.06 ud   GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL                                    
Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos. Certifi-  

P31IA130      0,333 ud   Gafas prot. c/ventanil. móvil                                    2,33 0,78 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.03.07 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  1,33 0,44 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.08 ud   CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                       

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
P31IC030      0,250 ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                     21,18 5,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
21.03.09 ud   CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                      

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
P31IC040      0,250 ud   Cinturón seg. 2 ptos. amarre.                                    33,88 8,47 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.03.10 ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                   

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamien-  
 to y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y  
P31IC070      0,200 ud   Anticaídas automát. trab. vert.                                  84,70 16,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.11 ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                  

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de doble seguri-  
 dad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para  
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D.  
P31IC075      0,200 ud   Anticaídas automát. trab. horiz.                                 84,70 16,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.12 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P31IC070      0,070 ud   Anticaídas automát. trab. vert.                                  84,70 5,93 
P31IC080      1,050 m.   Cuerda guía anticaída nylon 14mm                                 1,49 1,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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21.03.13 m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo  

 anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,59 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P31IC070      0,070 ud   Anticaídas automát. trab. vert.                                  84,70 5,93 
P31IC080      1,050 m.   Cuerda guía anticaída nylon 14mm                                 1,49 1,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
21.03.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos me-  
P31IC180      0,200 ud   Equipo arnés amarre dorsal                                       122,01 24,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
21.03.15 ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo automá-  
 tico, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologa-  
P31IC180      0,200 ud   Equipo arnés amarre dorsal                                       122,01 24,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
21.03.16 ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,06 1,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
21.03.17 ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           6,14 2,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.18 ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,44 9,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
21.03.19 ud   COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                        

Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,36 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,18 
P31IS660      0,050 ud   Columna giratoria portátil                                       2.052,94 102,65 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  105,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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21.03.20 ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-  

 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad  
 instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,59 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P31IS670      1,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,72 11,72 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
21.03.21 ud   ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                          

Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D.  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,18 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,18 
P31IS680      0,200 ud   Anclaje para cabrestante                                         148,81 29,76 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  31,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
21.03.22 ud   TRÍPODE DE ACERO TELESC. CON POLEA                                

Trípode telescópico de acero de altura máx. 2 m. con polea. Punto de enganche independiente para la adición de  
 un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario. Amortizable en 20 obras. Certifica-  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,36 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,18 
P31IS650      0,050 ud   Trípode acero telescóp. con polea                                784,99 39,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  41,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.03.23 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,35 6,35 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.03.24 ud   PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                   

Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP015      1,000 ud   Par botas cremallera forradas                                    12,71 12,71 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.03.25 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-  
P31IP020      0,333 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 19,05 6,34 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.26 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
P31IP030      0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     27,48 9,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
21.03.27 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IP050      0,333 ud   Par polainas para soldador                                       6,87 2,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.04 FORMACIÓN Y OTROS                                                 
21.04.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   84,75 84,75 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  84,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  43,84 43,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  43,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 URBANIZACION                                                      
22.01 m2   S.A.HA-25/P/20/IIa 20 #15x15/6+ECH.15 (SHF)                       

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central,  
 vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado  
 i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normati-  
E04SA010      1,000 m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                               10,74 10,74 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    2,18 2,18 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.02 m2   PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=6 cm (PAH)                            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, de 20x10x6 cm, tomado con mortero de cemento y  
O01A090       0,450 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 10,49 
P01AA030      0,055 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 0,66 
M08RB010      0,300 h.   Band. vibr. 75 kg 40 cm)                                         2,33 0,70 
P25VA010      1,000 m2   Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.                                   8,26 8,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
22.03 m3   HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS (PHC)                                

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso formacion de escalones  
 (h=30cm, t=18cm) o formación de pendiente (1%), extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, acabado su-  
 perficial cepillado antideslizante con cepillo metálico, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado p.p. de  
O01A010       0,015 h.   Encargado                                                        12,51 0,19 
O01A030       0,030 h.   Oficial primera                                                  11,82 0,35 
O01A070       0,045 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,04 
M08NM010      0,005 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         41,09 0,21 
M08RN040      0,005 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  28,89 0,14 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,37 0,38 
M08EP010      0,015 h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 315,49 4,73 
M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    26,27 0,39 
P01HC099      1,000 m3   Hormigón HA-50/P/40/IIa central                                  86,28 86,28 
P06WW070      4,000 m2   Producto filmógeno                                               0,33 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  94,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
22.04 m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA CONTINUO 50x25x14cm (BHC)                  

Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente en continuidad, achaflanado, tomado con mortero de  
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               11,37 2,27 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,04 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              44,35 0,53 
P25BH0101     1,000 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 2,86 2,86 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
22.05 m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA DISCONTINUO 50x25x14cm (BHD)               

Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente  con discontinuidad, bloque + hueco 10 cm. + bloque,  
 achaflanado, tomado con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón HM-15/P/40, i/excavación nece-  
O01A060       0,200 h.   Peón especializado                                               11,37 2,27 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 0,04 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              44,35 0,53 
P25BH0102     0,900 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 2,86 2,57 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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22.06 m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. (DF)                               
Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada  

 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtran-  
 te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin  
 incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios  
 auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
O01A030       0,120 h.   Oficial primera                                                  11,82 1,42 
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               11,37 2,84 
P02RV190      1,000 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                  2,44 2,44 
P01HD010      0,025 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          32,71 0,82 
P01AG150      0,150 m3   Grava 40/80 mm.                                                  10,56 1,58 
P06BG065      1,460 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0,62 0,91 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS  
22.07 m3   SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO (TN)                              

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a  
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,35 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           13,39 13,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.08 u    PE1 PUERTA VEHICULOS REPARACION                                   

Reparación de puerta corredera metálica automatizada para paso de vehículos, incluido automatismos, pequeño  
 material desujección, eléctrico y de instrumentación, trabajos de alineaciín y mejoras de revestimiento, completo  
O01BC041      4,000 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 55,48 
O01BC042      4,000 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 53,08 
P13CC0100N    1,000 u    AUTOMATISMOS + PEQUEÑO MATERIAL                                  352,36 352,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  460,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.09 ud   PUERTA CANCELA EN VALLADO DE PARCELA DE MALLA METÁLICA (PU)       

 Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm  
 y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla  
 de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y  
 atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de  
 huecos en el terreno, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado de la  
 puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y accesorios de fijación y montaje.  
 Totalmente montada. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural  
O01BC041      0,500 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 6,94 
O01BC042      0,500 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 6,64 
P13CC010VEH   1,000 u    Puerta metalica automatizada                                     3.523,63 3.523,63 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.537,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS
22.10 m3   HORM. HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL (MHA+ZUNCHOS)                   

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente humedad al-  
 ta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros,  
O01BE010      0,250 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 3,36 
O01BE020      0,250 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 3,25 
M10HV080      0,250 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 0,54 
P01HC085      1,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  54,36 59,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  66,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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22.11 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/V (CU1 BLOQUES)                     
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  

 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  
 armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas  
 especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo  
 superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.  
O01A030       0,780 h.   Oficial primera                                                  11,82 9,22 
O01A050       0,390 h.   Ayudante                                                         11,50 4,49 
P01BV050      13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 0,79 10,27 
A01RP040      0,020 m3   HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                     53,66 1,07 
A01MA050      0,024 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,04 
P03AC090      2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1,21 2,78 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  28,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.12 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S (MHA-ACERO)                               

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.  
O01BF030      0,012 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,87 0,17 
O01BF040      0,012 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,27 0,16 
P03AC200      1,080 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 0,76 
P03AA020      0,005 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,27 0,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
22.13 m.   CANALIZACION 2 TUBOS PVC D=90mm                                   

Canalización subterránea en acera, para red electrica, formada por 2 tubos de PVC de doble capa "DECAPLAST"  
 de D=90 mm. Incluso apertura de zanja de 40x65 cm en acera, asiento con 5 cm. de arena, montaje del tubo de  
 material termoplástico de 90 mm. de diámetro, relleno con una capa de arena hasta una altura de 15 cm. por enci-  
 ma del tubo envolviéndolo completamente, colocacion de  1 cinta  de señalización, y relleno con terreno sobrante  
 de la excavacion, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento, re-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 1,19 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 1,15 
E02EZM010     0,160 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  4,48 0,72 
T18RF2052     2,000 Ml.  TUBO FLEX.CORRUG.Ø90 p/CANAL.SUBTERR.                         0,59 1,18 
T05ZX0081     1,000 Ml   Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,07 0,07 
E02ESZ060     0,070 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    2,82 0,20 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,70 1,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 0,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.14 ud   ARQUETA REGISTRO 0,4x0,4 m                                        

Ud de arqueta de registro de conducción sobre acerado o borde de calzada,para canalizacion de alumbrado,de  
 0.40*0.40 mts de sección transversal interior y 0.60 mts de  profundidad,comprendiendo:excavación, solera de  
 hormigón de 125 Kg/cm2 y 15 cm de espesor,fábrica de ½ pie de ladrillo macizo perforado y enfoscado interior-  
 mente con  mortero de  cemento,retirada  del material sobrante a vertedero, incluso tapa de fundición.Totalmente  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  12,32 12,32 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               9,41 9,41 
P01HC030      0,050 m3   Hormigón HM-10/P/40 central                                      45,98 2,30 
P01LT020      55,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 5,50 
P01MC040      0,035 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 1,00 
P02AC111      1,000 ud   Tapa fundicion 40x40x2                                           22,58 22,58 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  53,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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22.15 m.   VALLADO DE PARCELA, DE MALLA ELECTROSOLDADA (CU1-VALLA)           
 Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4  

 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5  
 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 2 m de altura, separa-  
 dos 2,5 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo,  
 apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de mon-  
 taje y tesado del conjunto. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
O01A090       0,300 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 7,00 
P01DW020      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 2,25 
P29MP040      1,000 m.   Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.                                 12,33 12,33 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.16 m    BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm    

Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con perfices tipo  
 T de 50.6 mm cada metro y doble pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forja-  
KA00200       2,110 kg   ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                  1,09 2,30 
KA00500       2,400 kg   ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO              1,46 3,50 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,48 1,44 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,26 0,52 
O01BC041      0,500 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 6,94 
O01BC042      0,500 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 6,64 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.17 m.   BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA (RU2)                                

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  
 espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje, amorti-  
O01A020       0,050 h.   Capataz                                                          12,00 0,60 
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  11,65 1,17 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 14,79 14,79 
P27EC012      0,175 m    Poste metalico tipo C-120                                        30,54 5,34 
P27EC080      1,000 ud   Placa anclaje p/barrera segurid.                                 2,41 2,41 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galvanizada                                    7,73 1,93 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  8,06 2,02 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 5,31 0,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
22.18 m.   ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5 (CU1-ALBARD)                       

Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
O01A030       0,210 h.   Oficial primera                                                  11,82 2,48 
O01A040       0,210 h.   Oficial segunda                                                  11,65 2,45 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,09 
P10AH030      1,050 m.   Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5                                 2,22 2,33 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    115,76 0,12 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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22.19 m.   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. (RU1)                             
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes  

 de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-  
 puntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de ce-  
O01A090       0,290 h.   Cuadrilla A                                                      23,32 6,76 
P13VS010      2,000 m2   Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                    1,66 3,32 
P13VP130      0,030 ud   Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio                                 7,42 0,22 
P13VP120      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 23,83 1,91 
P13VP140      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 23,83 1,91 
P13VP150      0,080 ud   Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta                                 6,69 0,54 
A01MA030      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             53,73 0,54 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
22.20 M3   EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS CONSISTENCIA DURA                

M3. DE EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA / ROCA DISGREGADA, REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS, EN INTERIOR DEL SOLAR, CON AYUDAS MANUALES NECESARIAS Y PER-  
 FILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
O01A070       0,070 h.   Peón ordinario                                                   0,88 0,06 
M05RN060      0,150 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 40,78 6,12 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,10 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.21 m.   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm                                

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con tráfico pesado 25 cm. de ancho y 40 cm. de  
 profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espe-  
 sor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento,  
 enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enra-  
O01A030       2,000 h.   Oficial primera                                                  11,82 23,64 
O01A070       1,250 h.   Peón ordinario                                                   0,88 1,10 
A01RP280      0,053 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             52,13 2,76 
P01LT020      0,040 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 0,00 
A01MA050      0,036 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,45 1,56 
A01MA020      0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             56,29 0,90 
P02WR310      1,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                         30,04 30,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  60,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS  
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1 DEMOLICIÓN ........................................................................................................................................................................  15.102,26 2,18 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................................................................................  8.716,64 1,26 
3 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  17.422,38 2,52 
4 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  40.699,59 5,88 
5 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  112.276,95 16,21 
6 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  49.425,38 7,14 
7 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  42.909,58 6,20 
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  18.228,36 2,63 
9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ...........................................................................................................................  32.790,79 4,74 
10 PAVIMENTOS, ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................  64.187,55 9,27 
11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  19.027,87 2,75 
12 APARATOS SANITARIOS ....................................................................................................................................................  8.614,59 1,24 
13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  50.336,42 7,27 
14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................................  69.834,55 10,09 
15 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................................................................................  8.742,58 1,26 
16 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................................................................................  5.615,30 0,81 
17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................................  62.451,30 9,02 
18 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  8.481,21 1,22 
19 PINTURAS.............................................................................................................................................................................  9.367,39 1,35 
20 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  3.881,77 0,56 
21 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  14.780,88 2,13 
22 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  29.542,85 4,27 

 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 692.436,19 

13,00 % Gastos generales .............................  90.016,70
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  41.546,17 

 _______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 131.562,87 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  173.039,80
 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 997.038,86 
 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 997.038,86 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

1 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  10.091,65
21,00 % I.V.A...................................................................................  2.119,24

 TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 12.210,89 

Asciende el presupuesto de control de calidad a la expresada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 Herrera del Duque, Enero de 2018 

El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
01.01 m.   LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                      

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 4,29 643,50 
01.02 m2   LEVANT. PUERTAS BASCULANTES                                       

Levantado de puertas basculantes de levas, incluso motorización, instalación eléctrica y levas, mar-  
 cos y protecciones.  incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

10 4,00 5,00 200,00 
 ______________________________________________________  

200,00 5,47 1.094,00 
01.03 m2   LEVANT. CARPINTERÍA METÁLICA                                      

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  

4 1,00 1,00 4,00 
 2 1,20 2,20 5,28 
 2 1,20 1,20 2,88 
 2 0,80 2,20 3,52 
 2 1,50 2,20 6,60 
 2 2,80 1,20 6,72 

 ______________________________________________________  
29,00 5,47 158,63 

01.04 m2   LEVANTADO TRAMEX CON RECUPERACIÓN                                 
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  

 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
1 1,15 4,30 4,95 

 ______________________________________________________  
4,95 4,86 24,06 

01.05 m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     
Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, con recuperación, incluso limpieza  

 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
2 1,20 1,20 2,88 

 2 2,80 1,20 6,72 
 ______________________________________________________  

9,60 4,86 46,66 
01.06 ud   ANULAR INSTALACIÓN                                                

Anular instalación de electricidad, conexión con acometida provisional, levantado del cableado, to-  
 mas de fuerza, mecanismos, antenas y resto elementos indicados en el proyecto de ejecución, por  
 medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 128,40 128,40 
01.07 ud   LEVANT.LUMINARIAS                                                 

Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  

15 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 3,32 49,80 
01.08 ud   LEVANT. BOCAS DE INCENDIO                                         

Levantado de boca de incendio, por medios manuales, limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 42,94 42,94 
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01.09 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  

 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  

1 85,00 85,00 
 1 304,00 304,00 

 ______________________________________________________  
389,00 6,03 2.345,67 

01.10 ud   LEVANT. ROTULACIÓN                                                
Levantamiento de rotulación existente, y demás elementos necesarios para su funcionamiento, para  

 su posterior reutilización.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 4,84 4,84 

01.11 m2   DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                    
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30  

 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

2 11,50 5,22 120,06 
 3 5,30 5,22 83,00 

 ______________________________________________________  
203,06 6,50 1.319,89 

01.12 m2   DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                                      
Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones,  

 remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con aprovechamiento  
 del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  

1 305,00 305,00 
 1 81,00 81,00 

 ______________________________________________________  
386,00 1,37 528,82 

01.13 m2   DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM                                     
Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas, de hor-  

 migón u otro tipo, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

1 19,73 19,73 
 ______________________________________________________  

19,73 2,86 56,43 
01.14 m2   DEM.COMP.CUB.TEJA.TABL./PALOM                                     

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos  
 palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, 2 metros  de altura media, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  

1 169,00 169,00 
 ______________________________________________________  

169,00 6,43 1.086,67 
01.15 m2   DEMOL.ENTRAMADO METAL. CUBIE. > 4m                                

Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta  situada a  
 más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas,  
 para grandes pesos (como vigas metálicas de gran tamaño), sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  

1 39,32 39,32 
 ______________________________________________________  

39,32 14,00 550,48 
01.16 m2   DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                    

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o  
 planas en voladizo, etc., con compresor, y corte para perfilado de cantos, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

2 13,86 0,75 20,79 
 2 10,69 0,75 16,04 
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 ______________________________________________________  
36,83 14,78 544,35 

01.17 ud   LEVANT.ANTENA TELECOMUNICACIONES                                  
Levantado de antena de telecomunicaciones, coordinado con mantenimiento de servicio de telecomu-  

 nicaciones, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 47,51 47,51 
01.18 ud   LEVANT. UNIDAD EXTERIOR A/A                                       

Levantado de unidad exterior de aire acondicionado, c/ recuperación, por medios manuales, con p.p.  
 de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 29,16 116,64 
01.19 ud   DESPLAZAMIENTO EQUIPO AEMET                                       

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 73,03 73,03 
01.20 m2   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN  EXISTENTE                                 

DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN  EXISTENTE PARA PASO DE INSTALACIONES, ZA-  
 PATAS Y/O VIGAS  DE ATADO. MEDIANTE MEDIOS MECÁNICO O MANUALES, PER-  
 FILADO DE BORDES HASTA  UNA PROFUNDIDAD  DE 60 CM. INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO.  

1 10,00 10,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 13,03 1.303,00 
01.21 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DDE VALORIZ.            

Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización situada a cualquier distancia, formada  
 por : transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen  
 teórico.  

1 85,00 0,25 23,38 1.1                                             
 1 304,00 0,25 83,60 1.1                                             
 1 19,73 0,30 6,51 1.1                                             
 1 169,00 0,70 130,13 1.1                                             
 2 13,86 0,75 0,25 5,72 1.1                                             
 2 10,69 0,75 0,25 4,41 1.1                                             
 1 10,00 10,00 0,60 66,00 1.1                                             

 ______________________________________________________  
319,75 15,44 4.936,94 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN ........................................................................................................  15.102,26 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
02.01 M3   EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS CONSISTENCIA DURA                

M3. DE EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA / ROCA  
 DISGREGADA, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN INTERIOR DEL SOLAR,  
 CON AYUDAS MANUALES NECESARIAS , PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y  
 EXPLANACIÓN DE TIERRAS  SOBRANTES EN PARCELA.  
 MEDIDO VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

--SOLERAS--
 Solera Hangar 1 376,10 0,72 270,79 
 Solera aparcamiento 1 103,45 0,72 74,48 
 --  
 --EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Forjado Sanitario 1 363,00 0,50 181,50 

 ______________________________________________________  
526,77 7,44 3.919,17 

02.02 M3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m         
M3. EXCAVACIÓN, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA O DE ROCA  

 DISGREGADA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD  
 MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y EXPLANACIÓN DE TIE-  
 RRAS  SOBRANTES EN PARCELA.. MEDIDO VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

--VIGAS--  
 V1 10 4,15 0,35 0,25 3,63 
 --  
 V5 1 42,30 0,30 0,25 3,17 
 1 19,05 0,30 0,25 1,43 
 1 42,50 0,30 0,25 3,19 
 1 17,10 0,30 0,25 1,28 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 1,30 1,30 0,25 6,34 
 Z2 12 1,10 1,10 0,25 3,63 
 Z3 14 1,00 1,00 0,25 3,50 
 P1 10 1,00 1,00 0,25 2,50 
 Z3 - Fase 2 10 1,00 1,00 0,25 2,50 
 --  

 ______________________________________________________  
31,17 5,38 167,69 

02.03 M3   RELLENO DE POZOS CON HORMIGÓN EN MASA                             
M3. CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXI-  

 MO DEL ÁRIDO 20 MM, EN POZO DE CIMENTACIÓN RELLENO, SUMINISTRADO Y  
 PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INS-  
 TRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

--VIGAS--  
 V1 10 4,15 0,35 0,25 3,63 
 --  
 V5 1 42,30 0,30 0,25 3,17 
 1 19,05 0,30 0,25 1,43 
 1 42,50 0,30 0,25 3,19 
 1 17,10 0,30 0,25 1,28 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 1,30 1,30 0,25 6,34 
 Z2 12 1,10 1,10 0,25 3,63 
 Z3 14 1,00 1,00 0,25 3,50 
 P1 10 1,00 1,00 0,25 2,50 
 Z3 - Fase 2 10 1,00 1,00 0,25 2,50 
 --  

 ______________________________________________________  
31,17 46,94 1.463,12 

02.04 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-  

 do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
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Forjado Sanitario 1 363,00 0,30 108,90 
 ______________________________________________________  

108,90 7,48 814,57 
02.05 M3   SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                       

M3. SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, IN-  
 CLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM  
 COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO  
 EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

--SOLERAS--
 Solera Hangar 1 376,10 0,30 112,83 
 Solera aparcamiento 1 103,45 0,30 31,04 
 --  
 --EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Forjado Sanitario 1 363,00 0,10 36,30 

 ______________________________________________________  
180,17 8,50 1.531,45 

02.06 m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                  
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con  

 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación y con p.p. de medios auxiliares y de transporte a vertedero del excedente.  

Red de Saneamiento exterior 1 96,50 1,00 0,80 77,20 
 ______________________________________________________  

77,20 10,63 820,64 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...............................................................................  8.716,64
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01 Ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

Acometida a la red general de alcantarillado, hasta 15 metros. construida según Ordenanza Munici-  
 pal. Medida la unidad terminada.  
 Acometida de saneamiento a la red general municipal, formada por: rotura del pavimento con com-  
 presor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura/roca, coloca-  
 ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diá-  
 metro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón armado  
 HM-25/B/32, incluso formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  

Zona ampliación 2 2,00 
 Edificio Existente 1 1,00 

 ______________________________________________________  
3,00 287,36 862,08 

03.02 Ud   SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOX. SALIDA VERT. 75mm                   
(Ud) SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE SEMI-INDUSTRIAL DE 200X200mm  

 CON SALIDA VERTICAL DE 75mm PARA UN CAUDAL DE 1,24l/s INSTALADO EN AR-  
 QUETA OBRA DE 40X40cm EJECUTADA PREVIA EJECUCIÓN DE SOLERA O FORJADO  
 ESTRUCTURAL.  
 INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADO A SANEAMIENTO GENE-  
 RAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

Hangar 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 52,35 523,50 
03.03 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 75mm                                      

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 75mm DE DIÁMETRO INSTALADO SO-  
 BRE CAMA DE ARENA DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN  
 EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS DE LA RED y tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón armado HM-25/B/32, MEDIDO  
 EL METRO LINEAL EJECUTADO  

Toda la Red 1 85,20 85,20 
 ______________________________________________________  

85,20 13,29 1.132,31 
03.04 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 110mm                                     

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 110mm DE DIÁMETRO INSTALADO SO-  
 BRE CAMA DE ARENA DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN  
 EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS DE LA RED, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón armado HM-25/B/32,. MEDIDO  
 EL METRO LINEAL EJECUTADO  

Toda la red 1 27,60 27,60 
 ______________________________________________________  

27,60 16,39 452,36 
03.05 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 160mm                                     

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 160mm DE DIÁMETRO INSTALADO SO-  
 BRE CAMA DE ARENA DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN  
 EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS DE LA RED y tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón armado HM-25/B/32,. MEDIDO  
 EL METRO LINEAL EJECUTADO  

Toda la Red 1 74,60 74,60 
 ______________________________________________________  

74,60 18,22 1.359,21 
03.06 m    COLECTOR ENTERRADO DIAM 200mm                                     

(M) COLECTOR ENTERRADO DE PVC SN-4 DE 200mm DE DIÁMETRO INSTALADO SO-  
 BRE CAMA DE ARENA DE RÍO E INMOVILIZADO MEDIANTE PELLAS DE HORMIGÓN  
 EN MASA. INCLUSO P.P. DE CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS DE LA RED, y tapa-  
 do posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón armado HM-25/B/32 . MEDI-  
 DO EL METRO LINEAL EJECUTADO  

Toda la Red 1 42,85 42,85 
 ______________________________________________________  

42,85 22,62 969,27 
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03.07 Ud   POZO DE REGISTRO DE DIAM 80cm                                     
(Ud) Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de hasta 2,5 m de altura útil interior, de fábri-  

 ca de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,  
 enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,  
 sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con  
 malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 se-  
 gún UNE-EN 124, instalado en exteriores, incluido pozo de acometida.  
 Medida la Unidad Ejecutada  

Exteriores 1 7,00 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 470,86 3.296,02 
03.08 Ud   ARQUETA DE SIFÓNICA 60X60cm A PIE DE BAJ.                         

(UD) Arqueta sifónica a pie de bajante, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x100 cm,  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-  
 do sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con si-  
 fón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, confor-  
 mando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  

Todos los Bajantes 1 14,00 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 204,41 2.861,74 
03.09 m    SUMIDERO LONGITUDINAL PARA TRÁNSITO B-125                         

(m) Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla  
 de entramado de acero inoxidable, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 Medida la longitud ejecutada  

Aseos 1 3,20 3,20 
 ______________________________________________________  

3,20 94,78 303,30 
03.10 U   ARQUETA SUMIDERO 40X40 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA                  

Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida  
 por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de  
 salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.  

Hangar 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 47,04 470,40 
03.11 M    BAJANTE MULTICAPA REFORZ. DIÁM. 160 mm                            

Bajante multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido re-  
 forzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4  
 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas  
 y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.  

Bajantes Centrales 1 14,40 14,40 
 ______________________________________________________  

14,40 14,31 206,06 
03.12 M    BAJANTE MULTICAPA REFORZ. DIÁM. 110 mm                            

Bajante multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP rígido re-  
 forzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión 4  
 kg/cm2, de 125  
  mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de pie-  
 zas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.  

Bajantes Laterales 1 72,00 72,00 
 ______________________________________________________  

72,00 12,88 927,36 
03.13 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 50 mm                                      

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP  
 rígido reforzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión  
 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratu-  
 bo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

Toda la Red 1 21,60 21,60 
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 ______________________________________________________  
21,60 10,41 224,86 

03.14 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 75 mm                                      
Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP  

 rígido reforzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión  
 4 kg/cm2, de 75 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratu-  
 bo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

Toda la Red 1 2,30 2,30 
 ______________________________________________________  

2,30 10,72 24,66 
03.15 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 90 mm                                      

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP  
 rígido reforzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión  
 4 kg/cm2, de 75 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratu-  
 bo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

Toda la Red 1 31,75 31,75 
 ______________________________________________________  

31,75 12,31 390,84 
03.16 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 110 mm                                     

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP  
 rígido reforzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión  
 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratu-  
 bo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

Toda la Red 1 11,67 11,67 
 ______________________________________________________  

11,67 13,44 156,84 
03.17 M    COLECTOR COLGADO DIÁM. 125 mm                                     

Colector colgado multicapa, de PP ultradeslizante y resistente a la abrasión, capa intermedia de PP  
 rígido reforzado conmineal y capa exterior  de PP resistente a los golpes y a la compresión, presión  
 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratu-  
 bo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

Toda la Red 1 4,90 4,90 
 ______________________________________________________  

4,90 14,54 71,25 
03.18 U   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN                 

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;  
 construida según CTE. Medida la unidad terminada.  

Edificio existente 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 34,30 68,60 
03.19 M    RED SECUNDARIA PARA VENTILACIÓN TUBO DE PVC DIÁM. 50 mm           

Red secundaria para ventilación de bajantes, realizada en tubería de PVC diámetro nominal 50 mm,  
 incluso piezas especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas; construida según  
 CTE. Medida la unidad ejecutada.  

Ventilación 1 3,00 4,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 9,23 110,76 
03.20 U   AIREADORES DE VENTILACION DE BAJANTE 125 mm                       

Válvulas de aireación para ventilación de bajantes de 125mm, tipo maxivent o similar instalada en  
 falso techo, incluso piezas especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas. Medida  
 la unidad ejecutada.  

Ventilación 1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 15,19 60,76 
03.21 Ud   INSPECCIÓN Y CONEXIONADO DE RED EXISTENTE                         

(Ud) de inspección y limpieza de colector y pozos existentes en zona exterior para su aprovecha-  
 miento, así como conexionado de los mismos a la nueva red y rectificación de pozos existentes pa-  
 ra nuevos ramales de conexión.  
 Partida Alzada  

1 1,00 
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 ______________________________________________________  
1,00 572,59 572,59 

03.22 Ud   ud SEPARADOR HIDROCARBUROS                                        

 Separador de hidrocarburos tipo YH0503E de TechneauSphere o equivalente de polietileno recicable  
 construida por rotomoldeo con decantador y filtro coalescente Clase 1 según UNE EN 858-1 858-2 /  
 DIN 1999, de 659 l de capacidad y caudal 3,00 l/s. , entrada y salida de PVC totalmente instalado.  
 Incluida excavación, colocación, conexionado con conducciones, y relleno posterior.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 882,19 1.764,38 
03.23 Ud   ARQUETA DE PASO 80X80cm                                           

(UD) Arqueta de paso, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado  
 por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un  
 cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de di-  
 seño recogidas en el DB-HS5.  

Toda la red 3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 204,41 613,23 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  17.422,38
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 M2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

M2. CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y  
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMEN-  
 TOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALI-  
 SADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. Medida la superficie teóri-  
 ca ejecutada.  

--VIGAS--  
 V1 10 4,15 0,35 14,53 
 --  
 V2 4 3,68 0,30 4,42 
 3 3,90 0,30 3,51 
 1 4,05 0,30 1,22 
 2 3,75 0,30 2,25 
 1 7,80 0,30 2,34 
 1 2,15 0,30 0,65 
 2 2,75 0,30 1,65 
 2 5,20 0,30 3,12 
 1 5,65 0,30 1,70 
 3 3,92 0,30 3,53 
 1 2,40 0,30 0,72 
 1 2,98 0,30 0,89 
 1 3,25 0,30 0,98 
 1 8,00 0,30 2,40 
 --  
 V3 1 12,78 0,30 3,83 
 1 13,20 0,30 3,96 
 4 7,18 0,30 8,62 
 --  
 V4 1 13,40 0,45 6,03 
 1 13,05 0,45 5,87 
 --  
 V5 1 42,30 0,30 12,69 
 1 19,05 0,30 5,72 
 1 42,50 0,30 12,75 
 1 17,10 0,30 5,13 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 1,10 1,30 1,30 27,89 
 Z2 12 1,10 1,10 1,10 15,97 
 Z3 14 1,10 1,00 1,00 15,40 
 P1 10 1,10 1,00 1,00 11,00 
 Z3 - Fase 2 10 1,10 1,00 1,00 11,00 
 --  
 Sanitario 1 0,10 363,00 36,30 

 ______________________________________________________  
226,07 5,42 1.225,30 

04.02 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       
KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN,  

 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECO-  
 CIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO  
 EN PESO NOMINAL.  

--LOSAS--
 Losa de Ascensor 1 6,90 35,51 245,02 
 --  
 --MUROS--  
 MH1 1 6,15 1,20 15,04 111,00 
 --  
 --VIGAS--  
 V1 10 4,15 24,12 1.000,98 
 --  
 V2 4 3,68 12,78 188,12 
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 3 3,90 12,78 149,53 
 1 4,05 12,78 51,76 
 2 3,75 12,78 95,85 
 1 7,80 12,78 99,68 
 1 2,15 12,78 27,48 
 2 2,75 12,78 70,29 
 2 5,20 12,78 132,91 
 1 5,65 12,78 72,21 
 3 3,92 12,78 150,29 
 1 2,40 12,78 30,67 
 1 2,98 12,78 38,08 
 1 3,25 12,78 41,54 
 1 8,00 12,78 102,24 
 --  
 V3 1 12,78 7,19 91,89 
 1 13,20 7,19 94,91 
 4 7,18 7,19 206,50 
 --  
 V4 1 13,40 20,44 273,90 
 1 13,05 20,44 266,74 
 --  
 V5 1 42,30 11,53 487,72 
 1 19,05 11,53 219,65 
 1 42,50 11,53 490,03 
 1 17,10 11,53 197,16 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 91,15 1.367,25 
 Z2 12 69,30 831,60 
 Z3 14 43,47 608,58 
 P1 10 33,70 337,00 
 Z3 - Fase 2 10 43,47 434,70 
 --  

 ______________________________________________________  
8.515,28 1,04 8.855,89 

04.03 M3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIÓN                            
M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO  

 MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN Y ENCEPADOS, SUMINIS-  
 TRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y  
 CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJE-  
 CUTADO.  

--SOLERAS--
 Solera Inferior 1 376,10 0,15 56,42 
 Solera aparcamiento 1 103,45 0,25 25,86 
 --  
 --LOSAS--  
 Losa de Ascensor 1 6,90 0,25 1,73 
 --  
 --VIGAS--  
 V1 10 4,15 0,70 0,30 8,72 
 --  
 V2 4 3,68 0,45 0,25 1,66 
 3 3,90 0,45 0,25 1,32 
 1 4,05 0,45 0,25 0,46 
 2 3,75 0,45 0,25 0,84 
 1 7,80 0,45 0,25 0,88 
 1 2,15 0,45 0,25 0,24 
 2 2,75 0,45 0,25 0,62 
 2 5,20 0,45 0,25 1,17 
 1 5,65 0,45 0,25 0,64 
 3 3,92 0,45 0,25 1,32 
 1 2,40 0,45 0,25 0,27 
 1 2,98 0,45 0,25 0,34 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO  DE PARQUE  DE BOMBEROS EN HERRERA DEL  DUQUE            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018  

Página 12  

 1 3,25 0,45 0,25 0,37 
 1 8,00 0,45 0,25 0,90 
 --  
 V3 1 12,78 0,45 0,25 1,44 
 1 13,20 0,45 0,25 1,49 
 4 7,18 0,45 0,25 3,23 
 --  
 V4 1 13,40 0,70 0,40 3,75 
 1 13,05 0,70 0,40 3,65 
 --  
 V5 1 42,30 0,70 0,25 7,40 
 1 19,05 0,70 0,25 3,33 
 1 42,50 0,70 0,25 7,44 
 1 17,10 0,70 0,25 2,99 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 1,30 1,30 0,70 17,75 
 Z2 12 1,10 1,10 0,70 10,16 
 Z3 14 1,00 1,00 0,70 9,80 
 P1 10 1,00 1,00 0,70 7,00 
 Z3 - Fase 2 10 1,00 1,00 0,70 7,00 
 --  

 ______________________________________________________  
190,19 72,87 13.859,15 

04.04 M3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN MUROS                                  
M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO  

 MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN MUROS DE CONTENCIÓN, SUMINISTRADO Y PUES-  
 TO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SE-  
 GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

--MUROS--  
 MH1 1 6,15 1,20 0,25 1,85 
 --  

 ______________________________________________________  
1,85 69,40 128,39 

04.05 M2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MUROS                                  
M2. ENCOFRADO METÁLICO EN MURO DE CONTENCIÓN A DOS CARAS, INCLUSO  

 LIMPIEZA, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN;  
 CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRA-  
 DO ÚTIL.  

--MUROS--  
 MH1 1 6,15 1,20 7,38 
 --  

 ______________________________________________________  
7,38 15,43 113,87 

04.06 M2   ENCOFRADO DE MADERA O METALICO EN ENCEPADOS Y LOSAS               
M2. ENCOFRADO DE MADERA O METALICO EN ENCEPADOS Y LOSAS, CON ELE-  

 MENTOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, INCLU-  
 SO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO SEGUN EHE.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.  

--SOLERAS--
 Solera Inferior 1 78,85 0,15 11,83 
 Solera Superior 1 78,85 0,15 11,83 
 Solera aparcamiento 1 42,40 0,25 10,60 
 --  
 --LOSAS--  
 Losa de Ascensor 1 10,50 0,25 2,63 
 Forjado Sanitario 1 76,85 0,30 23,06 
 --  
 --VIGAS--  
 V1 10 4,15 0,70 2,00 58,10 
 --  
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 V2 4 3,68 0,45 2,00 13,25 
 3 3,90 0,45 2,00 10,53 
 1 4,05 0,45 2,00 3,65 
 2 3,75 0,45 2,00 6,75 
 1 7,80 0,45 2,00 7,02 
 1 2,15 0,45 2,00 1,94 
 2 2,75 0,45 2,00 4,95 
 2 5,20 0,45 2,00 9,36 
 1 5,65 0,45 2,00 5,09 
 3 3,92 0,45 2,00 10,58 
 1 2,40 0,45 2,00 2,16 
 1 2,98 0,45 2,00 2,68 
 1 3,25 0,45 2,00 2,93 
 1 8,00 0,45 2,00 7,20 
 --  
 V3 1 12,78 0,45 2,00 11,50 
 1 13,20 0,45 2,00 11,88 
 4 7,18 0,45 2,00 25,85 
 --  
 V4 1 13,40 0,70 2,00 18,76 
 1 13,05 0,70 2,00 18,27 
 --  
 V5 1 42,30 0,70 2,00 59,22 
 1 19,05 0,70 2,00 26,67 
 1 42,50 0,70 2,00 59,50 
 1 17,10 0,70 2,00 23,94 
 --  
 --ZAPATAS--  
 Z1 15 4,00 1,30 0,70 54,60 
 Z2 12 4,00 1,10 0,70 36,96 
 Z3 14 4,00 1,00 0,70 39,20 
 P1 10 4,00 1,00 0,70 28,00 
 Z3 - Fase 2 10 4,00 1,00 0,70 28,00 
 --  

 ______________________________________________________  
648,49 7,21 4.675,61 

04.07 m2   SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/10                               
(m2) Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, con formación de pendientes conforme a  

 planos de saneamiento, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, coloca-  
 ción y armado con # 15x15/10 superior y inferior, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-  
 do. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  

--ZONA HANGAR--  
 Solera Inferior 1 376,10 376,10 

 ______________________________________________________  
376,10 16,82 6.326,00 

04.08 m2   SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x15/10 CON PENDIENTES                
(m2) Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, con formación de pendientes conforme a  

 planos de saneamiento, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, coloca-  
 ción y armado con # 15x15/10 superior, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según  
 la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  

--ZONA HANGAR--  
 Solera Superior 1 376,10 376,10 

 ______________________________________________________  
376,10 13,80 5.190,18 
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04.09 ud   ANCLAJE A CIMENTACIÓN EXISTENTE                                   
(Ud) de anclaje químico a la cimentaicón existente diseñado para transmitir grandes cargas al hormi-  

 gón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130  
 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm.  
 A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina  
 epoxídica hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada  
 16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente.  
 Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha  
 técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C  
 .Según normas DB-SE-A.  

Conexión a cimentación 1 40,00 40,00 
 ______________________________________________________  

40,00 8,13 325,20 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES .................................................................................................  40.699,59 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 KG   ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275 JR ESTRUCTURA                  

KG. ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275 JR, EN PILARES, VIGAS Y  
 CELOSÍAS CONFORME A PROYECTO. INCLUSO CORTE, ELABORACION, MONTAJE,  
 P.P. DE SOLDADURAS, PREPARACION DE BORDES, LIMPIEZA, PLETINAS,  CASQUI-  
 LLOS, TIRANTES, ARMADURAS B500S S DE CONEXION SOLDADA Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES. CONSTRUIDO SEGUN CTE, EAE Y UNE-EN 10090.  
 SUMINISTRADO CON PREPARACIÓN SUPERFICIAL SA2 y 1/2 E IMPRIMADO CON  
 PROTECCIÓN GRADO C2   
 MONTADO Y COLOCADO  
 MEDIDO EL PESO NOMINAL.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PILARES--  
 RHS-200.10  
 1 2,95 57,00 168,15 
 4 3,50 57,00 798,00 
 1 3,73 57,00 212,61 
 1 4,53 57,00 258,21 
 --  
 RHS-150.8  
 2 0,58 34,00 39,44 
 2 0,82 34,00 55,76 
 2 0,87 34,00 59,16 
 2 2,95 34,00 200,60 
 2 3,17 34,00 215,56 
 1 3,34 34,00 113,56 
 12 3,50 34,00 1.428,00 
 2 3,73 34,00 253,64 
 1 3,74 34,00 127,16 
 2 4,01 34,00 272,68 
 1 4,12 34,00 140,08 
 --  
 RHS-140.6  
 2 1,00 24,50 49,00 
 2 1,95 24,50 95,55 
 1 3,17 24,50 77,67 
 1 3,34 24,50 81,83 
 16 3,50 24,50 1.372,00 
 2 3,73 24,50 182,77 
 1 4,01 24,50 98,25 
 1 4,12 24,50 100,94 
 2 4,33 24,50 212,17 
 6 4,53 24,50 665,91 
 --  
 --VIGAS--  
 IPE-300  
 1 0,38 42,20 16,04 
 3 1,73 42,20 219,02 
 3 1,74 42,20 220,28 
 2 1,82 42,20 153,61 
 1 1,90 42,20 80,18 
 2 1,91 42,20 161,20 
 1 1,92 42,20 81,02 
 --  
 IPE-200  
 2 2,05 22,40 91,84 
 1 2,06 22,40 46,14 
 1 3,11 22,40 69,66 
 1 3,25 22,40 72,80 
 1 3,42 22,40 76,61 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO  DE PARQUE  DE BOMBEROS EN HERRERA DEL  DUQUE            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018  

Página 16  

 1 3,59 22,40 80,42 
 6 3,67 22,40 493,25 
 1 3,68 22,40 82,43 
 --  
 IPE-270  
 1 0,32 36,10 11,55 
 1 0,57 36,10 20,58 
 1 0,58 36,10 20,94 
 1 0,59 36,10 21,30 
 3 0,70 36,10 75,81 
 1 0,80 36,10 28,88 
 1 1,15 36,10 41,52 
 2 1,16 36,10 83,75 
 1 1,37 36,10 49,46 
 4 1,38 36,10 199,27 
 1 1,42 36,10 51,26 
 1 1,73 36,10 62,45 
 2 1,76 36,10 127,07 
 1 1,82 36,10 65,70 
 2 1,91 36,10 137,90 
 12 1,95 36,10 844,74 
 1 2,01 36,10 72,56 
 2 2,02 36,10 145,84 
 2 2,03 36,10 146,57 
 1 2,06 36,10 74,37 
 1 2,15 36,10 77,62 
 3 2,16 36,10 233,93 
 2 2,76 36,10 199,27 
 2 2,80 36,10 202,16 
 1 2,97 36,10 107,22 
 2 3,67 36,10 264,97 
 2 3,77 36,10 272,19 
 2 3,82 36,10 275,80 
 5 3,92 36,10 707,56 
 2 4,07 36,10 293,85 
 5 5,07 36,10 915,14 
 4 5,08 36,10 733,55 
 1 5,65 36,10 203,97 
 1 5,68 36,10 205,05 
 --  
 IPE-160  
 1 0,75 15,80 11,85 
 4 1,20 15,80 75,84 
 1 2,05 15,80 32,39 
 3 2,15 15,80 101,91 
 2 2,80 15,80 88,48 
 --  
 IPE-220  
 1 0,28 26,20 7,34 
 1 1,25 26,20 32,75 
 1 1,55 26,20 40,61 
 1 1,67 26,20 43,75 
 2 1,84 26,20 96,42 
 1 1,91 26,20 50,04 
 1 2,00 26,20 52,40 
 1 2,58 26,20 67,60 
 4 2,80 26,20 293,44 
 1 2,97 26,20 77,81 
 3 3,67 26,20 288,46 
 1 3,68 26,20 96,42 
 IPE-360  
 2 1,20 57,10 137,04 
 2 1,60 57,10 182,72 
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 3 1,87 57,10 320,33 
 2 1,88 57,10 214,70 
 10 1,95 57,10 1.113,45 
 2 2,02 57,10 230,68 
 --  
 RHS-120.5  
 2 0,70 17,60 24,64 
 6 1,96 17,60 206,98 
 2 2,04 17,60 71,81 
 3 3,92 17,60 206,98 
 1 4,07 17,60 71,63 
 --  
 IPE-240  
 1 0,34 30,70 10,44 
 1 0,54 30,70 16,58 
 1 0,59 30,70 18,11 
 1 0,71 30,70 21,80 
 1 1,09 30,70 33,46 
 1 1,16 30,70 35,61 
 1 1,37 30,70 42,06 
 2 1,39 30,70 85,35 
 3 1,43 30,70 131,70 
 2 1,75 30,70 107,45 
 1 1,85 30,70 56,80 
 3 1,91 30,70 175,91 
 1 1,92 30,70 58,94 
 1 2,17 30,70 66,62 
 1 2,33 30,70 71,53 
 2 2,54 30,70 155,96 
 1 2,75 30,70 84,43 
 1 2,80 30,70 85,96 
 1 3,36 30,70 103,15 
 2 3,75 30,70 230,25 
 8 3,82 30,70 938,19 
 1 3,84 30,70 117,89 
 1 5,07 30,70 155,65 
 3 5,08 30,70 467,87 
 --  
 RHS-100.4  
 3 0,37 11,70 12,99 
 1 0,56 11,70 6,55 
 3 0,67 11,70 23,52 
 3 0,97 11,70 34,05 
 3 1,27 11,70 44,58 
 3 1,57 11,70 55,11 
 --  
 --ZONA PEINETA--  
 RHS-100.60.4  
 4 0,30 9,22 11,06 
 1 0,58 9,22 5,35 
 1 1,27 9,22 11,71 
 2 1,39 9,22 25,63 
 4 1,43 9,22 52,74 
 4 1,55 9,22 57,16 
 3 1,75 9,22 48,41 
 4 1,84 9,22 67,86 
 29 1,85 9,22 494,65 
 4 1,91 9,22 70,44 
 1 1,92 9,22 17,70 
 2 1,96 9,22 36,14 
 2 2,04 9,22 37,62 
 1 2,17 9,22 20,01 
 1 2,19 9,22 20,19 
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 1 2,33 9,22 21,48 
 4 2,54 9,22 93,68 
 1 2,56 9,22 23,60 
 2 2,61 9,22 48,13 
 1 2,62 9,22 24,16 
 1 2,71 9,22 24,99 
 2 2,80 9,22 51,63 
 1 2,87 9,22 26,46 
 1 2,88 9,22 26,55 
 2 3,92 9,22 72,28 
 --  
 --SUB ESTRUCTURA--  
 RHS-100.60.4  
 1 26,30 9,22 242,49 
 1 76,70 9,22 707,17 
 --  
 --BANCADAS--  
 IPE-240  
 2 0,37 30,70 22,72 
 2 0,64 30,70 39,30 
 2 0,65 30,70 39,91 
 2 0,82 30,70 50,35 
 1 0,97 30,70 29,78 
 27 1,00 30,70 828,90 
 4 1,10 30,70 135,08 
 2 1,11 30,70 68,15 
 1 1,25 30,70 38,38 
 2 1,38 30,70 84,73 
 1 1,85 30,70 56,80 
 2 1,91 30,70 117,27 
 1 1,92 30,70 58,94 
 1 2,75 30,70 84,43 
 1 3,25 30,70 99,78 
 3 3,82 30,70 351,82 
 --  
 IPE-160  
 6 2,75 15,80 260,70 
 1 3,36 15,80 53,09 
 1 3,46 15,80 54,67 
 1 3,56 15,80 56,25 
 1 3,66 15,80 57,83 
 9 3,82 15,80 543,20 
 --  
 SUB-TOTAL EDIFICIO ADMIN 29.355,35 
 --  
 --ZONA HANGAR--  
 --PILARES--  
 RHS-200.10  
 2 0,65 57,00 74,10 
 1 1,00 57,00 57,00 
 4 1,10 57,00 250,80 
 2 1,55 57,00 176,70 
 2 1,58 57,00 180,12 
 2 2,00 57,00 228,00 
 1 3,50 57,00 199,50 
 11 4,50 57,00 2.821,50 
 --  
 --VIGAS--  
 RHS-120.5  
 1 3,75 17,60 66,00 
 2 3,77 17,60 132,70 
 1 3,79 17,60 66,70 
 4 4,50 17,60 316,80 
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 8 4,52 17,60 636,42 
 4 4,54 17,60 319,62 
 1 4,80 17,60 84,48 
 2 4,82 17,60 169,66 
 1 4,85 17,60 85,36 
 --  
 RHS-100.4  
 4 3,77 11,70 176,44 
 16 4,52 11,70 846,14 
 4 4,82 11,70 225,58 
 --  
 SUB-TOTAL HANGAR 7.113,62 
 SUB-TOTAL FASE 1 36.468,97 
 --ZONA EDIFICIO EXISTENTE--  
 --PILARES--  
 RHS-140.6  
 1 0,67 24,50 16,42 
 1 0,68 24,50 16,66 
 1 0,77 24,50 18,87 
 1 0,97 24,50 23,77 
 1 0,98 24,50 24,01 
 1 1,27 24,50 31,12 
 1 1,28 24,50 31,36 
 1 1,49 24,50 36,51 
 1 1,57 24,50 38,47 
 1 1,68 24,50 41,16 
 4 1,69 24,50 165,62 
 3 1,70 24,50 124,95 
 2 1,71 24,50 83,79 
 8 2,25 24,50 441,00 
 1 2,26 24,50 55,37 
 4 2,47 24,50 242,06 
 5 3,05 24,50 373,63 
 4 3,75 24,50 367,50 
 3 6,18 24,50 454,23 
 --  
 --VIGAS--  
 IPE-240  
 8 3,42 30,70 839,95 
 2 3,44 30,70 211,22 
 --  
 RHS-120.5  
 1 0,55 17,60 9,68 
 1 0,70 17,60 12,32 
 1 0,92 17,60 16,19 
 2 1,09 17,60 38,37 
 1 2,95 17,60 51,92 
 1 2,96 17,60 52,10 
 6 3,00 17,60 316,80 
 2 3,01 17,60 105,95 
 1 3,05 17,60 53,68 
 5 3,15 17,60 277,20 
 8 3,29 17,60 463,23 
 1 3,49 17,60 61,42 
 2 3,60 17,60 126,72 
 1 3,62 17,60 63,71 
 1 3,81 17,60 67,06 
 1 3,83 17,60 67,41 
 --  
 RHS-100.4  
 1 0,37 11,70 4,33 
 4 0,55 11,70 25,74 
 4 1,26 11,70 58,97 
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 1 1,27 11,70 14,86 
 1 1,57 11,70 18,37 
 4 2,96 11,70 138,53 
 1 2,98 11,70 34,87 
 8 3,01 11,70 281,74 
 2 3,03 11,70 70,90 
 4 3,07 11,70 143,68 
 1 3,08 11,70 36,04 
 --  
 RHS-150.100.6  
 6 3,15 21,70 410,13 
 12 3,29 21,70 856,72 
 1 3,79 21,70 82,24 
 1 3,92 21,70 85,06 
 1 4,21 21,70 91,36 
 1 4,51 21,70 97,87 
 1 4,81 21,70 104,38 
 1 5,12 21,70 111,10 
 --SUB ESTRUCTURA--  
 RHS-100.60.4  
 1 24,50 9,22 225,89 
 7 24,50 1,00 171,50 
 IPE270 2 5,50 36,10 397,10 
 --  
 SUB-TOTAL - FASE 2 8.882,81 

 ______________________________________________________  
45.351,78 1,35 61.224,90 

05.02 KG   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
KG. ACERO S 275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN O ESTRUCTURAS  

 DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, RIGIDIZADORES,  
 P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y SOLDADURAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EHE Y CTE.  
 MONTADO Y COLOCADO  
 MEDIDO EL PESO NOMINAL.  

Fase 1  
 Incremento de pilares 1 0,05 3.987,72 199,39 
 1 0,05 2.905,64 145,28 
 1 0,05 2.936,08 146,80 
 1 0,05 1.436,97 71,85 
 Fase 2  
 Incremento de pilares 1 0,05 2.586,47 129,32 

 ______________________________________________________  
692,64 1,56 1.080,52 

05.03 Ud   ACERO PAVONADO GRADO 8.8 EN PERNOS DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN       
UD. VARILLA DE ACERO PAVONADO DE GRADO 8.8 PARA SU USO COMO PERNOS  

 DE ARRANQUE DE PIALRES, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, P.P. DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, ARANDELAS DE ADHERENCIA, Y SOLDADURAS Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EHE Y CTE.  
 MONTADO Y COLOCADO  
 MEDIDA POR UNIDADES.  

Pilares 1 56,00 4,00 224,00 
 ______________________________________________________  

224,00 4,21 943,04 
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05.04 KG   ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275 JR EN VIGAS ALVEOLADAS         
KG. ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S355 JR, EN VIGAS ALVEOLA-  

 DAS CONFORME A PROYECTO. INCLUSO CORTE, ELABORACION, MONTAJE, P.P.  
 DE SOLDADURAS, PREPARACION DE BORDES, LIMPIEZA, PLETINAS,  CASQUILLOS,  
 TIRANTES, ARMADURAS B500S S DE CONEXION SOLDADA Y PIEZAS ESPECIALES.  
 CONSTRUIDO SEGUN CTE, EAE Y UNE-EN 10090.  
 SUMINISTRADO CON PREPARACIÓN SUPERFICIAL SA2 y 1/2 E IMPRIMADO CON  
 PROTECCIÓN GRADO C2   
 MONTADO Y COLOCADO  
 MEDIDO EL PESO NOMINAL.  

--EDIFICIO HANGAR--  
 VE-01  
 Eje H1 1 14,80 84,35 1.248,38 
 Eje H2 1 15,25 84,35 1.286,34 
 Eje H3 1 15,70 84,35 1.324,30 
 Eje H4 1 16,15 84,35 1.362,25 
 Eje H5 1 16,61 84,35 1.401,05 
 Eje N1 1 17,10 84,35 1.442,39 

 ______________________________________________________  
8.064,71 1,84 14.839,07 

05.05 M2   FORJADO TIPO F1                                                 

(M2) DE FORJADO UNIDIRECCIONAL MIXTO DE ESPESOR TOTAL 16CM, CONFORMA-  
 DO POR CHAPA COFRAPLUS-60 O SIMILAR Y PESO TOTAL DE 350KG/M2  
 CONSIDERADA UNA CUANTÍA DE ARMADO, SEGÚN DISPOSICIÓN EN PLANOS DE  
 5,10KG/M2  
 INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE BORDE, ZUNCHADO DE VIGAS IN-SITU CONFOR-  
 ME A DETALLE DE PROYECTO, ÀPERTURA DE HUECOS, ASÍ COMO P.P DE ENCO-  
 FRADOS Y APUNTALAMIENTOS NECESARIOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE  
 LOS TRABAJOS.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 PLanta primera 1 280,00 280,00 

 ______________________________________________________  
280,00 42,73 11.964,40 

05.06 M2   FORJADO SANITARIO "CAVITI" e: 20+8cm                              
(M2) DE FORJADO SANITARIO MEDIANTE SISTEMA CAVITI DE ESPESOR TOTAL  

 20+8CM, CONSIDERADO UN ARMADO DE REPARTO DE 2,6KG/M2, APOYADO SOBRE  
 BASE DE 10CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (BASE MEDIDA DE FORMA INDEPEN-  
 DIENTE).  
 INCLUSO P.P. DE REMATES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Forjado Sanitario 1 363,00 363,00 

 ______________________________________________________  
363,00 27,17 9.862,71 

05.07 Kg   PROTECCIÓN AL FUEGO - PINTURA INTUMESCENTE R-90                   
(KG) PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PINTURA INTUMES-  

 CENTE TIPO PROMAT SC4 PARA UN GRADO DE PROTECCIÓN R-90  
 CONSIDERADO RENDIMIENTO MEDIO DE PERFILES DE LA ESTRUCTURA (COEFI-  
 CIENTE DE FORMA MEDIO 18,95M2/TN), MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA MISMA.  
 INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, DE  ELEVACIÓN Y REPASO DE UNIONES  

Zona Hangar 1 7.113,62 7.113,62 
 1 8.064,71 8.064,71 
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 Zona en Fase 2 1 8.314,21 8.314,21 
 ______________________________________________________  

23.492,54 0,31 7.282,69 
05.08 Kg   PROTECCIÓN AL FUEGO - MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-60                

(KG) MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO R-60, RECUBRIMIENTO DE CEMENTO EN  
 COMBINACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL  
 FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, s/DB-SI. CONSIDERADO RENDIMIENTO  
 MEDIO DE PERFILES (COEFICIENTE DE FORMA MEDIO 18,95M2/TN) DE LA ESTRUC-  
 TURA, MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA MISMA.  
 INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y REPASO DE UNIONES  

Edificio administrativo 1 29.355,35 29.355,35 
 ______________________________________________________  

29.355,35 0,14 4.109,75 
05.09 M2   ESCALERA ESC-01                                                 

(M2) DE ESCALERA FORMADA POR ZANCAS DE PERFIL ESTRUCTURA UPE 240, ES-  
 TRUCTURA INTERMEDIA DE TUBOS #120.60 Y FORJADO COLABORANTE EMBEBIDO  
 DE ESPESOR 16CM, CONFORMADO POR CHAPA COFRAPLUS-60 O SIMILAR Y PESO  
 TOTAL DE 350KG/M2  
 CONSIDERADA UNA CUANTÍA DE ARMADO, SEGÚN DISPOSICIÓN EN PLANOS DE  
 5,10KG/M2  
 INCLUSO P.P. DE EEMENTOS DE BORDE, ZUNCHADO DE VIGAS IN-SITU CONFOR-  
 ME A DETALLE DE PROYECTO, ÀPERTURA DE HUECOS, ASÍ COMO P.P DE ENCO-  
 FRADOS Y APUNTALAMIENTOS NECESARIOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE  
 LOS TRABAJOS.   
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  

Escalera 1 7,05 7,05 
 ______________________________________________________  

7,05 137,57 969,87 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  112.276,95 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   FÁB. LADRILLO 1/2 PIE L.PERFORADO                                 

(M2) Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replan-  
 teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 limpieza y medios auxiliares de seguridad y elevación, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PERÍMETRO--  
 Alzado Sur 1 134,60 134,60 
 A deducir 6 -1,00 2,34 -14,04 
 2 -1,00 0,45 -0,90 
 1 -1,00 0,90 -0,90 
 --  
 Alzado Norte 1 135,30 135,30 
 A deducir 1 -1,00 6,40 -6,40 
 2 -1,00 1,34 -2,68 
 1 -1,00 8,52 -8,52 
 1 -1,00 1,70 -1,70 
 1 -1,00 6,80 -6,80 
 1 -1,00 7,16 -7,16 
 --  
 Alzado Principal 1 144,70 144,70 
 2 -1,00 1,17 -2,34 
 1 -1,00 3,60 -3,60 
 1 -1,00 18,25 -18,25 
 --  
 Frente con hangar 1 8,69 5,82 50,58 
 1 8,40 6,20 52,08 
 1 22,55 22,55 
 A deducir 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 --  
 --PLANTA BAJA--  
 Frente a pasillo 1 19,78 3,34 66,07 
 1 12,38 3,34 41,35 
 3 -1,00 1,20 2,70 -9,72 
 1 -1,00 1,02 2,10 -2,14 
 --  
 Vestuarios 1 8,75 3,34 29,23 
 1 6,26 3,34 20,91 
 3 -1,00 1,02 2,10 -6,43 
 --  
 Gimnasio 1 6,16 6,45 39,73 
 1 7,00 3,34 23,38 
 --  
 Ascensor 1 4,50 7,75 34,88 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Gimnasio 1 6,64 3,40 22,58 
 1 26,40 26,40 
 --  
 --EDIFICIO EXISTENTE  
 revira-cuadro general 1 3,30 3,00 9,90 
 cuadro general almacén 1 3,30 3,00 9,90 

 ______________________________________________________  
763,05 13,15 10.034,11 
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06.02 m2   FÁB. LADRILLO 1/2 PIE LHD GRAN FORMATO                            
(M2) Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemen-  

 to CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Esclusas 2 2,55 3,34 17,03 
 2 -1,00 1,92 2,20 -8,45 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Almacén 1 14,85 14,85 
 Comedor 1 30,60 30,60 
 1 7,05 3,65 25,73 
 1 10,25 10,25 
 Frente de Pasillo 1 62,40 62,40 
 3 0,60 3,60 6,48 
 1 8,63 3,40 29,34 
 A deducir 8 -1,00 0,94 2,10 -15,79 

 ______________________________________________________  
172,44 16,46 2.838,36 

06.03 m2   TABIQUE SENCILLO (15+70+15) E=100mm./400                          
(m2) Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles  

 de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espe-  
 sor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de placa hidrófuga al exterior del edificio, de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m2.Medida la superficie teórica ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Vestuarios 1 3,08 3,34 10,29 
 1 2,90 3,34 9,69 
 1 5,25 3,34 17,54 
 1 2,05 3,34 6,85 
 Despachos 1 6,30 3,34 21,04 
 1 7,15 3,34 23,88 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Aseos de Dormitorios 1 4,35 2,85 12,40 
 1 4,35 3,35 14,57 
 1 4,35 3,60 15,66 
 1 4,40 4,15 18,26 
 1 9,40 2,98 28,01 
 1 8,65 3,76 32,52 
 4 -1,00 0,94 2,10 -7,90 
 --  

 ______________________________________________________  
202,81 28,43 5.765,89 

06.04 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400(15+46)                               
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  

 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  

--APLICADO SOBRE MUROS--  
 --PERÍMETRO--  
 Alzado Sur 1 134,60 134,60 
 A deducir 6 -1,00 2,34 -14,04 
 2 -1,00 0,45 -0,90 
 1 -1,00 0,90 -0,90 
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 --  
 Alzado Norte 1 135,30 135,30 
 A deducir 1 -1,00 6,40 -6,40 
 2 -1,00 1,34 -2,68 
 1 -1,00 8,52 -8,52 
 1 -1,00 1,70 -1,70 
 1 -1,00 6,80 -6,80 
 1 -1,00 7,16 -7,16 
 --  
 Alzado Principal 1 144,70 144,70 
 2 -1,00 1,17 -2,34 
 1 -1,00 3,60 -3,60 
 1 -1,00 18,25 -18,25 
 --  
 Frente con hangar 1 8,69 5,82 50,58 
 1 8,40 6,20 52,08 
 1 22,55 22,55 
 A deducir 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 --  
 --PLANTA BAJA--  
 Frente a pasillo 2 19,78 3,34 132,13 
 2 12,38 3,34 82,70 
 6 -1,00 1,20 2,70 -19,44 
 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 --  
 Gimnasio 2 6,16 6,45 79,46 
 2 7,00 3,34 46,76 
 --  
 Ascensor 1 4,50 7,75 34,88 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Gimnasio 2 6,64 3,40 45,15 
 2 26,40 52,80 
 --  

 ______________________________________________________  
907,17 20,22 18.342,98 

06.05 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./400(13+34)                               
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  

 de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13  
 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m2.  

--APLICADO SOBRE PARTICIÓN  
 INTERIOR--  
 --PLANTA BAJA--  
 Esclusas 3 2,55 3,34 25,55 
 3 -1,00 1,92 2,20 -12,67 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Almacén 2 14,85 29,70 
 Comedor 2 30,60 61,20 
 2 7,05 3,65 51,47 
 2 10,25 20,50 
 Frente de Pasillo 2 62,40 124,80 
 6 0,60 3,60 12,96 
 2 8,63 3,40 58,68 
 A deducir 16 -1,00 0,94 2,10 -31,58 

 ______________________________________________________  
340,61 18,56 6.321,72 
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06.06 m2   TRASDOS.AUTOPORT. antihum. E=61mm./400(15+46)                     
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  

 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  

--APLICADO SOBRE MUROS--  
 Vestuarios 2 8,75 3,34 58,45 
 2 6,26 3,34 41,82 
 6 -1,00 1,02 2,10 -12,85 
 --  

 ______________________________________________________  
87,42 22,03 1.925,86 

06.07 m.   FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                      
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de  

 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido  
 en su longitud.  

Escalera 1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 11,75 235,00 
06.08 m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,  
 nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-  
 pieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  

Edificio Existente 2 8,85 1,00 17,70 
 1 14,75 1,00 14,75 

 ______________________________________________________  
32,45 13,15 426,72 

06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
P4 2 2,10 0,94 3,95 

 P5 1 3,07 2,60 7,98 
 P6 4 2,70 1,10 11,88 
 P7 3 2,10 1,04 6,55 
 P8 2 2,10 1,92 8,06 
 P9 6 2,10 0,94 11,84 

 ______________________________________________________  
50,26 5,02 252,31 

06.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  

 y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
P3 2 2,10 0,94 3,95 

 V1 7 1,80 1,30 16,38 
 V2 2 1,30 1,20 3,12 
 V2.2 2 1,50 0,90 2,70 
 V3 2 3,60 2,00 14,40 
 V3.2 1 3,60 2,00 7,20 
 V4 1 0,90 2,00 1,80 
 V5 1 2,70 2,00 5,40 
 V6 1 1,80 0,50 0,90 
 V6.2 2 0,90 0,50 0,90 
 V7 1 1,20 1,00 1,20 

 ______________________________________________________  
57,95 9,29 538,36 

06.11 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
Ayuda de albañilería a instalaciones del edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  

 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
Toda la Obra 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 2.744,07 2.744,07 
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 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  49.425,38 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   CHAPA GRECADA ESTRUCTURAL HACIERCO 3.305.95D AO e:0,8mm           

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial HACIERCO 3.305.96D o similar,  
 grecada de altura de greca de 96mm , prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,8 mm,  
 instalada sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,  
 medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad, medida la superficie teórica. Según  
 DB-HS.  

--CUBIERTA--
 Zona de Cubierta - Fase 1  
 Edificio Administrativo 1 395,40 395,40 
 Zona Hangar 1 388,60 388,60 
 --  
 Zona de Cubierta - Fase 2  
 Zona Edificio existente 1 198,50 198,50 
 Zona Aparcamiento 1 104,95 104,95 
 Frente trasero 1 4,05 14,50 58,73 

 ______________________________________________________  
1.146,18 18,58 21.296,02 

07.02 m2   CHAPA MINIONDA FREQUENCE 5.43 B/HB GALVANIZADO                    
Cubierta de chapa de acero formada por perfil minionda tipo Frequence 5.43B/HB, espesor 0,75 mm  

 prelacada cara exterior , color galvanizado por ambas caras, o similar, a elegir por la DF, atornillado  
 al aislamiento de panel de lana de roca (no incluido) según las especificaciones del fabricante. Colo-  
 cado sobre chapa estructural, i/p.p. de solapes, mecanizado de bordes según fabricante para tapar  
 núcleo y levantado de chapa superior, solapes y  tapajuntas de frentes, perfilería y accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad. Con parte proporcional de remates de bordes de cumbrera, laterales,  
 canalón, y todo el perímetro, incluidos petos, mediante chapas de acero galvanizado lacadas igual al  
 panel, de 2 mm, fijadas a panel y estructura, con el desarrollo necesario.  
 Con medios auxiliares de elevación y elementos de seguridad, medida la superficie teórica ejecuta-  
 da,  siguiendo las especificaciones del fabricante y del proyecto de ejecución. Según DB-HS.  

--CUBIERTA--
 Zona de Cubierta - Fase 1  
 Edificio Administrativo 1 395,40 395,40 
 Zona Hangar 1 388,60 388,60 
 --  
 Zona de Cubierta - Fase 2  
 Zona Edificio existente 1 198,50 198,50 
 Zona Aparcamiento 1 104,95 104,95 
 Frente trasero 1 4,05 14,50 58,73 

 ______________________________________________________  
1.146,18 12,68 14.533,56 

07.03 ud   TRAMPILLA ACCESO CUBIERTA                                         
Realización de trampilla practicable desde el hueco de la escalera para acceder a la cubierta plana,  

 realizada según las indicaciones del proyecto de ejecución y de la DF, completamente estanca inclu-  
 so parte proporcional de materiales y medios auxiliare y de elevación s para su correcta ejecución,  
 totalmente terminada.  

CUBIERTA
 Acceso a bancadas 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 297,81 297,81 

07.04 m.   REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=800                                  
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,  

 de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares, de elevación y elementos de  
 seguridad, medido el perímetro teórico. Según DB-HS.  

--CUBUERTA--
 Perímetro Fase 1 1 107,80 107,80 
 --  
 Perímetro Fase 2 1 26,30 26,30 
 2 14,65 29,30 
 --  
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 ______________________________________________________  
163,40 22,85 3.733,69 

07.05 m    CANALÓN DE CHAPA T1                                               
(m) de canalón tipo T2 para recogida de aguas de cubierta, conforme a proecto, formada por chapa  

 plegada de acero galvanizado de 0,8mm de espesor y desarrollo de 1000mm. Incluso p.p. de sella-  
 dos, junta de estanqueidad, pequeño material y ayudas de albañilería  
 Medida la longtud ejecutada  

--CUBIERTA--
 Canalón T1 1 16,60 16,60 

 ______________________________________________________  
16,60 31,79 527,71 

07.06 m    CANALÓN DE CHAPA T2                                               
(m) de canalón tipo T2 para recogida de aguas de cubierta, conforme a proecto, formada por chapa  

 plegada de acero galvanizado de 0,8mm de espesor y desarrollo de 800mm. Incluso p.p. de sella-  
 dos, junta de estanqueidad, pequeño material y ayudas de albañilería  
 Medida la longtud ejecutada  

--CUBIERTA--
 Canalón T2 - Fase 1 1 18,70 18,70 
 1 17,50 17,50 
 1 15,20 15,20 
 Canalón T2 - Fase 2 1 13,25 13,25 
 --  

 ______________________________________________________  
64,65 27,37 1.769,47 

07.07 m    CANAL ABIERTA PARA RECOGIDA EN CUBIERTA                           
Remate de chapa de acero de 0,75 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  

 ras, de 600 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fi-  
 jación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 medido el perímetro teórico. Según DB-HS.  

--CUBIERTA--
 Lateral 1 29,85 29,85 

 ______________________________________________________  
29,85 25,17 751,32 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ..........................................................................................................  42.909,58 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
08.01 m2   F.TECHO CARTÓN YESO LISO CONTINUO 13mm                            

Falso techo de cartón yeso, hidrófugo en  cuartos  húmedos, formado por una placa de yeso de 13  
 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles  
 T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-  
 ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente  
 terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Medida la superficie teórica ejecutada.  

--PLANTA BAJA--  
 Sala de guardias 1 32,52 32,52 
 1 -1,00 11,52 -11,52 
 1 -1,00 5,76 -5,76 
 Gimnasio 1 19,18 19,18 
 1 -1,00 9,72 -9,72 
 Sala de Formación 1 35,72 35,72 
 1 -1,00 19,44 -19,44 
 Zona Oficinas 1 23,75 23,75 
 1 20,30 20,30 
 2 -1,00 12,96 -25,92 
 Esclusa de acceso 1 7,40 7,40 
 Esclusa de Hangar 1 4,80 4,80 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Gimnasio 1 35,30 35,30 
 Comedor 1 36,98 36,98 
 2 -1,00 6,48 -12,96 
 Cocina 1 11,27 11,27 
 Zaguán dormitorios 1 1,80 1,80 
 1 1,96 1,96 

 ______________________________________________________  
145,66 18,68 2.720,93 

08.02 m2   F.TECHO ACÚSTICO DE TABLERO DE FIBRAS                             
Falso techo formado por placas de tableros de fibra con perforación rectilínea (18,1%) de espesor  

 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación má-  
 xima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate,  
 accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar,  
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Sala de Guardias 1 11,52 11,52 
 1 5,76 5,76 
 Sala de Formación 1 19,44 19,44 
 Recibidor entrada 1 11,49 11,49 

 ______________________________________________________  
48,21 33,35 1.607,80 

08.03 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 PERFIL VISTO                          
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-  

 dido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y des-  
 montaje de andamios, medido deduciendo huecos.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Aseos de Dormitorios 4 3,24 12,96 
 Gimnasio 1 9,72 9,72 

 ______________________________________________________  
22,68 13,92 315,71 

08.04 m2   F.TECHO DE PANELES DE FIBRA DESCOLGADOS                           
(m2) de falso techo acústico a base de tableros de fibra descolgados de cubierta, sujetos mediante  

 cable  de acero, con sujección oculta, incluida su conexión con estructura existente y material nece-  
 sario.  
 Medida la superficie ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Gimnasio 1 14,00 0,72 10,08 

 ______________________________________________________  
10,08 29,25 294,84 
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08.05 m2   EMBARRADO DE MORTERO ESP. MEDIO 2CM                               
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M  

 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-  
 damiaje (apartir de  3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PERÍMETRO--  
 Alzado Sur 1 134,60 134,60 
 A deducir 6 -1,00 2,34 -14,04 
 2 -1,00 0,45 -0,90 
 1 -1,00 0,90 -0,90 
 --  
 Alzado Norte 1 135,30 135,30 
 A deducir 1 -1,00 6,40 -6,40 
 2 -1,00 1,34 -2,68 
 1 -1,00 8,52 -8,52 
 1 -1,00 1,70 -1,70 
 1 -1,00 6,80 -6,80 
 1 -1,00 7,16 -7,16 
 --  
 Alzado Principal 1 144,70 144,70 
 2 -1,00 1,17 -2,34 
 1 -1,00 3,60 -3,60 
 1 -1,00 18,25 -18,25 
 --  
 Frente con hangar 1 8,69 5,82 50,58 
 1 8,40 6,20 52,08 
 1 22,55 22,55 
 A deducir 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 --  
 --EDIFICIO EXISTENTE--  
 2 8,85 17,70 
 1 14,75 14,75 

 ______________________________________________________  
489,46 15,46 7.567,05 

08.06 m2   TABLERO DM ATORNILLADO SOBRE TRASDOSADO                           
(m2) de Tablero DM de 22mm de espesor lacado en blanco atornillado sobre trasdosado de cartón  

 yeso no incluido en este epígrafe.  
 Incluso p.p de ayudas de albañilería y remates.  
 Medida la superficie ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Gimnasio 1 53,15 2,70 143,51 
 1 -1,00 1,20 2,70 -3,24 
 1 -1,00 3,60 2,00 -7,20 

 ______________________________________________________  
133,07 9,09 1.209,61 

08.07 UD   REGISTRO EL F.TECHO CONTINUO 60X60                                
(Ud) de tapa de registro realizada en falso techo continuo mediante cajeado de 60x60cm de la placa  

 y colocación de marco metálico con apertura tipo clic-clac. Incluso bisagras, colocación de seguro  
 antiapertura, remates, ayudas de albañilería y p.p. de pequeño material.  
 Medida la unidad ejecutada  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Registro UI-2.1 1 1,00 
 Registro UI-2.2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 48,33 96,66 
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08.08 m2   F.TECHO CARTÓN YESO LISO CONTINUO HIDROF. 15mm                    
Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, colocada sobre  

 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-  
 lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas  
 con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.Medida la superficie teórica ejecutada.  

--PLANTA BAJA--  
 Zona de Vestuarios 1 4,00 4,00 
 1 5,82 5,82 
 1 12,00 12,00 
 1 16,56 16,56 
 1 27,47 27,47 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Dormitorios 1 23,05 23,05 
 1 23,05 23,05 
 1 23,34 23,34 
 1 21,10 21,10 
 3 5,36 16,08 
 1 4,70 4,70 
 4 -1,00 3,24 -12,96 

 ______________________________________________________  
164,21 21,19 3.479,61 

08.09 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.O.                                  
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-  

 dido de perfilería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y des-  
 montaje de andamios, medido deduciendo huecos.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Zona de Oficinas 2 12,96 25,92 
 Comedor 2 6,48 12,96 

 ______________________________________________________  
38,88 17,19 668,35 

08.10 m2   F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,5 PV                                  
Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, aislamiento  

 con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a ba-  
 se de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de ele-  
 mentos de remate y sujeción y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Acceso a Despachos 1 8,90 8,90 

 ______________________________________________________  
8,90 30,09 267,80 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................  18.228,36 
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 CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
09.01 m2   AISL.TÉRM.S/C.EPX. EN CUBIERTA 28kg/m3 50mm                       

Aislamiento térmico en cubiertas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Rockwool  
 Hardrock o similar, de espesor 50mm, y doble densidad, capa superior de 230kg/m3, capa inferior  
 de 150kg/m3, colocada como capa central de cubierta deck, sobe chapa rastreles de chapa de termi-  
 nación y sus entrecalles, listo para acabado posterior con bandejas de chapa (no incuidas), i/p.p. de  
 corte y colocación.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  

--CUBIERTA--
 Zona de Cubierta - Fase 1  
 Edificio Administrativo 1 395,40 395,40 
 --  

 ______________________________________________________  
395,40 8,76 3.463,70 

09.02 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL HIDROF. EN CUBIERTA 80mm               
Aislamiento térmico en cubiertas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Rockwool  

 Hardrock o similar, de espesor 80mm, y doble densidad, capa superior de 230kg/m3, capa inferior  
 de 150kg/m3, colocada como capa central de cubierta deck, sobe chapa estructural, listo para acaba-  
 do posterior con bandejas de chapa (no incuidas), i/p.p. de corte y colocación.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  

--CUBIERTA--
 Zona de Cubierta - Fase 1  
 Edificio Administrativo 1 395,40 395,40 
 Zona Hangar 1 388,60 388,60 
 --  
 Zona de Cubierta - Fase 2  
 Zona Edificio existente 1 198,50 198,50 
 Zona Aparcamiento 1 104,95 104,95 
 Frente trasero 1 4,05 14,50 58,73 

 ______________________________________________________  
1.146,18 7,32 8.390,04 

09.03 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL HIDROF. EN FACHADA 60mm                
Aislamiento térmico en fahcadas mediante panel rígido de lana mineral hidrofugada tipo Ventirock Duo  

 o similar, de espesor 60mm, y doble densidad, capa superior de 100kg/m3, capa inferior de  
 40kg/m3, fijado mecánicamente al muro, listo para acabado posterior con bandejas de chapa (no in-  
 cuidas), i/p.p. de corte, colocación y elementos  de fijación según UNE-EN 13162.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  
 Medida la superficie teórica ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PERÍMETRO--  
 Alzado Sur 1 134,60 134,60 
 A deducir 6 -1,00 2,34 -14,04 
 2 -1,00 0,45 -0,90 
 1 -1,00 0,90 -0,90 
 --  
 Alzado Norte 1 135,30 135,30 
 A deducir 1 -1,00 6,40 -6,40 
 2 -1,00 1,34 -2,68 
 1 -1,00 8,52 -8,52 
 1 -1,00 1,70 -1,70 
 1 -1,00 6,80 -6,80 
 1 -1,00 7,16 -7,16 
 --  
 Alzado Principal 1 144,70 144,70 
 2 -1,00 1,17 -2,34 
 1 -1,00 3,60 -3,60 
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 1 -1,00 18,25 -18,25 
 --  
 Frente con hangar 1 8,69 5,82 50,58 
 1 8,40 6,20 52,08 
 1 22,55 22,55 
 A deducir 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 --  

 ______________________________________________________  
457,01 11,31 5.168,78 

09.04 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL EN FALSOS TECHOS 50mm                  
Aislamiento térmico de muros con cámara de airfalsos techos con planchas semirrígidas de lana de  

 roca, con un espesor de 50 mm. y 50kg/m3, colocadas sobre placas de techo, i/p.p. de corte y co-  
 locación.Medida la superficie teórica ejecutada.  

--EN F.TECHOS CONTINUOS--  
 --PLANTA BAJA--  
 Sala de guardias 1 32,52 32,52 
 1 -1,00 11,52 -11,52 
 1 -1,00 5,76 -5,76 
 Sala de Formación 1 35,72 35,72 
 1 -1,00 19,44 -19,44 
 Zona Oficinas 1 23,75 23,75 
 1 20,30 20,30 
 2 -1,00 12,96 -25,92 
 Esclusa de acceso 1 7,40 7,40 
 Esclusa de Hangar 1 4,80 4,80 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Comedor 1 36,98 36,98 
 2 -1,00 6,48 -12,96 
 Cocina 1 11,27 11,27 
 Dormitorios 1 23,05 23,05 
 1 23,05 23,05 
 1 23,34 23,34 
 1 21,10 21,10 
 3 5,36 16,08 
 1 4,70 4,70 
 4 -1,00 3,24 -12,96 
 Zaguán dormitorios 1 1,80 1,80 
 1 1,96 1,96 
 --  
 --EN F.TECHOS DE FIBRA--  
 Sala de Guardias 1 11,52 11,52 
 1 5,76 5,76 
 Sala de Formación 1 19,44 19,44 
 Recibidor entrada 1 11,49 11,49 
 --  
 --EN F.TECHOS REGISTRABLES--  
 Zona de Oficinas 2 12,96 25,92 
 Comedor 2 6,48 12,96 
 Aseos de Dormitorios 4 3,24 12,96 
 --  

 ______________________________________________________  
299,31 7,45 2.229,86 

09.05 m2   AISL.TÉRM.S/C.CELULOSA INSUFLADA EN TRASDOSADOS 45mm              
Aislamiento térmico en trasdosados mediante insuflado de celulosa, con un espesor medio de 45  

 mm, ejecutado con sellado de bordes,apertura y cierre de huecos, i/p.p. de corte, colocación, me-  
 dios auxiliares, ayudas de albañilería y remates. Medida la superficie teórica ejecutada.  

--APLICADO SOBRE MUROS--  
 --PERÍMETRO--  
 Alzado Sur 1 134,60 134,60 
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 A deducir 6 -1,00 2,34 -14,04 
 2 -1,00 0,45 -0,90 
 1 -1,00 0,90 -0,90 
 --  
 Alzado Norte 1 135,30 135,30 
 A deducir 1 -1,00 6,40 -6,40 
 2 -1,00 1,34 -2,68 
 1 -1,00 8,52 -8,52 
 1 -1,00 1,70 -1,70 
 1 -1,00 6,80 -6,80 
 1 -1,00 7,16 -7,16 
 --  
 Alzado Principal 1 144,70 144,70 
 2 -1,00 1,17 -2,34 
 1 -1,00 3,60 -3,60 
 1 -1,00 18,25 -18,25 
 --  
 Frente con hangar 1 8,69 5,82 50,58 
 1 8,40 6,20 52,08 
 1 22,55 22,55 
 A deducir 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 --  
 --PLANTA BAJA--  
 Frente a pasillo 2 19,78 3,34 132,13 
 2 12,38 3,34 82,70 
 6 -1,00 1,20 2,70 -19,44 
 2 -1,00 1,02 2,10 -4,28 
 --  
 Vestuarios 2 8,75 3,34 58,45 
 2 6,26 3,34 41,82 
 6 -1,00 1,02 2,10 -12,85 
 --  
 Gimnasio 2 6,16 6,45 79,46 
 2 7,00 3,34 46,76 
 --  
 Ascensor 1 4,50 7,75 34,88 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Gimnasio 2 6,64 3,40 45,15 
 2 26,40 52,80 
 --  
 --APLICADO SOBRE PARTICIÓN  
 INTERIOR--  
 --PLANTA BAJA--  
 Esclusas 3 2,55 3,34 25,55 
 3 -1,00 1,92 2,20 -12,67 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Almacén 2 14,85 29,70 
 Comedor 2 30,60 61,20 
 2 7,05 3,65 51,47 
 2 10,25 20,50 
 Frente de Pasillo 2 62,40 124,80 
 6 0,60 3,60 12,96 
 2 8,63 3,40 58,68 
 A deducir 16 -1,00 0,94 2,10 -31,58 

 ______________________________________________________  
1.335,20 6,48 8.652,10 
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09.06 m2   AISL.TÉRM.S/C.LANA MINERAL EN PARTICIONES 75mm                    
Aislamiento térmico de muros con cámara de aire con planchas semirrígidas de lana de roca, con un  

 espesor de 75 mm. y 50kg/m3,fijado a rastreles, i/p.p. de corte y colocación.Medida la superficie te-  
 órica ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Vestuarios 1 3,08 3,34 10,29 
 1 2,90 3,34 9,69 
 1 5,25 3,34 17,54 
 1 2,05 3,34 6,85 
 Despachos 1 6,30 3,34 21,04 
 1 7,15 3,34 23,88 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Aseos de Dormitorios 1 4,35 2,85 12,40 
 1 4,35 3,35 14,57 
 1 4,35 3,60 15,66 
 1 4,40 4,15 18,26 
 1 9,40 2,98 28,01 
 1 8,65 3,76 32,52 
 4 -1,00 0,94 2,10 -7,90 
 --  

 ______________________________________________________  
202,81 10,97 2.224,83 

09.07 m2   AISL.TÉRM. EPX.33kg/m3 50 mm. EN FORJADOS                         
Aislamiento térmico en forjados de uso industrial, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con  

 acabado escalonado, con un espesor de 50 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.Medida la  
 superficie teórica ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Toda la superficie 1 363,15 363,15 
 --  

 ______________________________________________________  
363,15 6,78 2.462,16 

09.08 mL  SELLADO DE CANTO DE FORJADO METÁLICO                              
Sellado de canto de forjado metálico mediante aislamiento semirígido de lana de roca, incluso mano  

 de obra y materiales auxiiares para su correcta colocación y funcionamiento.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

2 20,00 40,00 
 2 13,00 26,00 

 ______________________________________________________  
66,00 3,02 199,32 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ..........................................................  32.790,79 
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 CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                  
10.01 m2   BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE ESP.MEDIO=3CM                       

(m2) Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  

 ________________________________________________  
468,45 3,42 1.602,10 

10.02 m2   PULIDO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN                                  
(m2) de pulido mecánico de superficie de hormigón   

 Medida la superficie ejecutada  
 ________________________________________________  

556,75 7,12 3.964,06 
10.03 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE RESINA ANTIDESLIZANTE                       

(m2) Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, en interiores, sistema Maxfloor "DRIZO-  
 RO", sobre base de hormigón endurecido, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, mediante la aplicación sucesiva de: capa base con re-  
 vestimiento elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", co-  
 lor rojo, acabado mate, espolvoreada superficialmente con árido silíceo Drizoro Silica 0308, "DRIZO-  
 RO", de 0,30 a 0,80 mm de diámetro y dos capas de sellado, la primera capa con revestimiento  
 elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, aca-  
 bado mate y la segunda capa con revestimiento elástico para interiores monocomponente a base de  
 poliuretano, Maxurethane "DRIZORO", incoloro, acabado brillante.  
 Incluso p.p de remates y ayudas de albañilería.  
 Medida la superficie ejecutada  

 ________________________________________________  
190,60 7,51 1.431,41 

10.04 m2   PAVIMIENTO DE CAUCHO RECICLADO SOBRE SOLERÍA PERDIDA              
04 (m2) Suministro y colocación de pavimento de caucho reciclado, suministrado en rollos de  

 1000x12000x2,5 mm, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de solería de terrazo perdida  
 no incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento  
 sintético, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento  
 Medida la superficie ejecutada  

 ________________________________________________  
53,15 24,20 1.286,23 

10.05 m2   BASE DE SOLERÍA DE TERRZO                                         
05 (m2) de solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso nor-  

 mal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de  
 cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada  
 con la misma tonalidad de las baldosas.  
 Medida la superficie ejecutada  

 ________________________________________________  
53,15 12,82 681,38 

10.06 m2   PAVIMENTO DE BALDOSA PORCELÁNICA                                  
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie City "GRESPANIA", aca-  

 bado antideslizante, color beige, 30x30 cm y 15 mm de espesor, resistencia al deslizamiento Rd>45  
 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE para exteriores, recibidas con mortero  
 M-5, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  
 absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de  
 las piezas.  

 ________________________________________________  
346,30 24,39 8.446,26 

10.07 m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                   
Alicatado con azulejo colores a elegir por la DF, tamaño 15x15 cm. 1ª, replanteo a decidir por la DF,  

 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p.  
 de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, medido superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  

 ________________________________________________  
273,27 17,65 4.823,22 
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10.08 m2   CHAPA GRECADA EN FACHADA OCEANE 30.B/HB e:0,75mm                  
Cerramiento de chapa modelo Oceane 30.B/HB o similar según D.F. by ArcelorMittal o equivalente  

 de 0,75  de espesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer  
 milímetro y lacado en calidad HAIRPLUS color a elegir por la D.F. en interior. Con perforación en  
 chapas de interior según D.F. Con una garantía de 15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario  
 medioambiental. Compuesto por un revestimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta  
 al conjunto unas clasificaciones CPI3 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en  
 ambientes exteriores, con unas características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo  
 de chorreo de arena, y 60 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de  
 90°C, retención de color de AE<3, retención de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 ho-  
 ras a ensayo de niebla salina y 1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según  
 las Euroclases y clasificación A+ de compuestos  
 orgánicos volátiles según norma ISO 16.000.  
 Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes ta-  
 ladrantes  
 con arandela metálica y de goma, en color igual a chapa. I/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, y remates de borde en huecos y zócalos, coronación,  
 esquinas y rincones verticales y horizontales con chapa de acero lacada igual a chapa de 1,5 mm.  
 Medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.  

 ________________________________________________  
1.014,63 23,71 24.056,88 

10.09 m2   CHAPA GRECADA PERFORADA EN FACH. OCEANE 30.B/HB e:0,75mm          
Cerramiento de chapa modelo Oceane 30.B/HB o similar según D.F. by ArcelorMittal o equivalente  

 de 0,75  de espesor de acero galvanizado en calidad ZM para protección en bordes desde el primer  
 milímetro y lacado en calidad HAIRPLUS color a elegir por la D.F. en interior. suministrada con su-  
 perficie microperforada incluida documentación para mecanizado ( perforaciones  a definir por D.F).  
 Con una garantía de 15 años a la apariencia estética, bajo cuestionario medioambiental. Compuesto  
 por un revestimiento metálico en aleación ZM y otro orgánico que aporta al conjunto unas clasificacio-  
 nes CPI3 para uso en ambientes interiores, RUV3 y RC3 para uso en ambientes exteriores, con  
 unas características del revestimiento a la abrasión de 40 litros a ensayo de chorreo de arena, y 60  
 mg a ensayo Taber, resistencia a temperaturas máximas ambientales de 90°C, retención de color de  
 AE<3, retención de brillo >60 % , resistencia a la corrosión de 360 horas a ensayo de niebla salina  
 y 1000 horas a ensayo de humedad, clasificación al fuego A1 según las Euroclases y clasificación  
 A+ de compuestos  
 orgánicos volátiles según norma ISO 16.000.  
 Sobre SUBESTRUCTURA de correas metálicas tubulares, ancladas con tornillos autoroscantes ta-  
 ladrantes  
 con arandela metálica y de goma, en color igual a chapa. I/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, y remates de borde en huecos y zócalos, coronación, esquinas y rincones  
 verticales y horizontales con chapa de acero lacada igual a chapa de 1,5 mm. Medios auxiliares y  
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.  

 ________________________________________________  
270,10 25,56 6.903,76 

10.10 m2   TRAMEX EN SUELOS                                                

(m2) de suelo de rejilla electro soldada tipo tramex galvanizado y antideslizante, de tipo pletina y cua-  
 dradillo entregirado, con pletinas de dimensiones 60.5mm y espaciado de 34mm  
 Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios de fijación y pequeño material.  
 Medida la superfricie ejecutada  

 ________________________________________________  
183,44 40,66 7.458,67 

10.11 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE RESINA ANTIDESLIZANTE - PELDAÑOS            
(m2) Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, en peldaños, sistema Maxfloor "DRIZO-  

 RO", sobre base de hormigón endurecido, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, mediante la aplicación sucesiva de: capa base con re-  
 vestimiento elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", co-  
 lor rojo, acabado mate, espolvoreada superficialmente con árido silíceo Drizoro Silica 0308, "DRIZO-  
 RO", de 0,30 a 0,80 mm de diámetro y dos capas de sellado, la primera capa con revestimiento  
 elástico para interiores bicomponente a base de resina epoxi, Maxfloor "DRIZORO", color rojo, aca-  
 bado mate y la segunda capa con revestimiento elástico para interiores monocomponente a base de  
 poliuretano, Maxurethane "DRIZORO", incoloro, acabado brillante.  
 Incluso p.p de remates y ayudas de albañilería.  
 Medida la superficie ejecutada  

 ________________________________________________  
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10,00 12,59 125,90 
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10.12 m.   RODAPIÉ ACERO INOX. 15cm                                          
Rodapié mediante chapa de acero Inoxidable, de 80mm de canto y 0,6mm de espesor fijada sobre  

 subestructura de entramado de tabiquería con tornillería avellanada semioculta.  
 Ejecutado según condiciones del CTE.  
 Medida la longitud ejecutada  

 ________________________________________________  
214,95 12,85 2.762,11 

10.13 m.   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x30cm                                   
Rodapié de gres porcelánico pulido, en piezas de 8x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM  

 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, re-  
 cogidas en el Pliego de Condiciones.  

 ________________________________________________  
123,20 5,24 645,57 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ...................  64.187,55 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
11.01 U   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada  

Conexión Edificio Ampliación 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 293,05 293,05 
11.02 U   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                

Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso lla-  
 ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Acometida Edificio 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 346,59 346,59 
11.03 UD   PLACA SOLAR JUNKER FKC-2S                                         

(ud) Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, modelo Smart  
 F1/160/FKC-2 "JUNKERS", formado por un panel FCC-2 S CTE, de 1032x2026x66 mm, superfi-  
 cie útil 1,95 m², rendimiento óptico 0,761, coeficiente de pérdidas primario 4,083 W/m²K y coeficiente  
 de pérdidas secundario 0,012 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, INCLUSO estructura de soporte  
 sobre bancada de cubierta.  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Instaladas en Cubierta 6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 732,89 4.397,34 
11.04 UD   ACUMULADOR INTERCAMBIADOR S400ZB SOLAR (400L)                     

(Ud) Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 400 l, 740 mm de diámetro y 1750 mm de altura.  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Instalados en Cubierta 2 2,00 
 1 1,00 

 ______________________________________________________  
3,00 1.204,64 3.613,92 

11.05 UD   TERMO ELÉCTRICO ELACELL HOR. 100L                                 
(Ud) Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia blindada, capacidad  

 100 l, potencia 1,8 kW, de 869 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 20 kg.  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Cocina 1 1,00 
 Dormitorios 2 2,00 

 ______________________________________________________  
3,00 245,25 735,75 

11.06 UD   TERMO ELÉCTRICO ELACELL VERT. 100L                                
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural verticall, resistencia blindada, capacidad 100 l, po-  

 tencia 1,5 kW, de 1031 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 24 kg.  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Vestuarios 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 271,67 543,34 
11.07 U   ARQUETA DE REGISTRO 30X30cm                                       

(UD) Arqueta de registo con tapa de fundición para albergar llave de corte general de fontanería.  
Derivación Edif. Administrativo 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 232,76 232,76 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO  DE PARQUE  DE BOMBEROS EN HERRERA DEL  DUQUE            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018  

Página 42  

11.08 UD   TOMA CON PROGRAMADOR DE RIEGO                                     
(Ud) Toma de fontanería con programador de riego incorporado.  

 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Zona Urbanización 4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 77,38 309,52 
11.09 UD   HIDRANTE TOMAS 2X70mm + 1X100mm                                   

Suministro e instalación de hidrante para incendios de columna no articulada, equipada  
 con una toma central de d100 mm y dos tomas laterales de d70 mm, sin cofre  
 y con modulo de regulación, i/ conexión directa a la red de distribución con tubo  
 de fundición de d 100mm  
 Medida la unidad ejecutada  
 Incluso con conexionado, medios auxiliares,   de elevación y seguridad, totalmente instalado y fun-  
 cionando.  

Hangar 4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 763,39 3.053,56 
11.10 U   DESAGÜE EQUIPOS DE AC SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm                

Desagüe para equipo de aire acondicionado, formado por tubo y flexible de PVC de 40 mm de diá-  
 metro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde el aparato hasta el manguetón o canalización  
 de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  
 ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRACIÓN--  
 Equipos en línea UE-1 6 6,00 
 Equipos en línea UE-2 9 9,00 
 Equipos en línea UE-3 4 4,00 
 --  

 ______________________________________________________  
19,00 31,16 592,04 

11.11 U   DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC 113 mm                       
Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  

 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Inodoros 9 9,00 
 --  

 ______________________________________________________  
9,00 44,93 404,37 

11.12 U   DESAGÜE DE URINARIO CON SIFÓN IND. CON PVC 40X1,9mm               
Desagüe de urinario con sifón individual, formado por sifón individual y tubo de de PVC de 40mm de  

 diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-  
 les, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Urinarios 3 3,00 
 --  

 ______________________________________________________  
3,00 45,27 135,81 

11.13 U   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN VISTO CROMADO                    
Desagüe de lavabo de uno o dos senos, con sifón individual visto de marca BRUMA Lusitano, for-  

 mado por tubo y sifón cromado, con forma cuadrada, telescópico de 32 mm de diámetro exterior, con  
 valvula de clic, instalado desde la válvula de desagüe, hasta el manguetón o canalización de deriva-  
 ción, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Lavabos 9 9,00 
 --  

 ______________________________________________________  
9,00 56,28 506,52 
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11.14 U   DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm  

 de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Lavavajillas 1 1,00 
 Intervención 1 1,00 
 --  

 ______________________________________________________  
2,00 33,38 66,76 

11.15 U   DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     
Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  

 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-  
 nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 Fregadero 1 1,00 
 Intervención 1 1,00 
 --  

 ______________________________________________________  
2,00 42,43 84,86 

11.16 M    CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, DIÁM. 1''                         
Canalización de acero galvanizado, empotrado, de 1'' de diámetro exterior y 3,50 mm de espesor,  

 apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento piezas especiales,  
 valvulería, pequeño material, ayudas de albañilería, apertura y cierre de zanja con solera de hormi-  
 gón armado; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

--RED EN ACOMETIDA Y HANGAR--  
 Total 1 68,00 68,00 
 --  

 ______________________________________________________  
68,00 8,18 556,24 

11.17 M    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO PP-R, DIÁM. 20x1,9 mm                  
Canalización de polipropileno, montaje bajo acera o jardinera, de 20 mm de diámetro exterior y 2,00  

 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, apertura y re-  
 lleno de zanja, aislamiento piezas especiales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  

--URBANIZACIÓN--
 Líneas de Riego 1 71,20 71,20 
 --  

 ______________________________________________________  
71,20 5,23 372,38 

11.18 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 32x2,9 mm              
Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de es-  

 pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas es-  
 peciales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --AFS-- 1 12,20 12,20 
 --  

 ______________________________________________________  
12,20 9,15 111,63 

11.19 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 25x2,5 mm              
Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,50 mm de es-  

 pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas es-  
 peciales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --AFS-- 1 15,71 15,71 
 --ACS-- 1 10,66 10,66 
 --  

 ______________________________________________________  
26,37 6,31 166,39 
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11.20 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 20x2,0 mm              
Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 2,00 mm de es-  

 pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas es-  
 peciales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --AFS-- 1 53,42 53,42 
 --ACS-- 1 87,90 87,90 
 --  

 ______________________________________________________  
141,32 4,66 658,55 

11.21 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, DIÁM. 14x2,0 mm              
Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 14 mm de diámetro exterior y 2,00 mm de es-  

 pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, aislamiento, piezas es-  
 peciales, valvulería, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 --AFS-- 1 27,81 27,81 
 --ACS-- 1 19,97 19,97 
 --RETORNO-- 1 56,45 56,45 
 --  

 ______________________________________________________  
104,23 3,98 414,84 

11.22 Ud   BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-150XL                                 
(UD) DE CIRCULADOR PARA CIRCUITOS DE RECIRCULACIÓN MODELO BAXI  

 SB-150XL, CON MOTOR DE ROTOR SUMERGIDO Y PIEZAS MÓVILES EN CONTACTO  
 CON EL AGUA, EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUSO CUERPO  
 HIDRÁULICO Y SOPORTE MOTOR DE BRONCE INALTERABLE A LA CORROSIÓN, MO-  
 TOR AUTOPROTEGIDO CONTRA SOBRECARGAS, RACORES DE CONEXIÓN, DISPO-  
 SITIVO DE CONTROL Y DE PURGA.   
 INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO Y CONTROL. UNIDAD FUN-  
 CIONANDO.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

Edificio Administrativo 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 887,91 887,91 
11.23 Ud   BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-50XA                                  

(UD) DE CIRCULADOR PARA CIRCUITOS DE RECIRCULACIÓN MODELO BAXI  
 SB-50XA, CON MOTOR DE ROTOR SUMERGIDO Y PIEZAS MÓVILES EN CONTACTO  
 CON EL AGUA, EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUSO CUERPO  
 HIDRÁULICO Y SOPORTE MOTOR DE BRONCE INALTERABLE A LA CORROSIÓN, MO-  
 TOR AUTOPROTEGIDO CONTRA SOBRECARGAS, RACORES DE CONEXIÓN, DISPO-  
 SITIVO DE CONTROL Y DE PURGA.   
 INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO Y CONTROL. UNIDAD FUN-  
 CIONANDO.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

Edificio Administrativo 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 427,19 427,19 
11.24 Ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                     

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del  
 forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atorni-  
 llada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado, incluso  
 con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el man-  
 guetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  

Habitaciones 4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 27,00 108,00 
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11.25 Ud   DESAGÜE DUCHA CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,                  
Desagüe de ducha con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro ex-  

 terior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de deriva-  
 ción, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de  
 albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  

Vestuario Femenino 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 8,55 8,55 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  19.027,87
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 CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS                                               
12.01 ud   INODORO T.BAJO THE GAP, BLANCO                                    

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, de la marca ROCA, modelo THE GAP, co-  
 locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tan-  
 que bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa amortiguada, con bisagras de acero, totalmente  
 instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",  
 funcionando.   

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 190,30 1.522,40 
12.02 ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, de la marca  
 ROCA, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delan-  
 te y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p.  
 de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 644,08 644,08 
12.03 ud   LAVABO BAJO ENCIMERA NEO SELENE BLANCO Y GRIFERIA                 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de la marca ROCA modelo NEO SELENE (Referen-  
 cia:A322307000), para colocar bajo encimera, con Mezclador monomando para lavabo con desagüe  
 automático de la marca ROCA modelo Victoria (Referencia:A5A3025C00), incluso sifón botella de 1  
 ¼” (Referencia:A506401614), válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-  
 das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 163,99 655,96 
12.04 ud   LAVABO MINUSVALIDO ACCESS Y GRIFERIA                              

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, de la marca ROCA  
 modelo ACCESS (Referencia:A327230000), provisto de desagüe superior, sifón flexible cromado y  
 jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con Mezclador monomando para lavabo  
 con maneta gerontológica para Personas con Movilidad Reducida , enganche para cadenilla de la  
 marca ROCA modelo Victoria (Referencia:A5A3123C00), incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado  
 y funcionando.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 728,85 728,85 
12.05 ud   LAVABO MURAL MERIDIAN Y GRIFERIA                                  

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de la marca ROCA modelo MERIDIAN (Referen-  
 cia:A327240000), con Mezclador monomando para lavabo con desagüe automático de la marca RO-  
 CA modelo Victoria (Referencia:A5A3025C00), incluso sifón botella de 1 ¼” (Referen-  
 cia:A506401614), válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos  
 flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 269,12 1.076,48 
12.06 ud   PLATO DUCHA 120X80 CM DAIQUIRI  ACRILICO                          

Plato de ducha acrílico, de la marca ROCA modelo NEO DAIQUIRI (Referencia:A276182000),  de  
 120x80 cm., mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y  
 soporte de ducha articulado. Con maneta para Personas con Movilidad Reducida, incluso válvula de  
 desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm, totalmente instalada y funcionando.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 340,76 1.022,28 
12.07 ud   PLATO DUCHA 90X90 CM  EASY ACRILICO                               

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monobloc, con  
 ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-  
 la de desagüe con salida vertical de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 305,62 305,62 
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12.08 ud   MAMPARA LATERAL ROCA URA 120X190 CM                               
Suministro y colocación de mampara Lateral separador ducha fijo con perfil y tirante a pared contra-  

 ria, de la marca ROCA modelo URA (Referencia:AM13512012),  totalmente instalada y sellada con  
 silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 494,37 1.483,11 
12.09 ud   MAMPARA LATERAL ROCA VICTORIA  90X90X190 CM                       

Suministro y colocación de mampara en vértice con dos puertas correderas enmarcadas con 2 pa-  
 neles fijos con guía inferior, de la marca ROCA modelo VICTORIA (Referencia:AM17609012),  to-  
 talmente instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 448,08 448,08 
12.10 ud   URINARIO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO                                  

Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instala-  
 do con grifo temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de  
 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 91,47 274,41 
12.11 ud   FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                   

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o  
 similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas  
 de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de  
 1/2", totalmente instalado y funcionando.  

Cocina 1 1,00 
 Intervención 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 226,66 453,32 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS ....................................................................................  8.614,59
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL                                                        
13.01.01 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA B.T 2 TUBOS PVC D=160 mm+2 TUBOS PVC D=90mm  

Canalización con 2 tubos de PVC de doble capa "DECAPLAST" de D=160 mm., mas 2 tubos de  
 PVC de doble capa "DECAPLAST" de D=90 mm., bajo acera, i/excavación en zanja 50x60 cm.,  
 asiento de tubos con 5 cm. de arena, relleno con otra capa de arena con un espesor de 10 cm. por  
 encima de los tubos, 1 cinta  de señalización, relleno del resto con tierras procendentes de la exca-  
 vación, dejando libre el espesor del solado de la acera, formado por zahorra natural con un espesor  
 de 10 cm, solera de 10 cm de hormigón H-20 y pavimento de loseta.  

Derivacion individual 1 65,00 65,00 
 ______________________________________________________  

65,00 11,75 763,75 
13.01.02 ud   ARQUETA 50x50cm                                                 

Arqueta 50x50x80 cm, i/excavación, solera de 10 cm. de gravilla 10/20, alzados de fábrica de ladri-  
 llo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río 1/6, con marco  y tapa cuadrada  en fundición, medida la unidad terminada.  

Canalizacion derivacion individual 3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 177,42 532,26 
13.01.03 m.   CANALIZACION 2 TUBOS PVC D=90mm                                   

Canalización subterránea en acera, para red electrica, formada por 2 tubos de PVC de doble capa  
 "DECAPLAST" de D=90 mm. Incluso apertura de zanja de 40x65 cm en acera, asiento con 5 cm.  
 de arena, montaje del tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 arena hasta una altura de 15 cm. por encima del tubo envolviéndolo completamente, colocacion de  1  
 cinta  de señalización, y relleno con terreno sobrante de la excavacion, hasta la altura donde se ini-  
 cia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento, retirada y transporte a vertedero de  
 los productos sobrantes de la excavación.  

Canalizacion motor puerta 1 1 9,00 9,00 
 Canalizacion motor puerta 2 1 20,00 20,00 
 Canalizacion motor puerta 3 1 40,00 40,00 
 Canalizaciones vacias 1 160,00 160,00 

 ______________________________________________________  
229,00 6,66 1.525,14 

13.01.04 ud   ARQUETA REGISTRO 0,4x0,4 m                                        
Ud de arqueta de registro de conducción sobre acerado o borde de calzada,para canalizacion de  

 alumbrado,de 0.40*0.40 mts de sección transversal interior y 0.60 mts de  profundidad,comprendien-  
 do:excavación, solera de hormigón de 125 Kg/cm2 y 15 cm de espesor,fábrica de ½ pie de ladrillo  
 macizo perforado y enfoscado interiormente con  mortero de  cemento,retirada  del material sobrante  
 a vertedero, incluso tapa de fundición.Totalmente terminada.  

Canalizaciones 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 53,11 531,10 
13.01.05 ud.  HORNACINA FABRICA DE LADRILLO                                     

Hornacina de 1.00x1.95x0.35 m, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para el em-  
 potramiento del Cuadro de Pistas y monederos temporizadores. Incluso excavación en tierra y hor-  
 migón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm para la cimentación, enfoscado  
 a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-  
 na de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, pintado de pintura acrílica  
 plástica aplicada con rodillo.  

.
 Hornacina 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 166,22 166,22 

 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 OBRA CIVIL .............................  3.518,47 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 DERIVACION INDIVIDUAL                                             
13.02.01 ud   MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<250 A.                                     

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de  
 protección de la línea repartidora calibrados en 200 A. y transformadores de intensidad 200/5A.Según  
 REBT.  

Modulo de medida indirecta 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 728,42 728,42 
13.02.02 ml.  DERIVACI. IND. 4(1X70) mm2                                        

Derivación individual  de 4(1X70)mm2. (línea que enlaza el modulo de contadores  con el Cuadro  
 General de mando y protección), bajo tubo de PVC  D=160,  conductores de cobre de 70 mm2. y  
 aislamiento tipo XLPE, RZ1 0,6/1KV. en sistema trifásico  Totalmente instalada , incluyendo elemen-  
 tos de fijación y conexionado.  

Derivacion individual 1 70,00 70,00 
 ______________________________________________________  

70,00 25,74 1.801,80 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 DERIVACION INDIVIDUAL ......  2.530,22 
 SUBCAPÍTULO 13.03 CUADRO GENERAL DE MANDO                                           
13.03.01 ud   CUADRO GENERAL DE MANDO                                           

Cuadro General de Mando y Proteccion compuesto por:  
 - Armario metalico de distribucion serie XL3 400, con celda lateral 1500 H, de Legarnd o equivalente,  
 conteniendo la siguiente aparamenta de Schneider de tipo terciario:  
  - 1    Interruptor general automatico de caja moldeada,  de corte omnipolar y accionamiento   manual  
 de 160 A. IV P. 36 KA,  con rele electromagnetico regulable, bobina de emision   MX, modelo NSX  
 de   Schneider.   
  - 1    Limitador de sobretensiones 1,8KV 15KA V-CHECK 4RPT de Cirprotec.  
  - 1    Interruptor automatico de caja moldeada,  de corte omnipolar de 100 A. IV P. 25 KA, con rele  
 electromagnetico regulable , modelo NSX de   Schneider.  
  - 1    Interruptor automatico  de 63 A. IV P  
  - 2    Interruptor automatico  de 40 A. IV P  
  - 2    Interruptor automatico  de 25 A. IV P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 32A. II P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 25 A. II P.  
  - 1    Interruptor magnetotermico de 20 A. II P.  
  - 7    Interruptores  magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 2   Interruptores  magnetotermicos  de 10 A. II P.  
  - 1    Bloque diferencial VIGI MH 100 tetrapolar 300 mA.  
  - 1    Trafo toroidal p/diferencial.  
  - 6    Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 4    Interruptores automaticos diferenciales de 40A. 300 mA y IV P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 63 A. 300 mA y IV P.  
  - 4   Interruptores automaticos diferenciales de 40A. 300 mA y II P  
  - 1    Repartidor de 250 A.  
  - 1    P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro G. de Mando y Proteccion 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 3.424,76 3.424,76 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 CUADRO GENERAL DE MANDO 
 3.424,76 
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 SUBCAPÍTULO 13.04 CUADROS SECUNDARIOS                                               
13.04.01 ud   CUADRO SECUNDARIO HANGAR                                          

Cuadro  Secundario de Hangar compuesto por:  
   - 1  Armario modelo CRN de HIMEL, con  perfileria para enclavamiento de elementos, contenien-  
 do          la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
   - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A IVP.  
   - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A IIP.  
   - 5  Interruptores  magnetotermicos de 16 A. II P.  
   - 3  Interruptores  magnetotermicos  de 10 A. II P  
   - 6  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P  
   - 1  Interruptor horario T-20 de Orbis   
   - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro S.Hangar 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 597,15 597,15 
13.04.02 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                     

Cuadro  Secundario de Planta Baja compuesto por:  
 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elemen-  
 tos, conteniendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1    Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 63 A. IV P.   
  - 1    Interruptor magnetotermico de 50 A. IV P.  
  - 12  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3    Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 63 A. 300 mA y IV P.  
  - 9    Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1    Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y II P.  
  - 1    Repartidor de 125 A.  
  - 1    P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro S. Planta Baja 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.296,76 1.296,76 
13.04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA 1                                

Cuadro secundario de Planta Primera 1 compuesto por:  
 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elemen-  
 tos, conteniendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1 Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 20 A. IV P.   
  - 2  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 4  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro S. Planta Primera 1 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 394,61 394,61 
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13.04.04 ud   CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA 2                                
Cuadro secundario de Planta Primera 2 compuesto por:  

 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elemen-  
 tos, conteniendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1 Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 40 A. IV P.   
  - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A. IV P.  
  - 1  Interruptor magnetotermico de 25 A. II P.  
  - 8  Interruptores magnetotermicos de 16 A. II P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 10 A. II P.  
  - 9  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y IV P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro Planta Primera 2 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 927,20 927,20 
13.04.05 ud   CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR                                        

Cuadro secundario de Ascensor compuesto por:  
 - 1  Armario modelo PRAGMA 24 de SCHNEIDER, con  perfileria para enclavamiento de elemen-  
 tos, conteniendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
  - 1  Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 16 A. IV P.   
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 300 mA y IV P.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro S. Ascensor 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 224,91 224,91 
13.04.06 ud   CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION                                   

Cuadro secundario de Climatizacion compuesto por:  
   - 1  Armario modelo CRN de HIMEL, con  perfileria para enclavamiento de elementos,                   
 conteniendo la siguiente aparamenta de SCHNEIDER de tipo terciario:  
   
  - 1  Interruptor general automatico de corte omnipolar y accionamiento manual de 50 A. IV P.   
  - 1  Interruptor magnetotermico de 20 A. IV P.  
  - 3  Interruptores magnetotermicos de 16 A. IV P.  
  - 1  Interruptor magnetotermico de 16 A. II P.  
  - 5  Interruptores automaticos diferenciales de 40 A. 30 mA y IV P.  
  - 1  Interruptor automatico diferencial de 40 A. 30 mA y II P.  
  - 1  Repartidor de 125 A.  
  - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Cuadro S. Climatizacion 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.018,50 1.018,50 
13.04.07 Ud.  CUADRO INTERRUPTORES ALUMBRADO                                    

Cuadro de interruptores de alumbrado compuesto por:  
  - 1  Armario de PVC  estanco de 12 elementos, con  perfileria para enclavamiento de elementos,  
 conteniendo:  
   - 8  Interruptores magnetotermicos de 16 A. I P.  
   - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  
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Hangar 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 91,93 91,93 
13.04.08 Ud.  CUADRO PULSADORES                                                 

Cuadro de Pulsadores compuesto por:  
  - 1  Armario de PVC  estanco de 12 elementos, con  perfileria para enclavamiento de elementos,  
 conteniendo:  
   - 10  Pulsadores de carril DIN de 16 A. I P.  
   - 1  P.A. de pequeño material.  
 Todo instalado, incluso mano de obra.  

Hangar 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 112,03 112,03 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 CUADROS SECUNDARIOS ....  4.663,09 
 SUBCAPÍTULO 13.05 LINEAS Y CIRCUITOS                                                
13.05.01 Ml   LINEA DE CUADRO GENERAL A CUADRO CONMUTACION                      

Linea de suministro normal, que parte del cuadro general hasta el cuadro de conmutacion automatica.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y ais-  
 lamiento  RZ1-k(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de  
 PVC de 40mm., incluyendo   montaje y conexionado.  

Linea de Cuadro General a Cuadro 1 10,00 10,00 
 Conmutacion  

 ______________________________________________________  
10,00 7,80 78,00 

13.05.02 ml   LINEA DE GENERADOR A CUADRO CONMUTACION                           
Linea de suministro de reserva, que parte del generador hasta el cuadro de conmutacion automatica.   

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y ais-  
 lamiento  RZ1-k(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de  
 PVC de 40mm., incluyendo   montaje y conexionado.  

Linea de Generador a Cuadro 1 10,00 10,00 
 Conmutacion  

 ______________________________________________________  
10,00 7,80 78,00 

13.05.03 Ml   LINEA DE CUADRO DE CONMUTACION A CUADRO GENERAL                   
Linea que parte del  cuadro de conmutacion automatica hasta el cuadro general.  Constituido por cin-  

 co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento   
 RZ1-k(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de PVC de  
 40mm., incluyendo   montaje y conexionado.  

Linea de Cuadro de Conmutacion a 1 10,00 10,00 
 Cuadro General  

 ______________________________________________________  
10,00 7,80 78,00 

13.05.04 ml.  LINEA A CUADRO HANGAR                                             
Linea de alimentacion a cuadro secundario de Hangar.  Constituido por cinco conductores (tres fa-  

 ses, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,  aisla-  
 miento tipo Z1 K(AS), 450/750V(AFUMEX 750) une21.1002. Montado bajo tubo de PVC de 32mm.,  
 incluyendo  montaje y conexionado.  

LInea a Cuadro Hangar 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 6,58 65,80 
13.05.05 ml.  LINEA A CUADRO PLANTA BAJA                                        

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Baja  Constituido por cinco conductores (tres fa-  
 ses, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,  aisla-  
 miento tipo RZ1 K(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) une21.123. Montado bajo tubo de PVC de  
 50mm., incluyendo  montaje y conexionado.  

Linea a Cuadro Planta Baja 1 60,00 60,00 
 ______________________________________________________  

60,00 12,42 745,20 
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13.05.06 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 1                                  
Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 1.  Constituido por cinco conductores  

 (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección para las fases y  para el neutro y tierra,   
 aislamiento tipo Z1 K(AS), 450/750V(AFUMEX 750) une21.1002. Montado bajo tubo de PVC de  
 32mm., incluyendo  montaje y conexionado.  

Linea a C. Planta Primera 1 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 5,28 79,20 
13.05.07 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 2                                  

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 2.  Constituido por cinco conductores  
 (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento  RZ1-k(AS),  
 0.6/1KV(AFUMEX 1000) UNE 21123-4.  Montado bajo tubo rigido(4321)de PVC de 40mm., inclu-  
 yendo   montaje y conexionado.  

Linea a Cuadro Planta Primera 2 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 7,23 72,30 
13.05.08 ml.  LINEA  A CUADRO ASCENSOR                                          

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Ascensor.  Constituido por cinco conductores (tres fa-  
 ses, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750),  
 UNE 21.1002.  Montado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño  
 material..  

Linea Cuadro Ascensor 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 5,28 26,40 
13.05.09 ml.  LINEA  A CUADRO CLIMATIZACION                                     

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Climatizacion.  Constituido por cinco conductores (tres  
 fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2. de sección para las fases y para el neutro y tierra,  aisla-  
 miento tipo RZ1 K(AS), 0.6/1KV(AFUMEX 1000) une21123. Montado bajo tubo de PVC de 32  
 mm., incluyendo   montaje.  

Linea a Cuadro Climatizacion 1 50,00 50,00 
 ______________________________________________________  

50,00 9,28 464,00 
13.05.10 ml.  LINEA  A SAI                                                      

Linea de alimentacion a S.A.I.  Constituido por dos conductores de cobre   de 10 mm2, aislamiento  
 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra),.  Montado  
 bajo tubo de PVC de 25 mm., incluyendo  montaje y conexionado.  

Linea a SAI 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 5,32 26,60 
13.05.11 ml.  LINEA  A CUADRO HANGAR(SOCORRO)                                   

 Linea de alimentacion a cuadro secundario de Hangar(Socorro).  Constituido por dos conductores  
 (fase, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX 750),  
 UNE 21.1002.  Montado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pequeño  
 material..  

Linea a Cuadro Hangar 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 5,32 79,80 
13.05.12 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA BAJA(SOCORRO)                              

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Baja(Socorro).  Constituido por dos conducto-  
 res (fase, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFUMEX  
 750), UNE 21.1002.  Montado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y pe-  
 queño material..  

Linea a Cuadro Planta Baja 1 60,00 60,00 
 ______________________________________________________  

60,00 5,32 319,20 
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13.05.13 ml.  LINEA  A CUADROPLANTA PRIMERA 1(SOCORRO)                          
Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 1(Socorro). Constituido por tres con-  

 ductores (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFU-  
 MEX 750), UNE 21.1002.  Montado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y  
 pequeño material..  

Linea a Cuadro Planta Primera 1 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 4,17 62,55 
13.05.14 ml.  LINEA  A CUADRO PLANTA PRIMERA 2(SOCORRO)                         

Linea de alimentacion a cuadro secundario de Planta Primera 2(Socorro). Constituido por tres con-  
 ductores (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo 450/ 750 V(AFU-  
 MEX 750), UNE 21.1002.  Montado bajo tubo corrugado de PVC de 25mm., incluso conexiones y  
 pequeño material..  

Linea a Cuadro Planta Primera 2 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 4,17 41,70 
13.05.15 ud   LIN. SUBTERRANEA RZ1 0.6/1KV 2x6+TT mm2 Cu                        

Línea de alimentación a motores de puertas de acceso, Constituido por tres conductores (fase, neutro  
 y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección para la fase, neutro y tierra,  aislamiento tipo RZ1 K(AS),  
 0.6/1KV(AFUMEX 1000) une21123,canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje ente-  
 rrado.Totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.  

Linea motor puerta 1 1 45,00 45,00 
 Linea motor puerta 2 1 45,00 45,00 
 Linea motor puerta 3 1 110,00 110,00 

 ______________________________________________________  
200,00 3,17 634,00 

13.05.16 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 1,5 mm2+TT                                  
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm, conductores de cobre  de 1,5 mm2, aisla-  

 miento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

Circuitos A1,A2,A6,A7,A8,A9 1 1.100,00 1.100,00 
 A10,A11,A12  

 ______________________________________________________  
1.100,00 3,68 4.048,00 

13.05.17 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                                 
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20mm, conductores de cobre   de 2,5 mm2, aisla-  

 miento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

Circuitos F1,F2,F4,G. PRESION 1 1.000,00 1.000,00 
 F7,F8,F9,F10,F11  
 F12,F13,F14,F15,F16  
 Lavadora, Secadora,C1, C2  
 Aire I, Aire IV,Termo I, Termo II,  
 Termo II, Termo IV, Termo IV  

 ______________________________________________________  
1.000,00 3,90 3.900,00 

13.05.18 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT                                  
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre  de 4 mm2, aisla-  

 miento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

F18 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 4,17 41,70 
13.05.19 m.   CIRC. MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT                                  

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre  de 6 mm2, aisla-  
 miento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

F17 1 10,00 10,00 
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 ______________________________________________________  
10,00 4,66 46,60 

13.05.20 Ml   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2+TT                                  
Circuito constituido por cinco conductores (fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección pa-  

 ra las fases,  para el neutro y tierra,  aislamiento tipo H07Z1 K(AS), 450/750V(AFUMEX 750) UNE  
 21.1002, canalizados bajo tubo de PVC de D=32 mm. en montaje empotrado, con elementos de co-  
 nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  

Circuito ASCENSOR, AIRE II 1 40,00 40,00 
 AIRE III, AIRE IV  

 ______________________________________________________  
40,00 5,28 211,20 

13.05.21 m.   CIRC. TRIF. COND. Cu 2.5 mm2.+TT                                  
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, aisla-  

 miento 450/750 V(AFUMEX 750), UNE 21.1002, en sistema trifásico (fases, neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

Circuito Aire VI 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 4,18 41,80 
13.05.22 Ml   CIRC. MONOF. COND. Cu 1,5 mm2+TT SIN TUBO                         

Circuito realizado con conductores de cobre  de 1,5 mm2, aislamiento 450/750 V(AFUMEX 750),  
 UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase ,neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  

Circuitos A3,A4,A5 1 250,00 250,00 
 ______________________________________________________  

250,00 3,56 890,00 
13.05.23 Ml   CIRC. MONOF. COND. Cu 2,5 mm2+TT SIN TUBO                         

Circuito realizado con conductores de cobre   de 2,5 mm2, aislamiento 450/750 V(AFUMEX 750),  
 UNE 21.1002, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  

Circuitos F5,F6,P1,P2, AIRE I 1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 3,77 565,50 
13.05.24 Ml   CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20                                      

Canalización de superficie con tubo rígido(4321) de PVC de D=20mm, con p.p.de piezas especiales  
 y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad  
 terminada por metro de tubería.  

Canalizacion 1 200,00 200,00 
 ______________________________________________________  

200,00 3,82 764,00 
13.05.25 Ml.  CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25                                      

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm, con p.p.de piezas especiales y ca-  
 jas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad termi-  
 nada por metro de tubería.  

Canalizacion 1 100,000 100,000 
 ______________________________________________________  

100,00 3,81 381,00 
13.05.26 Ml   CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø50                                      

Canalización de superficie con tubo rígido(4321) de PVC de D=50mm, con p.p.de piezas especiales  
 y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad  
 terminada por metro de tubería.  

Canalizaciones 1 140,00 140,00 
 ______________________________________________________  

140,00 5,29 740,60 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 LINEAS Y CIRCUITOS .............  14.481,15 
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 SUBCAPÍTULO 13.06 MECANISMOS                                                        
13.06.01 ud   INTERRUPTOR   SENCILLO                                            

Interruptor sencillo para alumbrado unipolar, incluyendo   caja de mecanismo universal con tornillos,  
 interruptor unipolar de la serie SIMON 27, totalmente instalado.  

PLANTA BAJA  
 Comunicaciones 1 1 1,00 
 Sala de guardia 2 2,00 
 Gimnasio 2 2,00 
 Aula formacion 3 3,00 
 Despacho 1 2 2,00 
 Despacho 2 2 2,00 
 Aseo minusvalido 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo 1 1,00 
 Vestuario 1 1,00 
 Archivo 1 1,00 
 Usos multiples 1 1 1,00 
 Usos multiples 2 1 1,00 
 Comedor 2 2,00 
 Cocina 1 1,00 
 Instalaciones 1 1,00 
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
 Baño 3 1 1,00 
 Baño 4 1 1,00 
 Almacen 4 1 1,00 
 Acceso a cubierta 1 1,00 

 ______________________________________________________  
28,00 7,77 217,56 

13.06.02 ud   INTERRUPTOR   CONMUTADOR                                          
Interruptor conmutador para alumbrado, incluyendo  caja  de mecanismo universal con tornillos, inte-  

 rruptor conmutador de la serie SIMON 27  , totalmente instalado.  
PLANTA BAJA  

 Comunicaciones 1 1 1,00 
 Comunicaciones principales 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Comunicaciones 2 1 1,00 
 Usos multiples 1 2 2,00 
 Almacen 1 1,00 
 Comunicaciones 3 1 1,00 
 Dormitorio 1 2 2,00 
 Dormitorio 2 2 2,00 
 Dormitorio 3 2 2,00 
 Dormitorio 4 2 2,00 

 ______________________________________________________  
15,00 11,17 167,55 

13.06.03 Ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR DE CRUCE                                   
Interruptor conmutador de cruce para alumbrado, incluyendo  caja  de mecanismo universal con tor-  

 nillos, interruptor conmutador de cruce de la serie SIMON 27  , totalmente instalado.  
PLANTA PRIMERA  

 Dormitorio 1 1 1,00 
 Dormitorio 2 2 2,00 
 Dormitorio 3 2 2,00 
 Dormitorio 4 2 2,00 

 ______________________________________________________  
7,00 11,17 78,19 

13.06.04 ud   INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE                                    
Interruptor sencillo para alumbrado unipolar estanco para montaje en superficie, incluyendo caja de  

 mecanismo con tornillos, interruptor unipolar de la serie Simon 44 o equivalente, totalmente instalado.  
PLANTA BAJA  
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 Almacen 1 1 1,00 
 Instalaciones 1 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 8,01 16,02 

13.06.05 ud   INTERRUPTOR ESTANCO PARA EMPO.                                    
Interruptor sencillo realizado con  caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar es-  

 tanco de la serie 44 de SIMON o equivalente aprobado por la direccion facultativa,, totalmente insta-  
 lado.  

PLANTA BAJA  
 Revira-AEMET 1 1,00 
 Intervencion 1 1,00 
 Aparcamiento 1 1,00 
 Vestuario 1 1,00 
 Zona humeda 1 1,00 
 Generador 1 1,00 

 ______________________________________________________  
6,00 8,18 49,08 

13.06.06 ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO PARA EMPO.                         
Interruptor conmutador realizado con  caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor conmuta-  

 dor estanco de la serie 44 de SIMON o equivalente, aprobado por la direccion facultativa, totalmente  
 instalado.  

PLANTA BAJA  
 Aparcamiento 3 3,00 
 Vestuario masculino 4 4,00 
 Vestuario femenino 2 2,00 
 Hangar 2 2,00 

 ______________________________________________________  
11,00 9,86 108,46 

13.06.07 ud   BASE ENCHUFE SCHUCO                                               
Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  

 tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-  
 ma schuco 10-16 A. (II+T.T.) de la serie SIMON 27, totalmente instalada.  

PLANTA BAJA  
 Comunicaciones 1 1 1,00 
 Sala de guardia 8 8,00 
 Gimnasio 10 10,00 
 Aula de formacion 5 5,00 
 Comunicaciones principales 2 2,00 
 Despacho 1 4 4,00 
 Despacho2 4 4,00 
 Aseo minusvalido 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Archivo 4 4,00 
 Usos multiples 1 5 5,00 
 Usos multiples 2 3 3,00 
 Almacen 4 4,00 
 Aseo 1 1,00 
 Vestuarios 1 1,00 
 Instalaciones 1 1,00 
 Comunicaciones 3 1 1,00 
 Comedor 4 4,00 
 Cocina 8 8,00 
 Dormitorio 1 3 3,00 
 Dormitorio 2 4 4,00 
 Dormitorio 3 4 4,00 
 Dormitorio 4 4 4,00 
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
 Baño 3 1 1,00 
 Baño 4 1 1,00 
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 ______________________________________________________  
86,00 9,37 805,82 

13.06.08 ud   B.E.SCHUCO   2P+T.T.25A                                           
Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  

 tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-  
 ma schuco 25A. (II+T.T.),incluso p.p. de pequeño material,  totalmente instalada.  

PLANTA PRIMERA  
 Cocina 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 11,53 11,53 

13.06.09 ud   BASE EMPOT. ESTANCA 16A 2P+TT                                     
Base de enchufe estanca, en sistema monofásico (fase y neutro), con toma de tierra lateral, incluyen-  

 do caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe estanca 16 A.(II P),de la serie 44 de  
 SIMON o equivalente aprobado por la direccion facultativa, totalmente instalada.  

PLANTA BAJA  
 Aparcamiento 4 4,00 
 Vestuario 1 2 2,00 
 Revira-AEMET 4 4,00 
 Intervencion 3 3,00 
 Vestuario masculino 4 4,00 
 Vestuario femenino 2 2,00 

 ______________________________________________________  
19,00 9,17 174,23 

13.06.10 ud   BASE SUP. ESTANCA 16 A. 2P+T.T.                                   
Base de enchufe estanca de superficie, en sistema monofásico (fase y neutro), con toma de tierra la-  

 teral, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe estanca 16 A.(II P),de  
 la serie 44 de SIMON o equivalente aprobado por la direccion facultativa, totalmente instalada.  
 . 

Hangar 8 8,00 
 Instalaciones 1 2 2,00 
 Almacen 1 2 2,00 
 Almacen 2 2 2,00 

 ______________________________________________________  
14,00 9,42 131,88 

13.06.11 ud   PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR                                        
Caja de empotrar CIMA PRO de SIMON CONNECT o similar, con IP4X de 4 módulos compues-  

 ta por un marco de 3 módulos en acabado blanco nieve , 1 base doble schuko en acabado blanco  
 nieve, 1 base doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de línea SAI , ambas con piloto  
 indicador de tensión, 1 placa CIMA inclinada de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 Simon Con-  
 nect categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextin-  
 guibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la  
 baja toxicidad en el caso de emisión de humos.            
 Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos  
 que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Diseño del pro-  
 ducto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio  
 del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.  

PLANTA BAJA  
 Sala de guardia 1 1,00 
 Aula de formacion 1 1,00 
 Despacho 1 1 1,00 
 Despacho 2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
4,00 68,71 274,84 

13.06.12 ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO ARGUS 360º DE SCHNEIDER                    
Detector de movimiento modelo ARGUS 360º master 1 de Schneider,para montaje en techo. Capaz  

 de detectar pequeños movimientos de hasta 25cm. de distancia y con una capacidad de deteccion  
 en distancia maxima de 10m., dotado de retardo de apagado ajustable entre 0,5 y 15 minutos.Instala-  
 do y funcionando.  

PLANTA BAJA  
 Comunicaciones 1 1 1,00 
 Escalera a P. Primera 1 1,00 
 Exclusa hangar 1 1 1,00 
 Comunicaciones principales 2 2,00 
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 Exclusa 1 1,00 
 Acceso vestuarios 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Comunicaciones 2 1 1,00 
 Comunicaciones 3 2 2,00 
 Escalera a P. Baja 1 1,00 

 ______________________________________________________  
11,00 118,17 1.299,87 

 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 MECANISMOS .........................  3.335,03 

 SUBCAPÍTULO 13.07 ALUMBRADO                                                         
13.07.01 ud   LAMPARA LED PHILIPS MASTER EMPOTRAR 7 W                           

Lampara Philips MASTER LED spot MV D 8W GU10 840 40D, luz blanca fría de 4000K,  de alto  
 brillo para empotrar con una potencia de  7 W./230 V., con protección IP20 clase I, angulo de radia-  
 cion 45º, casquillo GU10, protegida contra sobrecalentamiento y contra la emisión de rayos ultravio-  
 leta, con bajo consumo energetico y larga duracion, incluso aro embellecedor blanco de 71 mm de  
 diametro y soporte.  Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA PRIMERA  
 Dormitorio 1 1 1,00 
 Dromitorio 2 1 1,00 
 Dormitorio 3 1 1,00 
 Dormitorio 4 1 1,00 
 .  

 ______________________________________________________  
4,00 12,70 50,80 

13.07.02 ud   DOWNLIGHT  EMPOTRAR LED 24 W MOD. 725.22 DE SIMON.                
Downlight LED para empotrar , modelo 725.22 NW Advance GENERAL de SIMON , referencia  

 72522030-984. Óptica: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 3900 ºK  . Incluye fuente de alimentación.  Po-  
 tencia: 24W.  con protección IP20 clase I, cuerpo de aluminio, .  Totalmente instalado  , replanteo y  
 conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA BAJA  
 Comunicaciones 1 5 5,00 
 Exclusa hangar 1 1 1,00 
 Comunicaciones principales 8 8,00 
 Aseo minusvalido 1 1,00 
 Exclusa 1 1,00 
 Sala de guardia 6 6,00 
 Aula de formacion 10 10,00 
 Gimnasio 4 4,00 
 Acceso vestuarios 1 1,00 
 Despacho 1 8 8,00 
 Despacho 2 8 8,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Usos multiples 2 5 5,00 
 Archivo 2 2,00 
 Vestuarios 2 2,00 
 Aseo 1 1,00 
 Almacen 2 2,00 
 Usoa multiples 1 4 4,00 
 Comunicaciones 2 3 3,00 
 Comunicaciones 3 6 6,00 
 Comedor 6 6,00 
 cocina 3 3,00 
 Dormitorio 1 2 2,00 
 Dormitorio 2 3 3,00 
 Dormitorio 3 3 3,00 
 Dormitorio 4 3 3,00 
 Baño 1 1 1,00 
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 Baño 2 1 1,00 
 Baño 3 1 1,00 
 Baño 4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
102,00 39,46 4.024,92 

13.07.03 Ud.  APLIQUE  LED  DE  24 W MOD. ADOS-R DE ARTESOLAR.                  
Aplique LED de superficie mod. ADOS-R de ARTESOLAR, referencia 31ADSR-024T40, formado  

 por cuerpo de aluminio inyectado, disipador de aluminio, grado de protección IP20 clase I, con mo-  
 dulo LED de 24 W. 220 V.  Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

Porche 2 2,00 
 Escalera  a Planta Primera 1 2 2,00 
 Escalera  a Planta Primera 2 2 2,00 

 ______________________________________________________  
6,00 23,57 141,42 

13.07.04 ud   DOWNLIGHT  EMPOTRAR LED 24 W. ESTANCO MOD. 725.22 DE SIMON        
Downlight LED para empotrar , modelo 725.22 NW Advance GENERAL de SIMON, referencia  

 72522930-984 Óptica: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 3900 ºK  . Incluye fuente de alimentación.  Po-  
 tencia: 24W.  con protección IP44 clase I, cuerpo de aluminio, .  Totalmente instalado  , replanteo y  
 conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA BAJA  
 Zona humeda 4 4,00 
 Vestuario 1 2 2,00 
 Vestuario masculino 6 6,00 
 Vestuario femenino 2 2,00 

 ______________________________________________________  
14,00 39,84 557,76 

13.07.05 ud   LUMINARIA ESTANCA DE 40 W MOD. 840 DE SIMON                       
Luminaria estanca 840 de SIMON, referencia 84030038-884, con tecnología LED con óptica de poli-  

 carbonato con tratamiento anti UV, distribución fotométrica General.Cuerpo acabado en Negro.Equi-  
 po electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF.Cableado interno, conectores power  
 IN/Power OUT.Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de la luminaria de 40W.  
 (eficiencia real del sistema 102 lm/w). CRI>80.Tensión de red 230 V 50/60Hz.Mantenimiento lumi-  
 noso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 1200 mm x 75 mm x 78 mm. IP 65.IK 08. In-  
 cluye depresor. Peso de la luminaria 1.2 kg. Clips de sujeción incluídos y ajustables a lo largo de to-  
 da la luminaria.Totalmente instalada  , replanteo y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA BAJA  
 Aparcamiento 9 9,00 
 Almacen 1 1 1,00 
 Instalaciones 1 1,00 
 Revira-AEMET 1 1,00 
 Intervencion 4 4,00 
 Almacen 2 2 2,00 
 Generador 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Instalaciones 1 1,00 
 Almacen 4 2 2,00 
 Acceso a cubierta 1 1,00 

 ______________________________________________________  
23,00 47,81 1.099,63 
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13.07.06 Ud   LUMINARIA UPLIGHTS LED IP 67 25W  DE SOCELEC                      
Luminaria UPLIGHTS SCULPLINE 1 LED IP 66 de SOCELEC para empotrar en suelo, con pa-  

 nelLED de  25 W./230 V., con protección IP66 clase II, cuerpo de fundicion de aluminio, difusor de  
 cristal templado de 15 mm de espesor, incluso hornacina de instalacion de la luminaria.  Totalmente  
 instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

Entrada principal 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 541,69 1.083,38 
13.07.07 ud   LUMINARIA PENDULAR LED DE 80 W MOD. INDUSTRY DE ARTESOLAR         

Luminaria pendular modelo INDUSTRY de ARTESOLAR, referencia 61INDUS-080T55, con modu-  
 lo LED de 80 W,  para montaje suspendido de techo., grado de protección IP65/clase I, de aleacion  
 de aluminio inyectado con sistema de fijación por cancamo para suspension. Totalmente instalado, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA BAJA  
 Gimnasio 2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 125,59 251,18 

13.07.08 ud   LUMINARIA PENDULAR LED DE 120 W MOD. INDUSTRY DE ARTESOLAR        
Luminaria pendular modelo INDUSTRY de ARTESOLAR, referencia 61INDUS-120T55, con modu-  

 lo LED de 120 W,  para montaje suspendido de techo., grado de protección IP65/clase I, de aleacion  
 de aluminio inyectado con sistema de fijación por cancamo para suspension. Totalmente instalado, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

PLANTA BAJA  
 Hangar 9 9,00 

 ______________________________________________________  
9,00 209,19 1.882,71 

 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 ALUMBRADO ...........................  9.091,80 

 SUBCAPÍTULO 13.08 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
13.08.01 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA 110 lm.                                       

 Luminaria de emergencia autónoma de 110 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,  
 equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, para montaje empotrado. Construido según  
 normas UNE 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. De la serie DUNNA de Normalux.  

PLANTA BAJA  
 Comunicaciones 1 3 3,00 
 Escalera a P. Primera 1 2 2,00 
 Escalera a P. Primera 2 2 2,00 
 Aseo minusvalido 1 1,00 
 Comunicaciones principales 4 4,00 
 Exclusa hangar 1 1 1,00 
 Exclusa 1 1,00 
 Sala de guardia 2 2,00 
 Acceso a vestuarios 1 1,00 
 .  
 PLANTA PRIMERA  
 Comunicaciones 2 1 1,00 
 Usos multiples 2 2 2,00 
 Aseo 1 1,00 
 Vestuario 2 1 1,00 
 Archivo 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
 Comedor 2 2,00 
 Instalaciones 1 1,00 
 Almacen 4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
28,00 29,32 820,96 
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13.08.02 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA 140 lm.                                       
Luminaria de emergencia autónoma de 140 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,  

 equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, para montaje empotrado. Construido según  
 normas UNE 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. De la serie DUNNA  de Normalux.  

PLANTA BAJA  
 Gimnasio 2 2,00 
 Aula de formacion 2 2,00 
 Despacho 1 1 1,00 
 Despacho 2 1 1,00 
 .  
 PLANTA PRIMERA  
 Comunicaciones 3 2 2,00 
 Usos multiples 1 1 1,00 
 Dormitorio 1 1 1,00 
 Dormitorio 2 1 1,00 
 Dormitorio 3 1 1,00 
 Dormitorio 4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
13,00 31,19 405,47 

13.08.03 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA ESTANCA 110 lm.                               
 Luminaria de emergencia autónoma de 110 lúmenes estanca, telemandable, autonomía superior a 1  

 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE  
 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. De la serie DUNNA de Normalux.  

PLANTA BAJA  
 Vestuario 1 1 1,00 
 Instalaciones 1 1 1,00 
 Revira-AEMET 1 1,00 
 Almacen 1 1 1,00 
 Aseo masculino 1 1,00 
 Vestuario femenino 1 1,00 
 Vestuario masculino 1 1,00 
 Almacen 2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
8,00 38,67 309,36 

13.08.04 ud   BLQ.AUTO.EMERGENCIA ESTANCA 350 lm.                               
Luminaria de emergencia autónoma de 350 lúmenes estanca, telemandable, autonomía superior a 1  

 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE  
 20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. De la serie DUNNA de Normalux.  

PLANTA BAJA  
 Hangar 7 7,00 
 Aparcamiento 3 3,00 
 Zona humeda 1 1,00 
 Intervencion 1 1,00 

 ______________________________________________________  
12,00 50,81 609,72 

 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 2.145,51 
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 SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
13.09.01 ud   SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL                                   

Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil  
 2 mm y garras, amplificador de señal,con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cablea-  
 do y conexionado.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

Sistema de captacion TV 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 540,27 540,27 
13.09.02 ud   VIDEOPORTERO B/N, 1 USUARIO, C/BUCLE INDUCC.MAGNÉTICA             

Videoportero en kit completo para 1 usuario, formado por placa de calle, monitor interior en B/N,  
 alimentador y abrepuerta, con bucle de inducción magnética para cumplimiento de 'punto de llamada  
 accesible' s/DB-SUA9, i/cajas de conexión y cableado, alimentador, activador de timbres,  
 etc., totalmente montado incluyendo conexionado.  

Portero automatico 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 387,28 387,28 
13.09.03 m    CANALIZACION TELEVISION                                           

Canalizacion de television realizada con tubo PVC corrugado de D=20, incluso cable coaxial de 75  
 ohmios,  incluyendo cajas de registro, pequeño material,  totalmente instalada.  

Canalizacion TV 150 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 3,45 517,50 
13.09.04 m.   CANALIZACIÓN TELÉFONO                                             

Canalización para línea telefónica realizada con tubo flexible corrugado de PVC D=20mm , incluso  
 cable telefonico de 2 pares, incluyendo cajas de registro,  totalmente terminada.  

Canalizacion telefono 200 200,00 
 ______________________________________________________  

200,00 3,45 690,00 
13.09.05 Ud   TOMA TV                                                         

TOMA TV ,instalada con caja de mecanismo universal  empotrada  y mecanismo de la serie 75 de  
 Simon o equivalente, aprobado por la direccion facultativa. Todo instalado y funcionando.  

PLANTA BAJA  
 Sala de guardia 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Usos multiples 1 1 1,00 
 Usos multiples 2 1 1,00 
 Dormitorio 1 1 1,00 
 Dormitorio 2 1 1,00 
 Dormitorio 3 1 1,00 
 Dormitorio 4 1 1,00 
 Comedor 1 1,00 

 ______________________________________________________  
8,00 13,04 104,32 

13.09.06 m.   CABLEADO RED UTP CAT.6                                            
Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP categoria 6, en montaje empotrado, total-  

 mente instalada, montaje y conexionado.  
Red  de datos 1 60,00 60,00 

 ______________________________________________________  
60,00 2,24 134,40 

13.09.07 Ud.  SAI SLC-7.5-CUBE3 DE SALICRU                                      
Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, doble conversion, trifásico de 7.5 kVA/6.5kW a  

 400V trifásico, con rectificador, ondulador, inversor trifásico, by pass electrónico, by pass manual,  
 baterías herméticas sin mantenimiento con periodo de garantía de baterías indicado por el fabricante,   
 con interfase de comunicaciones para señales de estado, gobierno y alarma, marca SALICRU mo-  
 delo SLC-7.5-CUBE3 , de dimensiones 1100x450x700mm, totalmente instalado, conexionado, re-  
 gulado y funcionando.  

SAI 1 1,000 
 ______________________________________________________  

1,00 3.690,71 3.690,71 
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 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACIONES ESPECIALES 

 6.064,48 
 SUBCAPÍTULO 13.10 VARIOS                                                            
13.10.01 ud   PUESTA A TIERRA CUADRO MANDO                                      

Toma de tierra para Cuadro General de Mando y Proteccion , realizado con pica de acero cobrizado  
 de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación.  

Puesta a tierra C.G.M.P. 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 84,71 84,71 
13.10.02 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                             

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.  

1 120,00 120,00 
 ______________________________________________________  

120,00 8,31 997,20 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.10 VARIOS ....................................  1.081,91 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  50.336,42
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
14.01 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T                                  

(UD) DE UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T:  
 REFRIGERACIÓN: 28,0kW (EER: 3,84)  
 CALEFACCIÓN: 31,5kW (COP: 4,27)  
 ALIMENTACIÓN III/380V  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TI-  
 PO SILENTBLOCK DEL CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UE-01 1 1,00 
 UE-02 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 7.913,12 15.826,24 

14.02 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T                                  
(UD) DE UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T:  

 REFRIGERACIÓN: 33,5kW (EER: 3,73)  
 CALEFACCIÓN: 37,5kW (COP: 4,12)  
 ALIMENTACIÓN III/380V  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TI-  
 PO SILENTBLOCK DEL CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UE-03 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 9.252,10 9.252,10 

14.03 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ20A - 480M3/H              
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ20A:  

 REFRIGERACIÓN: 2,2kW   
 CALEFACCIÓN: 2,5kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 480M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-2.5 1 1,00 
 UI-2.6 1 1,00 
 UI-2.7 1 1,00 
 UI-2.8 1 1,00 

 ______________________________________________________  
4,00 1.028,24 4.112,96 
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14.04 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ25A - 540M3/H              
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ25A:  

 REFRIGERACIÓN: 2,8kW   
 CALEFACCIÓN: 3,2kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 540M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-1.1 1 1,00 
 UI-1.2 1 1,00 
 -  
 UI-2.3 1 1,00 
 UI-2.4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
4,00 1.017,19 4.068,76 

14.05 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ32A - 540M3/H              
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ25A:  

 REFRIGERACIÓN: 2,8kW   
 CALEFACCIÓN: 3,2kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 540M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-1.3 1 1,00 
 UI-1.4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 1.043,97 2.087,94 

14.06 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ63A - 990M3/H              
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE BAJA SILUETA VRV IV - FXDQ63A:  

 REFRIGERACIÓN: 7,1kW   
 CALEFACCIÓN: 8,0kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 990M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-2.2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 1.155,31 1.155,31 
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14.07 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ80P7 - 1500M3/H            
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN VRV IV - FXMQ80P7:  

 REFRIGERACIÓN: 9,0kW   
 CALEFACCIÓN: 10,0kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 1500M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-1.5 1 1,00 
 --  
 UI-3.1 1 1,00 
 UI-3.2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
3,00 1.327,26 3.981,78 

14.08 UD   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ125P7 - 2340M3/H           
(UD) DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN VRV IV - FXMQ125P7:  

 REFRIGERACIÓN: 14,0kW   
 CALEFACCIÓN: 16,0kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 2340M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN FALSO TECHO CON FIJACIÓN A FORJADO ESTRUCTURAL,  
 CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE TUBERÍAS Y LÍQUIDO REFRIGERAN-  
 TE EN CONEXIÓN CON UNIDADES EXTERIORES.  
 INCLUSO P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, ME-  
 DIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 UI-3.3 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 1.819,16 1.819,16 

14.09 UD   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 30 - 3350M3/H                       
(UD) de Recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado, certificado por EUROVENT,  

 montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento  
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, embocaduras con  
 junta estanca. Sin aporte adicional de calefacción.  
 Filtración: F7+F9  
 MODELO CADB-N D 30:  
 POTENCIA: 2X0,55kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 3350M3/H  
 CONTROLADOR AERO-REG  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TI-  
 PO SILENTBLOCK DEL CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 RC-01 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 3.505,15 3.505,15 
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14.10 UD   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 45 - 4600M3/H                       
(UD) de Recuperador de calor, con intercambiador de flujo cruzado, certificado por EUROVENT,  

 montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento  
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, embocaduras con  
 junta estanca. Sin aporte adicional de calefacción.  
 Filtración: F7+F9  
 MODELO CADB-N D 45:  
 POTENCIA: 2X1,50kW  
 CAUDAL MÁXIMO: 4600M3/H  
 CONTROLADOR AERO-REG  
 INCLUSO MONTAJE SOBRE BANCADA COLOCADA EN CUBIERTA, AISLADORES TI-  
 PO SILENTBLOCK DEL CONJUNTO, CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CONTROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 RC-01 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 4.223,97 4.223,97 

14.11 UD   EXTRACTOR TH ECOWATT 500/150 - 470M3/H                            
(UD) DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE TEJADO, DE BAJO CONSUMO  

 MODELO TH-ECOWATT 500/150:  
 POTENCIA ABSORBIDA: 45W  
 CAUDAL MÁXIMO: 470M3/H  
 INCLUSO MONTAJE EN TUBO DE DESCARGA COLOCADO EN CUBIERTA, CONEXIO-  
 NADO, PUESTA EN MARCHA, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DE EQUIPO DE CON-  
 TROL, ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 EX-01 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 251,27 251,27 

14.12 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                     
(m2) Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de  

 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de  
 lámina de aluminio, malla textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las pie-  
 zas con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Instalado según RITE. In-  
 cluso medios auxiliares, ayudas de albañilería y emboquillado a máquinas de aire.  
 Medida la superficie desarrollada ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 LINEA VENTILACION 1  
 100x100mm 1 0,15 0,15 
 125x125mm 1 7,59 7,59 
 175x175mm 1 6,76 6,76 
 200x200mm 1 8,32 8,32 
 250x200mm 1 6,34 6,34 
 350x200mm 1 8,53 8,53 
 --  
 LINEA EXTRACCIÓN 1  
 175x175 1 1,44 1,44 
 200x200 1 4,81 4,81 
 225x225 1 5,23 5,23 
 250x250 1 2,31 2,31 
 300x250 1 8,59 8,59 
 --  
 LINEA VENTILACIÓN 2  
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 100x100 1 1,27 1,27 
 125x125 1 4,57 4,57 
 150x150 1 4,10 4,10 
 175x175 1 0,29 0,29 
 200x200 1 4,86 4,86 
 225x200 1 4,85 4,85 
 300x200 1 3,59 3,59 
 500x200 1 11,73 11,73 
 --  
 UI-2.5, 2.6, 2.7, 2.8  
 150x150 4 0,21 0,84 
 200x200 4 0,96 3,84 
 --  
 UI-1.1, 1.2, 1.3, 1.4  
 150x150 4 0,21 0,84 
 200x200 4 0,96 3,84 
 --  
 UI-2.2  
 100x100 1 1,14 1,14 
 125x125 1 1,36 1,36 
 175x150 1 0,80 0,80 
 250x150 1 1,08 1,08 
 --  
 UI-2.1  
 125x125 1 0,90 0,90 
 150x150 1 0,76 0,76 
 --  
 UI-1.5  
 100x100 1 1,26 1,26 
 125x125 1 0,82 0,82 
 150x150 1 0,78 0,78 
 225x200 1 0,32 0,32 
 275x200 1 4,00 4,00 
 --  
 UI-3.3  
 125x125 1 1,05 1,05 
 150x150 1 2,85 2,85 
 175x175 1 1,51 1,51 
 250x200 1 0,74 0,74 
 350x200 1 1,07 1,07 
 450x200 1 2,33 2,33 
 --  
 UI-3.1  
 150x150 1 5,10 5,10 
 175x175 1 1,15 1,15 
 275x200 1 0,72 0,72 
 --  
 UI-3.2  
 150x150 1 1,68 1,68 
 200x200 1 0,96 0,96 
 275x200 1 0,76 0,76 
 --  
 UI-2.3, 2-4  
 100x100 2 1,44 2,88 
 150x150 2 1,86 3,72 
 --  

 ______________________________________________________  
144,43 23,19 3.349,33 
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14.13 M2   CONDUCTO DISTR. AIRE ACERO GALV. AISLADO                          
(m2) Conducto rectangular/circular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvani-  

 zado de 0,6mm de espesor, aislada interiormente con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de es-  
 pesor y una densidad de 70 kg/m3, formación del conducto y uniones entre las piezas, incluso ele-  
 mentos de fijacion, soporte y colocación. Instalado según RITE. Incluso medios auxiliares, ayudas  
 de albañilería y emboquillado a máquinas de aire.  
 Medida la superficie desarrollada ejecutada.  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 LINEA VENTILACION 1  
 125x125 1 0,26 0,26 
 200x200 1 0,42 0,42 
 250x200 1 0,51 0,51 
 350x200 1 0,61 0,61 
 400x200 1 15,38 15,38 
 550x300 1 2,68 2,68 
 Diam 425 1 1,10 1,10 
 --  
 LINEA EXTRACCIÓN 1  
 200x200 1 1,29 1,29 
 225x225 1 10,35 10,35 
 300x250 1 1,13 1,13 
 400x250 1 1,31 1,31 
 400x300 1 3,24 3,24 
 Diam 375 1 1,08 1,08 
 --  
 LINEA VENTILACIÓN 2  
 300x200 1 2,70 2,70 
 500x200 1 5,18 5,18 
 600x250 1 2,34 2,34 
 Diam 400 1 2,49 2,49 
 --  
 LINEA EXTRACCIÓN 2  
 150x150 1 1,49 1,49 
 175x175 1 0,32 0,32 
 350x200 1 1,10 1,10 
 400x250 1 8,67 8,67 
 450x250 1 4,78 4,78 
 Diam 350 1 1,94 1,94 
 --  

 ______________________________________________________  
70,37 29,83 2.099,14 

14.14 U   REJILLA LAMAS FIJAS TAE/EXH DIAM 500mm                            
(UD) Rejilla de toma de aire exterior (TAE/EXH) de Diámetro 500mm de lamas horizontales fijas,  

 construida con perfiles de chapa galvanizada o acero, y malla antiinsectos fijada a conducto o carpin-  
 tería, mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la cantidad ejecutada.  
 INCLUSO MONTAJE EN EXTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINIATRATIVO--  
 Red 1 2 2,00 
 Red 2 2 2,00 

 ______________________________________________________  
4,00 132,31 529,24 
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14.15 UD   REJILLA DE IMP/RET PARA CONDUCTO CUADRADO                         
(UD) DE REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO DE SIMPLE DEFLEXIÓN PARA INSTALA-  

 CIÓN EN CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO, DE VARIAS DIMENSIONES, EMBOQUI-  
 LLADO A CONDUCTO, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLERÍA Y COMPUERTA REGULA-  
 DORA INSTALADA.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 PASILLO DE CIRCULACION  
 300x200 5 5,00 
 400x300 1 1,00 
 600x200 1 1,00 
 -  
 GIMNASIO  
 350x200 1 1,00 
 -  
 SALA DE FORMACION  
 450x200 2 2,00 
 -  
 VESTUARIOS  
 250X100 2 2,00 
 300X150 2 2,00 
 500X150 1 1,00 
 800X200 1 1,00 
 -  
 OFICINAS  
 250x100 2 2,00 
 -  
 COCINA  
 600x150 1 1,00 
 -  
 DORMITORIOS  
 250x150 4 2,00 8,00 
 -  

 ______________________________________________________  
27,00 57,44 1.550,88 

14.16 M    DIFUSOR LINEAL S-74-25 KOOLAIR                                    
(M) Difusor lineal de alta capacidad, marca KOOLAIR, modelo S-74-25, de vía, de 25 mm de paso  

 de aire por vía, con lamas direccionales móviles para descarga de aire lateral o vertical. Incorpora  
 compuerta de regulación de corredera en el propio difusor y plenum de conexión lateral de chapa de  
 acero. Fabricado con perfiles de aluminio extruido. Acabado estándar en aluminio anodizado o prela-  
 cado en blanco brillo RAL 9010, lamas direccionales en color negro.   
 NÚMERO DE VÍAS Y CAUDAL DE REGULACIÓN SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 SALA DE GUARDIAS 6 1,20 7,20 
 GIMNASIO 2 2,00 4,00 
 SALA DE FORMACIÓN 2 1,80 3,60 
 OFICINAS 2 0,80 1,60 
 PASILLO CIRCULACION 4 1,60 6,40 
 COMEDOR 2 1,20 2,40 
 HABITACIONES 4 1,60 6,40 
 --  

 ______________________________________________________  
31,60 83,79 2.647,76 
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14.17 UD   DIFUSOR ROTACIONAL DF-RO KOOLAIR                                  
(M) Difusor rotacional de lama móvil, marca KOOLAIR, modelo DF-RO, varios tamaños. Plenum  

 de conexión lateral de chapa de acero galvanizada, con compuerta de regulación en la boca de en-  
 trada al mismo. Fabricado íntegramente en chapa de acero. Acabado estándar pintado blanco RAL  
 9010 brillo, con aletas en negro.  
 NÚMERO DE RANURAS Y CAUDAL DE REGULACIÓN SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 SALA DE FORMACIÓN 8 8,00 
 VESTUARIOS 8 8,00 
 OFICINAS 2 4,00 8,00 
 COMEDOR 6 6,00 
 --  

 ______________________________________________________  
30,00 96,55 2.896,50 

14.18 UD   COMPUERTA CONTRAFUEGOS EI120                                      
(UD) DE COMPUERTA CORTAFUEGOS KOOLAIR SCFR-PD, CONFORME A NORMA  

 UNE-EN 1366-2 DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.  
 INCLUSO MONTAJE EN INTERIOR, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-  
 RES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  

--EDIFICIO ADMINISTRATIVO--  
 350x200 1 1,00 
 200x200 1 1,00 
 150x150 1 1,00 

 ______________________________________________________  
3,00 185,17 555,51 

14.19 UD   SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO DCS601C51                         
(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pánta-  

 lla táctil para control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
--CONTROL DENTRALIZADO-- 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 1.115,47 1.115,47 

14.20 UD   JUEGO DE DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29T9                            
(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pánta-  

 lla táctil para control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
Juegos de Derivación 2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 152,00 304,00 

14.21 UD   JUEGO DE DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29H                             
(UD) de Suministro e instalación de sistema de control centralizado modelo DCS601C51, con pánta-  

 lla táctil para control de hasta 64 unidades interiores y/o 10 módulos de exteriores VRV  
Juegos de Derivación 5 5,00 

 ______________________________________________________  
5,00 129,45 647,25 

14.22 m.   TUBERÍA DE COBRE D=6-8 mm.                                        
Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  

 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 96,30 96,30 
 ______________________________________________________  

96,30 7,38 710,69 
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14.23 m.   TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.                                      
Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  

 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 138,60 138,60 
 ______________________________________________________  

138,60 7,62 1.056,13 
14.24 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                      

Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  
 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 97,30 97,30 
 ______________________________________________________  

97,30 7,91 769,64 
14.25 m.   TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                      

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  
 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 124,60 124,60 
 ______________________________________________________  

124,60 8,46 1.054,12 
14.26 m.   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                      

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  
 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 14,00 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 9,20 128,80 
14.27 m.   TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                      

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de refrigerante R-410, con p.p.  
 de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según  
 R.I.T.E.  

1 1,50 1,50 
 ______________________________________________________  

1,50 10,22 15,33 
14.28 Ud   SOMBRERETE PARA CHIMENEA DE VENTIACIÓN DE COCINA                  

(Ud) DE SOMBRERETE DE PARA CHIMENEA DE VNETILACIÓN PARA CONDUCTO DE  
 EXTRACCIÓN DE COCINA FORMADO POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE IGUAL  
 DIÁMETRO AL CONDUCTO DE SALIDA, DE 1m DE ALTURA, REMATADO CON SOM-  
 BRERETE TIPO FERGOTUB DE 6 AROS  
 TODO EL CONJUNTO SUMINISTRADO PINTADO CON POLYESTER EN POLVO SECA-  
 DO EN HORNO DE COLOR RAL A DETERMINAR POR LA D.F.  
 TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

Ventilación Cocina 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 120,12 120,12 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ...................................................................  69.834,55 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
15.01 UD   INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                          

(UD) Instalación de megafonía con central de sonido estereo-mono,compuesto por central de sonido  
 de varios canales estereo, con regulacion manual de nivel de salida de audio. Protección electrónica  
 de la alimentación, telecontrol, conmutador para conectar manual/automático. 3 reguladores de sonido  
 digital de varios canales música estereo-mono, y 3 altavoces de 75W/8 Ohm, para colocación en  
 nave principal, adaptador para incorporar elementos de sonido, enlazado con cable de flexible trenza-  
 do de 3x1,5mm2 y linea de alimentación de 2x0,75MM2 (hasta 120m de cable), bajo tubo curvable  
 de 20mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivación, conexionado y ayudas de albañilería.  
 Instalada según REBT. Medida la unidad completa instalada.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

Nave Principal 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.478,69 1.478,69 
15.02 U   INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                          

Desmontaje y montaje de pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de  
 acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero  
 galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de co-  
 bre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura,  
 contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable In-  
 cluida. Totalmente montado y conexionado. ( Inluida retirada y gestión de residuos )  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 2.694,72 2.694,72 
15.03 U   ARMARIO DE REPARTIDOR CPD                                         

(Ud) Armario de comunicaciones para electrónica de red modular de 19”, 42 U unidades de altura,  
 de 800x1000 mm, fabricado en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y lí-  
 quidos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10Kg/U, 4 carriles  
 de acero de montaje vertical EIA, ajustables perforados. Deben disponer de dos perfiles delanteros y  
 traseros, siendo los traseros ajustables para al menos tres fondos distintos.Conforme a normativa  
 IEC 60297-2, DIN 41494-7 y guía cables verticales.  

Centralita de Instalación 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.538,10 1.538,10 
15.04 M    RED DE CABLEADO, DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO                          

(M) Cables UTP de 4 pares trenzados individualmente y entre si, CAT 7, de cobre de calibre AWG  
 23, de 100  de impedancia, aislamiento de polietileno. Totalmente instalado bajo bandejas, tubos o ca-  
 naletas, considerando p.p de las mismas, así como cajas de registro cada 15m, conjunto debidamen-  
 te instalado en sus paneles de conexión RJ45 mediante conectores apantallados GG-45, conexiona-  
 do según norma TIA-EIA-568-A, pinout T568B, incluyendo pequeño material, completamente instala-  
 dos y certificados.  

Instalación Cafetería 40 40,00 
 Instalación Nave Principal 250 250,00 

 ______________________________________________________  
290,00 1,52 440,80 

15.05 UD   PUNTOS DE CONEXIÓN                                                
(UD) Punto de conexión para toma RJ45 integrada en caja portamecanismos universal, con tapa es-  

 tanca o integrado en armarios de conexión en nave principal.  
--EDIFICIO CAFETERÍA--  

 Punto Wi-Fi 2 2,00 
 Conexión en plantas 1 1,00 
 Conexión Cocina 1 1,00 
 --  
 --NAVE PRINCIPAL--  
 Tomas Casetas 8 8,00 
 Toma Escenario 2 2,00 
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 ______________________________________________________  
14,00 21,57 301,98 

15.06 U   VÁLVULA ESFERA DN 25 (1")                                         
Válvula esfera DN 25 (1") colocada en canalización de gas natural, de junta plana. Incluso juntas y  

 material complementario para su colocación,  según normas UNE. Medida la cantidad ejecutada  
Acometida Edificio 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 23,11 23,11 

15.07 ud   SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.                                  
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-  

 ción, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x297  
 mm. Medida la unidad instalada.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 19,80 118,80 
15.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg.PR.INC                                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según  
 Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.  

5 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 42,08 210,40 
15.09 ud   CENTRAL DETEC. INCENDIOS 4 ZONAS                                  

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimen-  
 tación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de control con indicador de  
 alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 351,10 351,10 
15.10 ud   SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420                                  

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-  
 ción, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno fotoluminiscente, de dimensiónes  
 297x420 mm. Medida la unidad instalada.  

8 8,00 
 4 4,00 

 ______________________________________________________  
12,00 21,96 263,52 

15.11 Ud   ACTUACIONES EN CUARTO REVIRA                                      
(Ud) Actuaciones para traslado y conexionado de equipos de medida de Revira, consistentes, con-  

 forme a documentación gráfica del proyecto en el cambio de ubicación dentro del edificio existente,  
 así como en los trabajos auxiliares de canalización y previsión de suministros necesarios.  
 Incluida ayudas de albañilería. Conducciones vistas, enterradas y empotradas.  
 - Pto Fuerza a 220v para equipo radiológico ( Berthold)   
 -2 x Tomas de aire exterior  
 - Conducción, conexionado y cableado de sensor gamma ( cableado10mm , hasta 30 metros)  
  -Pto Fuerza a 220v para equipo meteorología ( EMA)   
 - Conducción, arquetas, cableado (15mm) cable  de señal con sensores exteriores en jardín meteo-  
 rológico ( 50 m  
 - Toma de linea telefónica  
  - Pto Fuerza a 220v para equipo meteorología (DSIC )   

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 1.321,36 1.321,36 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................  8.742,58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO  DE PARQUE  DE BOMBEROS EN HERRERA DEL  DUQUE            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
31 de enero de 2018  

Página 76  

 CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
16.01 ud   PUERTA ABATIBLE Y FIJO MODELO DYNAMOBEL (P6)                      

Suministro e instalación de puerta abatible de una hoja y fijo lateral modelo M92/11". Modulación es-  
 tándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero  
 galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos  
 vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi,  
 polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en  
 color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de  
 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x  
 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. He-  
 rraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema  
 de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos  
 necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el  
 fabricante, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad según plano de carpinterías.  

P6 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 700,69 1.401,38 
16.02 ud   PUERTA ABATIBLE Y FIJO MODELO DYNAMOBEL (P6.2)                    

Suministro e instalación de puerta abatible de una hoja y fijo lateral modelo M92/11". Modulación es-  
 tándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero  
 galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos  
 vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi,  
 polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en  
 color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de  
 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x  
 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. He-  
 rraje tipo pomo “Meroni”. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de asegura-  
 miento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios  
 incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante,  
 incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad según plano de carpinterías.  

P6.2 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 700,69 700,69 
16.03 m2   DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 cm.                       

División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas;  
 puerta y paredes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al  
 igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero ino-  
 xidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.  Instalada.  

PF1 1 3,15 1,95 6,14 
 PF2 5 1,95 1,95 19,01 
 PF3 1 3,40 1,95 6,63 
 PF4 1 4,30 1,95 8,39 
 1 1,00 1,95 1,95 

 ______________________________________________________  
42,12 83,41 3.513,23 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................  5.615,30
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 CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
17.01 m2   MAMP.AL.NA.35%PRAC.CIEGA AL.100%                                  

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11" de perfilería oculta con puerta ciega, con  
 largueros hasta techo y peto superior. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.  
 Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma  
 EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase  
 y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor  
 de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos aca-  
 bado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densi-  
 dad. Con un 35 % de superficie practicable formada por dos hojas de puertas de aglomerado macizo  
 de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2  
 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.  
 Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los  
 elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homolo-  
 gado por el fabricante, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie según plano de  
 carpinterías.   

Pa1 1 5,08 2,70 13,72 
 ______________________________________________________  

13,72 86,15 1.181,98 
17.02 m2   MAMP.AL.NA. ACRIS.15%                                             

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11"  de perfilería oculta con paño de vidrio fijo.  
 Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y  
 exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Ele-  
 mentos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo  
 poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 mi-  
 cras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento inte-  
 rior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Con un 15% de fijo de vi-  
 drios de 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios in-  
 dependiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e inter-  
 cambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certifica-  
 do por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e ins-  
 talado por distribuidor homologado por el fabricante, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la  
 superficie según plano de carpinterías.  

Pa2 1 6,30 2,70 17,01 
 ______________________________________________________  

17,01 85,60 1.456,06 
17.03 m2   MAMP.AL.NA. CON HUECO                                             

Suministro e instalación de partición desmontable M92/11" de perfilería oculta con puerta ciega, con  
 largueros hasta techo y peto superior. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm.  
 Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma  
 EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase  
 y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor  
 de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos aca-  
 bado según DF. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densi-  
 dad. Incluso formación de huecos para ventanas . Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.  
 Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los  
 elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homolo-  
 gado por el fabricante, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie según plano de  
 carpinterías.  

Pa3 1 6,30 2,70 17,01 
 Pa5 1 3,80 2,70 10,26 
 Pa6 1 3,30 2,70 8,91 

 ______________________________________________________  
36,18 74,19 2.684,19 
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17.04 m2   MAMP.AL.NA. CIEGA AL 100%                                         
M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92/11"  de perfilería oculta ciego en su totali-  

 dad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior  
 y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994. (DX51D+Z).  
 Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo  
 poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 mi-  
 cras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles metálicos acabado según DF. Aislamiento inte-  
 rior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 41,3  
 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de asegu-  
 ramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesa-  
 rios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabri-  
 cante.  

Pa4 1 6,30 2,70 17,01 
 ______________________________________________________  

17,01 79,94 1.359,78 
17.05 ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.180x130cm (V1)                             

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 180x130  
 cm. de medidas totales, sistema 3000 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornilla-  
 do, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

v1 7 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 144,89 1.014,23 
17.06 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x130cm (V2)                              

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 120x130  
 cm. de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornilla-  
 do, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V2 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 82,27 164,54 
17.07 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.90x150cm (V2.2)                             

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x150  
 cm. de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornilla-  
 do, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V2.2 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 73,96 147,92 
17.08 ud   VENT.AL.NA.CORRED. Y FIJOS SUPERIOR E INFERIOR 360x200cm (V3)     

Ventana formada por hojas correderas con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de  
 aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 360x200 cm. de medidas totales, sistema  
 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza,  
 incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V3 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 333,11 666,22 
17.09 ud   VENT.AL.NA.PRACTICABE Y FIJOS SUPERIOR E INF. 360x200cm (V3.2)    

Ventana formada por hojas practicables con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de  
 aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 360x200 cm. de medidas totales, sistema  
 3000 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza,  
 incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V3.2 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 156,07 156,07 
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17.10 ud   FIJO VENTANA .AL.NA.Y FIJOS INFERIOR  90x200cm (V4)               
Fijo de ventana con fijo inferior según esquema de plano de carpinterías, de aluminio, acabado anodi-  

 zado gris de 15 a 19 micras, de 90x200 cm. de medidas totales, sistema 3000 Canal Europeo,  
 "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente  
 instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  

V4 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 94,44 94,44 
17.11 ud   VENT.AL.NA.PRACTICABE Y FIJOS SUPERIOR E INF. 270x200cm (V5)      

Ventana formada por hojas practicables con paños fijos según esquema de plano de carpinterías, de  
 aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 270x200 cm. de medidas totales, sistema  
 3000 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado, sellado de juntas y limpieza,  
 incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V5 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 151,68 151,68 
17.12 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 180x50cm (V6)                              

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 180x50  
 cm. de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco,  
 hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornilla-  
 do, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

v6 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 61,45 61,45 
17.13 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 90x50cm (V6.2)                             

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x50 cm.  
 de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, ho-  
 jas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado,  
 sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V6.2 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 48,04 96,08 
17.14 ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H. 90x50cm (V7)                               

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio, acabado anodizado gris de 15 a 19 micras, de 90x50 cm.  
 de medidas totales, sistema 6200 Canal Europeo, "CORTIZO" o similar, compuesta por cerco, ho-  
 jas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio atornillado,  
 sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  

V7 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 48,04 48,04 
17.15 ud   PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS PUERTA PEATONAL(P1)               

Puerta basculante articulada según esquema de plano de carpinterías, de accionamiento automático,  
 sistema de accionamiento hombre presente, con contrapesos, construida con cerco, bastidor metálico  
 y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8  
 mm mismo perfil que fachada y coordinada con ritmo de la misma, bisagras, guías laterales, roda-  
 mientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y re-  
 llenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm para forrar contrapesos, ce-  
 rradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra,y puerta abatible peatonal  
 con cerradura de seguridad y manilla de acero, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.    

P1 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 2.556,66 5.113,32 
17.16 m.   CHAPA DINTEL HUECO                                                

Dintel de hueco, formado por chapa miniada para lacar, color a elegir por la DF, de 2 mm. de espe-  
 sor, reforzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a  
 la chapa y sujeta cerramiento superior mediante tirantes de acero, y en los laterales. Totalmente colo-  
 cada y montada.Según normas DB-SE-A.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

V1 7 1,80 12,60 
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 V2 2 1,20 2,40 
 V2.2 2 0,90 1,80 
 V3 2 3,60 7,20 
 V3.2 1 3,60 3,60 
 V4 1 0,90 0,90 
 V5 1 2,70 2,70 
 V6 1 1,80 1,80 
 V6.2 1 0,90 0,90 
 V7 1 1,20 1,20 
 HM1 1 2,36 2,36 

 ______________________________________________________  
37,46 19,50 730,47 

17.17 ud   PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS (P1.2)                            
Puerta basculante articulada según esquema de plano de carpinterías, de accionamiento automático,  

 sistema de accionamiento hombre presente, con contrapesos, construida con cerco, bastidor metálico  
 y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8  
 mm mismo perfil que fachada y coordinada con ritmo de la misma, bisagras, guías laterales, roda-  
 mientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y re-  
 llenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm para forrar contrapesos, ce-  
 rradura de contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste  
 y montaje en obra.    
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

P1.2 8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 2.556,66 20.453,28 
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17.18 M2   MURO CORTINA (HM1)                                                
Suministro y colocación de Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" con rotura de puente térmico  

 de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según do-  
 cumentación gráfica de proyecto, formados por zonas de  visión realizados con perfilería de aleación  
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes y travesa-  
 ños dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la obra enrasados en  
 profundidad con los montantes donde se hace necesario. Ambos con una superficie vista de 52mm y  
 provistos de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada,  
 através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños hori-  
 zontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión.  
 Perfiles para acristalar a base de un perfil  presor COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio  
 fijándolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 hori-  
 zontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto  
 de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y  
 cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se  
 obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el encuentro entre  
 montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el  
 perfil de travesaño y el montante. Incluso p.p. sistema de ventana practicable de apertura interior inte-  
 grada en el sistema, según especificaciones de proyecto. FIjacición a la estructura portante mediante  
 anclaje de alumino con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, tenien-  
 do un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilata-  
 ción de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes para mante-  
 ner y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por  
 la placa de base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo,  
 evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior  
 del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la con-  
 tinuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.  
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,  
 lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garan-  
 tizada por el sello EWAA-EURAS con un valor clase 15  micras.  
 Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina.  
 Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edi-  
 ficio de los ejes primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios.  
 Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado se-  
 cundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entra-  
 mado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanquei-  
 dad. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

Fachada 1 2,38 6,92 16,47 
 ______________________________________________________  

16,47 191,89 3.160,43 
17.19 UD   PUERTA EXTERIOR FABRICADA EN TALLER (P3)                          

(UD) de puerta exterior fabricada en taller de perfilería metálica, instalada con bastidor metálico sobre  
 fachada ventilada con acabado metálico. Acabada ensarasada con la fachada.  
 Medida la unidad ejecutada  

P3 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 222,11 444,22 
17.20 ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,80x2,10                                 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60 C5, modelo  
 H6 Hormann o similar, construida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor  
 y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado  
 de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con siete patillas para fijación a obra, manillas de  
 acero inoxidable con cerradura encastada y cremona de cierre automático, elaborada en taller, para  
 instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada  
 al horno.  

P4 2 2,00 
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2,00 233,18 466,36 

17.21 m.   VIERTEAGUAS Y JAMBAS CHAPA                                        
Vierteaguas y jambas de chapa galvanizada miniada para lacar, color a elegir por la DF, de 2 mm.  

 de espesor y de ancho definido en proyecto de ejecución,fijados al cerramiento, , i/sellado de juntas  
 con silicona incolora y limpieza, plegado de goterón de 20mm,medido en su longitud.Segun RC-08.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

JAMBAS  
 V1 14 1,30 18,20 
 V2 4 1,30 5,20 
 V2.2 4 1,50 6,00 
 V3 4 1,50 6,00 
 V3.2 2 2,00 4,00 
 V4 2 2,00 4,00 
 V5 2 2,00 4,00 
 V6 2 0,50 1,00 
 V6.2 4 0,50 2,00 
 V7 2 1,00 2,00 
 VIERTEAGUAS  
 V1 7 1,80 12,60 
 V2 2 1,20 2,40 
 V2.2 2 0,90 1,80 
 V3 2 3,60 7,20 
 V3.2 1 3,60 3,60 
 V4 1 0,90 0,90 
 V5 1 2,70 2,70 
 V6 1 1,80 1,80 
 V6.2 1 0,90 0,90 
 V7 1 1,20 1,20 
 HM1 1 2,36 2,36 

 ______________________________________________________  
89,86 20,30 1.824,16 
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17.22 m2   PUERTA PASO .AL.NA.ABATIBLES 2 HOJAS (P5)                         
Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior  

 y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, y  
 con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.  
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0  
 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 54 mm. La hoja y el marco son coplanarios.  
 Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y  
 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 se-  
 gún norma UNE. Picaporte de rodillo, muelle cierrapuertas, dos cerraduras con una sola llave, tira-  
 dor interior y exterior, accesorios y herrajes de colgar suministrados por STAC Cortizo, juntas de  
 acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están pro-  
 vistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24  
 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple  
 junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-  
 dón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4        
 *puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según   
 Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)  
 *puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según   
 Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos  
 *puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja  
 Acabado Superficial:  
 -Anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,  
 lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garan-  
 tizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  

P5 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 276,14 276,14 
17.23 ud   PUERTA  UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7)       

Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo  
 H3D-1 Hormann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero  
 electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-  
 co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con  
 siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxidable con cerradura encastada y cremona  
 de cierre automático, fijo acristalado redondo de diámetro 400 mm con la misma RF que el resto de la  
 carpintería, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en obra, incluso  
 acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  

P7 3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 398,73 1.196,19 
17.24 ud   PUERTA UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7.2)      

Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo  
 H3D-1 Hormann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero  
 electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-  
 co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con  
 siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxidable con cerradura encastada con condena  
 desde el interior y cremona de cierre automático, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámi-  
 co, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  

P7.2 1 1,00 
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 ______________________________________________________  
1,00 398,73 398,73 

17.25 ud   PUERTA  UNA HOJA ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P7.3)     
Puerta metálica cortafuegos de una hoja abatible de 0,92x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo  

 H3D-1 Hormann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero  
 electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-  
 co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con  
 siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxidable con cerradura encastada y cremona  
 de cierre automático, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en obra,  
 incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  

P7.3 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 398,73 797,46 
17.26 ud   PUERTA  DOS HOJAS ABATIBLE CORTAFUEGOS EI2-30 0,92x2,04 (P8)      

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas abatibles de 0,90x2,04 m., homologada EI2-30 C5, modelo  
 H3D-1 Hormann" o equivalente, de acero inox. e= 45 mm, construida con dos chapas de acero  
 electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-  
 co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor con juntas intumescentes, con  
 siete patillas para fijación a obra, manillas de acero inoxidable con cerradura encastada y cremona  
 de cierre automático, fijos acristalados redondos de diámetro 400 mm con la misma RF que el resto  
 de la carpintería, elaborada en taller, para instalar en tabique cerámico, ajuste y fijación en obra, inclu-  
 so acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  

P8 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 980,19 1.960,38 
17.27 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9)                                  

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 82x204 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada  
 con chapa de acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero  
 conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero lacado, cerco lacado de perfil  
 de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi po-  
 limerizada al horno color según DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

P9 6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 157,54 945,24 
17.28 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9.2)                                

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x200 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada  
 con chapa de acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero  
 conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero lacado con condena desde el  
 interior, cerco lacado de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado  
 con capa de pintura epoxi polimerizada al horno color según DF, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

P9.2 4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 157,54 630,16 
17.29 ud   PUERTA CHAPA PLEGADA 82x204 (P9.3)                                

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x200 cm., modelo OIT Hormann" o equivalente, realizada  
 con chapa de acero lacado y alma de aglomerado. e= 40 mm, rigidizadores con perfiles de acero  
 conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura encastrada con llave maestra, manillón de acero la-  
 cado, cerco lacado de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado  
 con capa de pintura epoxi polimerizada al horno color según DF, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra.   
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

P9.3 2 2,00 
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2,00 157,54 315,08 

17.30 m2   CONTRAVENTANA  ABATIBLE DE CHAPA TROQUELADA (R4.1/R4.2)           
Pórticon plegable de hojas abatibles tipo librillo formada por bastidor de perfil conformado en frío de  

 acero galvanizado de 50x40 mm modelo "Tamiluz" o equivalente, atornillado a pletina "marco embu-  
 dado" en hueco ventana, hojas realizadas con chapa de acero perforada, herrajes de colgar, cierre y  
 seguridad con condena desde el interior. Elaborada en taller y montaje en obra.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

R4.1 7 1,80 1,30 16,38 
 R4.2 2 0,90 1,50 2,70 

 ______________________________________________________  
19,08 150,68 2.874,97 

17.31 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm. (R1)                                      
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm,  

 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados según es-  
 quema de plano de carpinterías, i/montaje en obra, fabricada en taller con forndo de pintura antioxi-  
 dante y pintura mate dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  

1 8,50 8,50 
 ______________________________________________________  

8,50 22,58 191,93 
17.32 m.   BARANDILLA TUBOS D=50  (R2)                                       

Barandilla escalera de 90 cm de altura, acabado lacado, construida con perfiles de tubo hueco de  
 acero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor  
 y montantes de pletina de acero en T, soldadas al tubular y a la pletina inferior solidaria con la escale-  
 ra, separados según esquema de plano de carpinterías, con cordones de acero con tensores, elabo-  
 rada en taller y montaje en obra. Fabricada en taller con forndo de pintura antioxidante y pintura mate  
 dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

1 8,30 8,30 
 1 0,30 0,30 
 1 8,95 8,95 
 1 1,30 1,30 

 ______________________________________________________  
18,85 83,98 1.583,02 

17.33 m.   BARANDILLA TUBO 90 cm.40x40x2. (R3.2)                             
Barandilla de 90 cm de altura, acabado lacado, construida con tubos huecos de acero laminado en  

 frío de 40.2 mm, armada según esquema de plano de carpinterías, soldados entre sí, incluso anclaje  
 a estructura portante según esquema, elaborada en taller y montaje en obra. Fabricada en taller con  
 forndo de pintura antioxidante y pintura mate dada al horno en RAL a determinar por la D.F.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

2 5,50 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 61,88 680,68 
17.34 m.   ESCALERA VERTICAL PATES (R3.1)                                    

Escalera vertical de seguridad de acero con jaula de protección modelo "faraone SVS.2." Peldaños  
 antideslizantes de 30×30 mm, ancho escalera 52 cm, barandilla de 112 cm puesta donde acaba la  
 escalera para que el operador salga de manera cómoda y segura, con garras para recibido a obra,  
 incluso recibido de albañilería.  
 Fabricada en taller con forndo de pintura antioxidante y pintura mate dada al horno en RAL a determi-  
 nar por la D.F.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

1 7,30 7,30 
 ______________________________________________________  

7,30 179,32 1.309,04 
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17.35 kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  

 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según DB-SE-A. Los traba-  
 jos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

TUBULAR 80x40x3  
 FACHADA PRINCIPAL  
 2 19,43 5,13 199,35 
 2 9,03 5,13 92,65 
 2 7,90 5,13 81,05 
 1 2,41 5,13 12,36 
 2 3,92 5,13 40,22 
 10 9,84 5,13 504,79 
 1 3,16 5,13 16,21 
 1 0,50 5,13 2,57 
 1 1,54 5,13 7,90 
 1 2,40 5,13 12,31 
 2 2,00 5,13 20,52 
 FACHADA LATERAL DERECHA  
 Edificio nuevo 7 3,24 5,13 116,35 
 1 2,20 5,13 11,29 
 1 5,84 5,13 29,96 
 1 6,02 5,13 30,88 
 1 6,18 5,13 31,70 
 1 6,38 5,13 32,73 
 1 6,54 5,13 33,55 
 2 11,80 5,13 121,07 
 1 4,04 5,13 20,73 
 1 1,06 5,13 5,44 
 1 3,74 5,13 19,19 
 1 8,99 5,13 46,12 
 1 20,90 5,13 107,22 
 1 14,46 5,13 74,18 
 Hangares  
 8 4,50 5,13 184,68 
 8 0,50 5,13 20,52 
 Edificio administrativo  
 1 6,12 5,13 31,40 
 1 6,19 5,13 31,75 
 1 6,27 5,13 32,17 
 1 6,38 5,13 32,73 
 1 6,52 5,13 33,45 
 1 6,69 5,13 34,32 
 1 6,85 5,13 35,14 
 1 7,33 5,13 37,60 
 1 0,94 5,13 4,82 
 1 6,60 5,13 33,86 
 1 4,78 5,13 24,52 
 1 0,76 5,13 3,90 
 FACHADA LATERAL IIZQUIERDA  
 Edificio nuevo 1 14,46 5,13 74,18 
 1 20,60 5,13 105,68 
 2 20,28 5,13 208,07 
 1 9,70 5,13 49,76 
 2 9,34 5,13 95,83 
 1 9,06 5,13 46,48 
 1 5,73 5,13 29,39 
 2 5,54 5,13 56,84 
 1 2,88 5,13 14,77 
 1 5,65 5,13 28,98 
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 12 1,80 5,13 110,81 
 Hangares  
 8 4,50 5,13 184,68 
 8 0,50 5,13 20,52 
 Edificio administrativo  
 1 4,50 5,13 23,09 
 2 9,80 5,13 100,55 
 1 7,08 5,13 36,32 
 1 3,56 5,13 18,26 
 PROTECCIÓN BOCAS DE RIEGO EN  
 HANGARES  
 TUBULAR CIRCULAR 40X3 12 1,00 2,73 32,76 
 12 0,80 2,73 26,21 

 ______________________________________________________  
3.474,38 2,25 7.817,36 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA .......................................................  62.451,30 
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 CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                           
18.01 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4                                          

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12  
 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-  
 tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-  
 cluso colocación de junquillos.  

V1 7 1,80 1,30 16,38 
 V2 2 1,20 1,30 3,12 
 V2.2 2 0,90 1,50 2,70 
 V3 2 3,60 1,50 10,80 
 V3.2 1 3,60 1,50 5,40 
 V4 1 0,90 1,50 1,35 
 V5 1 2,70 2,00 5,40 
 1 -1,80 0,50 -0,90 
 V6 1 1,80 0,50 0,90 
 V6.2 2 0,90 0,50 0,90 

 ______________________________________________________  
46,05 54,04 2.488,54 

18.02 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 3+3/12/3+3                                      
Acristalamiento doble formado por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de buti-  

 ral de polivinilo incolora. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio  
 y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  

HM1 1 2,38 6,92 16,47 
 P5 1 1,92 2,20 4,22 
 V3 2 3,60 0,50 3,60 
 V3.2 1 3,60 0,50 1,80 
 V4 1 0,90 0,50 0,45 
 V5 1 1,80 0,50 0,90 

 ______________________________________________________  
27,44 106,87 2.932,51 

18.03 m2   VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 60MM                                 
Vidrio templado de seguridad 60 mm de espesor y resistencia al fuego EI 120 modelo"Contraflam" o  

 equivalente con perfilería fija JANSEN O SIMILAR  
 MONTADO Y COLOCADO INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, DE ELEVACIÓN Y SEGURI-  
 DAD  

V7 1 1,20 1,00 1,20 
 ______________________________________________________  

1,20 2.550,13 3.060,16 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIOS ................................................................................................................  8.481,21 
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 CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                          
19.01 m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                  

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos  
 manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado. Medida la superficie  
 teórica ejecutada.  

--EN PARAMENTOS VERTICALES--  
 --PLANTA BAJA--  
 Sala de Guardias 1 22,95 2,70 61,97 
 1 -1,00 1,20 1,00 -1,20 
 1 -1,00 1,20 2,70 -3,24 
 1 -1,00 2,70 2,00 -5,40 
 Gimnasio 1 29,40 2,70 79,38 
 1 23,75 4,25 100,94 
 1 -1,00 1,20 2,70 -3,24 
 1 -1,00 3,60 2,00 -7,20 
 1 -1,00 0,90 2,00 -1,80 
 Sala de Formación 1 24,35 24,35 
 1 -1,00 3,60 2,00 -7,20 
 1 -1,00 1,20 2,70 -3,24 
 Pasillo P.Baja 1 37,15 3,34 124,08 
 1 -1,00 4,30 2,70 -11,61 
 3 -1,00 1,20 2,70 -9,72 
 1 -1,00 1,92 2,10 -4,03 
 1 -1,00 1,02 2,10 -2,14 
 Zona Oficinas 1 27,45 2,70 74,12 
 2 -1,00 1,80 1,30 -4,68 
 Vestíbulo de Independencia 1 7,80 2,70 21,06 
 3 -1,00 1,02 2,10 -6,43 
 Esclusa Hangar 1 8,85 3,34 29,56 
 2 -1,00 1,92 2,10 -8,06 
 Despachos 1 6,30 2,70 17,01 
 1 7,15 2,70 19,31 
 --  
 --PLANTA PRIMERA--  
 Almacén 1 23,05 2,80 64,54 
 1 -1,00 0,95 2,10 -2,00 
 Cuarto de Instalaciones 1 9,55 3,65 34,86 
 1 -1,00 0,95 2,10 -2,00 
 Cocina 1 13,95 2,70 37,67 
 1 -1,00 0,90 2,00 -1,80 
 1 -1,00 0,94 2,10 -1,97 
 Comedor 1 24,40 2,70 65,88 
 1 -1,00 3,60 2,00 -7,20 
 1 -1,00 1,80 1,30 -2,34 
 1 -1,00 0,94 2,10 -1,97 
 Pasillo de P1 1 24,35 3,50 85,23 
 1 19,40 3,50 67,90 
 7 -1,00 0,94 2,10 -13,82 
 Dormitorios 1 24,70 2,70 66,69 
 1 24,75 2,70 66,83 
 1 24,00 2,70 64,80 
 1 24,15 2,70 65,21 
 8 -1,00 0,94 2,10 -15,79 
 4 -1,00 1,80 1,30 -9,36 
 --  
 --EN PARAMENTOS  
 HORIZONTALES--  
 --EN FALSO TECHO CONTINUO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Sala de guardias 1 32,52 32,52 
 1 -1,00 11,52 -11,52 
 1 -1,00 5,76 -5,76 
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 Gimnasio 1 19,18 19,18 
 1 -1,00 9,72 -9,72 
 Sala de Formación 1 35,72 35,72 
 1 -1,00 19,44 -19,44 
 Zona Oficinas 1 23,75 23,75 
 1 20,30 20,30 
 2 -1,00 12,96 -25,92 
 Esclusa de acceso 1 7,40 7,40 
 Esclusa de Hangar 1 4,80 4,80 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Gimnasio 1 35,30 35,30 
 Comedor 1 36,98 36,98 
 2 -1,00 6,48 -12,96 
 Dormitorios 1 23,05 23,05 
 1 23,05 23,05 
 1 23,34 23,34 
 1 21,10 21,10 
 3 5,36 16,08 
 1 4,70 4,70 
 4 -1,00 3,24 -12,96 
 Zaguán dormitorios 1 1,80 1,80 
 1 1,96 1,96 
 --  
 --EN FALSO TECHO REGISTRABLE--  
 Zona de Oficinas 2 12,96 25,92 
 Comedor 2 6,48 12,96 
 Aseos de Dormitorios 4 3,24 12,96 
 Gimnasio 1 9,72 9,72 
 --  
 Edificio Existente 2 8,85 1,00 17,70 
 1 14,75 1,00 14,75 

 ______________________________________________________  
1.360,71 6,22 8.463,62 

19.02 m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE USO ALIMENTARIO                             
Pintura plástica lisa mate en colores claros a elegir por la DF, sobre paramentos horizontales y verti-  

 cales, lavable dos manos, apta para uso alimentario, incluso mano de imprimación de fondo, plaste-  
 cido y mano de acabado. Medida la superficie teórica ejecutada.  

--EN PARAMENTOS  
 HORIZONTALES--  
 --EN FALSO TECHO CONTINUO--  
 --PLANTA BAJA--  
 Zona de Vestuarios 1 4,00 4,00 
 1 5,82 5,82 
 1 12,00 12,00 
 1 16,56 16,56 
 1 27,47 27,47 
 --  
 --PLANTA ALTA--  
 Cocina 1 11,27 11,27 
 --  

 ______________________________________________________  
77,12 7,44 573,77 

19.03 m.   MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  
Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,  

 excepto premarcaje.  
Señalización Exterior 1 1.000,00 1.000,00 

 ______________________________________________________  
1.000,00 0,31 310,00 

19.04 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
Señalización Exterior 1 1.000,00 1.000,00 
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 ______________________________________________________  
1.000,00 0,02 20,00 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS.............................................................................................................  9.367,39 
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 CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
20.01 M3   GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLANTA                                     

1 85,00 0,25 23,38 1.1                                             
 1 304,00 0,25 83,60 1.1                                             
 1 19,73 0,30 6,51 1.1                                             
 1 169,00 0,70 130,13 1.1                                             
 2 13,86 0,75 0,25 5,72 1.1                                             
 2 10,69 0,75 0,25 4,41 1.1                                             
 1 10,00 10,00 0,60 66,00 1.1                                             

 ______________________________________________________  
319,75 12,14 3.881,77 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.881,77
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 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 21.01 LOCALES COLECTIVOS                                                
21.01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-  
 ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-  
 butileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 220,54 1.764,32 
21.01.02 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2                                  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30  
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,  
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 209,95 1.679,60 
21.01.03 ms   ALQUILER CASETA VESTUARIO 14 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuarios de 14,00 m2. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, in-  
 terior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 220,54 1.764,32 
21.01.04 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  

1 14,10 14,10 
 ______________________________________________________  

14,10 14,22 200,50 
21.01.05 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           

Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos  
 eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  

1 18,35 18,35 
 ______________________________________________________  

18,35 8,47 155,42 
21.01.06 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.  
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  

1 14,00 14,00 
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 ______________________________________________________  
14,00 11,27 157,78 

21.01.07 u    EQUIPAMIENTO BOTIQUIN 1º AUXILIOS                                 
Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija  

 y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos,  
 percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía  
 técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  

 ________________________________________________  
1,00 39,90 39,90 

 ________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 LOCALES COLECTIVOS .........  5.761,84 

 SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
21.02.01 m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,  
 rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  

2 76,60 153,20 
 ______________________________________________________  

153,20 5,41 828,81 
21.02.02 m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,  
 incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  

10 220,00 2.200,00 
 ______________________________________________________  

2.200,00 0,94 2.068,00 
21.02.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 687,40 687,40 
21.02.04 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4  
 obras). s/ R.D. 486/97.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 280,93 561,86 
21.02.05 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 61,02 183,06 
21.02.06 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  

3 3,00 
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 ______________________________________________________  
3,00 118,45 355,35 

21.02.07 m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                  
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3  

 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,  
 cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta.  
 s/ R.D. 486/97.  

76,6 76,60 
 ______________________________________________________  

76,60 6,82 522,41 
21.02.08 m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3  
 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,  
 cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesi-  
 vas. s/ R.D. 486/97.  

1 76,60 76,60 
 ______________________________________________________  

76,60 5,54 424,36 
21.02.09 m.   BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA                                     

Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido  
 (amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmon-  
 taje.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 9,37 56,22 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 5.687,47 
 SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
21.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 2,12 42,40 

21.03.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  

 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
5 5,00 

 ______________________________________________________  
5,00 1,69 8,45 

21.03.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  

 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 1,69 6,76 

21.03.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  

 s/ R.D. 773/97.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 2,12 8,48 

21.03.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  

 CE. s/ R.D. 773/97.  
6 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 0,71 4,26 

21.03.06 ud   GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL                                    
Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en  

 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
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6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 0,78 4,68 
21.03.07 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 0,44 2,64 
21.03.08 ud   CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                       

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 5,30 31,80 
21.03.09 ud   CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                      

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 8,47 33,88 
21.03.10 ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                   

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,  
 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para  
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5  
 obras); s/ R.D. 773/97.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 16,94 33,88 
21.03.11 ud   DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                  

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de  
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de  
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado  
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 16,94 33,88 
21.03.12 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 8,76 52,56 
21.03.13 m.   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 8,17 49,02 
21.03.14 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 24,40 244,00 
21.03.15 ud   EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metáli-  
 cos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desli-  
 zamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud,  
 mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
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10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 24,40 244,00 
21.03.16 ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 1,06 21,20 

21.03.17 ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 2,04 12,24 
21.03.18 ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 9,80 19,60 
21.03.19 ud   COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                        

Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg.,  
 amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 105,19 210,38 
21.03.20 ud   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 12,40 24,80 
21.03.21 ud   ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                          

Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE EN  
 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 31,12 62,24 
21.03.22 ud   TRÍPODE DE ACERO TELESC. CON POLEA                                

Trípode telescópico de acero de altura máx. 2 m. con polea. Punto de enganche independiente para  
 la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario. Amorti-  
 zable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 41,79 83,58 
21.03.23 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA                                              

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 6,35 127,00 

21.03.24 ud   PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                   
Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/ R.D.  

 773/97.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 12,71 254,20 

21.03.25 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 6,34 126,80 
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21.03.26 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  

 do CE; s/ R.D. 773/97.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 9,15 36,60 

21.03.27 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 2,29 9,16 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 1.788,49 
 SUBCAPÍTULO 21.04 FORMACIÓN Y OTROS                                                 
21.04.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 84,75 1.017,00 
21.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 43,84 526,08 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 FORMACIÓN Y OTROS ...........  1.543,08 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  14.780,88
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 CAPÍTULO 22 URBANIZACION                                                      
22.01 m2   S.A.HA-25/P/20/IIa 20 #15x15/6+ECH.15 (SHF)                       

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elabora-  
 do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
 compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08.   

FASE I  
 74,2 74,20 
 192,92 192,92 
 FASE II  
 149,2 149,20 

 ______________________________________________________  
416,32 12,92 5.378,85 

22.02 m2   PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=6 cm (PAH)                            
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, de 20x10x6 cm, tomado con mortero  

 de cemento y formacion de borde con piezas especiales enrasada con superficie de solera.  
FASE I  

 PAH 51,9 51,90 
 ______________________________________________________  

51,90 20,11 1.043,71 
22.03 m3   HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS (PHC)                                

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso formacion de es-  
 calones (h=30cm, t=18cm) o formación de pendiente (1%), extendido, encofrado de borde, regleado,  
 vibrado, acabado superficial cepillado antideslizante con cepillo metálico, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado p.p. de juntas.  

FASE I  
 EN RAMPA 8,1 0,15 1,22 
 24,5 0,15 3,68 
 escalera 1 5,00 1,50 0,15 1,13 

 ______________________________________________________  
6,03 94,03 567,00 

22.04 m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA CONTINUO 50x25x14cm (BHC)                  
Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente en continuidad, achaflanado, tomado  

 con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón HM-15/P/40, i/excavación necesaria, re-  
 juntado y limpieza.  

FASE I 1 2,40 2,40 
 1 3,65 3,65 
 1 4,65 4,65 
 1 5,15 5,15 
 1 4,05 4,05 

 ______________________________________________________  
19,90 5,70 113,43 

22.05 m.   BORDILLO HORM.MONOCAPA DISCONTINUO 50x25x14cm (BHD)               
Bordillo de hormigón de 50x25x14cm, dispuesto linealmente  con discontinuidad, bloque + hueco 10  

 cm. + bloque, achaflanado, tomado con mortero de cemento, empotrado en solera de hormigón  
 HM-15/P/40, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  

FASE I 1 8,65 8,65 
 1 10,30 10,30 
 1 17,40 17,40 

 ______________________________________________________  
36,35 5,41 196,65 

22.06 m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. (DF)                               
Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro inte-  

 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete  
 filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior  
 de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colo-  
 cación y diseños recogidas en el DB-HS5.  

31 31,00 
 5,8 5,80 
 8,45 8,45 
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 ______________________________________________________  
45,25 10,01 452,95 

22.07 m3   SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO (TN)                              
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales,  

 suministrada a granel.  
1 32,92 0,50 16,46 

 1 6,68 0,50 3,34 
 ______________________________________________________  

19,80 13,74 272,05 
22.08 u    PE1 PUERTA VEHICULOS REPARACION                                   

Reparación de puerta corredera metálica automatizada para paso de vehículos, incluido automatis-  
 mos, pequeño material desujección, eléctrico y de instrumentación, trabajos de alineaciín y mejoras  
 de revestimiento, completo hasta puesta en servicio. Medida unidad.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 460,92 460,92 
22.09 ud   PUERTA CANCELA EN VALLADO DE PARCELA DE MALLA METÁLICA (PU)       

 Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de  
 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con ple-  
 tina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,  
 acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de  
 malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos en el terreno, relleno de hormigón  
 HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado de la puerta sobre los postes, ele-  
 mentos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y accesorios de fijación y montaje. Totalmente  
 montada. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural  
 (EHE-08). Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.   

PU1 1 1,00 
 PU2 1 1,00 

 ______________________________________________________  
2,00 3.537,21 7.074,42 

22.10 m3   HORM. HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL (MHA+ZUNCHOS)                   
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am-  

 biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.Según  
 EHE-08 y DB-SE-C.  

MUROS
 rampa 1 2,90 0,25 0,90 0,65 
 1 3,62 0,25 0,90 0,81 
 1 12,10 0,25 0,90 2,72 
 escalera 1 4,06 0,25 1,20 1,22 
 1 1,60 0,25 1,20 0,48 
 ZUNCHOS  
 rampa 1 2,90 0,30 0,45 0,39 
 1 3,62 0,30 0,45 0,49 
 1 12,10 0,30 0,45 1,63 
 escalera 1 4,06 0,30 0,45 0,55 
 1 1,60 0,30 0,45 0,22 
 BLOQUES 1 2,54 0,30 0,45 0,34 
 1 0,40 0,30 0,45 0,05 
 1 1,02 0,30 0,45 0,14 
 1 0,52 0,30 0,45 0,07 
 1 18,20 0,30 0,45 2,46 
 1 1,57 0,30 0,45 0,21 
 1 1,02 0,30 0,45 0,14 
 1 0,55 0,30 0,45 0,07 
 1 1,41 0,30 0,45 0,19 
 1 9,40 0,30 0,45 1,27 
 1 9,40 0,30 0,45 1,27 

 ______________________________________________________  
15,37 66,95 1.029,02 
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22.11 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/V (CU1 BLOQUES)                     
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,  

 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, relle-  
 nos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-  
 chos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivela-  
 ción, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según  
 DB-SE-F y RC-08.  

BLOQUES 1 2,54 0,85 2,16 
 1 0,40 2,83 1,13 
 1 1,02 0,75 0,77 
 1 0,52 2,83 1,47 
 1 18,20 1,20 21,84 
 1 1,57 3,34 5,24 
 1 1,02 0,75 0,77 
 1 0,55 3,34 1,84 
 1 1,41 1,40 1,97 
 1 9,40 1,00 9,40 
 1 9,40 1,00 9,40 

 ______________________________________________________  
55,99 28,87 1.616,43 

22.12 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S (MHA-ACERO)                               
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

 Según EHE.  
20KG/M3 1 15,37 20,00 307,40 

 ______________________________________________________  
307,40 1,10 338,14 

22.13 m.   CANALIZACION 2 TUBOS PVC D=90mm                                   
Canalización subterránea en acera, para red electrica, formada por 2 tubos de PVC de doble capa  

 "DECAPLAST" de D=90 mm. Incluso apertura de zanja de 40x65 cm en acera, asiento con 5 cm.  
 de arena, montaje del tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 arena hasta una altura de 15 cm. por encima del tubo envolviéndolo completamente, colocacion de  1  
 cinta  de señalización, y relleno con terreno sobrante de la excavacion, hasta la altura donde se ini-  
 cia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento, retirada y transporte a vertedero de  
 los productos sobrantes de la excavación.  

Canalización  arquetas riego 1-2 1 20,00 20,00 
 Canalización arquetas  riego 3-4 1 37,00 37,00 
 Canalización arquetas  riego 4-5 1 30,00 30,00 
 Canalización arquetas  riego 2-3 1 10,00 10,00 
 Canalización arquetas  riego 1-6 1 30,00 30,00 

 ______________________________________________________  
127,00 6,66 845,82 

22.14 ud   ARQUETA REGISTRO 0,4x0,4 m                                        
Ud de arqueta de registro de conducción sobre acerado o borde de calzada,para canalizacion de  

 alumbrado,de 0.40*0.40 mts de sección transversal interior y 0.60 mts de  profundidad,comprendien-  
 do:excavación, solera de hormigón de 125 Kg/cm2 y 15 cm de espesor,fábrica de ½ pie de ladrillo  
 macizo perforado y enfoscado interiormente con  mortero de  cemento,retirada  del material sobrante  
 a vertedero, incluso tapa de fundición.Totalmente terminada.  

Canalizaciones 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 53,11 531,10 
22.15 m.   VALLADO DE PARCELA, DE MALLA ELECTROSOLDADA (CU1-VALLA)           

 Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de  
 malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado  
 de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada  
 40x40x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2,5 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o mu-  
 retes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para  
 recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Longi-  
 tud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

4,05 4,05 
 18,2 18,20 
 9,4 9,40 
 9,4 9,40 
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41,05 21,58 885,86 

22.16 m    BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm    
Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con  

 perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y doble pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a ele-  
 mentos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud eje-  
 cutada.  

2 12,50 25,00 
 2 1,90 3,80 

 ______________________________________________________  
28,80 21,34 614,59 

22.17 m.   BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA (RU2)                                
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente,  

 de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes,  
 placa de anclaje, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  

FASE I  
 1 2,00 2,00 
 1 8,50 8,50 
 1 12,00 12,00 
 1 5,90 5,90 
 Protector Hidrantes 4 1,00 4,00 

 ______________________________________________________  
32,40 29,01 939,92 

22.18 m.   ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5 (CU1-ALBARD)                       
Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mor-  

 tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada  
 de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.  

BLOQUES 1 2,54 2,54 
 1 0,40 0,40 
 1 1,02 1,02 
 1 0,52 0,52 
 1 18,20 18,20 
 1 1,57 1,57 
 1 1,02 1,02 
 1 0,55 0,55 
 1 1,41 1,41 
 1 9,40 9,40 
 1 9,40 9,40 

 ______________________________________________________  
46,03 8,77 403,68 

22.19 m.   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. (RU1)                             
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  

 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes  
 de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo  
 y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10)  

123 123,00 
 ______________________________________________________  

123,00 15,20 1.869,60 
22.20 M3   EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS CONSISTENCIA DURA                

M3. DE EXCAVACION EN VACIADO DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA / ROCA  
 DISGREGADA, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN INTERIOR DEL SOLAR,  
 CON AYUDAS MANUALES NECESARIAS Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
 MEDIDO VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.  

FASE I  
 74,2 0,50 37,10 
 192,92 0,50 96,46 
 FASE II  
 149,2 0,50 74,60 

 ______________________________________________________  
208,16 7,44 1.548,71 
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22.21 m.   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm                                
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con tráfico pesado 25 cm. de ancho y  

 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2  
 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de  
 espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en  
 piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación  
 ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  

Sumidero Muro Rampa 1 12,00 12,00 
 Sumidero Acceso Portones 2 22,00 44,00 

 ______________________________________________________  
56,00 60,00 3.360,00 

 ________________  
TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACION ...................................................................................................  29.542,85 

 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  692.436,19 
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02.23.AA      1,000 Ud   INSPECCIÓN Y CONEXIONADO DE RED DE SANEAM. EXISTENTE             572,59 572,59 
 __________________  

Grupo 02. ..................................  572,59 
0LKI          4,000 ud   Toma con programador electronico de riego                        57,26 229,04 

 __________________  
Grupo 0LK ................................  229,04 

10.22.00      1,000      BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-150XL                                841,27 841,27 
10.23.00      1,000      BOMBA RECIRCULADORA BAXI SB-50XA                                 380,55 380,55 

 __________________  
Grupo 10. ..................................  1.221,82

14.11.01      1,000      ACTUACIONES EN CUARTO REVIRA                                     1.321,36 1.321,36 
 __________________  

Grupo 14. ..................................  1.321,36
16013_003     1.203,489 m2   Panel Lana Roca, cubierta 80mm                                   5,29 6.366,46 
16013_005     317,269 m2   Panel  Semirrigido Lana Roca FT 50mm                             5,46 1.732,29 
16013_006     214,979 m2   Panel Semirrigido  Lana Roca e 75mm                              7,05 1.515,60 
16013_007     13,200 m2   Trapezio lana  de roca Sellado forjado                           8,68 114,58 

 __________________  
Grupo 160 .................................  9.728,92

APERT_PRACTIC 18,117 Ud   Repercusión m2 de abertura practicable integrada en fachada      41,31 748,41 
 __________________  

Grupo APE ...............................  748,41 
DA00100       5,217 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                               10,01 52,22 
DA00200       1,058 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                           8,89 9,40 
DA00500       0,522 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   188,78 98,49 
DA00700       0,718 u    ESPEJO 0,50x0,40 m                                               10,63 7,63 
DA00900       0,798 u    TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m              124,01 98,96 

 __________________  
Grupo DA0 ...............................  266,70 

DW00400       1,551 u    PAPELERA PLÁSTICO                                                2,14 3,32 
DW00500       2,609 u    PERCHA                                                           4,53 11,82 
DW00600       0,404 u    RECIPIENTE DESPERDICIOS                                          29,76 12,01 

 __________________  
Grupo DW0 ...............................  27,15

HL00800       4,955 u    ASIENTO COMEDOR OBRA                                             5,73 28,39 
HL00900       1,918 u    BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                    29,55 56,68 
HL01000       0,055 u    CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS                            1.340,83 73,81 
HL01200       1,285 u    MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS                                  32,11 41,25 
HL01400       2,609 u    TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE                                     6,17 16,09 

 __________________  
Grupo HL0 ................................  216,22 

HW0020N       1,000 u    BOTIQUÍN PORTATIL                                                39,64 39,64 
 __________________  

Grupo HW0 ...............................  39,64
H_MILL_PLUS  0,800 Ud   Herraje Millenium Plus                                           141,68 113,34 

 __________________  
Grupo H_M ...............................  113,34 

H_TP-52       18,117 Ud   Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado       24,14 437,34 
 __________________  

Grupo H_T ................................  437,34 
KA00200       60,768 kg   ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                  1,09 66,24 
KA00500       69,120 kg   ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO                        1,46 100,92 

 __________________  
Grupo KA0 ...............................  167,15 

M02GC110      0,738 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      98,71 72,85 
M02GE020      3,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 91,76 275,28 
M02GT002      43,058 h.   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                          21,23 914,11 

 __________________  
Grupo M02 ................................  1.262,24

M03HH020      0,090 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,82 0,16 
M03HH030      37,261 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,03 75,64 
M03HH040      1,632 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,34 3,82 
M03L010       2,000 h.   Taladradora mecánica                                             7,14 14,28 

 __________________  
Grupo M03 ................................  93,90

M05EC020      0,930 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        33,45 31,11 
M05EC110      7,334 h.   Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                 12,51 91,75 
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M05EN030      6,552 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     25,10 164,45 
M05PN010      8,207 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    26,27 215,60 
M05RN020      8,544 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       25,10 214,45 
M05RN050      14,668 h.   Minicargadora c/martillo romped.                                 35,68 523,35 
M05RN060      110,240 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 40,78 4.495,57 

 __________________  
Grupo M05 ................................  5.736,28

M06CM010      3,000 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3,43 10,29 
M06CM030      108,493 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  2,78 301,61 
M06CM040      179,348 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  10,24 1.836,52 
M06MI110      3,000 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,47 1,41 
M06MP110      282,909 h.   Martillo man.perfor.neum. 20 kg.                                 1,27 359,29 
M06MR110      4,933 h.   Martillo man.romp.neum. 22 kg.                                   0,93 4,59 

 __________________  
Grupo M06 ................................  2.513,72

M07AA020      10,890 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,37 47,59 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,40 5,40 
M07CB010      0,702 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      16,32 11,46 
M07CB020      70,704 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,10 1.774,68 
M07N050       639,500 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,27 172,67 
M07N060       9,360 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,19 1,78 
M07N080       3,090 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,12 0,37 
M07N130       639,500 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 11,87 7.590,87 

 __________________  
Grupo M07 ................................  9.604,80

M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,13 13,13 
M08CA110      5,872 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25,37 148,97 
M08EP010      0,090 h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 315,49 28,54 
M08NM010      0,030 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         41,09 1,24 
M08NM020      2,703 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         51,33 138,72 
M08RB010      15,570 h.   Band. vibr. 75 kg 40 cm)                                         2,33 36,28 
M08RI010      131,928 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,08 274,41 
M08RN020      17,116 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                   8,76 149,94 
M08RN040      0,030 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  28,89 0,87 
M08RT020      16,335 h.   Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.                                    19,43 317,39 

 __________________  
Grupo M08 ................................  1.109,48

M10HV080      111,178 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 237,92 
M10HV220      116,075 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,14 248,40 
M10PI020      12,000 h.   Eq. de inyección manual resinas                                  4,71 56,52 
M10SP010      2,000 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 84,96 169,92 

 __________________  
Grupo M10 ................................  712,76 

M12AA660      528,780 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,13 3.241,42 
M12CP080      1,435 ud   Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                   12,50 17,94 
M12EF020      687,399 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,48 329,95 
M12EF040      64,849 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,18 11,67 

 __________________  
Grupo M12 ................................  3.600,99

O01A010       0,090 h.   Encargado                                                        12,51 1,13 
O01A020       1,620 h.   Capataz                                                          12,00 19,44 
O01A030       3.580,034 h.   Oficial primera                                                  11,82 42.316,00 
O01A040       157,165 h.   Oficial segunda                                                  11,65 1.830,97 
O01A050       2.378,787 h.   Ayudante                                                         11,50 27.356,05 
O01A060       616,039 h.   Peón especializado                                               11,37 7.004,36 
O01A070       2.131,241 h.   Peón ordinario                                                   0,88 1.875,49 
O01BC041      829,258 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             13,87 11.501,80 
O01BC042      714,927 h.   Ayudante-Cerrajero                                               13,27 9.487,08 
O01BE010      322,858 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,45 4.342,44 
O01BE020      330,959 h.   Ayudante- Encofrador                                             12,98 4.295,84 
O01BF030      111,777 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,87 1.550,34 
O01BF040      111,777 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,27 1.483,28 
O01BG025      179,825 h.   Oficial 1ª Gruista                                               12,10 2.175,88 
O01BL200      37,740 h.   Oficial 1ª Electricista                                          12,32 464,96 
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O01BL210      2,200 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,65 30,03 
O01BL220      39,440 h.   Ayudante-Electricista                                            11,07 436,60 
O01BO170      780,960 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,09 11.003,72 
O01BO180      211,675 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,88 2.938,05 
O01BO195      33,600 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    13,01 437,14 
O01BP230      313,495 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,68 3.975,11 
O01BP240      172,540 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,29 2.120,51 
O01BR160      19,560 h.   Ayudante-Carpintero                                              11,35 222,01 
O01BT161      3,500 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           18,11 63,39 
O01BT167      2,800 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           16,93 47,40 
O01OA020      0,936 h.   Capataz                                                          12,32 11,53 
O01OA030      42,147 h.   Oficial primera                                                  12,32 519,25 
O01OA060      20,000 h.   Peón especializado                                               9,41 188,20 
O01OA070      26,417 h.   Peón ordinario                                                   9,41 248,58 
O01OB200      513,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,91 6.118,17 
O01OB210      502,400 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,49 5.772,58 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            8,26 4,13 
O01OB230      0,532 h.   Oficial 1ª pintura                                               8,21 4,37 
O01OB240      0,532 h.   Ayudante pintura                                                 7,55 4,02 

 __________________  
Grupo O01 ................................  149.849,86 

O03E00002     0,800 H.   Oficial 1ª electricista                                          8,39 6,71 
 __________________  

Grupo O03 ................................  6,71 
P01AA010      119,790 m3   Tierra                                                           3,17 379,73 
P01AA020      41,829 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,70 489,39 
P01AA030      194,709 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,01 2.338,45 
P01AA040      2,528 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,51 18,98 
P01AA100      9,018 m3   Arena de miga cribada                                            11,73 105,78 
P01AF060      216,204 m3   Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)                                5,27 1.139,40 
P01AG020      4,134 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             14,41 59,58 
P01AG070      0,918 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               6,81 6,25 
P01AG150      75,480 m3   Grava 40/80 mm.                                                  10,56 797,07 
P01AG170      10,910 m3   Morro 80/150 mm.                                                 2,37 25,86 
P01BV050      727,870 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 0,79 575,02 
P01CC020      1,070 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 95,63 102,36 
P01CC160      0,160 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  226,56 36,17 
P01CC270      26,066 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 103,16 2.688,94 
P01CY010      1,691 t.   Yeso negro en sacos                                              50,81 85,94 
P01DC010      131,174 kg   Aditivo desencofrante                                            1,26 165,28 
P01DW010      25,927 m3   Agua                                                             0,80 20,74 
P01DW020      1.119,950 ud   Pequeño material                                                 0,75 839,96 
P01DW050      0,058 m3   Agua                                                             0,57 0,03 
P01DW081      4,000 ud   Cajetin empotrar 3 modulos                                       10,03 40,12 
P01DW082      4,000 ud   Marco con tapa para cajetin empotrar 3 modulos                   16,72 66,88 
P01DW090      4.716,000 ud   Pequeño material                                                 0,83 3.914,28 
P01DW094      8,000 ud   Doble schuko                                                     8,36 66,88 
P01DW095      4,000 ud   Placa con dos conectores RJ45                                    15,05 60,20 
P01ES130      2,009 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      194,90 391,62 
P01FJ060      173,150 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,85 147,18 
P01HB021      * 203,562 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, 
pluma 36m                                   6,17 1.255,98 
P01HB090      1,331 h.   Desplazamiento bomba                                             130,16 173,29 
P01HC002      49,302 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    39,02 1.923,77 
P01HC030      1,000 m3   Hormigón HM-10/P/40 central                                      45,98 45,98 
P01HC071      1,120 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    53,66 60,09 
P01HC072      24,112 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    54,08 1.303,99 
P01HC0722     301,403 m2   chapa cofraplus-60                                               8,81 2.655,36 
P01HC085      16,907 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  54,36 919,06 
P01HC086      0,200 m3   Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                  53,71 10,74 
P01HC099      6,030 m3   Hormigón HA-50/P/40/IIa central                                  86,28 520,27 
P01HC173      72,081 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  53,94 3.888,04 
P01HC174      303,229 m3   Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                  57,26 17.362,89 
P01HD010      1,131 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          32,71 37,00 
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P01HD070      65,063 m3   Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                          42,72 2.779,51 
P01HD140      2,850 m3   Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central                          43,02 122,61 
P01LH020      8.946,260 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,11 984,09 
P01LT010      31.820,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,12 3.818,40 
P01LT020      14.149,840 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 1.414,98 
P01MC010      10,430 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   45,16 471,02 
P01MC040      13,394 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    28,66 383,87 
P01UC020      648,490 kg   Puntas 17x70                                                     1,08 700,37 
P01UC030      27,448 kg   Puntas 20x100                                                    1,08 29,64 
P01UG190      4,000 ud   Resina de inyección                                              27,41 109,64 
P01UG200      40,000 ud   Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38                             2,40 96,00 
P01UJ030      202,185 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  1,66 335,63 
P01WA010      3,000 ud   Ayuda de albañilería                                             914,69 2.744,07 

 __________________  
Grupo P01 ................................  58.708,38 

P02AC0400     17,000 ud   Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.                                      70,47 1.197,99 
P02AC111      20,000 ud   Tapa fundicion 40x40x2                                           22,58 451,60 
P02AP1500     1,000 ud   Arq.registro pref. PVC 30x30cm 2ent. D=200mm/ tapa               193,80 193,80 
P02DS150      2,000 UD   Sep. hidroc. PE 659l. 3,00 l/s                                   794,58 1.589,16 
P02PC220      7,000 ud   Tapa HA arqueta 90x90x6 cm.                                      27,66 193,62 
P02RV190      45,250 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                  2,44 110,41 
P02TC010      10,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 8,43 84,30 
P02TC040      9,525 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 3,62 34,48 
P02TC0400     4,320 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm.                                 3,04 13,13 
P02TC04000    0,575 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 3,04 1,75 
P02TC050      8,918 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 4,43 39,50 
P02TC060      1,470 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 6,25 9,19 
P02TC1000     0,480 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.50 mm.                                  170,67 81,92 
P02TC180      17,000 ud   Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                 5,14 87,38 
P02TC270      12,700 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 0,90 11,43 
P02TC2700     8,640 ud   Abraz. metálica tubos PVC 50 mm.                                 0,86 7,43 
P02TC27000    1,265 ud   Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.                                 0,86 1,09 
P02TC280      4,668 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,30 6,07 
P02TC290      1,960 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,34 2,63 
P02TC3300     1,320 ud   Abraz.metálica albañ.PVC 50 mm.                                  5,36 7,08 
P02TE020      39,000 m.   Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20                                     4,49 175,11 
P02TP020      31,750 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                 1,90 60,33 
P02TP0200     21,600 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.50mm se.F                                 1,06 22,90 
P02TP02000    2,300 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.F                                 1,06 2,44 
P02TP020000   2,300 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.F                                 1,06 2,44 
P02TP030      39,270 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                 2,76 108,39 
P02TP0300     85,200 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.75mm s.F                                  3,96 337,39 
P02TP040      4,900 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                                 3,00 14,70 
P02TP050      74,600 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F                                 3,47 258,86 
P02TP060      42,850 m.   Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                 7,63 326,95 
P02TW020      0,200 kg   Lubricante para tubos de PVC                                     7,96 1,59 
P02TW030      38,730 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 770,72 
P02TW0300     1,728 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       19,90 34,39 
P02WR0300     3,200 ud   Rejilla fundición longitudinal                                   40,24 128,77 
P02WR0400     10,000 ud   Rejilla fundición 45x45x5 cm.                                    19,38 193,80 
P02WR310      56,000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                         30,04 1.682,24 

 __________________  
Grupo P02 ................................  8.244,95

P03AA020      89,455 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,27 113,61 
P03AC090      128,777 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       1,21 155,82 
P03AC200      10.992,449 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 7.694,71 
P03AL160      57.441,598 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 57.441,60 
P03AL1600     235,200 kg   pernos acero pavonado grado 8.8                                  3,13 736,18 
P03AM030      600,021 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                       2,67 1.602,06 
P03AM040      1.618,418 m2   ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (8,25 kg/m2)                      4,01 6.489,86 
P03AM070      46,200 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,44 66,53 
P03AT030      3.648,099 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,49 5.435,67 
P03S050       384,780 m2   Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm               9,14 3.516,89 
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 __________________  
Grupo P03 ................................  83.252,91 

P04PW010      2.960,266 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,08 236,82 
P04PW030      164,231 kg   Pasta de agarre para placa yeso                                  0,61 100,18 
P04PW040      862,248 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 0,88 758,78 
P04PW090      3.098,700 ud   Tornillo PM-25 mm.                                               0,01 30,99 
P04PW100      1.549,350 ud   Tornillo MM-9,5 mm.                                              0,03 46,48 
P04PW150      216,909 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,13 245,11 
P04PW159      1.192,135 m.   Montante de34 mm.                                                1,28 1.525,93 
P04PW160      3.481,065 m.   Montante de 46 mm.                                               1,53 5.326,03 
P04PW170      709,835 m.   Montante de 70 mm.                                               1,82 1.291,90 
P04PW240      944,861 m.   Canal 48 mm.                                                     1,34 1.266,11 
P04PW250      192,670 m.   Canal 73 mm.                                                     1,61 310,20 
P04PW370      323,580 m.   Canal de 35 mm.                                                  1,42 459,48 
P04PY030      936,485 m2   Placa yeso terminac.normal 13 mm                                 5,08 4.757,34 
P04PY040      952,529 m2   Placa yeso terminac.normal 15 mm                                 5,82 5.543,72 
P04PY130      264,212 m2   Placa yeso repelente agua 15 mm.                                 7,47 1.973,66 
P04TB010      9,434 m2   Techo chapa acero lisa 0,5 mm.                                   20,74 195,66 
P04TB1000     10,685 m2   Paneles de fibra descolgados                                     19,89 212,52 
P04TE040      40,824 m2   Placa escayola fisurada 60x60 cm                                 5,17 211,06 
P04TE050      23,814 m2   Placa normal 120x60x1,3cm                                        3,33 79,30 
P04TF2500     50,621 m2   tablero de fibras                                                24,00 1.214,89 
P04TW010      18,144 m.   Perfil primario falso techo                                      1,10 19,96 
P04TW020      40,824 m.   Perfil secundario falso techo                                    1,10 44,91 
P04TW030      57,348 m.   Perfil angular remates                                           0,71 40,72 
P04TW040      115,259 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,18 20,75 
P04TW050      144,630 m.   Perfilería vista blanca                                          1,10 159,09 
P04TW060      155,520 m.   Perfilería oculta U, Z o T                                       1,27 197,51 
P04TW070      805,662 m.   Perfil techo continuo T/C                                        1,30 1.047,36 
P04TW080      99,158 ud   Pieza empalme techo T-40                                         0,27 26,77 
P04TW090      390,436 ud   Horquilla techo T-40                                             0,40 156,17 
P04TW160      10,685 m2   Perfilería vista f.te.alumini                                    1,10 11,75 
P04TW16000    2,000 ud   trampilla de registro                                            44,83 89,66 
P04TW160000  141,054 m2   tablero DM                                                       5,27 743,36 
P04TW300      9,434 m2   Perfilería vista f.techo acero                                   1,10 10,38 
P04Z0200      44,647 m2   Panel fenól. divisiones e=13 mm.                                 65,19 2.910,55 

 __________________  
Grupo P04 ................................  31.265,10 

P05CG020      187,910 m.   Remate chapa galv. 0,6 des=800mm                                 16,31 3.064,81 
P05CS0100     1.203,489 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.8 mm                      10,57 12.720,88 
P05CS01000    1.203,489 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.7.5 mm                    6,61 7.955,06 
P05CS01000X  1.065,362 m2   Panel chapa acero en perfil comerial e.7.5 mm                    11,01 11.729,63 
P05CS01001    283,605 m2   Panel chapa acero en perfil comerial perforado e.7.5 mm          12,77 3.621,64 
P05CW010      3.676,130 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,20 735,23 
P05EW140      8.942,725 m.   Rastrel metálico galvanizado                                     1,51 13.503,51 

 __________________  
Grupo P05 ................................  53.330,76 

P06BG065      66,065 m2   Fieltro geotextil FP-130g/m2                                     0,62 40,96 
P06WW070      24,120 m2   Producto filmógeno                                               0,33 7,96 

 __________________  
Grupo P06 ................................  48,92

P07CE150      3,000 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,01 33,03 
P07CE300      94,500 m.   Coq. elastomér. D=22; e=19                                       2,58 243,81 
P07CV190      12,000 m.   Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30                                   4,85 58,20 
P07TF010      60,084 m3   Insuflado de celulosa                                            138,62 8.328,84 
P07TX390      415,170 m2   P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.50mm                                 5,29 2.196,25 
P07TX470      384,939 m2   P.pol.ext.28kg/m3.acab.esca.60mm                                 5,29 2.036,33 
P07WA040      237,240 kg   Adhesivo imp.betún elast.                                        2,24 531,42 

 __________________  
Grupo P07 ................................  13.427,88 

P08CT030      212,636 m2   Pavimento continuo cuarzo verde                                  4,09 869,68 
P08GO0300     363,615 m2   B.gres porcelánico                                               14,98 5.446,95 
P08GR030      129,360 m.   Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm                                 2,91 376,44 
P08MA020      18,603 kg   Adhesivo contacto                                                2,60 48,37 
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P08MA030      35,944 kg   Adhesivo resina epoxi                                            4,17 149,89 
P08MA040      106,300 kg   Pasta niveladora                                                 3,91 415,63 
P08MR1100     225,698 m.   Rodapié Acero Inox 150x0.5mm                                     11,26 2.541,35 
P08SG0400     56,339 m2   Loseta caucho reciclado                                          13,21 744,24 
P08SW020      104,312 m.   Sellado de juntas 3 mm.                                          2,44 254,52 
P08TW010      590,155 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   3,82 2.254,39 

 __________________  
Grupo P08 ................................  13.101,46 

P09AC040      286,934 m2   Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                       8,67 2.487,71 
 __________________  

Grupo P09 ................................  2.487,71
P10AH030      48,332 m.   Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5                                 2,22 107,30 
P10VW010      89,860 m.   Vierteaguas chapa galvan.0,33 m.                                 7,95 714,39 

 __________________  
Grupo P10 ................................  821,68 

P12AD010      2,160 ud   Ventana corred.2 hojas 120x130cm                                 60,13 129,88 
P12AD0100     1,900 ud   Ventana corred.2 hojas 90x150cm                                  60,13 114,25 
P12AD0102     10,000 ud   Ventana corred. y fijo inferior 360x200cm                        60,13 601,30 
P12AD0104     1,250 ud   Ventana fijo 90x200cm                                            60,13 75,16 
P12AD0105     0,750 ud   Ventana corred.2 hojas 180x50cm                                  60,13 45,10 
P12AD0106     1,200 ud   Ventana corred.2 hojas 90x50cm                                   60,13 72,16 
P12AD0107     0,600 ud   Ventana corred.2 hojas 90x50cm                                   60,13 36,08 
P12AM0100     17,010 m2   Mampara  Al. Na. acrist.15%                                      80,18 1.363,86 
P12AM0200     36,180 m2   Mampara Al. Na. con hueco                                        56,79 2.054,66 
P12AM0201     17,010 m2   Mampara Al. Na. ciega 100%                                       62,54 1.063,81 
P12AM0300     13,720 m2   Mampara 35% prac.ciega alum.100%                                 56,79 779,16 
P12AP1000     2,000 m2   Puerta paso abatible fabricada en taller                         207,01 414,02 
P12AV060      7,000 ud   Ventana pract.2 hojas 180x130cm.                                 123,61 865,27 
P12AV0600     1,000 ud   Ventana pract. y fijos superiores 360x200cm.                     123,61 123,61 
P12AV06000    1,000 ud   Ventana pract. y fijos superiores e inferior 270x200cm.          123,61 123,61 
P12AW030      40,315 m2   Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                    23,39 942,97 
P12PW010      132,800 m.   Premarco aluminio                                                2,44 324,03 

 __________________  
Grupo P12 ................................  9.128,92

P13BP020      8,500 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          17,29 146,97 
P13BT035      18,850 m.   Barandilla escalera D=50 y D=15                                  73,12 1.378,31 
P13BT060      11,000 m.   Barandil.tubo 90 cm.mont.40x40x1                                 53,74 591,14 
P13CC0100N   1,000 u    AUTOMATISMOS + PEQUEÑO MATERIAL                                  352,36 352,36 
P13CC010VEH 2,000 u    Puerta metalica automatizada                                     3.523,63 7.047,26 
P13CF010      2,000 ud   P.cortafuegos 80x210 cm. RF-60                                   226,39 452,78 
P13CF0400     3,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 1.175,82 
P13CF04000    1,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 391,94 
P13CF040000  2,000 ud   P.cortafuegos 92x204 cm. EI2-130                                 391,94 783,88 
P13CF0401     2,000 ud   P.cortafuegos dos hojas 92x204 cm. EI2-30                        973,40 1.946,80 
P13CG180      2,000 m2   Puerta basculante con puerta peatonal                            2.537,01 5.074,02 
P13CG18000    8,000 m2   Puerta basculante con puerta peatonal                            2.537,01 20.296,08 
P13CP1500     12,000 ud   Puerta chapa plegada 82x204 cm.                                  152,12 1.825,44 
P13CV130      1,200 m2   Ventana fija acero                                               53,99 64,79 
P13CX230      1,600 ud   Transporte a obra                                                71,94 115,10 
P13DE0200     183,440 m2   Bancada de instalaciones                                         35,24 6.464,43 
P13DT020      19,080 m2   Contrav.librillo chapa troquel.                                  140,23 2.675,59 
P13EV030      71,394 ud   Pate estándar a.galv. D=20 mm                                    17,62 1.257,96 
P13TC010      310,918 kg   Chapa galvanizada 1 mm.                                          0,88 273,61 
P13VP120      9,840 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 23,83 234,49 
P13VP130      3,690 ud   Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio                                 7,42 27,38 
P13VP140      9,840 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 23,83 234,49 
P13VP150      9,840 ud   Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta                                 6,69 65,83 
P13VS010      246,000 m2   Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                    1,66 408,36 
P13WW17000   1,000 ud   Trampilla practicable metalica                                   202,61 202,61 

 __________________  
Grupo P13 ................................  53.487,43 

P14BA1600     1,214 m2   Luna temp. de seguridad  60 mm.                                  2.466,54 2.995,37 
P14EA010      46,326 m2   Doble luna+cámara (4/6/4)                                        53,72 2.488,65 
P14EA150      27,605 m2   Doble luna+cámara 4/6/3+3                                        106,23 2.932,44 
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 __________________  
Grupo P14 ................................  8.416,46

P15AF075      130,000 m.   Tubo DECAPLAST D=160 mm.                                         1,05 136,50 
P15AH010      421,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 63,15 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   640,67 640,67 
P15DB091      3,000 ud   Trafos intensidad 200/5A                                         25,10 75,30 
P15EB080      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24- 18 mód.                                          66,90 66,90 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  7,14 7,14 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 6,92 6,92 
P15ES02       6,000 UD   Interruptor estanco empotrarSIMON 44                             5,01 30,06 
P15FB002      10,000 ud   Pulsador de carril DIN                                           6,69 66,90 
P15FB010      2,000 ud   Arm. puerta opaca 12 mód.                                        20,90 41,80 
P15FB050      2,000 ud   Arm. PRAGMA 24- 36 mód.                                          83,61 167,22 
P15FB070      1,000 ud   Arm. PRAGMA 24  810x610x125                                      234,13 234,13 
P15FB080      1,000 ud   Armario XL3 400 de Legrand                                       317,72 317,72 
P15FD020      35,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                   26,76 936,60 
P15FD050      5,000 ud   Interr.auto.difer. 2x40A 300mA                                   54,35 271,75 
P15FD080      5,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                   91,98 459,90 
P15FD110      6,000 ud   Interr.auto.difer. 4x40A 300mA                                   104,51 627,06 
P15FD120      2,000 ud   Interr.auto.difer. 4x63A 300mA                                   125,42 250,84 
P15FE050      14,000 ud   PIA 2x10 A.                                                      17,56 245,84 
P15FE060      35,000 ud   PIA 2x16 A                                                       18,39 643,65 
P15FE070      2,000 ud   PIA 2x20 A                                                       20,90 41,80 
P15FE080      2,000 ud   PIA 2x25 A                                                       22,58 45,16 
P15FE090      1,000 ud   PIA 2x32 A                                                       26,76 26,76 
P15FE180      4,000 ud   PIA 4x16 A                                                       41,80 167,20 
P15FE190      5,000 ud   PIA 4x20 A                                                       43,47 217,35 
P15FE200      3,000 ud   PIA 4x25 A.                                                      45,98 137,94 
P15FE220      4,000 ud   PIA 4x40 A                                                       91,98 367,92 
P15FE230      2,000 ud   PIA 4x50 A                                                       104,51 209,02 
P15FE240      2,000 ud   PIA 4x63 A                                                       108,70 217,40 
P15FE348      8,000 ud   PIA 1x16                                                         5,85 46,80 
P15FF010      1,000 ud   Minutero de escalera T-20 de Orbis                               31,14 31,14 
P15FLT001     1,000 UD   Limitador de sobretension de 15 KA y 1,8 KV V-CHECK 4RPT         168,15 168,15 
P15GA050      290,000 m.   CABLE L.Halog. ES07Z1-K(AS) 10mm2Cu                              0,63 182,70 
P15GB010      150,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=20 mm.                                       0,11 16,50 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=20 mm.                                       0,11 0,11 
P15GC030      200,000 m.   Tubo PVC corrugado D=20                                          0,11 22,00 
P15GR010      84,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 15,12 
P15HE010      28,000 ud   Interruptor unipolar                                             4,60 128,80 
P15HE025      11,000 ud   Interruptor conmutador estanco Simon 44                          6,69 73,59 
P15HE090      86,000 ud   Base ench. schuco                                                5,01 430,86 
P15HV020      1,000 ud   Base enchufe para cocina 2p+t.t                                  8,36 8,36 

 __________________  
Grupo P15 ................................  7.844,73

P16BH115      2,000 ud   Luminaria pendular de 80 W mod. Type de Artesolar                121,25 242,50 
P16BH120      9,000 ud   Luminaria pendular de 150 W mod. Type de Artesolar               204,85 1.843,65 
P16BI050      6,000 ud   Aplique decora.  mod. ADOS-R de Artesolar.                       19,23 115,38 
P16FG020      8,000 ud   Blq. aut. emerg.  110 lm. estanca mod. Dunna de Normalux         35,50 284,00 
P16FG040      12,000 ud   Blq. aut. emerg. 350 lm. estanca mod. Dunna e Normalux           47,64 571,68 
P16GC102      23,000 ud   Luminaria mod.840 de 40W de Simon                                43,47 999,81 
P16H002       4,000 ud   Aro embellecedor blanco                                          1,67 6,68 
P16H035       4,000 ud   Lampara Philips MASTER LED de 6 W                                6,69 26,76 
P16UP001      2,000 Ud   Uplights para empotrar en  suelo de 25W LED de Socelec           537,35 1.074,70 

 __________________  
Grupo P16 ................................  5.165,16

P17AA020      1,000 ud   Arq.polipr.con fondo, 30x30 cm.                                  23,83 23,83 
P17AA100      1,000 ud   Marco PVC p/tapa, 30x30 cm.                                      10,69 10,69 
P17AA180      1,000 ud   Tapa ciega PVC 30x30 cm.                                         12,87 12,87 
P17BI0100     1,000 ud   Contador agua M. de  (40mm.)                                     237,84 237,84 
P17CD050      150,000 m.   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                      2,99 448,50 
P17CW120      45,000 ud   Te cobre de 22 mm. s/s                                           1,06 47,70 
P17CW200      15,000 ud   Manguito cobre de 22 mm. s/s                                     0,26 3,90 
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P17FA0100     68,000 m.   Tubo acero galvanizado                                           3,96 269,28 
P17FA0600     20,400 ud   Codo                                                             3,08 62,83 
P17FA1100     20,400 ud   Junta tubo                                                       6,30 128,52 
P17JP0800     14,400 ud   Abrazadera bajante PVC D=160mm.                                  1,99 28,66 
P17JP08000    72,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                  1,99 143,28 
P17KC0900     2,000 ud   Calder.sif.ext.SH rej.PVC 160 mm                                 28,29 56,58 
P17KF030      10,000 ud   Sumidero sifónico inox. 20x20 cm                                 44,05 440,50 
P17LP010      62,538 ud   Codo polipropileno de 16 mm. 90º                                 1,52 95,06 
P17LP020      85,008 ud   Codo polipropileno de 20 mm. 90º                                 1,59 135,16 
P17LP040      6,100 ud   Codo polipropileno de 32 mm. 90º                                 2,73 16,65 
P17LP100      42,504 ud   Te polipropileno de 20 mm.                                       2,36 100,31 
P17LP110      10,548 ud   Te polipropileno de 25 mm.                                       3,46 36,50 
P17LP190      5,274 ud   Manguito polipropileno de 25mm.                                  1,91 10,07 
P17LP200      1,220 ud   Manguito polipropileno de 32mm.                                  2,73 3,33 
P17LT0100     104,230 m.   Tubo polipropileno 20atm. 14mm.                                  1,10 114,65 
P17LT020      212,520 m.   Tubo polipropileno 20atm. 20mm.                                  1,44 306,03 
P17LT030      26,370 m.   Tubo polipropileno 20atm. 25mm.                                  2,44 64,34 
P17LT040      12,200 m.   Tubo polipropileno 20atm. 32mm.                                  3,99 48,68 
P17NC0200     80,813 m.   Canalón chapa tipo 2                                             11,89 960,86 
P17NC02000    20,750 m.   Canalon chapa tipo 1                                             15,42 319,97 
P17NC02003    37,313 m.   Canalón chapa plegada                                            10,13 377,98 
P17NC125      222,200 ud   Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15                                 2,73 606,61 
P17PA070      8,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.63mm.                                  3,63 29,04 
P17PP060      1,000 ud   Codo polietileno de 63 mm.                                       23,41 23,41 
P17SB030      4,000 ud   Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas                                 11,31 45,24 
P17SS010      1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                 2,34 2,34 
P17SS050      21,000 ud   Sifón en Y salid.vertical 40mm                                   1,95 40,95 
P17SS090      5,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm                                 1,55 7,75 
P17SS0900     9,000 ud   Sifón curvo  cromado40mm                                         17,20 154,80 
P17SS09000    9,000 ud   Mangueton                                                        7,46 67,14 
P17SV020      3,000 ud   Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                 3,39 10,17 
P17SV030      1,000 ud   Válvula p/ducha sal.vertica.40mm                                 1,62 1,62 
P17SV060      4,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,22 8,88 
P17SV100      9,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,28 20,52 
P17VC010      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.                                 2,40 0,72 
P17VC020      8,400 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,07 25,79 
P17VC0200     2,700 m.   Tubo cromado 40 mm.                                              8,44 22,79 
P17VC02000    2,700 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.113 mm.                                3,07 8,29 
P17VC030      6,000 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 3,91 23,46 
P17VF0800     14,400 m.   Tubo multicapa reforzado 160 mm.                                 8,90 128,16 
P17VF08000    72,000 m.   Tubo multicapa reforzado 110 mm.                                 7,47 537,84 
P17VP020      21,000 ud   Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                 0,86 18,06 
P17VP0700     4,320 ud   Codo PVC evacuación 160mm                                        4,38 18,92 
P17VP07000    21,600 ud   Codo PVC evacuación 110 mm                                       4,38 94,61 
P17VP170      2,000 ud   Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                 0,63 1,26 
P17VP180      43,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,66 28,38 
P17VP1800     18,000 ud   Manguito cromado 40 mm                                           0,66 11,88 
P17VP18000    18,000 ud   Codo 113 mm                                                      0,66 11,88 
P17VP190      4,000 ud   Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                 0,79 3,16 
P17WC020      150,000 m.   Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                      0,54 81,00 
P17WT010      1,000 ud   Derechos acometi.indiv.red munic                                 99,77 99,77 
P17WT020      1,000 ud   Timbrado contad. M. Industria                                    19,32 19,32 
P17WW080      1,000 ud   Collarín toma polie.200 2"-3"-4"                                 86,16 86,16 
P17XA090      1,000 ud   Grifo de purga D=15mm.                                           5,14 5,14 
P17XE100      2,000 ud   Válvula esfera PVC roscada 1/2"                                  6,83 13,66 
P17XE210      12,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               39,50 474,00 
P17XR010      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1/2"                                 2,10 2,10 
P17XR020      6,000 ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 3,07 18,42 
P17XR050      3,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 7,30 21,90 
P17XS050      3,000 ud   Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"                             208,89 626,67 
P17XT030      34,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,25 76,50 

 __________________  
Grupo P17 ................................  7.982,87
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P18CW120      3,000 ud   Mampara p/bañera 3 hojas plegab.                                 473,86 1.421,58 
P18CW150      1,000 ud   Mampara p/ducha 2 hojas plegab.                                  427,57 427,57 
P18DA020      3,000 ud   P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe                                  196,93 590,79 
P18DA040      1,000 ud   Plato ducha 90x75cm.c/desagüe                                    192,69 192,69 
P18FA100      2,000 ud   Fregadero 90x49cm. 2 senos                                       105,34 210,68 
P18GD050      1,000 ud   Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr                                  100,04 100,04 
P18GD120      3,000 ud   Mez.ducha mmdo.s.alta color                                      129,17 387,51 
P18GE190      3,000 ud   G.tempor.urinario                                                45,08 135,24 
P18GF090      2,000 ud   Grifo mezclador serie alta                                       92,67 185,34 
P18GL070      4,000 ud   Monobloc mont.ceram.s.media crom                                 99,52 398,08 
P18GL130      4,000 ud   G.monomando s.normal cromado                                     57,07 228,28 
P18GL150      1,000 ud   G.monomando s.media cromado                                      87,55 87,55 
P18GW040      31,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,40 43,40 
P18GW080      1,000 ud   Manecilla gerontolog.p/monom.                                    28,21 28,21 
P18GW100      3,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     12,29 36,87 
P18IB020      8,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                   168,33 1.346,64 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 622,11 622,11 
P18LS040      4,000 ud   Lavabo 65x52cm.s.media blanco                                    81,84 327,36 
P18LU040      4,000 ud   Lav.1 seno 100x56 c/fij.blanco                                   144,52 578,08 
P18LX010      1,000 ud   Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                 588,01 588,01 
P18WU040      3,000 ud   Urito mural c/fijación blanco                                    19,17 57,51 

 __________________  
Grupo P18 ................................  7.993,54

P19GWB0400   2,000 ud   Brida D=25 mm.                                                   4,40 8,80 
P19GWV0300   1,000 ud   Válvula D=1",25 mm.                                              10,57 10,57 

 __________________  
Grupo P19 ................................  19,37

P20AC0300     3,000 ud   Termo electrico ELACELL HOR. 100 L                               211,42 634,26 
P20AC03000    2,000 ud   Termo electrico ELACELL HOR. 100 L                               237,84 475,68 
P20SAB0100    3,000 ud   Acumulador intercambiador S400ZB solar 400 L                     554,97 1.664,91 
P20SAI010     3,000 ud   Purgador Automático                                              6,11 18,33 
P20SAI030     12,000 ud   Tapón 1 1/4"                                                     3,44 41,28 
P20SBA050     6,000 ud   Vaina latón 100mm sonda temperatura                              3,60 21,60 
P20SBA060     6,000 ud   Tapón 3/4"                                                       1,25 7,50 
P20SBA090     12,000 ud   Racor loco 3/4" - 18mm                                           0,80 9,60 
P20SBA130     6,000 ud   Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                   2,07 12,42 
P20SCF090     63,000 m.   Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico                         4,92 309,96 
P20STA0200    6,000 ud   Placa Solar Junker                                               281,89 1.691,34 
P20TA040      12,000 m.   Tubería acero negro sold. 1"                                     2,54 30,48 
P20TC010      138,600 m.   Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                    1,69 234,23 
P20TC0100     96,300 m.   Tuber.cobre D=6/8 mm.i/acc.                                      1,54 148,30 
P20TC020      97,300 m.   Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                    1,95 189,74 
P20TC030      124,600 m.   Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                    2,40 299,04 
P20TC040      14,000 m.   Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                    2,99 41,86 
P20TC050      1,500 m.   Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.                                    3,92 5,88 
P20TC100      138,600 m.   Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.                                    0,33 45,74 
P20TC1000     96,300 m.   Tubo PVC aisl. D=8 mm.i/acc.                                     0,24 23,11 
P20TC110      97,300 m.   Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.                                    0,36 35,03 
P20TC120      124,600 m.   Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                    0,46 57,32 
P20TC130      14,000 m.   Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.                                    0,61 8,54 
P20TC140      1,500 m.   Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.                                    0,70 1,05 
P20TV020      6,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           2,93 17,58 
P20TV0200     4,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           2,93 11,72 
P20TV025      12,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,58 66,96 
P20TV250      6,000 ud   Accesorios acero negro                                           15,79 94,74 
P20WT070      3,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  6,13 18,39 

 __________________  
Grupo P20 ................................  6.216,59

P21CC010      84,444 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                 10,15 857,11 
P21CC040      35,185 m2   Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                     16,97 597,09 
P21CF020      173,316 m2   Placa c/Al 2 caras                                               6,79 1.176,82 
P21CF050      28,886 ud   Cinta de aluminio                                                11,79 340,57 
P21CH0500     1,000 m.   Unidad completa de sombrerete para chimenea de ventiñación de co 114,52 114,52 
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P21DL0100     31,600 ud   DIFUSOR LINEAL S-74-25 KOOLAIR                                   77,01 2.433,52 
P21DR0100     30,000 ud   DIFUSOR ROTACIONAL DF-RO KOOLAIR                                 93,73 2.811,90 
P21DR01000    3,000 ud   COMPUERTA CONTRAFUEGOS EI120                                     182,35 547,05 
P21EA0100     4,000 ud   Aireador bajante 125 mm                                          11,67 46,68 
P21FC0600     1,000 ud   Sistema de control centralizado DCS601C51                        695,92 695,92 
P21FC0610     2,000 ud   Juego de derivación Refnet KHRQ22M29T9                           124,03 248,06 
P21FC0620     5,000 ud   Juego de derivación Refnet KHRQ22M29H                            101,48 507,40 
P21RR0300     4,000 ud   Rejilla lamas fijas diam. 500 mm                                 129,49 517,96 
P21RS0100     27,000 ud   Rejilla impulsión  simple                                        54,62 1.474,74 
P21TA01       1,000 ud   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 30 - 3350M3/H                      2.945,75 2.945,75 
P21TA0100     1,000 ud   RECUPERADOR DE CALOR CADB-N D 45 - 4600M3/H                      3.664,57 3.664,57 
P21TA020      2,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ10T                                 7.681,51 15.363,02 
P21TA0200     1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV - RYYQ12T                                 9.020,49 9.020,49 
P21TA02001    4,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ20A - 480M3/H             944,33 3.777,32 
P21TA020011   4,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ25A - 540M3/H             961,25 3.845,00 
P21TA0200110 2,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ32A - 540M3/H             988,03 1.976,06 
P21TA020012   1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXDQ63A - 990M3/H             1.099,37 1.099,37 
P21TA0200123 3,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ80P7 - 1500M3/H           1.271,32 3.813,96 
P21TA02001230 1,000 ud   UD. INTERIOR DE CONDUCTOS VRV IV - FXMQ125P7 - 2340M3/H          1.763,22 1.763,22 
P21WV01000    1,000 ud   Extractor TH ECOWATT 500/150-470m³/h                             230,45 230,45 

 __________________  
Grupo P21 ................................  59.868,53 

P22AA060      15,000 m.   Cable coaxial 75 ohmios                                          1,44 21,60 
P22AA330      1,000 ud   Mástil 3 m. 2 mm espesor                                         35,14 35,14 
P22AA370      2,000 ud   Garra muro reforzada                                             7,27 14,54 
P22AA380      1,000 ud   Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF                                 61,21 61,21 
P22AA410      1,000 ud   Fuente de alimentación "F"                                       123,37 123,37 
P22AB450      150,000 m.   Cable coaxial 75 ohmios                                          0,17 25,50 
P22BA010      1,000 ud   Kit videoportero B/N 1 usuario, bucle ind.mag. (SUA-9)           299,51 299,51 
P22BC010      1,000 ud   Abrepuerta automático estándar                                   27,44 27,44 
P22BF010      10,000 ud   Manguera 5x0,25 mm2.                                             1,00 10,00 
P22BF040      10,000 ud   Tubo corrugado D 16 mm.                                          0,28 2,80 
P22DA090      1,000 ud   Lect.casset.ampl FM/AM 40 W.                                     1.310,79 1.310,79 
P22DM060      1,000 ud   Micrófono din.base cab.puls.c.r.                                 143,76 143,76 
P22IB010      350,000 ud   Cable UTP cat.6                                                  0,89 311,50 
P22IM060      14,000 ud   Conector toma RJ-45 C6 STP                                       10,17 142,38 
P22IM080      14,000 ud   Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                                2,00 28,00 
P22IM100      14,000 ud   Rótulo para toma                                                 0,40 5,60 
P22K0100      1,000 ud   Armario repartidor CPD                                           1.409,45 1.409,45 
P22R190       1,000 ud   Amplificador FM                                                  99,54 99,54 

 __________________  
Grupo P22 ................................  4.072,13

P23FA120      1,000 ud   Central detec. incendios 4 zonas                                 304,32 304,32 
P23FE620      4,000 ud   Hidrante húmedo 3" 3 bocas                                       627,89 2.511,56 
P23FJ010      5,000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.                                 40,94 204,70 
P23FK400      6,000 ud   Señal aluminio anod. de 210/297                                  16,96 101,76 
P23FK700      12,000 ud   Señal fotolumin. 297/420 plást.                                  19,12 229,44 
P23FL050      293,554 m2   Mortero igníf. proyectado RF-60                                  6,94 2.037,26 
P23PA030      1,000 ud   Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I                             1.321,36 1.321,36 
P23PB010      1,000 ud   Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                               38,62 38,62 
P23PB030      2,000 ud   Sistema de anclaje longitud 60 cm.                               76,59 153,18 
P23PB110      50,000 ud   Abrazadera bronce tipo pata                                      7,16 358,00 
P23PB200      1,000 ud   Mástil telescopico adosado L=6 m.                                90,99 90,99 
P23PC010      30,000 m.   Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                 5,20 156,00 
P23PC040      1,000 m.   Tubo protección 3 m. acero galvaniz.                             8,10 8,10 
P23PC050      1,000 ud   Contador impulsos rayo interperie                                295,24 295,24 
P23PD010      1,000 ud   Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.                                  74,65 74,65 
P23PD060      1,000 ud   Puente comprobación puesta a tierra                              39,13 39,13 
P23PE010      1,000 ud   Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.                                135,26 135,26 

 __________________  
Grupo P23 ................................  8.059,57

P24EI100      544,284 kg   Pintura plástica mate color                                      6,96 3.788,22 
P24EO030      1,900 l.   Pintura plástica acrílica                                        2,63 5,00 
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P24OF040      144,163 kg   Fondo plástico                                                   1,56 224,89 
P24OU020      70,478 l.   Imprim.antioxidante(poliuretano)                                 10,20 718,87 
P24OU050      495,829 kg   Minio electrolítico                                              9,99 4.953,33 
P24PF020      540,328 l.   Pintura intumescente                                             7,92 4.279,40 
P24WW220      901,504 ud   Pequeño material                                                 0,98 883,47 

 __________________  
Grupo P24 ................................  14.853,18 

P25BH0101     19,900 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 2,86 56,91 
P25BH0102     32,715 m.   Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                 2,86 93,56 
P25VA010      51,900 m2   Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.                                   8,26 428,69 

 __________________  
Grupo P25 ................................  579,17 

P27EC011      32,400 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 14,79 479,20 
P27EC012      5,670 m    Poste metalico tipo C-120                                        30,54 173,16 
P27EC050      4,050 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 5,31 21,51 
P27EC060      8,100 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  8,06 65,29 
P27EC070      8,100 ud   Juego tornillería galvanizada                                    7,73 62,61 
P27EC080      32,400 ud   Placa anclaje p/barrera segurid.                                 2,41 78,08 
P27EH010      110,000 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,48 52,80 
P27EH040      72,000 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,72 51,84 
P27SA080      3,000 ud   Cerco 70x70 cm. y tapa fundición                                 74,73 224,19 

 __________________  
Grupo P27 ................................  1.208,68

P28DA020      19,800 m3   Tierra vegetal cribada                                           13,39 265,12 
 __________________  

Grupo P28 ................................  265,12 
P29MP040      41,050 m.   Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.                                 12,33 506,15 

 __________________  
Grupo P29 ................................  506,15 

P31BC080      8,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35                                 158,81 1.270,48 
P31BC170      8,000 ud   Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33                                 158,81 1.270,48 
P31BC200      8,000 ud   Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                    148,22 1.185,76 
P31BC220      6,000 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 246,65 1.479,90 
P31CB010      0,960 ud   Puntal metálico telescópico 3 m.                                 11,94 11,46 
P31CB020      9,958 ud   Guardacuerpos metálico                                           9,59 95,50 
P31CB035      0,613 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 288,81 176,98 
P31CB040      0,919 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       288,81 265,47 
P31CB09N      2.200,000 m.   Alquiler valla enrejado móvil                                    0,90 1.980,00 
P31CE120      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 130 kW                                 2.749,59 687,40 
P31CE160      0,500 ud   Cuadro secundario obra pmáx.40kW                                 1.123,73 561,87 
P31CI020      3,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         60,93 182,79 
P31CI030      3,000 ud   Extintor CO2 5 kg.                                               118,36 355,08 
P31CR030      91,920 m2   Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                  1,68 154,43 
P31CR120      3,064 ud   Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5                                 57,07 174,86 
P31CR130      107,240 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,43 153,35 
P31CR140      168,520 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,33 55,61 
P31CR160      91,920 m.   Cuerda poliamida D=10 mm.                                        0,21 19,30 
P31CW010      1,200 ud   Bajante met. escombros D=40cm                                    23,36 28,03 
P31CW020      0,480 ud   Embocadura p/ bajante D=40cm                                     30,51 14,64 
P31IA010      20,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,12 42,40 
P31IA030      1,000 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 8,47 8,47 
P31IA100      0,800 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8,47 6,78 
P31IA105      0,800 ud   Casco pantalla soldador                                          10,59 8,47 
P31IA120      1,998 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,12 4,24 
P31IA130      1,998 ud   Gafas prot. c/ventanil. móvil                                    2,33 4,66 
P31IA140      1,998 ud   Gafas antipolvo                                                  1,33 2,66 
P31IC030      1,500 ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                     21,18 31,77 
P31IC040      1,000 ud   Cinturón seg. 2 ptos. amarre.                                    33,88 33,88 
P31IC070      1,240 ud   Anticaídas automát. trab. vert.                                  84,70 105,03 
P31IC075      0,400 ud   Anticaídas automát. trab. horiz.                                 84,70 33,88 
P31IC080      12,600 m.   Cuerda guía anticaída nylon 14mm                                 1,49 18,77 
P31IC180      4,000 ud   Equipo arnés amarre dorsal                                       122,01 488,04 
P31IM030      20,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,06 21,20 
P31IM040      1,998 ud   Par guantes p/soldador                                           6,14 12,27 
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P31IM050      0,666 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,44 19,61 
P31IP010      20,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,35 127,00 
P31IP015      20,000 ud   Par botas cremallera forradas                                    12,71 254,20 
P31IP020      6,660 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 19,05 126,87 
P31IP030      1,332 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     27,48 36,60 
P31IP050      1,332 ud   Par polainas para soldador                                       6,87 9,15 
P31IS650      0,100 ud   Trípode acero telescóp. con polea                                784,99 78,50 
P31IS660      0,100 ud   Columna giratoria portátil                                       2.052,94 205,29 
P31IS670      2,000 ud   Punto de anclaje fijo                                            11,72 23,44 
P31IS680      0,400 ud   Anclaje para cabrestante                                         148,81 59,52 
P31W020       12,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   84,75 1.017,00 
P31W050       12,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  43,84 526,08 

 __________________  
Grupo P31 ................................  13.429,18 

PSIM72522030- 102,000 u    Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL                       35,12 3.582,24 
PSIM72523933- 14,000 u    Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44                 35,50 497,00 

 __________________  
Grupo PSI .................................  4.079,24

P_MILL_PLUS_7 0,800 Ud   Perfilería Millenium Plus_70                                     96,15 76,92 
 __________________  

Grupo P_M ...............................  76,92
P_TP-52       18,117 m    Perfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP                 38,01 688,63 

 __________________  
Grupo P_T ................................  688,63 

S16013_001    479,861 m2   Panel Rígido lana de roca 60mm                                   6,87 3.296,64 
S16013_002    230,124 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,26 59,83 

 __________________  
Grupo S16 ................................  3.356,47

T05BM0043     200,000 Ml.  CABLE L. Halog. RZ1 0.6/1KV.3x6mm Cu                             1,17 234,00 
T05BM5012     200,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x10mm Cu                           0,76 152,00 
T05BM5014     250,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x16mm Cu                           1,17 292,50 
T05BM5016     300,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x25mm Cu                           1,75 525,00 
T05BM5022     280,000 Ml.  CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 1x70mm Cu                           5,35 1.498,00 
T05BS5002     4.050,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5mm2 Cu                       0,13 526,50 
T05BS5004     3.500,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 2,5mm2 Cu                       0,20 700,00 
T05BS5006     105,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 4mm2 Cu                         0,29 30,45 
T05BS5008     330,000 Ml.  CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 6mm2 Cu                         0,37 122,10 
T05ET0010     200,000 Ml.  CABLE AISLADO TEL_F.2 PARES                                      0,17 34,00 
T05ZX0081     356,000 Ml   Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,07 24,92 

 __________________  
Grupo T05 ................................  4.139,47

T06AMH009     1,000 Ud.  ARMARIO MET.IP 65 P.OP.400x300x200 HIMEL CRN                     125,42 125,42 
 __________________  

Grupo T06 ................................  125,42 
T08PSE002     2,000 Ud.  Interruptor unipolar                                             4,84 9,68 

 __________________  
Grupo T08 ................................  9,68 

T09CMA301     2,000 Ud.  Distribuidor de corriente III                                    37,62 75,24 
T09CMA302     1,000 Ud.  Distribuidor de corriente III                                    54,35 54,35 
T09PAM304     1,000 Ud.  INT.AUT.4x100A/25KA NS100N c/RELÉ ELEC.MG                        250,83 250,83 
T09PAM365     1,000 Ud.  INT.AUT.4x160A/36KA NSX160 c/RELÉ ELEC.MG                        376,26 376,26 
T09PD0500     1,000 Ud.  TOROIDAL p/DIFERENCIAL Ø120                                      108,70 108,70 
T09PDM382     1,000 Ud.  BLOQUE VIGI MH100 TETRA 300MA m.                                 250,83 250,83 

 __________________  
Grupo T09 ................................  1.116,21

T10UI0103     1,000 Ud.  SAI SALICRU SLC 7.5 CUBE3 de SALICRU.                            3.643,16 3.643,16 
 __________________  

Grupo T10 ................................  3.643,16
T11EPL047     28,000 Ud.  Emerg. 110  lm. mod. Dunna de Normalux                           26,15 732,20 
T11EPL048     13,000 Ud.  Emerg. 140 lm. mod. Dunna de Normalux                            28,02 364,26 

 __________________  
Grupo T11 ................................  1.096,46

T18RF0022     1.100,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5                                         0,12 132,00 
T18RF0023     1.035,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø20mm/GP5                                         0,13 134,55 
T18RF0024     10,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø25mm/GP5                                         0,38 3,80 
T18RF0025     210,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø32mm/GP5                                         0,26 54,60 
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T18RF0026     60,000 Ml.  TUB.PVC CORRUG.Ø48mm/GP5                                         0,50 30,00 
T18RF2052     842,000 Ml.  TUBO FLEX.CORRUG.Ø90 p/CANAL.SUBTERR.                            0,59 496,78 
T18RR1007     100,000 Ml.  TUB.PVC RÍGIDO Ø25mm(4321)                                       0,59 59,00 
T18RRW003    30,000 Ud.  TUBO PVC RIGIDO RKB Ø40 (CAT.4321) GEWISS-DIELECTRIX             0,83 24,90 

 __________________  
Grupo T18 ................................  935,63 

U01AA011      2,338 Hr   Peón ordinario                                                   11,42 26,71 
U01FL005      7,770 M2   M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p.                                     10,86 84,38 

 __________________  
Grupo U01 ................................  111,09 

U02LA201      0,087 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,07 0,09 
 __________________  

Grupo U02 ................................  0,09 
U04AA001      0,239 M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,39 4,40 
U04CA001      0,054 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 92,47 5,03 
U04PY001      0,055 M3   Agua                                                             1,21 0,07 

 __________________  
Grupo U04 ................................  9,50 

U10DA001      404,040 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,15 60,61 
 __________________  

Grupo U10 ................................  60,61
WW00300       86,400 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,48 41,47 
WW00400       57,600 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,26 14,98 
WW00500       15,100 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,26 3,93 

 __________________  
Grupo WW0 ..............................  60,37

mo007         21,905 h    Oficial 1ª instalador de muro cortina.                           20,61 451,46 
mo011         1,500 h    Oficial 1ª montador.                                             13,87 20,81 
mo033         19,014 h    Ayudante cerrajero.                                              14,53 276,27 
mo051         20,209 h    Ayudante instalador de muro cortina.                             16,03 323,95 
mo080         1,500 h    Ayudante montador.                                               13,27 19,91 
mo0800        3,000 ud   Puerta abatible y fijo modelo Dynamobel                          687,11 2.061,33 

 __________________  
Grupo mo0 ...............................  3.153,72

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen  

  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  151.224,57
 Materiales ...................................................................................  518.405,82
 Maquinaria ..................................................................................  16.712,83
 Otros ...........................................................................................  6.082,06 

TOTAL .......................................................................................  686.029,63
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