



**ÁREA DE FOMENTO,**  
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y  
GESTIÓN ECONÓMICA

**ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN DE  
FECHA 5 DE ABRIL DE 2019**

En el Palacio Provincial (Sala de Juntas del Área de Fomento), siendo las 10:00 horas del 5 de abril de 2019 en primera convocatoria, se reúne la Mesa Permanente de Contratación del Área de Fomento, para deliberar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria de fecha 2 de abril de 2019.

**ASISTENTES:**

PRESIDENTE: D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Diputado-Delegado del Área de Fomento.

**VOCALES:**

SR. SECRETARIO GENERAL: Delega en D<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> del Carmen Moreno Guadalupe. Jefa de Sección Secretaría General.

SR. INTERVENTOR: Delega en D. José Antonio Gregorio Álvarez. J. Sección Fiscalización de Gastos de Capital.

FUNCIONARIO ADSCRITO AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA: D<sup>a</sup> Gloria Franco Reynolds, Jefa de Sección Jurídica, Contratación, Responsabilidad Patrimonial y Expropiaciones.

SECRETARIA: D<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Sol Muñoz Prieto, Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Económica.

**TÉCNICOS:**

JEFA SECCIÓN CONSERVACIÓN CARRETERAS ZONA ESTE: D<sup>a</sup> Pilar Olivares Cidoncha.

**LICITADORES:**

D. Mariano Barrera Amado. NIF: \*\*\*4613\*\* en representación del licitador UTE Majoin-Araya.

Se abre la sesión por el Presidente y siguiendo el Orden del Día la Mesa procede:

**PRIMERO**

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Mesa de contratación de fecha 03 de abril de 2019.

**SEGUNDO**

En acto público se procede a la apertura del sobre 3 "oferta económica y criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas" del siguiente expediente:

Expediente número: <b>40/ICIII/2019-20/O/005</b>	Plan: conservación N.º Proyecto de Gasto: 40/ICIII/2019-20
Entidad/Carretera: Villanueva de la Serena	
Denominación/objeto del contrato: Acondicionamiento y mejora de variante en Villanueva de la Serena (Travesía de la Hispanidad)	
Calificación y tipo de contrato: Obra	CPV: 45233122-0
Tipo de tramitación: Ordinaria	
Valor estimado: 1.654.997,66€	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 1.654.997,66€	Total impuestos: 347.549,51€
Presupuesto total: 2.002.547,17€	Tipo impositivo: 21%
<b>ANUALIDAD 2019:</b> 715.000,00€	<b>ANUALIDAD 2020:</b> 1.287.547,17€
Presupuesto de ejecución: 590.909,09€	Presupuesto de ejecución: 1.064.088,57€
Impuesto IVA: 124.090,91€	Impuesto IVA: 223.458,60€
Procedimiento de adjudicación: Abierto	Criterio de adjudicación: Mejor oferta calidad-precio conforme a la aplicación de varios criterios.
Servicio Técnico: Infraestructuras	Plazo de ejecución: 9 meses

Firmado por: SATURNINO ALCAZAR VAQUERIZO

Cargo: Diputado-Delegado del Área de Fomento

Fecha: 09-04-2019 10:36:11

Firmado por: MARIA SOL MUÑOZ PRIETO

Cargo: Jefa del Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos G

Fecha: 09-04-2019 10:58:02

Código de verificación : 753eb38fe9c07cf2



Código de verificación : 753eb38fe9c07cf2

División por Lotes: No Número de lotes: 0  
 Responsable o Director del contrato: Juan Moñino Jiménez – Gervasio Benito Román  
 Proyecto: IN-2019-0002-O F. Supervisión: 25/01/2019 F. Aprobación: 10/07/2018 F. Replanteo: 18/06/2018  
 Anuncio perfil del contratante 22 de febrero de 2019.

Se comprueba la documentación presentada en el sobre 3 con el resultado siguiente:

Nº	LICITADORES	MESA 1	MESA 2	MESA 3			
		Documentación sobre 1	Documentación sobre 2	Oferta económica	Extensión de garantía	Personal asignado	Control de calidad
1.	TEMP-00578 UTE MAJOIN-ARAYA	COMPLETA	26,25	1.486.849,90	+ 60 meses	2 técnicos / 1 encargado	3% PEM
2.	A10012359 CNES ARAPLASA S.A.	COMPLETA	24,75	1.525.080,34	+ 60 meses	2 técnicos / 1 encargado	3% PEM
3.	A10036424 CONST.SEVILLA NEVADO S.A	COMPLETA	Excluida por superar el número de páginas en la documentación del sobre 2 según lo establecido en el PCAP.				
4.	B10422442 SEBASTIAN SEVILLA NEVADO	COMPLETA	30,75	1.439.516,96	+ 66 meses	2 técnicos / 1 encargado	3% PEM
5.	A10005981 SENPA, S.A	COMPLETA	29,50	1.560.000,00	+ 3 años	2 técnicos / 1 encargado	3% PEM
6.	A10034759 CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y VIALES.	COMPLETA	25,25	1.346.506,10	+ 48 meses	2 técnicos / 1 encargado	3% PEM

La Mesa acepta las ofertas admitidas pasando toda la documentación al servicio técnico de Infraestructuras para su estudio, valoración y en su caso, si procede, propuesta de adjudicación.

### TERCERO

En acto público se procede a la apertura del sobre único "documentación administrativa, oferta económica y documentación justificativa de los criterios cuantificables de manera automática" del siguiente expediente:

Expediente número: 501/SP/2017-18-19/2018/S/040	Plan: SUPLEMENTARIO	N.º Proyecto de Gasto: 501/SP/2017-18-19
Entidad/Carretera: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ		
Denominación/objeto del contrato: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE NAVE DE BRIGADAS DE CARRETERAS Y PROMEDIO ZONA ESTE, EN HERRERA DEL DUQUE		
Calificación: Administrativo	CPV: 71356200-0	
Tipo de contrato: Servicios		
Tipo de tramitación: Ordinario		
Valor estimado: 36.356,38 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación: 36.356,38 €	Total impuestos: 7.634,84 €	
Presupuesto total: 43.991,22 €	Tipo impositivo: 21	
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO SIMPLIFICADO	CriterioS de adjudicación: Varios Criterios	
Servicio Técnico: PROYECTOS Y MANTENIMIENTO	Plazo de ejecución: 13 Meses	
División por Lotes: NO	Número de lotes: 0	
Responsable o Director del contrato: Francisco Tapia Blanco		

Anuncio en el perfil del contratante 15 de marzo de 2019

Firmado por: SATURNINO ALCAZAR VAQUERIZO

Cargo: Diputado-Delegado del Área de Fomento

Fecha: 09-04-2019 10:36:11

Firmado por: MARIA SOL MUÑOZ PRIETO

Cargo: Jefa del Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos G

Fecha: 09-04-2019 10:58:02



Código de verificación : 753eb38fe9c07cf2

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=753eb38fe9c07cf2>

Se comprueba la documentación presentada en el sobre único con el resultado siguiente:

Nº	LICITADORES	DEUC		OFERTA ECONÓMICA	MEJORAS AL CONTROL DE CALIDAD	EXTENSIÓN PERÍODO DE GARANTÍA	PERSONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN
		PRESENTA	COMPLETO				
1.	B10440147 - SONITU CONSULTORIA Y SERV	SÍ	SÍ	28.903,32	TODAS	+ 30 meses	4 técnicos
2.	B06593016 - PAYMACOTAS EXTREMADURA,S.	SÍ	SÍ	24.242,00	TODAS	No presenta	No presenta
3.	A78480324 - SERINCO, S.A.	SÍ	SÍ	33.371,52	TODAS	+ 6 meses	4 técnicos
4.	B06494892 - ELABOREX SL	SÍ	SÍ	25.267,68	TODAS	+ 12 meses	6 técnicos

La Mesa acepta las ofertas admitidas pasando toda la documentación al servicio técnico para su estudio, valoración y en su caso, si procede, propuesta de adjudicación.

#### CUARTO

Se procede a la apertura del sobre 1 "documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos" del expediente:

Expediente número: <b>3/ IC (III) /2018-19 S-007</b>	Plan: Integral de Carreteras III
Entidad: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	
Denominación: CONTROL DE CALIDAD Y GEOMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REFUERZO Y MEJORA DE VARIAS CARRETERAS PROVINCIALES.	
Calificación y Tipo de Contrato: Servicio	CPV :71310000-4
Valor estimado: 102.267,07 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación: 123.743,16 €	Total impuestos: 21.476,09 €
Presupuesto total: 123.743,16 €	Tipo impositivo: 21 %
Anualidad 2019: 123.743,16 €	
Presupuesto de Ejecución: 102.267,07 €	Impuesto IVA 21.476,09 €
División en Lotes: SI	Número de lotes: 4
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios	

<b>LOTE 1</b>	
Expediente número: 3/ IC (III) /2018-19 S-007	Plan: Integral de Carreteras III
Entidad: CARRETERA PROVINCIAL VALDIVIA ENTRERRÍOS	
Denominación: CONTROL DE CALIDAD Y GEOMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REFUERZO Y MEJORA DE EXPLANACIONES DE LA CARRETERA VALDIVIA A ENTRERRÍOS (Ref.36/ICIII18-19)	
CPV : 71310000-4	
Valor estimado: 37.974,31 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación: 45.948,92 €	Total impuestos: 7.974,61 €
Presupuesto total: 45.948,92 €	Tipo impositivo: 21 %
Anualidad 2019: 45.948,92 €	
Presupuesto de Ejecución 37.974,31€	Impuesto IVA 7.974,61 €
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios	
Plazo de ejecución: 10 MESES	
Responsable o Director del contrato: PEDRO CORDERO HINOJAL y PILAR OLIVARES CIDONCHA	
Proyecto: Junio 2018	
F. Supervisión: 25/07/2018	

<b>LOTE 2</b>	
Expediente número: 3/ IC (III) /2018-19 S-007	Plan: Integral de Carreteras III
Entidad: CP. BA-004	
Denominación: CONTROL DE CALIDAD Y GEOMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA C.P. BA-004 AHILLONES A REINA (EX-200) Ref.23/ICIII18-19	
CPV : 71310000-4	
Valor estimado: 34.953,87 €	Impuesto: IVA
Presupuesto base de licitación: 42.294,18 €	Total impuestos: 7.340,31 €
Presupuesto total: 42.294,18 €	Tipo impositivo: 21 %
Anualidad 2019: 42.294,18 €	

Firmado por: SATURNINO ALCAZAR VAQUERIZO


Cargo: Diputado-Delegado del Área de Fomento

Fecha: 09-04-2019 10:36:11

Firmado por: MARIA SOL MUÑOZ PRIETO

Cargo: Jefa del Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos G

Fecha: 09-04-2019 10:58:02



Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=753eb38fe9c07cf2>

Presupuesto de Ejecución 34.953,87 € Impuesto IVA 7.340,31 €  
 Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios  
 Plazo de ejecución: 5 MESES  
 Responsable o Director del contrato: FRANCISCO JAVIER BALAS PEDRERO  
 Proyecto: Abril 2018 F. Supervisión: 13/07/2018

**LOTE 3**  
 Expediente número: 3/ IC (III) /2018-19 S-007 Plan: Integral de Carreteras III  
 Entidad: C.P.BA-006  
 Denominación: CONTROL DE CALIDAD Y GEOMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA C.P. BA-006 LA ALBUERA A VALVERDE DE LEGANÉS (EX-310). GLORIETA Y OTRAS ACTUACIONES EN LA EX-310 (Ref. 15 ICIII18-19)  
 CPV : 71310000-4  
 Valor estimado: 18.796,64 € Impuesto: IVA  
 Presupuesto base de licitación: 22.743,94 € Total impuestos: 3.947,29 €  
 Presupuesto total: 22.743,94 € Tipo impositivo: 21 %  
 Anualidad 2019: 22.743,94 €  
 Presupuesto de Ejecución 18.796,64 € Impuesto IVA 3.947,29 €  
 Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios  
 Plazo de ejecución: 6 MESES  
 Responsable o Director del contrato: GERVASIO BENITO ROMÁN  
 Proyecto: Enero 2018 F. Supervisión: 9/07/2018

**LOTE 4**  
 Expediente número: 3/ IC (III) /2018-19 S-007 Plan: Integral de Carreteras III  
 Entidad: C.P. BA -123  
 Denominación: CONTROL DE CALIDAD Y GEOMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MODIFICACIÓN Y MEJORA EN SEGURIDAD VIAL EN C.P. BA-123 VILLANUEVA DE LA SERENA (EX-351) A N-430 (Ref.35 ICIII18-19)  
 Valor estimado: 10.542,25 € Impuesto: IVA  
 Presupuesto base de licitación: 12.756,12 € Total impuestos: 2.213,87 €  
 Presupuesto total: 12.756,12 € Tipo impositivo: 21 %  
 Anualidad 2019: 12.756,12 €  
 Presupuesto de Ejecución 10.542,25 € Impuesto IVA 2.213,87 €  
 Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios CPV : 71310000-4  
 Plazo de ejecución: 4 MESES  
 Responsable o Director del contrato: JUAN MOÑINO JIMÉNEZ  
 Proyecto: Noviembre 2016 F. Supervisión: 6/02/2017  
 Anuncio en el perfil del contratante de 19 de marzo de 2019.

Se examina la documentación presentada en el sobre 1 con el resultado siguiente:

Nº	Licitadores	Lotes a los que se presenta				DEUC		UTE	PERTENENCIA A GRUPO	SUBCONTRATACIÓN
		1	2	3	4	Presenta	Completo			
1	PAYMA COTAS B06593016	X	X	X	X	SÍ	SÍ	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO
2	INEGEO INSTITUTO EXTREMEÑO GEOTÉCNICA B06609143				X	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ
3	SERINCO, S.A. A78480324	Excluida por no presentar la documentación administrativa en este sobre								
4	ELABOREX, S.L. B06494892	X	X	X	X	SÍ	SÍ	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO	LOTE 1: NO LOTE 2: NO LOTE 3: NO LOTE 4: NO
5	SONITU CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. B10440147				X	SÍ	SÍ	NO	NO	NO

Firmado por: SATURNINO ALCAZAR VAQUERIZO  
 Cargo: Diputado-Delegado del Área de Fomento  
 Fecha: 09-04-2019 10:36:11

Firmado por: MARIA SOL MUÑOZ PRIETO  
 Cargo: Jefa del Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos G  
 Fecha: 09-04-2019 10:58:02



Código de verificación : 753eb38fe9c07cf2

### **QUINTO**

En relación a la lectura del informe técnico y propuesta de adjudicación de la obra **7/EP/2018/O/047** "Reforma, conservación y mantenimiento del espacio 400 de la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, la Secretaria de la Mesa expone a sus miembros la incidencia ocurrida con la adjudicación de dicha licitación:

En fecha 22 de febrero de 2019 se celebra Mesa Permanente de Contratación del Área de Fomento, figurando en el punto cuarto del orden del día la lectura del informe técnico sobre la valoración de los criterios cuantificables de forma automática y si procediera, las propuestas de adjudicación de varios expedientes, entre ellos el relativo a la obra 7/EP/2018/O/047, proponiendo la mesa como adjudicataria de dicha licitación a la empresa FONTELEX, S.L. con una puntuación de 91,66.

Realizada la propuesta y con anterioridad a la redacción de la resolución de adjudicación, se detecta por el servicio técnico redactor del informe base de la propuesta de fecha 22 de febrero un error en la cuantía del porcentaje de anomalía de la oferta, siendo el porcentaje correcto a aplicar del 5% y no del 10%. Como resultado de dicha corrección, la oferta de la empresa propuesta inicialmente, FONTELEX, S.L. queda incurso en presunción de anomalía.

En virtud de lo establecido en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se procede a solicitar a dicha empresa la justificación de las condiciones de dicha oferta, la cual una vez recibida, se informa por el servicio técnico de manera desfavorable.

Visto lo anterior, dado que conforme al artículo 157.4 de la Ley 9/2007 la propuesta de adjudicación realizada en fecha 22 de febrero de 2019 no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración, la mesa propone como nuevo adjudicatario al siguiente licitador mejor clasificado sin haber incurrido en oferta anormalmente desproporcionada una vez corregidas las puntuaciones, siendo este Construcciones Manuel Peinado, S.L. (B06140164) con una puntuación de 90,80.

### **SEXTO**

La mesa procede a la lectura del informe técnico del servicio de Infraestructuras sobre la valoración de los criterios cuantificables de forma automática del expediente:

Expediente número: 214/EN/2019/2019/O/039	Plan: ESPECIAL NECESIDAD	N.º Proyecto de Gasto: 214/EN/2019
Entidad/Carretera: Solana de los Barros		
Denominación/objeto del contrato: Instalación de césped artificial en campo de fútbol municipal de Solana de los Barros		
Calificación: Administrativo	CPV:45212200-8	
Tipo de contrato: Obra		
Tipo de tramitación: Ordinaria		
Valor estimado: 375.727,51 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO: 375.727,51 €	Total impuestos: 78.902,78 €	
Presupuesto base de licitación: 454.630,29 €	Tipo impositivo: 21	
Aportación Diputación Provincial de Badajoz: 227.315,15 €		
Aportación Ayuntamiento de Solana de los Barros: 227.315,14 €		
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO	Criterio de adjudicación: VARIOS CRITERIOS	
Servicio Técnico: Infraestructuras	Plazo de ejecución: 3 meses	
División por Lotes: NO procede	Número de lotes: 0	
Responsable o Director del contrato: FRANCISCO JAVIER GALEANO CRUZ		
Proyecto: IN-2018-0058-O	Fecha de aprobación: 10/07/2018	Fecha de supervisión: 28/06/2018
05/02/2019	Fecha de replanteo:	



Código de verificación : 753eb38fe9c07cf2

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=753eb38fe9c07cf2>

El resultado de la valoración es el siguiente:

Nº	LICITADORES	SOBRE 2	SOBRE 3				TOTAL
			Oferta económica	Extensión de garantía	Mantenim. del campo de fútbol	Control de calidad de la obra	
1.	A10012359 – Construcciones Araplasa, S.A.	27,5	17,19	8,89	14	8	<b>75,58</b>
2.	B06622674 – Única de Construcciones Javillagar S.L.	18,00	Excluida por no llegar a la puntuación mínima en el sobre 2 según lo establecido en el PCAP.				
3.	B06305544 – Proyectos, Concesiones y Obras S.L.	-	Excluida por superar el número máximo de páginas permitidas para la documentación del sobre 2 según lo establecido en el PCAP.				
4.	A50308139 – Mondo Ibérica S.A.	24,5	20,00	10	14	8	<b>76,50</b>
5.	B45351533 – Gosadex S.L.	32,75	19,99	10	14	8	<b>84,74</b>

Sumadas las puntuaciones obtenidas en los criterios cuantificables mediante juicio de valor más la puntuación obtenida mediante fórmulas matemáticas, la oferta más ventajosa sin encontrarse en baja sería la presentada por GOSADDEX S.L (B45351533), por lo que la Mesa propone a dicho licitador como adjudicatario del contrato.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas, en conformidad de lo tratado se firma la presente acta.

El resultado de la presente apertura será publicado en el Perfil del Contratante, para general conocimiento de los interesados.

Firmado por: SATURNINO ALCAZAR VAQUERIZO

Cargo: Diputado-Delegado del Área de Fomento

Fecha: 09-04-2019 10:36:11

Firmado por: MARIA SOL MUÑOZ PRIETO

Cargo: Jefa del Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos G

Fecha: 09-04-2019 10:58:02